



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
63	11/04/2019	7	0

Oggetto:

***Affidamento dell'appalto per il "Servizio di Valutazione Indipendente del P.S.R. 2014/2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)".
Approvazione dell'aggiornamento degli atti contrattuali.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso:

- a) che in attuazione del Decreto della Direzione Generale (D.G) 500700 n. 26 del 30.06.2017, ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) - Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - con allegati", la UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania (600601) è stata incaricata di adottare la procedura di evidenza pubblica, di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento dell'appalto per il "*Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)*";
- b) che con lo stesso provvedimento è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente di Staff-Funzioni di supporto tecnico amministrativo (500792) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, giusta nota n. 0356566 del 19.05.2017;
- c) che con Decreto Dirigenziale D.G. 600600 n.169 del 12.09.17, integrato e rettificato dal D.D. n.193 del 13.10.17, sono stati approvati gli atti di gara e fissati i termini per la presentazione delle offerte entro il 20.11.2017;
- d) che con nota 470481 del 19.7.18 l'Autorità di Gestione del FEASR – D.G. 500700 ha manifestato preoccupazione per il ritardo nell'aggiudicazione, evidenziando che il rischio di non produrre in tempo utile le valutazioni da inserire nel documento RAA del 2019 avrebbe comportato il blocco dei pagamenti del PSR 2014-2020;
- e) che con Decreto n 171 del 07.08.2018 l'Ufficio Speciale 60.06.00, ha dichiarato la Società Lattanzio Monitoring and Evaluation, con sede alla via Cimarosa 4, Milano-P.IVA 10115670969- aggiudicataria a seguito delle verifiche con esito positivo sui requisiti generali e di idoneità professionale, riservandosi di rimandare l'efficacia dell'aggiudicazione alla positiva verifica dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale in capo sia alla cedente Lattanzio Advisory che alla citata Lattanzio Monitoring and Evaluation, cessionaria aggiudicataria;
- f) che avverso a tale provvedimento è stato proposto ricorso innanzi al TAR-Campania da parte della ditta seconda classificata e, con Sentenza N. 07206/2018 REG.PROV.COLL., pubblicata il 17/12/2018, il Tribunale ha respinto il ricorso confermando la Società aggiudicataria della procedura di selezione;
- g) che con nota n. 67905 del 31.1.2019, nelle more che l'aggiudicazione dichiarata con il DD 171/18 acquisisse efficacia, il R.U.P. pro tempore ha rappresentato alla Società Lattanzio Monitoring and Evaluation la sussistenza di criticità alla sottoscrizione del contratto dovute alle prestazioni previste per l'anno 2018, non più eseguibili a causa del tempo trascorso;
- h) che in riscontro alla comunicazione di cui al punto precedente, la Società Lattanzio Monitoring & Evaluation, con nota del 4.2.2019, acquisita al protocollo regionale in pari data con n. 75989, ha chiarito la propria posizione e avanzato una proposta per la soluzione della criticità prospettata;
- i) che, con nota n. 0104966 del 15.02.2019 l'Ufficio UOD Centrale Acquisti (600601) ha comunicato che ha acquisito definitiva efficacia il decreto di aggiudicazione n. 171/18, per effetto della positiva verifica dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale in capo alla ditta aggiudicataria;
- j) che con Decreto D.G. 500700 n. 40 del 13.03.2019, è stato nominato un nuovo il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in sostituzione del precedente, e nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Considerato:

- a) che è urgente dare avvio alle attività del Valutatore Indipendente per scongiurare la sospensione dei pagamenti del PSR Campania 2014-20 in quota FEASR da parte della UE;
- b) che a tal fine, per poter pervenire alla stipula del contratto, è stato necessario effettuare un approfondimento giuridico in conseguenza della circostanza che, trascorso l'anno 2018, non risultano più eseguibili le prestazioni previste per tale anno;
- c) che in particolare l'Avvocatura Regionale, con il proprio parere PP 16-50-07-2019 (prot. n. 202710 del

28.3.2019), reso in riscontro alla richiesta prot. 168554 del 14.3.2019, ha ritenuto di dover sottoporre a questa Direzione Generale la percorribilità *“...alla luce del bando, oltre che sul piano finanziario e contabile, della stipula di una convenzione che, in conformità sia con la durata complessiva dei servizi (pari a 6 anni [rectius 7 anni]), sia con l'importo complessivamente dovuto per gli stessi, così come stabiliti dagli atti di gara, riguardi, anziché il periodo 2018 – 2024, il periodo 2019-2025”*;

Considerato, altresì:

- a) che è interesse dell'Autorità di Gestione FEASR Campania e, per essa, dell'Amministrazione Regionale, che l'attività di valutazione indipendente includa anche l'annualità 2025 al fine di integrare la valutazione dell'attuale ciclo di programmazione fornendo gli approfondimenti utili all'avvio delle attività del nuovo ciclo di Programmazione;
- b) che, pertanto, è stata elaborata la conseguenziale ipotesi di aggiornamento della documentazione contrattuale riportata in allegato al presente decreto;
- c) che la valutazione di percorribilità, prospettata dall'Avvocatura Regionale trova positivo riscontro, con riferimento all'aggiornamento elaborato, in quanto non risultano alterati l'oggetto e la natura dell'appalto, la durata e il corrispettivo della prestazione richiesta all'appaltatore, posto che:
 - c.1 le prestazioni richieste per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 (durata del contratto da stipulare) sono del tutto assimilabili a quelle originariamente previste per gli anni dal 2018 al 2024;
 - c.2 la durata delle prestazioni, pari a sette anni, resta inalterata;
 - c.3 al prospettato aggiornamento non corrisponde alcuna variazione di corrispettivo;
 - c.4 nessuna modifica discende neanche sul piano finanziario-contabile;
 - c.5 il comma 6 dell'art. 8 del capitolato di appalto approvato con DDR della D.G. 500700 n. 26 del 30.06.2017 prevede la possibilità, per la Regione, di *“...procedere, in ragione di eventuali integrazioni richieste da Organismi sovraregionali, o discendenti dall'utilizzo di strumenti aggiuntivi per la rilevazione, integrazione e/o rielaborazione dei rapporti richiesti dalla Commissione Europea, all'affidamento di servizi complementari o la ripetizione di servizi analoghi, come la valutazione ex-ante e i servizi di supporto all'analisi di contesto relativa alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale del successivo ciclo di programmazione, all'operatore economico aggiudicatario conformi al progetto di base oggetto del presente capitolato. L'entità stimata di tali servizi è pari al 20% dell'importo a base d'asta.”*;
- d) che l'aggiornamento, approvato con il presente provvedimento, determina l'ulteriore vantaggio di garantire una maggior “capitalizzazione” degli esiti della valutazione, che, in tal modo, potranno più efficacemente condizionare le scelte da adottare tenendo conto delle disposizioni regolamentari e/o metodologiche relative all'eventuale riprogrammazione del Programma finanziato dal FEASR;
- e) che con verbale n. 237593 del 11.04.2019, la Società Aggiudicataria dell'appalto, esaminata la documentazione che si allega al presente provvedimento, ne ha condiviso integralmente il contenuto, confermando la validità della propria offerta oggetto dell'aggiudicazione e, conseguentemente, condividendolo con l'Amministrazione regionale, ha aggiornato il cronoprogramma;
- f) che con lo stesso verbale, ai sensi comma 8 dell'art. 32 - del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., si è altresì concordato il differimento del termine per la stipula del contratto di appalto, attualmente fissato al 16 aprile 2019, alla data del 30 aprile;
- g) che nelle more della stipula del contratto di appalto, è possibile applicare quanto previsto all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 32 del D.lvo 50/16 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di dare avvio all'esecuzione del contratto *“...in via di urgenza...”* in quanto, divenuta efficace l'aggiudicazione, ****la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”*

Ritenuto:

- a) di dover conseguentemente procedere all'approvazione dell'allegata documentazione contrattuale costituita da:
 - a.1 schema di contratto aggiornato (allegato A1);
 - a.2 addendum al capitolato di appalto (allegato A2);
 - a.3 addendum al cronoprogramma (allegato B);
- b) di dover procedere agli atti consequenziali invitando la ditta aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto;

- c) di dare mandato al R.U.P. a procedere all'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Visti:

- a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg.(UE) 1305/2013;
- d) il Codice dei contratti D.lvo 50/16 e ss.mm.ii;
- e) il verbale n. 237593 del 11.04.2019.

DECRETA

per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

- 1. di approvare l'allegata documentazione contrattuale costituita da:
 - 1.1 schema di contratto aggiornato (allegato A1);
 - 1.2 addendum al capitolato di appalto (allegato A2)
 - 1.3 addendum al cronoprogramma (allegato B);
- 2. di differire il termine per la stipula del contratto di appalto, attualmente fissato al 16 aprile 2019, alla data del 30 aprile 2019;
- 3. di procedere agli atti consequenziali invitando la ditta aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto;
- 4. di dare mandato al R.U.P. a procedere all'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- 5. di inviare il presente decreto:
 - 5.1 al R.U.P. e al D.E.C.;
 - 5.2. alla UOD Staff-Funzioni di supporto tecnico amministrativo (500792);
 - 5.3 alla UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania (600601);
 - 5.4 alla Segreteria di Giunta-Ufficio III Affari generali –archiviazione decreti dirigenziali;
 - 5.5 in attuazione della direttiva del Presidente della G.R. n. 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22.3.2019 U, all'Assessore alle Attività produttive e Ricerca Scientifica;
 - 5.6 al BURC ai fini della pubblicazione;
 - 5.7 alla pubblicazione, per quanto prescritto dall'art. 5 della L.R. n. 23/2017 (Regione Casa di Vetro), nell'apposita sezione del sito internet istituzionale;
 - 5.8. alla Società aggiudicataria dell'appalto;
 - 5.9. all'Ufficiale Rogante.

DIASCO