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Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per ’Esecuzione del Piano di
caratterizzazione della discarica comunale in loc. “Costa Vaccaro” del Comune di
Villanova del Battista(AV)



Art. 1 - Introduzione e Premesse

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del
Piano per le Indagini preliminari da eseguirsi in loc. Costa Vaccaro del Comune di
Villanova del Battista.

La esecuzione del Piano delle indagini preliminari sara disciplinato oltre che dal sopra
detto contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonché
da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le

specifiche lavorazioni.

Art.2 - Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha per oggetto I'attuazione dei servizi e della consulenza tecnica per

I'esecuzione del Piano di Caratterizzazione.

Include le necessarie attivita preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, I'esecuzione di tutte
le Indagini ed analisi previste e quant'altro necessario per la svolgimento di quanto
previsto.

L'appalto € finalizzato alla definizione del grado di inquinamento e contaminazione dell
area.
Le indagini da eseguire e le analisi chimiche da realizzare sono individuate negli

elaborati e nelle relazioni di accompagnamento del Piano di Caratterizzazione.

Art.3 - Descrizione
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 1895 e degli art. 7 e 13 del D.P.R. 16

luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le indagini che formano oggetto

del presente appalto possono riassumersi come appresso:

4. Prospezioni geofiISICNE: .. .. ... n°3
5. Perforazioni di SONAaggi:. . ......oueiuiuiiiii e n°4
6. Rilievo topografico

7. Monitoraggio mediante piezometric.........cooiii i, n°4
8. Analisi e prove di laboratorio geotecniCo:...........coooiiiii i n°0
9. Analisi e prove di laboratorio chimico sui suoli:................ocooiiii i n°16
10. Analisi e prove di laboratorio chimico sulle acque:.............ccooiiiiiiiiiiiiiiiin n°4

E’ esplicito patto contrattuale che tutti i servizi e le prestazioni professionali presenti nel

presente Piano debbano essere eseguiti con i pit moderni e perfezionati strumenti e



mezzi meccanici, di tale produttivita e numero da assicurare la tempestiva ultimazione

delle prestazioni richieste eseguite a regola d’arte, entro i termini stabiliti nel presente

capitolato.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche delle Analisi ed indagini

Tomografia

La tomografia &€ una tecnica generale che consente di ricostruire oggetti
bidimensionali o tridimensionali mediante un numero definito di proiezioni
monodimensionali e variamente orientate di quegli oggetti. La tomografia sismica
ricostruisce un'immagine della struttura interna del terreno mediante la misura dei
tempi di percorso (o delle ampiezze) di onde sismiche che si propagano attraverso
una data sezione definita da fori e cunicoli di prova o della stessa superficie del
piano campagna.

Lo scopo € quello di determinare un dettagliato andamento della distribuzione di
una proprieta fisica quale la velocita delle onde sismiche o l'attenuazione. Una
simulazione numerica del fenomeno propagatorio individuera i campi incogniti di
velocita delle onde sismiche e consentira cosi di calcolare al meglio i tempi di
percorrenza delle stesse e di realizzare di conseguenza un'efficace discretizzazione
della struttura, che potra successivamente essere trasformata in immagine bi o
tridimensionale.

Una delle configurazioni pit semplici per la tomografia sismica prevede una
disposizione a ventaglio degli scoppi (i raggi sismici tra lo scoppio ed i geofoni
definiranno una geometria a ventaglio). Questo metodo consente di individuare
rapidamente sistemi ad orizzonti fortemente inclinati, anche se con lo svantaggio di
non definire un contorno fisico netto. Ipotizzando una struttura sepolta circoscritta, i
raggi rifratti viaggeranno immediatamente sotto l'interfaccia a una determinata
velocita, mentre quelli diretti I'attraverseranno a velocita diverse. Cioé se I'oggetto
sepolto € a velocita maggiore rispetto al sistema circostante si verifichera un
anticipo degli arrivi e viceversa.

Sono state previste n°3 Tomogqrafie :T1-T2-T3; Si rimanda alla Tav 1.b.8-

Planimetria dei punti previsti per il campionamento per I’'Ubicazione delle

stesse.
Sono stati previsti n°4 sondaggi a 20 metri e per ognuno un

prelievo di 4 campioni di suolo



QUADRO ECONOMICO

Spese tecniche 7147,20
IVA 1572,38
8719,58
Servizi di indagini dirette ed indirette ed analisi di laboratorio finalizzati
esclusivamente ad individuare I'eventuale superamento delle concentrazioni
soglia di contaminazione di riferimento dell'area oggetto di intervento
B1 Indagini geologiche (comprensive di euro 13,38 di sicurezza) 11307,31
B2 Analisi chimiche 13740,00
Totale Indagini 25047,31
IVA 5510,41
Somme a disposizione per ARPAC 8000,00
Iva sulle somme per Arpac 1760,00
Incentivo 2% 803,89
Totale netto 40998,40
Totale IVA 8842,79

49841,19




Art. 6 - Contenuti tecnici del Piano di Caratterizzazione
Elenco Elaborati

Piano di caratterizzazione

1.aRelazione tecnico-lllustrativa

1.b Elaborati Grafici
1.b.1 Corografia con coordinate geografiche
1.b.2 Foto satellitare del Sito
1.b.3 Inquadramento territoriale (scala 1:5000)
1.b.4 Certificato di destinazione urbanistica
1.b.5 Cartografia catastale
1.b.6 Rilievo fotografico
1.b.7 Planimetria del sito
1.b.8 Planimetria dei punti previsti per il campionamento
1.b.9 Individuazione cartografica della direzione prevalente della falda
1.b.10 Sezione longitudinale

2. Indicazioni e Disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza

3. Quadro economico

4. Cronoprogramma dell’operazione

5. Computo metrico con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
6. Elenco prezzi ed eventuale analisi prezzi

7. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

8. Schema di contratto



Art. 7 - Caratteristiche degli elaborati progettuali

Tutta la documentazione dovra essere prodotta in copia cartacea, accompagnata da

relativa copia su supportomagnetico CD-Rom.

Art. 8 - Varianti

Qualunque variazione al Piano delle Indagini deve essere preventivamente richiesta alla

Amministrazione.

Art. 9 - Sorveglianza sull’esecuzione delle opere e Direzione dei Lavori

Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convochera appositi incontri
per esaminare lo stato dell’arte dei servizi e verificare la congruita dei tempi e la qualita

dell’eseguito.

Art. 10 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per I'espletamento del Piano di Caratterizzazione € calcolato a

corpo sulla base del prezzo indicato attraverso I'offerta economica.

Art. 11 - Inizio lavori

L’inizio dei lavori deve avvenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento di

incarico.

ART. 12: Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali,
impediscano in via temporanea che le indagini in sito procedano utiimente a regola d’arte,
i professionisti possono sospendere le attivita, disponendone la ripresa quando siano

cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione stessa.

ART. 13: Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati i Servizi Professionali oggetto del Piano di Indagine
Preliminare resta stabilito in 30 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di

inizio lavori.



ART. 14: Risoluzione del contratto

L’Ente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione;

b) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

Art. 15 - Accesso al cantiere
Per le attivita di indagine, I'accesso al cantiere sara vietato a tutte le persone non addette
ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di

tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia.

Art. 16 - Durata dei lavori

La durata dei lavori € quella indicata nel crono programma dei lavori approvato

dallAmministrazione Comunale.
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