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Art. 1 - Introduzione e Premesse 
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del 

Piano per le Indagini preliminari da eseguirsi in loc. Costa Vaccaro del Comune di 

Villanova del Battista. 

La esecuzione del Piano delle indagini preliminari sarà disciplinato oltre che dal sopra 

detto contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonché 

da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le 

specifiche lavorazioni. 

 

Art.2 - Oggetto del Contratto  
1. Il contratto ha per oggetto l’attuazione dei servizi e della consulenza tecnica per 

l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione. 

Include le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi,  l'esecuzione di tutte 

le Indagini ed analisi previste e quant'altro necessario per la svolgimento di quanto 

previsto. 

L'appalto è finalizzato alla definizione del grado di inquinamento e contaminazione dell   

area.  

Le indagini da eseguire e le analisi chimiche da realizzare sono individuate negli 

elaborati e nelle relazioni di  accompagnamento del Piano di Caratterizzazione. 

 

Art.3 - Descrizione 
3. Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 1895 e degli art. 7 e 13 del D.P.R. 16 

luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le indagini che formano oggetto 

del presente appalto possono riassumersi come appresso: 

4. Prospezioni geofisiche:……………………..………………..……………….…………..n°3 

5. Perforazioni di sondaggi:….…………………………………………………...…………n°4 

6. Rilievo topografico 

7. Monitoraggio mediante piezometri:…………………….………………………………...n°4 

8. Analisi e prove di laboratorio geotecnico:…………………………………..………...….n°0

9. Analisi e prove di laboratorio chimico sui suoli:…………………………………...….n°16

10. Analisi e prove di laboratorio chimico sulle acque:………………………………...….n°4 

E’ esplicito patto contrattuale che tutti i servizi e le prestazioni professionali presenti nel 

presente  Piano debbano essere eseguiti con i più moderni e perfezionati strumenti e 



mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione 

delle prestazioni richieste eseguite a regola d’arte, entro i termini stabiliti nel presente 

capitolato. 

 

Art. 4 - Caratteristiche tecniche delle Analisi ed indagini 
 Tomografia  

La tomografia è una tecnica generale che consente di ricostruire oggetti 

bidimensionali o tridimensionali mediante un numero definito di proiezioni 

monodimensionali e variamente orientate di quegli oggetti. La tomografia sismica 

ricostruisce un'immagine della struttura interna del terreno mediante la misura dei 

tempi di percorso (o delle ampiezze) di onde sismiche che si propagano attraverso 

una data sezione definita da fori e cunicoli di prova o della stessa superficie del 

piano campagna. 

Lo scopo è quello di determinare un dettagliato andamento della distribuzione di 

una proprietà fisica quale la velocità delle onde sismiche o l'attenuazione. Una 

simulazione numerica del fenomeno propagatorio individuerà i campi incogniti di 

velocità delle onde sismiche e consentirà così di calcolare al meglio i tempi di 

percorrenza delle stesse e di realizzare di conseguenza un'efficace discretizzazione 

della struttura, che potrà successivamente essere trasformata in immagine bi o 

tridimensionale.  

Una delle configurazioni più semplici per la tomografia sismica prevede una 

disposizione a ventaglio degli scoppi (i raggi sismici tra lo scoppio ed i geofoni 

definiranno una geometria a ventaglio). Questo metodo consente di individuare 

rapidamente sistemi ad orizzonti fortemente inclinati, anche se con lo svantaggio di 

non definire un contorno fisico netto. Ipotizzando una struttura sepolta circoscritta, i 

raggi rifratti viaggeranno immediatamente sotto l'interfaccia a una determinata 

velocità, mentre quelli diretti l'attraverseranno a velocità diverse. Cioè se l'oggetto 

sepolto è a velocità maggiore rispetto al sistema circostante  si verificherà un 

anticipo degli arrivi e viceversa. 

Sono state previste n°3 Tomografie :T1-T2-T3; Si rimanda alla Tav 1.b.8- 

Planimetria dei punti previsti per il campionamento per l’Ubicazione delle 

stesse. 

 Sono stati previsti n°4 sondaggi a 20 metri e per ognuno un 
prelievo di 4 campioni di suolo 



A Spese tecniche 7147,20
IVA 1572,38

8719,58

B
Servizi di indagini dirette ed indirette ed analisi di laboratorio finalizzati 
esclusivamente ad individuare l'eventuale superamento delle concentrazioni 
soglia di contaminazione di riferimento dell'area oggetto di intervento

B1 Indagini geologiche (comprensive di euro 13,38 di sicurezza) 11307,31
B2 Analisi chimiche 13740,00

Totale Indagini 25047,31
IVA 5510,41

C Somme a disposizione per ARPAC 8000,00
Iva sulle somme per Arpac                                1760,00
Incentivo 2% 803,89

Totale netto 40998,40
D Totale IVA 8842,79

49841,19

QUADRO ECONOMICO



Art. 6 - Contenuti tecnici del Piano di Caratterizzazione

Elenco Elaborati 

Piano di caratterizzazione
 

1.a Relazione tecnico-Illustrativa 
    

1.b   Elaborati Grafici 

1.b.1 Corografia con coordinate geografiche 

1.b.2 Foto satellitare del Sito 

1.b.3 Inquadramento territoriale (scala 1:5000) 

1.b.4 Certificato di destinazione urbanistica 

1.b.5 Cartografia catastale 

1.b.6 Rilievo fotografico 

1.b.7 Planimetria del sito 

1.b.8 Planimetria dei punti previsti per il campionamento 

1.b.9 Individuazione cartografica della direzione prevalente della falda 

1.b.10 Sezione longitudinale  

2. Indicazioni e Disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza 
 

3. Quadro economico 
 

4. Cronoprogramma dell’operazione 
 

5. Computo metrico con l’indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 

6. Elenco prezzi ed eventuale analisi prezzi 
 

7. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 

8. Schema di contratto 

 

 



Art. 7 - Caratteristiche degli elaborati progettuali 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in copia cartacea, accompagnata da 

relativa copia su supportomagnetico CD-Rom. 

 

Art. 8 - Varianti 
Qualunque variazione al Piano delle Indagini deve essere preventivamente richiesta alla 

Amministrazione. 

 

Art. 9 - Sorveglianza sull’esecuzione delle opere e Direzione dei Lavori 
Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convocherà appositi incontri 

per esaminare lo stato dell’arte dei servizi e verificare la congruità dei tempi e la qualità 

dell’eseguito. 

 

Art. 10 - Corrispettivo 
Il corrispettivo dovuto  per l’espletamento del Piano di Caratterizzazione è calcolato a 

corpo sulla base del prezzo indicato attraverso l’offerta economica. 

 

Art. 11 - Inizio lavori 
L’inizio dei lavori deve avvenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento di 

incarico. 

 

ART. 12: Sospensione e ripresa dei lavori 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali, 

impediscano in via temporanea che le indagini in sito procedano utilmente a regola d’arte, 

i professionisti possono sospendere le attività, disponendone la ripresa quando siano 

cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione stessa. 

 
ART. 13: Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
Il tempo utile per dare ultimati i Servizi Professionali oggetto del Piano di Indagine 

Preliminare resta stabilito in 30 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di 

inizio lavori. 

 

 



ART. 14: Risoluzione del contratto 
 

L’Ente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione; 

b) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

 
Art. 15 - Accesso al cantiere 
Per le attività di indagine, l’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette 

ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di 

tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia. 

 

Art. 16 - Durata dei lavori 
La durata dei lavori è quella indicata nel crono programma dei lavori approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 


	Fogli e viste
	Modello

	Capitolato(0).pdf
	capitolato_prestazionale




