

REP.N.14784

CONTRATTO ATTUATIVO DELL' ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP 14603 .DEL 22/07/2020) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - CIG: 76588001B3 - CUP: B76C11000060008 – CIG DERIVATO: B0FF3E6562 LOTTO 2. COD **AQ2\_8 -Intervento "LAMINAZIONE PIENE IN LOCALITÀ SAN BARTOLOMEO"** - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - APPALTO INTEGRATO - D.lgs. 36/2023".

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE CAMPANIA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di luglio, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2 10.2015, nonché di idonea dichiarazione prot n. 0323816 del 1/07/2024, resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

**1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione**, nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0305203 del 19/06/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

**2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevità "RTI"**, di cui è Capogruppo e mandataria la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08897290154, in persona del Sig. Giovanni Battista Peduzzi,

nato a [REDACTED], identificato tramite C.I. n. [REDACTED] rilasciata il 14/06/2016 dal Comune di Villa Guardia., domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società mandataria del RTI.

Verificato dall'Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese per scrittura privata, Repertorio n. 128796 del 10/4/2020 autenticata nelle firme dal Dott. Vittorio Meda, Notaio in Vimercate, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese:

- 1) ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., con sede in Milano, alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita IVA 08897290154;
- 2) BETA STUDIO S.R.L., con sede in Ponte San Nicolò (PD) alla Via Guido Rossa n. 29/A, codice fiscale e partita iva 00689340289;
- 3) TECHNITAL S.P.A. con sede in Verona, alla Via Carlo Cattaneo n. 20, codice fiscale e partita iva 05139031008;
- 4) QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale e partita iva 08248051214;
- 5) W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con sede in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22, codice fiscale e partita iva 06643011213;
- 6) Associazione Professionale "Studio Paoletti Ingegneri Associati", con sede legale e operativa in Milano alla Via E. Bassini n. 23, codice fiscale e partita iva 08698310151;
- 7) Ing. Franco Guidotti, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED].

Verificata la regolarità della visura camerale del 02/02/2024 (documento n. T 547225096) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 21/09/1987, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 08897290154, R.E.A. MI 1255064;

Verificata la regolarità della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557923619) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società BETA STUDIO S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/08/1977, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Padova n. 00689340289, R.E.A. PD – 131351;

Verificata la regolarità della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924177) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società TECHNITAL S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal

30/01/2018, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A. VR 374379;

Verificata la regolarità della visura camerale del 02/04/2024 (documento n. T 554682566) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/12/2015, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 08248051214, R.E.A. NA-943781;

Verificata la regolarità della visura camerale del 30/04/2024 (documento n. T 557924562) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/05/2010 codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli n. 06643011213, R.E.A. NA-82841;

Verificato che l'Ing. PAOLETTI Alessandro è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 8580 dal 17/5/1967;

Verificato che l'Ing. GUIDOTTI Franco è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1577 dal 13/09/2006.

Verificate, altresì, dalla Direzione Generale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

- per l'Associazione STUDIO PAOLETTI Ingegneri Associati con nota prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0164444 del 17/05/2024;
- per la Società TECHNITAL S.P.A, con nota prot. VRUTG\_Ingresso\_0016799\_ del 22/02/2024;

Verificato che per le suddette Società sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificato che il Ministero dell'Interno ha rilasciato, per le seguenti Società l'Informazione Liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e 84, comma 4, lettera a),b), e c) del Codice Antimafia:

- per la Società BETA STUDIO S.R.L con nota prot. PR\_ PDUTG\_Ingresso \_0016249 del 22/02/2024;
- per la Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L con nota prot. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0060817 del 22/02/2024;
- per la Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. R\_NAUTG\_Ingresso\_0069424

del 22/02/2024;

- per la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L., con nota prot. PR\_NAUTG\_Ingresso\_0069431\_ del 22/02/2024;

Verificato dall'Ufficio Speciale che il professionista Ing. Franco Guidotti esercita la propria attività professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come previsto dall'articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L con prot. n. INAIL\_44171186 del 18/06/2024, con scadenza 16/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società BETA STUDIO S.R.L con prot. n. INAIL\_44000865 del 05/06/2024, con scadenza 03/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società TECHNITAL S.P.A. con prot. n. INAIL\_43894944 del 28/05/2024, con scadenza 25/09/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per Società QUANTICA INGEGNERIA S.R.L., con prot. n. INPS\_41357803 del 14/06/2024, con scadenza 12/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per la Società W.E.E. WATER ENVIROMENTAL ENERGY S.R.L. con prot. n. INAIL\_43957697 del 03/06/2024, con scadenza 01/10/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per l'Associazione Professionale "STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI" con prot. n. INPS\_41004546 del 17/05/2024, con scadenza 14/09/2024, da cui risulta l'associazione è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarità contributiva per l'Ing. Franco Guidotti tramite richiesta del 02/04/2024 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, da cui risulta che l'Ingegnere è in regola con gli adempimenti contributivi fino al 02.08.2024;

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero), come risulta dalla nota prot.n. 0305221 del 19/06/2024 dell'Ufficio Speciale 60.06.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, ha indetto una

procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all’espletamento, mediante l’affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;

- b) con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro;
- c) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;
- d) all’esito dell’anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti n. 352 del 14 ottobre 2019 -per il lotto 2AQ- a favore del RTI-ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 40,50 % per un importo di € 1.130.780,07 iva esclusa;
- e) con nota prot. n. 2020.0143029 del 4.3.2020, l’Ufficio Speciale sopra menzionato, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- f) in data 22 luglio 2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro con il RTI (Rep. n. 14603) con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale, fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo, ovvero fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- g) il RTI, in sede di Accordo Quadro, ha reso dichiarazione da intendersi ribadita, nonché integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risulta dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l’oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
- h) con decreto 419 del 29/09/2020 è stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- i) ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che il RTI si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati;
- j) in data 12 dicembre 2022 è stato stipulato l’Atto aggiuntivo n. rep. 14709 all’Accordo Quadro

quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con il quale veniva affidato un ulteriore incarico di progettazione al RTI;

- k) in data 07 Marzo 2022 è stato stipulato il Contratto Attuativo cod. AQ2\_4 (Rep. N. 181 del 07/03/2022) per l'importo complessivo di € 181.973,77 (centoottantunomilanovecentosettantatre/77), oltre IVA ed oneri di legge avente ad oggetto "PROGETTAZIONE DEFINITIVA INT. COD. A2.1 "LAMINAZIONE PIENE LOC. S. BARTOLOMEO";
- l) con il D.D. n. 18 del 26/04/2022 e con il D.D. n. 27 del 13/05/2022 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo di cui al contratto AQ2\_4 per l'importo di € 54.592,13 oltre iva e oneri di legge;
- m) con il D.D. n. 119 del 05.12.2023 si è provveduto alla liquidazione del SAS n. 1 di cui al medesimo contratto attuativo AQ2\_4 per l'importo di € 33.871,73 oltre iva e oneri di legge;
- n) allo stato, pertanto, risulta già corrisposta dalla Regione a favore del RTI la somma complessiva di € 88.463,86 esclusa Iva e oneri di legge, di cui € 54.592,13 a titolo di anticipazione sul Contratto Attuativo cod. AQ2\_4 rep. n. 181 del 07/03/2022 ed € 33.871,73 a titolo di acconto;
- o) con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, è stato aggiornato il Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n. 462/2018;
- p) con la D.G.R. n. 23 del 17/01/2024 è stata ulteriormente aggiornata la programmazione degli interventi;
- q) in data 26 gennaio 2024 è stata stipulata l'Appendice recante il Rep. n. 14758 all'Accordo Quadro quadriennale n. rep. 14603 stipulato il 22/07/2020, con la quale veniva modificato l'art. 4 del predetto Accordo Quadro;
- r) il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il nuovo codice appalti D. Lgs 36/2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;
- s) all'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede che "le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso", intendendosi per tali, tra l'altro, quelli in cui la procedura di scelta del contraente sia stata definita (pubblicata o inviti già inviati) prima del 1° luglio 2023, data in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato efficacia;
- t) con l'entrata in vigore del D. Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i relativi contenuti e, nello specifico, l'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potrà non tenere conto di queste modifiche;  
PREMESSO inoltre che:
- u) in data 27 marzo 2024 è stato redatto Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza (D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 - D.M. n.49 del 07.03.2018 – L. n.120 del 11.09.2020), per il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica per appalto integrato - nelle more della stipula del

presente Contratto Attuativo cod. AQ2\_8 - relativo all'intervento denominato "Laminazione piene in località San Bartolomeo" recante prot. n. 0161540 del 28/03/2024, inviato in pari data alla società Etatec Studio Paoletti S.r.l.;

- v) in data 02 aprile 2024, con pec recante prot. n. 167048/2024, la società Etatec Studio Paoletti S.r.l. ha trasmesso alla Regione presso Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza firmato per accettazione.
- w) E' possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all'accordo quadro, in quanto quest'ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco temporale entro il quale possono essere stipulati i contratti attuativi, che è cosa diversa dalla durata di questi ultimi (*cfr. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR Campania Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22/05/2023, n. 8633*);
- x) a supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che *"mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore"* (considerando n. 62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014).
- y) Il presente contratto attuativo cod. AQ2\_8 ha ad oggetto l'intervento "Laminazione piene in località San Bartolomeo" - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - APPALTO INTEGRATO - D. Lgs 36/2023", il cui importo della parcella è pari a **€ 391.088,01**, come di seguito riportato:

SAN BARTOLOMEO - AQ2_8 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (appalto integrato)			
Codice Prestazione	Prestazione	Costo V	AL NETTO DEL RIBASSO
LAVORI			
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2	
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	8.373.235,42 €	1.739,19 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		1.159,46 €

Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		20.870,28 €
Qb.II.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)		1.159,46 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010)		4.637,84 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		5.797,30 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		1.159,46 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		2.318,92 €
Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		6.956,76 €
Qb.II.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.478,38 €
Qb.II.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.478,38 €
Qb.II.12	Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)		3.478,38 €
Qb.II.13	Relazione geologica		10.249,52 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		5.797,30 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		2.318,92 €
Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		1.159,46 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)		12.423,11 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		2.460,28 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)		2.318,92 €
Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		1.159,46 €
Qb.III.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)		1.159,46 €
Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)		5.797,30 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI-D2]			101.077,54 €



CAT. «ID-Opere»	STRUTTURA (A) [S]	3		
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		<b>9.046.794,20 €</b>	3.923,22 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione			2.615,48 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie			47.078,69 €
Qb.II.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)			2.615,48 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010			10.461,93 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)			10.461,93 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			7.846,45 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			5.230,97 €
Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			15.692,90 €
Qb.II.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			7.846,45 €
Qb.II.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)			7.846,45 €
Qb.II.12	Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)			7.846,45 €
Qb.II.13	Relazione geologica			10.864,79 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			13.077,41 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			5.230,97 €
Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			2.615,48 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)			27.670,79 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale			5.462,53 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)			3.923,22 €

Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		1.307,74 €
Qb.III.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)		3.269,35 €
Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)		13.077,41 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI-S3]			215.966,11 €
<b>ONERI A DISCARICA</b>			
<b>CAT. «ID-Opere»</b>	<b>IDRAULICA[D]</b>	<b>2</b>	
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		51.261,48 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		14.239,30 €
Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)		5.695,72 €
Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		2.847,86 €
TOTALE PARZIALE [ONERI A DISCARICA-D2]			74.044,35 €
<b>TOTALE</b>			<b>391.088,01 €</b>

- z) alla luce del nuovo quadro economico analiticamente descritto al capo precedente e, tenuto conto di quanto già versato a vario titolo dalla Regione al RTI come indicato al capo n) della presente premessa, allo stato l'importo contrattuale concordato è di **€ 302.624,15 (trecentoduemilaseicentoventiquattro/15)**, quale quota parte residua da riconoscere e pagare dalla Regione al RTI;
- aa) con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto all'Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente medesimo contenuto dello stipulando contratto attuativo;
- a) con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo schema del contratto come richiesto; Con nota prot. 259696 del 24.05.2024, l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto interpretazione autentica del parere sopra citato;

- bb) l'Avvocatura con nota prot.0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;
- cc) l'Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del 17/04/2024 e dell'interpretazione autentica fornita dall'Avvocatura, con nota prot. 294820 del 13/06/2024 ha comunicato quanto segue: “conformemente alle indicazioni di Codesta Avvocatura il contratto attuativo sarà stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l'affidamento dell'accordo quadro, ovvero, quella del D.lgs. 50/2016, ma gli elaborati progettuali saranno redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023”;
- dd) la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi PSC 2014/2020 assegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

#### **Art. 1 - Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” della Regione Campania, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall' Accordo Quadro (Rep. n. 14603) sottoscritto con il RTI in data 22/07/2020, nonché dalle Appendici al predetto Accordo Quadro recanti Rep. n. 14758 e Rep n. 14709.

#### **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al D. lgs 36/2023, come meglio specificato in premessa.

#### **Art. 3 – Consenso e Oggetto del contratto**

La Regione affida al RTI, che accetta, l'esecuzione dei servizi di progettazione per la realizzazione dell'intervento **"Laminazione piene in località San Bartolomeo" - PROGETTO DI FATTIBILITA'**

**TECNICO-ECONOMICA (PFTE) - APPALTO INTEGRATO** – (*“Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania” - Lotto 2 - D.G.R. n. 23 del 17/01/2024*), così come di seguito specificati:

**CATEGORIA IDRAULICA: D.02**

1. Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
2. Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
3. Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
4. Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010
5. Qb.II.04 Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010
6. Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
7. Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010
8. Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
9. Qb.II.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
10. Qb.II.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
11. Qb.II.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
12. Qb.II.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)
13. Qb.II.13 Relazione geologica
14. Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
15. Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
16. Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
17. Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
18. Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale
19. Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
20. Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
21. Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010
22. Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

**CATEGORIA STRUTTURA: S.03**

1. Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)
2. Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

3. Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
4. Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)
5. Qb.II.04 Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010)
6. Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)
7. Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
8. Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
9. Qb.II.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
10. Qb.II.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
11. Qb.II.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
12. Qb.II.12 Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)
13. Qb.II.13 Relazione geologica
14. Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
15. Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
16. Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
17. Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
18. Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale
19. Qb.III.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
20. Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
21. Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)
22. Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)

***ONERI A DISCARICA – CATEGORIA IDRAULICA: D.02***

1. Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie
2. Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)

3. Qb.III.03      Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
4. Qb.III.04      Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA) di Servizi – Parte Generale.

La Società si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale D'Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il RTI espletterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n. 23.

#### **Art. 4 – Decorrenza e durata.**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sarà espletato nel rispetto dei termini di seguito specificati.

Il RTI per l'espletamento della prestazione oggetto del contratto, si obbliga:

a) a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, nonché il "Piano delle indagini", entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ad eccezione della "relazione sulla gestione materie", utilmente redatti al fine di:

1. avviare le verifiche preliminari presso l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali;
2. acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica;
3. avviare la relativa conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990.

b) alla luce delle prescrizioni della conferenza di servizi, a consegnare la revisione di tutti gli elaborati già consegnati al punto precedente – elaborati planimetrici in formato Shapefile (GIS) - nonché "la Relazione sulla gestione materie", entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della Regione al RTPS degli esiti delle indagini (geotecniche, strutturali, ambientali, ecc.).

Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" entro il termine suindicato.

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

È facoltà del RTI, ai sensi dell'art.107 del D.lgs 50/2016 chiedere sospensioni della prestazione qualora

circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTI. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTI il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

### Art. 5 – Corrispettivo

L'importo contrattuale è dato dall'importo delle prestazioni previste al precedente art. 3 così come riportate nelle parcelle di cui al precedente punto c), determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale pari a 40,50% a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all'elenco prezzi ed all'Accordo Quadro, detratti gli importi già erogati al RTI a titolo di anticipazione e rate di acconto nell'ambito del Contratto Attuativo AQ2\_4 Rep. 181 del 07/03/2022.

Il presente contratto attuativo AQ2\_8, pertanto, costituisce aggiornamento, adeguamento normativo, integrazione, e l'importo contrattuale risulta pari ad **€ 302.624,15 (trecentoduemilaseicentoventiquattro/15)**, oltre IVA al 22% ed oneri di legge se dovuti come dettagliato nella tabella seguente:

A	<b>Importo totale prestazioni da erogare con il contratto attuativo AQ2_4</b>	<b>€ 391.088,01</b>
	<i>Importo anticipazione liquidata con il contratto attuativo AQ2_4 (D.D. n. 18 del 26/04/2022 e con il D.D. n. 27 del 13/05/2022)</i>	<i>€ 54.592,13</i>
B	Totale anticipazioni già erogate	€ 54.592,13
	<i>Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1 con il contratto attuativo AQ2_4 (DD n. 119 del 05/12/2023)</i>	<i>€ 33.871,73</i>
C	Totale rate di acconto già erogate	€ 33.871,73
D	<b>Importo contratto attuativo AQ2_8</b>	<b>€ 302.624,15</b>

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art.

1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

In occasione degli stati di avanzamento del servizio e dello stato finale, conteggiati sulla base del valore, al netto del ribasso d'asta, degli elaborati oggetto del presente contratto attuativo (rif. parcelle di cui al precedente punto c)), per il calcolo del credito del RTI per il relativo pagamento, si procederà al recupero proporzionale dell'anticipazione ricevuta, nell'ambito del contratto attuativo AQ2\_4 e del presente contratto AQ2\_8, e alla detrazione delle rate di acconto ricevute, nell'ambito dei medesimi contratti attuativi AQ2\_4 e AQ2\_8.

#### **Art. 6 - Modalità di pagamento**

Per ciascuna prestazione il RTI emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche in riferimento a singoli interventi e previa verifica di conformità - con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale e Parte Tecnica.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla **Regione Campania U.O.D. 60 06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno"** – (CF 800.119.906.39) - Codice Univoco Ufficio (CUU) **50LNG1** e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTI di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte del DEC.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti requisiti:

- della permanenza della regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, tramite acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
- dell'assenza di inadempimenti fiscali dell'appaltatore, tramite acquisizione d'ufficio della certificazione di regolarità fiscale rilasciata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione



già Equitalia Spa.

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza di tutta la documentazione presentata.

L'RTI si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per l'espletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il RTI è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato di ciascun soggetto facente parte del RTI.

Il RTI ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 252828 del 28/05/2020, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il RTI è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" via S. Lucia, 81 – Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. di Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il RTI, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti sottoscritti con la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il RTI che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli. In particolare, a tal fine, con nota prot. n. 21343 del 12.01.2024 l'Ufficio Grandi Opere attesta che la Società ha comunicato il conto corrente, nonché la persona delegata ad operare sul conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari.

#### **Art. 8 - Gruppo di lavoro**

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

#### **Art. 9 – Ritardi nelle prestazioni - Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5.

Il RTI garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto. In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione al RTI, a mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvederà al rilevamento ed all'applicazione delle penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

Il RTI dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI le penali come sopra indicate. Le penali non pregiudicano

il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

#### **Art. 10 – Verifica di conformità**

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall'approvazione del progetto oggetto del presente contratto, deve essere conclusa la verifica di conformità sul valore complessivo delle prestazioni, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

#### **Art. 11 - Cauzione, garanzie e polizze**

Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia e quale cauzione dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n. 01.000044353, emessa in data 09/04/2020 dalla compagnia S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni (A116 BIZZARRI GIUSEPPE MILANO MI). Detta polizza, avente scadenza il 14/04/2025, corredata dalle appendici n. 1 del 5/06/2020 e n. 2 del 23/10/2023 sono state trasmesse alla Regione.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Il RTI tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione dell'ultimazione degli stessi.

A tale fine L'RTI ha stipulato **polizza C.A.R. n PC1ZS3T4** presso la compagnia ZURICH, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente in subiecta materia, inviata via pec alla Regione - periodo di validità 07/02/2022-31/12/2025, per una somma assicurata di **€ 391.088,01 (trecentonovantunomilaottantotto/84)**, con un massimale di € 500.000,00

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTI sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

### **Art. 12 – Manleva**

Il RTI ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tiene altresì indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il RTI assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTI ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

- ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A124C873714-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 15/06/2024 al 15/06/2025;
- BETA STUDIO S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C821520-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 31/12/2023 al 31/12/2024;
- TECHNITAL S.P.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 430234373 presso la compagnia Generali Italia S.p.A., 24 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa

vigente, trasmessa alla Regione, periodo di validità dal 21/06/2023 al 31/12/2024;

- QUANTICA INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 2024/03/2557389 presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo validità: dal 05/02/2024 al 05/02/2025;
- W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.r.l. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 2022/03/2540055, presso la compagnia Reale Mutua, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 14/10/2023 al 14/10/2024;
- l'Associazione professionale "Studio Paoletti Ingegneri Associati" ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A124C873714-LB presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 15/06/2024 al 15/06/2025;
- l'Ing. Franco Guidotti ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A124C850452-LB presso la compagnia Lloyd's Insurance SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, trasmessa alla Regione - periodo di validità: dal 01/03/2024 al 01/03/2025.

Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti dell'Ente Regione.

### **Art. 13 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTI degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, esso può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., la Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

- a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c. sospensione dei servizi da parte del RTI senza giustificato motivo;
- d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

- e. cessione anche parziale del contratto;
- f. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

È altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTI riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo comunicazione PEC.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTI con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la

prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 14 – Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi – Parte generale.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico delle Società costituenti il RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### **Art. 15 – Recesso per infiltrazione mafiosa**

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 così come aggiornato dal D.L. 123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011 così come aggiornato dal D.L. 123/2023.

In tal caso, il RTI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

### **Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori – Obblighi RTI**

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA di Servizi – parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Il RTI assume altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

### **Art. 17 - Vigilanza e controllo**

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto, potrà in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

### **Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.**

Il RTI non può avvalersi del subappalto, così come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati nel Capitolato d'onori e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30% dell'importo del contratto di appalto.

In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intenderà risolto ipso facto.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto al RTI di cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del Codice. Ogni atto contrario è nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e



creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al cessionario (CIG), eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti alla Società, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati alla Società medesima, riportando il codice identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intenderà risolto ipso facto.

#### **Art. 19 - Obblighi di riservatezza**

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stesse ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, impegnandosi, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI.

#### **Art. 22 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,

alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

### **Art. 23 – Controversie**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto o dell'Accordo Quadro, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale, ovvero l'Autorità Giudiziaria di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

### **Art. 24 – Protocollo di legalità - Obblighi per la legalità**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Si applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di Appalto. Il RTI parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. Il RTI assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Il RTI parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono. Il RTI parte del presente atto accetta che la Regione valuterà

l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

Il RTI parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario. Il RTI parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTI parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

### **Art. 25 - Codice del comportamento**

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto**

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca, nominato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018, e, per il RTI dal Legale rappresentante, Prof. Ing. Paoletti Alessandro.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Regione è l'Arch. Brunello De Feo, nominato con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTI il Capo Progetto è la società Etatec Studio Paoletti S.r.l.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

### **Articolo 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTI**

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTI elegge il proprio domicilio presso la sede della Società ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L., (capogruppo) in Milano, alla Via Edoardo Bassini n. 23, e si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo **Pec: uod.600605@pec.regione.campania.it** della Regione ed all'indirizzo **Pec: etatec@pec.etatec.it** del RTI. Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata con A/R.

### **Art. 28 – Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTI possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTI.

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato da o per il RTI in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTI stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTI a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

### **Art. 29 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

### **Art. 30 - Imposte e spese**

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed è composto da trenta pagine, di cui ventinove per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).