1)

2)

REP. N. 14860

CONTRATTO D’APPALTO PER IAFFIDAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELI’ART. 26 D.LLGS 50/2016, PER
LA REALIZZAZIONE DELIVINTERVENTO PER L’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE
ACQUE DELIINVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO
DELIALIMENTAZIONE  POTABILE PER I’AREA  BENEVENTANA  CUP:
B87B20098990009 — LOTTO 2 CIG B052C49752

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di marzo, in Napoli, nella sede della
Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla
stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16
del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello
Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in
virtu del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del
18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e
attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa
d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi
allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n.
PG/2025/0121681 del 10/03/2025, ai sensi dell’art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n
62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e

Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Dirigente Dott. Fabrizio Manduca, Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di
seguito denominata Direzione Generalc|j GGG oiciliato per la carica
presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula
del presente Contratto in virtu del DPGRC n. 140 del 09/11/2022; il costituito Dirigente ha, altresi,
reso, con nota prot. n.,PG/2025/0100474 del 26/02/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6
bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, consetvata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali,

Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

11 Raggruppamento temporaneo di imprese, di seguito RTI, Bureau Veritas Italia S.p.A.

(capogruppo mandataria) e RINA Check S.r.l. (mandante), con sede legale a Milano alla Viale Monza



n. 347, CAP 20126, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 11498640157, nella persona

del dott. Marco Sostaro . |
Y 12 cualita i Amminstratore Delegato., domiciliato

per la carica presso la sede legale a Milano al Viale Monza n. 347.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita delle visure camerali rispettivamente:

- Bureau Vetitas Italia Sp.A. del 17/04/2024 (documento n. T 556679598) tramite il sistema telematico
Telemaco da cui risulta che Bureau Veritas Italia S.p.A. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Milano, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
13/06/1995, numero e codice fiscale n. 11498640157 e R.E.A. n. MI — 1472752;

- RINA Check s.r.l. del 28/03/2024 (documento n. T 554449626) tramite il sistema telematico Telemaco da
cui risulta che RINA Check s.rl. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(C.CLA.A) di Genova, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imptese dal 16/12/2009, numeto e codice
fiscale n. 01927190999 e R.E.A. n. GE —445878;

Vista la visura fallimentare rispettivamente:

- Bureau Vetitas Italia Sp.A. del 17/04/2024 (documento n. T 556679683) tramite il sistema telematico
Telemaco, da cut risulta che non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri
procedimenti;

- RINA Check s.r.l. del 28/03/2024 (documento n. T 554449756) tramite il sistema telematico Telemaco,
da cui risulta che non sono presenti procedure del codice della ctisi, procedure concorsuali e altri
procedimenti;

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva per:

- Bureau Veritas Italia S.p.A. con prot. INPS_44344576, con scadenza al 24/05/2025, da cui tisulta che la
Societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

- RINA Check s.t.l. con prot. INPS_44369462, con scadenza al 27/05/2025, da cui tisulta che la Societa ¢
in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificate dalla Direzione Generale le richieste di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Igs. 159/2011

e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

- Bureau Veritas Italia S.p.A. con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0390858_20241206 del 06/12/2024;
- RINA Check s.tl. con nota prot. PR_GEUTG_Ingtesso_0075669_20241022 del 22/10/2024.

Verificato che il Ministero dell'Interno ha rilasciato informazione antimafia da cui che risulta che a carico delle

suindicate societa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del dlgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza,

di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, ¢ all'art.

91, comma 06, del medesimo decreto legislativo.

Verificato che il Ditigente dell'’UOD ha attestato, con nota n 82018 del 18/02/2025, che per il presente contratto

non sussistono tischi di intetferenza di cui allart. 26 del Decteto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che



pertanto gli oneri della sicurezza sono pati a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante, sono certo, premettono che:
a) con il Dectreto del Presidente del Consiglio dei ministti del 09/05/2022 ¢ stato nominato il Commissatio
straordinario, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per I'espletamento delle attivita di
programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile
e irriguo, CUP B87B20098990009, intervento infrastrutturale inserito nell’elenco previsto all’ Allegato IV, relativo
alle “opere pubbliche di particolare complessita o di rilevante impatto”, di cui all’art. 44 del decreto legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) in data 13/09,/2022 ¢ stato sottosctitto atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile
e la Regione Campania per la “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro™ a valere sul
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 — investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-
14.1-A1-30;
©) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 03/11/2022 ¢ stata istituita, nel’ambito dell’'Ufficio Speciale
“Grandi Opere”, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica
dellinvaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento della Regione
Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle attivita tecniche ed amministrative
di competenza della Regione Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo
della risorsa idrica dellinvaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del
Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L. n. 55/2019 con
DPCM del 09.05.2022 per intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro™;

d) il Decteto n. 2 del’'08/11/2022 del Commissatio Straordinatio ha stabilito che la Regione Campania, ai fini
dell’attuazione dellintervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro™ svolge la
funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale, per lespletamento dell'incarico, delle
strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalita di avvalimento attraverso apposito accordo di
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) i compiti e le funzioni della Regione Campania nella sua qualita di stazione appaltante dell'intervento in oggetto
sono regolamentati dall’articolo 3 della Convenzione sottoscritta con il Commissario di Governo ed approvata
dalla Giunta regionale con delibera n° 55 dell’08/02/2023;

f) nell’articolo 4 della medesima convenzione il commissario ha dato atto dell’attivazione del protocollo di vigilanza
collaborativa con I’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformita a quanto previsto dal protocollo
d’intesa sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e TANAC per la realizzazione di opere
strategiche commissatiate;

@) con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si ¢ provveduto a timodulate la copettura economica

dellintervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023,



tideterminando 'importo complessivo dellintervento in € 705.094.96791 per leffetto dellapplicazione del

Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:

205.000.000,00 euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;

50.065.766,18 euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della
Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e
06.06.2019;

154.828.462,38 euro di risorse finanziarie provenient dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1
della Regione Campania;

115.000.000,00 euro tisorse finanziatie provenient dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture —
Delibera Cipess 1/2022;

180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per 'avvio delle Opere Indifferibili 2023 — Decreto
del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05,/2023;

h) con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si ¢ preso atto che i tre lotti prestazionali
del PFTE con il rapporto di vetifica ex art. 26 . 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da utilizzare ai fini della procedura
di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.lgs. 50/2016 per P'affidamento di un appalto

misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera,

hanno rispettivamente importi complessivi [VA compresa: Lotto 1 pari ad euro 414.566.992,85; Lotto 2 pati ad
euro 195.291.482,44; Lotto 3 pari ad euro 95.236.492,62;
i) che in atti dell’'Ufficio Speciale Grandi Opete del 12/06/2023 sono stati acquisiti:

1.

2.

3.

Lotto 1: il vetbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto
di fattibilita tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effett dell’art. 26 ¢. 8 del Dlgs 50/2016
ess.mm. e ii;

Lotto 2: il vetbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto
di fattibilita tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 ¢
ss.mm. e 1i.;

Lotto 3: il vetbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto
di fattibilita tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 ¢

ss.mm. e ii;

j) con DD n. 437 del 12/06/2023, ¢ stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del PFTE del RUP datati
12/06/2023;

k) I'Ufficio Speciale Grandi Opete con Decteto Dirigenziale n.444 del 13/06/2023 ha nominato quale Responsabile

Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 ling, Matiano Serra in setvizio presso
I'Ufficio Speciale Grandi Opere — UOD 60-06-00;

I) con Decteto n .11 del 16/06/2023, il Commissatio straordinatio ex att. 4 del DL 32/2019, acquisita Iintesa del



Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini
della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiomati al prezzario Regione
Campania 2023;

m) con Decreto Dirigenziale n.474 del 21,/06/2023 I'Ufficio Speciale Grandi opere, espletate le verifiche al’ ANAC,
ha adottato provvedimento a contrarre, ai sensi dell’art. 32, ¢. 2 del Dlgs. n. 50/2016, nonché art. 192 del Dlgs
n. 267/2000, stabilendo P'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo
allintervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione
potabile per 'area beneventana CUP B87B20098990009”, nonché sulla base di quanto consentito dall’art. 48 c.
5del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita tecnica ed economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs.
50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore
economico per singolo lotto, da aggiudicare con 1l critetio dellofferta economicamente pitl vantaggiosa ex art.
95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti element di costo: 'importo globale stimato dell’appalto (lavoti,
progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulterioti servizi),
copetto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 pet

costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA cosi suddivisi in lotti:

Lotton. 1

L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

- €299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

- €12915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

- € 4.584.681,58 per cortispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso;

- €1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a tibasso);

L’importo totale soggetto a tibasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11.
Lotton. 2

- D'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei qualt:

- €135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

- €2.0068.25591 per oneti sicurezza (non soggetti a 11ibasso);

- € 151121711 per cortispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso;

- €814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a tibasso);

L’importo totale soggetto a tibasso (lavoti e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,70.



Totton.3

L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

- €068.607.406,89 per lavori (ribassabili);

- €1.044.782,85 per oneti sicurezza (non soggettl a 11ibasso);

- € 843.161,85 per corfispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso;

- €705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a tibasso);

L’importo totale soggetto a ribasso (lavorti e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74.
n) con Decteto Ditigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell’Ufficio Speciale Grandi Opete ¢ stato disposto:

* diapprovare la proposta di aggiudicazione del RUP, ing, Mariano Serra, nominato ai sensi di legge con
DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26 del Disciplinare di gara;

* prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della
Regione Campania;

*  di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.lgs.50/2016 della
procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi
di ingegneria e architettura per “Tutilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e
potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana CUP: B87B20098990009” da
aggiudicare con il ctitetio dellofferta economicamente piu vantaggiosa ex att. 95 del Dlgs 50/2016 al

seguente operatore economico:

Lotto 1: RTT: Ghella SpA — Itinera SpA — RDR SpA — Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una
percentuale di ribasso del 12,065 %o da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale

del 70,00 %o da praticare sullimporto per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 2: RTT: Ghella SpA — Itinera SpA — RDR SpA — Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una
percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale

del 50,00 %o da praticare sullimporto per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 3: RTI: Ritonnaro Costruzioni Stl — Monaco SpA — Consorzio Ciro Menotti — LCO.NA. Societa
Cooperativa— Gemis Stl con una percentuale di ribasso del 30,22 %o da praticare sull'importo lavori soggetti
a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sullimporto per corrispettivo dei servizi di
ingegneria;
0) con nota prot. n. 525004 del 31/10,/2023 ¢ stata comunicata Pefficacia dell’aggiudicazione disposta con Decteto
Ditigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. 1gs.50,/2016;
p) con Decteto Ditigenziale n. 97 del 08/02/2024 I'Ufficio Speciale Grandi opere ha adottato provvedimento a



contratre, ai sensi dell’art. 17, ¢.1 del D Igs. n.36,/2023, stabilendo affidamento di appalto dei setvizi per la vetifica
della progettazione esecutiva ex art. 26 del D.lgs. 50/2016, suddiviso in tre lott, relativo all'intervento “Utlizzo
idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area
beneventana - CUP B87B20098990009”, mediante I'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del
D.gs. 36/2023, da affidare a un unico opetatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il critetio
dell’offerta economicamente pitt vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 36,/2023, secondo i seguenti element di costo:

- Iimporto globale stimato dellappalto servizio di verifica della progettazione esecutiva, coperto

programmaticamente e contabilmente con la DGR 310,/2023, ammonta ad € 2.628.660,16 cosi suddivisi in

lotti:

* Lotton. 1: € 1.739.660,88 soggetti a ribasso oltre IVA;

* Lotton. 2: € 570.618,23 soggetti a tibasso oltre IVA;

* Lotto n. 3: € 318.381,04 soggetti a tibasso oltre IVA.

q) con Decteto Ditigenziale n.101 del 08/02/2024 I'Ufficio Speciale Grandi Opere ha indetto una procedura aperta
ad evidenza pubblica (Proc.3762/AP/2024) ai sensi dellart. 25 e 71 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per
laffidamento del servizio di ingegneria e architettura, suddiviso in tre lotti, per laffidamento della verifica
preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016 per la realizzazione dellintervento per
l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per
Iarea beneventana sottoposto al Protocollo di Vigilanza Collaborativa attivato dal Commissario Straordinario
stipulato tra ANAC e MIMS;

1) il criterio di aggiudicazione ¢ quello dell’offerta economicamente pitt vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, co. 1, del
D.gs. n. 36/2023;

s) all'esito dei propti lavori, conclusi con la seduta del 06/05/2024, la Commissione giudicatrice ha stilato la seguente

graduatoria di metito:

Lotto 1 CIG B052C4867E:

Punteggio Offerta Punteggio Offerta Punteggio

n. Offerente
Tecnica Economica finale
RTI Bureau Veritas Italia S.p.A.
1 56,98 20,00 76,98
—RINA Check Sl

2 CONTECO Check S.tl. 54,66 1720 71,86




Inarcheck S.p.A.; Progetto

3 Costruzione Qualita PCQ s.rl; 48,50 15,98 64,48
ITS Controlli Tecnici S.p.A.
Lotto 2 CIG B052C49752:
Punteggio Offerta Punteggio Offerta | Punteggio
n. Offerente
Tecnica Economica finale
RTI Bureau Veritas Italia S.p.A.
1 56,98 18,86 75,84
— RINA Check S.t.l.
2 CONTECO Check S.t.l. 5546 20,00 7546
Inarcheck S.p.A.; Progetto
3 Costruzione Qualita PCQ s.rl; 48,50 11,24 59,74
I'TS Controlli Tecnici S.p.A.

t) in relazione a quanto sopra, la Commissione ha formulato le proposte di aggiudicazione come di seguito

riportato:

Lotto 2:

in favore del RTT con una percentuale di ribasso del 64,93 % da praticare sull'importo servizi soggetti
a ribasso;

u) il RUP dell’intervento ing. Mariano Serra ed il RUP procedura di gara dr. Salvatore Aversano con
nota gli atti dell’'Ufficio Speciale Centrale Acquisti al prot. n. PG/2024/0247929 del 20/05/2024
hanno comunicato P'esito positivo della verifica ex art. 94, 95, 96 ¢ 97 del D. Lgs. 36/2023 ¢ della
verifica dei requisiti di idoneita professionae, economica, finanziaria e tecnica richiesti dal disciplinare

di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del medesimo disciplinare di gara;

il RUP Ing. Mariano Serra con nota gli atti dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti al prot. n.
PG/2024/0247992del 20/05/2024, formulava proposta di aggiudicazione ai sensi di quanto disposto
dall’art. 26 del Disciplinare di gara;



x) con Decreto Dirigenziale n. 435 del 20/05/2024 ¢ stato decretato:

- di prendere atto della proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi
di legge con DD 444/2023, ai sensi dall’art. 26 del Disciplinatre di gara;

- di approvare I'aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 della procedura
apertan.3762/AP /2024 ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per 'affidamento di appalto
dei servizi per la verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del D.Igs. 50/2016, suddiviso in
tre lotti, relativo all’intervento “Ultilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e
potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana” - CUP: 87B20098990009 al

seguente operatore economico:

Lotto 2:
in favore del RTI con una percentuale di ribasso del 64,93 % da praticare sull'importo servizi

soggetti a ribasso.

y) con Decteto Ditigenziale n. 487 del 04/06/2024 ¢ stato decretato:

* di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto di Verifica Progettazione Esecutiva Lott 1 e 2
“Utllizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione
potabile per I'area beneventana” CUP: 87B20098990009 CIG B052C4867F e CIG B052C49752
larch. Giovanni Giustolisi, che svolgera relativi compiti e funzioni secondo quanto riportato nel

Capitolato Speciale d’Appalto nonché nellallegato I1.14 del D 1gs. 36,/2023;

* diapprovare il quadro tecnico economico dei servizi di verifica come di seguito tiportato:

- Verifica Progettazione esecutiva Lotto 2 al netto del ribasso del 64,93%: euro 200.115,81
(duecentomilacentoquindici/81), oltre IVA;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,

nonché tutta la documentazione ivi elencata:

- il Bando;

- il Disciplinare di Gara;

- il Capitolato Speciale d’appalto.
Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso
'UOD 60.06.06 della Direzione Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, non ¢ allegata al presente

contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici
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L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.Igs.
50/2016, dal D.gs. 36/2023, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in
materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative

italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto
La Regione affida al RTI, che accetta, I'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi
dell’art. 26 D.lgs. 50/2016, pet la realizzazione dell'intervento per l'utilizzo idropotabile delle acque dellinvaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana — lotto due, e disciplinato

dall’art 5 del Capitolato specialee dall’offerta tecnica presentata dal RT1 in sede di gara..

Art. 4 - Descrizione e finalita del servizio

Il servizio che il RTT si obbliga a prestare si sostanziera nell’accertare 1 seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilita:
1. la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate
per la redazione del progetto;
2. la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza e adeguatezza:
1. la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento ¢ la
verifica della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita;
2. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
del progetto da esaminare;
3. laverifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. la verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli
elaborati;
5. la verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di
progettazione.
c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita:
1. la verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi
convenzionali di elaborazione;
2. la verifica della comprensibilita ~ delle incomprensioni contenute negli elaborati e della

ripercorribilita delle calcolazioni effettuate;
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3. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilita:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel
documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase
precedente;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

2.1) insetimento ambientale;

2.2) impatto ambientale;

2.3) tunzionalita e fruibilita;

2.4) stabilita delle strutture;

2.5) topografia e fotogrammetria;

2.0) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

2.7) igiene, salute e benessere delle persone;

2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2.9) sicurezza antincendio;

2.10) inquinamento;

2.11) durabilita e manutenibilita;

2.12) coerenza dei tempi e dei costi;

2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere;

assicurando di verificare:

a) per le relazioni generali:

che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti
definiti nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i
contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. chele ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera
e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso
in esame;

2. che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo
utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

3. la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni
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prestazionali e capitolari;
4. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita
dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche:
che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della

documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici:
che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non
dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero
attraverso altro sistema di identificazione che possa portlo in riferimento alla descrizione di altri
elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) pericapitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto:
che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno
della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto
e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) perla documentazione di stima economica:
1. che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la
qualita dell'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;
2. che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile
un dato nei prezzari;
4. che 1 prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le
analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6. che 1 metodi di misura delle opere siano usuali o standard,
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7. che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o
per categorie prevalenti;

8. che i totali calcolati siano corretti;

9. che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria
prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con
obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali, e qualora una o piu di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’'importo
totale dei lavorti;

10. che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie
accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

11. che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico e finanziario;

@) per il piano di sicurezza e di coordinamento:
che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da realizzare durante la realizzazione dell'opera
e in conformita dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti
che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico:
che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dell’allegato 1.7 del
Codice;

1) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di
progettazione.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le attivita oggetto dell’affidamento decotrono dal 03/06/2024, data di formale consegna ed avvio del
servizio da parte del RUP, la relativa durata ¢ disciplinata dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto,
anche con riferimento all’eventuale attivita di verifica in corso di esecuzione dei lavori per intervenute

modifiche del contratto di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

I1 RTT si obbliga ad eseguire le attivita previste dall’incarico nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in offerta,

salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo
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non prevedibili; resta facolta del soggetto Aggiudicatario del servizio di incrementare con ulteriori
figure il gruppo di verifica;

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che
risultino errati, ancorché approvati dalla Regione Campania, fatte salve eventuali responsabilita
tecnico-amministrative a carico del medesimo aggiudicatario;

c) considerare inclusi nell’'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati,

ma comungque necessari per ’esecuzione del servizio.

Resta inteso che ogni spesa necessaria per I'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali ¢ a carico

del soggetto Aggiudicatario.

Art. 7 - Gruppo di lavoro
I1 RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.
L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza
maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile
del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo 'esame di idonea documentazione
presentata da parte del RTL
La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei nuovi
componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in
possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi
nominativi e delle referenze.
Le professionalita minime previste per il gruppo di lavoro, in ragione dell’oggetto dell’appalto, dovranno
essere garantite da soggetti di cui all’art. 66 del D.lgs. 36/2023,;
1 requisiti minimi sono stabiliti nella Parte V dell’allegato 11.12 del codice, ferma restando la specifica
disciplina dettata per il geologo e I'archeologo.
E possibile per un professionista ricoprire piti di uno dei ruoli di responsabilita indicati in precedenza,

purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti
11 corrispettivo del servizio ¢ fissato in € 200.115,81 (duecentomilacentoquindici/81), oltre IVA, per il Lotto 2,
come per legge, con il quale il RTT si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto
e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
Il suddetto importo ¢ da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura del
relativo importo calcolato con riferimento al ribasso di gara, da emettersi previo accertamento delle

attivita eseguite da parte del Direttore dell’esecuzione e conseguente certificato di pagamento da parte
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del Responsabile Unico del procedimento.

Nello specifico la fattura dovra essere intestata all’Ufficio che verra indicato successivamente alla stipula
del contratto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare
esecuzione delle prestazioni, avverra entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti
della P.A., a seguito della verifica della regolarita ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e
dell’acquisizione del documento unico di regolarita contributiva (DURC), attestante la regolarita del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai
sensi della Legge 136/10 e sue successive mm. ii.

Non verra erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 9 — Cauzione
La Regione da atto che il RTT ha prestato cauzione definitiva, per 'adempimento degli obblighi e oneri
assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fidejussoria n.
00379/34/20221175 del 06/12/2024, stipulata con HELVETIA Compagnia Svizzera di Assicurazioni
SA - Milano, per un importo pari a euro 87.938,89 pari al 43,943% del corrispettivo fissato dal contratto
stesso.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva
escussione dell’obbligato principale, e 1 termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RT1, anche quelli a fronte
dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per I'applicazione delle penali.
La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver
subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno
eventualmente eccedente la somma incamerata.
In ogni caso il RTT ¢ tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta
scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione,
espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti

della Regione verso il RTI.
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Art. 10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc.
e dell’art. 122 del Codice, la Regione Campania potra procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456

c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

1) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali complessivamente supetiori al

10,00% dell'importo totale del contratto;
2) violazione del divieto di cessione del contratto e subappalto;

3) in caso di accertamento di piu di tre non conformita Critiche;

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte
degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo,
a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate”),
previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della

dichiarazione negoziale contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per 1
delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine,
PANAC, avuta comunicazione da parte della Regione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all’articolo 1456 c.c., potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano 1
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014,
conv. dalla I.. 114/2014.

Art. 11 — Recesso
La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI con PEC.
Dalla data d’efficacia del recesso, il RTT dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
In caso di recesso della Regione, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci
per cento) del corrispettivo relativo alle residue attivita.

In caso di recesso della Regione, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
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d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti e gia accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto
o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 dell’art. 123 del Codice, oltre al
decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11
dell’allegato 11.14 del Codice. Tale decimo ¢ calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del tibasso d'asta e 'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
Il RTT rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico del RTT siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte
secondo 1 corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria

e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 12 - Ritardi nelle prestazioni — Penali

La Regione Campania, ai sensi dell’art.126 comma 1 del Codice, si riserva la facolta di applicare, nei
confronti dell’Aggiudicatario del servizio, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto
o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del’ammontare netto contrattuale, da determinare
in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Secondo quanto prescritto dall’art.26 del capitolato speciale, le penali saranno cosi applicate:

- in caso di non conformita Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o
identificata direttamente dalla Regione Campania in qualsiasi momento, la penale giornaliera

applicata sara pariall’l per mille del corrispettivo professionale;

- in caso di non conformita Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli petiodici
di cui sopra o identificata direttamente dalla Regione Campania in qualsiasi momento, la penale

giornaliera applicata sara pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.

L’applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento ing.
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Matiano Serra, nominato con Decteto Ditigenziale n. 444 del 13/06/2023, che provvedera al rilevamento e
all’applicazione delle penali entro il termine di 30 (trenta) giomi solari dal verificarsi del ritardo o
dell'inadempienza.

I1 RTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine
massimo di 3 (tre) giomi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al

RTT le penali come sopra indicate.

Art. 13 - Clausola di manleva
I1 RTT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni eventualmente
subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 14 - Obblighi sociali

I1 RTT si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri relativi.

11 RTT si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto
del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse,
nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la

categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

Art. 15 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTI ¢ tenuta a svolgere
in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri
incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Responsabile del Procedimento ing. Mariano
Serra, nominato con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2024, e verra esercitata dal Direttore

Esecuzione del Contratto.
Art. 16— Incedibilita dei crediti, divieto di cessione parziale del contratto e
subappalto

E espressamente esclusa la cedibilita dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1260, comma 2,

del c.c. ed ¢ vietata la cessione, anche parziale, dello stesso.
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I1 RTT non ha indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L’affidatario in relazione alle fasi prestazionali di cui all’esecuzione dei lavori previste nel DM Grazie
Giustizia 17/06/2016, dovra eseguire le seguenti prestazioni: supporto al RUP per la verifica della
progettazione esecutiva.

Thutte le altre prestazioni di servizi in appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta,
essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell’esigenza di evitare una elevata parcellizzazione delle
attivita’ da svolgere in ragione della complessita dell’intervento.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

BVI-RINA hal'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in
ragione dei rapporti con la Regione, e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. I1 RTI potra citare i
termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria per la partecipazione
al RTT a gare e appalti.

Il RTT del servizio ¢ tenuto a non divulgare e utilizzare in alcun modo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del servizio i dati e le informazioni di cui venga in possesso. Detto
obbligo non concerne 1 dati che siano o divengano di pubblico dominio.

I1 RTT nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui viene in possesso in conseguenza dell’appalto
adotta le necessarie e idonee misure di sicurezza al fine di non compromettere in alcun modo il
carattere della riservatezza. Le informazioni, 1 dati e le conoscenze riservate non potranno essere
copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo
svolgimento delle attivita di cui all’oggetto dell’appalto. Il RTT sara responsabile dell’esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza
degli obblighi di riservatezza, la Regione si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto,

salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali
I RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui

all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
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al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”),
circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione del Contratto stesso,
e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢
contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati
personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce
in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle
misure di sicurezza da adottare.

Il RTT prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dal RTT stessa ai fini della stipula del Contratto, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per

fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. Il RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.

I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello
adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione
in materia di sicurezza e privacy, ¢ a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone
autorizzate al Trattamento. il RTT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a
riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo,
la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTT sara

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 19 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, dott. Marco Sostaro nato a Milano il 25/06/1975, identificato a
mezzo Passaporto n. YAG215737, rilasciata da Ministero Affari Esteti in data 25/04/2014, nella qualita di Legale
Rappresentante del RT1T, domiciliato per la carica presso la sede legale a Milano alla Viale Monza n. 347, ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il
Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del

contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni
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necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel
rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati

Personali, sottoscritto tra la Regione e del RTT.

Art. 20 - Clausola anti- pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della .. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-

ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra 1 titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti delle Societa costituentt il RTT e gli

amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi

titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, per il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di

ogni eventuale danno subito.

Art. 21 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente

contratto, sara competente ’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢

o

prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 22 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data

1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 23 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
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I1 RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

II RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. PG/2024/0280957 del 06/06/2024 ¢li
estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

I1 RTT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine
di 7 (sette) giorni dalla variazione.

11 contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo
dovuto in dipendenza del presente contratto.

I RTT st impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 24 - Codice del comportamento
Il RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del
09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione

del contratto.

Articolo 25 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I rapporti contrattuali fra la Regione e la Societa saranno gestiti dal RUP ing. Mariano Serra, nominato con

Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023, e, per il RTI, dal Legale Rappresentante dott. Marco
Sostaro.

II DEC per la Regione ¢ larch. Giovanni Giustolisi, nominato con decreto dirigenziale n. 487 del
04/06/2024 della Direzione Generale; per il RTT il Responsabile Tecnico ¢ I'ing. Giovanni Damonte (Lotto 2).
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo di

7 (sette giorni) rispetto alla data di designazione.

Articolo 26 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e
il RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: Regione: patr.us06@pec.regione.campania.it

2) RTI: gare.bvitalia@legalmail.it
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Art. 27 - Imposte e spese

Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi
di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.),

che sara a carico della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita
telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’art. 18, comma 1 del d. Igs. 31 marzo 2023, n. 36.

Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici composto da ventitre pagine, di cui ventidue pagine per intero e
'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice del’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice del’amministrazione

digitale (CAD).

Documento firmato da:

Firmato digitalmente da FABRIZIO MANDUCA
S O STA R SOSTARO MARCO 19.03.2025 08:45:24 UTC
ND: c=IT, sn=SOSTARO,
serialNumber=TINIT-
O SSTMRC75H25F205N,
cn=SOSTARO MARCO,

dnQuialifier=SIG0000003377

155, givenName=MARCO
M A RC O Data: 2025.03.19 09:38:58

+01'00'

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
19.03.2025 08:52:02 UTC



Ricevuta del: 21/03/2025 ora: 13:36:48

Utc: 1742560603324012
Utc_string: 2025-03-21T13:36:43.324012+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 21/03/2025
Ora invio: 13:36:43

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall“utente: 2
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 220523841
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14860/2025 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 12640 del 21/03/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

Importo

pag 1
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Ricevuta del: 02/04/2025 ora: 11:22:38

Utc: 1743585751576062
Utc_string: 2025-04-02T11:22:31.576062+02:00

Ricevuta di Trasmissione per pagamento integrativo
relativa all"avviso di pagamento con:

- codice atto: 25019040457
- identificativo pratica: 220523841

Data invio: 02/04/2025
Ora invio: 11:22:31

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall"utente: 1
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 221127222
Codice fiscale di colui che ha firmato 1l documento: FRRMRA67L20F839F

Importo per il quale e" stato disposto l"addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro

pag 1



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 111 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi ¢ contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n.
25 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 2 aprile 2025

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo
Documento firmato da:

DARIO FONZO
02.04.2025 13:54:25 UTC
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