REP. N. 14863

ACCORDO QUADRO PER I’AFFIDAMENTO DI “LAVORI E SERVIZI INERENTI
I’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE,
GEOFISICHE, AMBIENTALI STRUTTURALI, ARCHEOLOGICHE ETC. E I’ESPLETAMENTO
DI SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA OGGETTO DELI’APPALTO,
INERENTI ALI’ELABORAZIONE DI PIANI DI UTILIZZO, PIANI DI INDAGINI E DI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, ATTRIBUZIONE CARATTERISTICHE
PERICOLOSITA RIFIUTI, ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, RILIEVI DI TRATTI TOMBATI,
BATIMETRICI ETC., DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI”, INDIVIDUATI NELIAMBITO DEL
“PROGRAMMA STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E CONTRASTO AL
RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME SARNO”, DI SUPPORTO E/O INTEGRATIVI ALLE VARIE
PROGETTAZIONI FINANZIATE. LOTTO N. 3 - CIG B053F41E9C

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di marzo, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale
della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della
Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica
amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440,
sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del combinato disposto del DPGRC di
nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione
disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della
D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di
lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea
dichiarazione resa, con prot. n. PG/2025/0132535 del 14/03/2025, ai sensi dell’art. 6 bis, della L. 241 1990
e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’'Ufficio IIT Affari Generali, Att sottoposti a
registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Direttore Generale

dell’Utficio Speciale “Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca

Fabrizio, nato a _ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in

Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtu del
DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n. 0116581 del

6/03/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013,
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conservata agli atti dell’'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP
della Segreteria della Giunta Regionale;
2) il Raggruppamento Temporaneo, di seguito denominato per brevita “RTI, di cui ¢ Capogruppo

mandataria la Societa BRIGANTE ENGINEERING SRL, con sede alla via Riviera di Chiaia n. 118,
Napoli, PIVA 06388171214, in persona dell'Ing. Antonio Brigante nato a _

identificato a mezzo C.I n ||| tiasciata in data 12.12.2024 dal Comune di -in

qualita di Legale rappresentante, Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio Maggioritario della
societa mandataria del RT, domiciliato per la carica presso la sede legale della Societa.
Verificato dall’Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo
pet atto pubblico del 19/02/2025, Repertorio n. 6980 Raccolta n. 3886 autenticato nelle firme dall’Avv.
Teresa Lomonaco, Notaio in Mercato San Severino iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti riunti
di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania:
1) BRIGANTE ENGINEERING SRL, con sede alla via Riviera di Chiaia n.118, Napoli, PIVA
06388171214;

2) ISTEMI S.R.L, con sede alla Via dei Lombardi 23, Mercato San Severino (SA), C.F. e P.IVA
04629350655

3) CAMPANIA SONDA S.R.L, con sede alla Via Cannetiello 18, Agropoli (SA), C.F. e P.IVA
01755510656

4) GEO 3D S.R.L, con sede alla Via della Chimica SNC Rieti (RI), C.F. e P.IVA 00937950574;

5) GEOSVEVA di DI CARLO LUIGI, con sede alla Via Montesanto 64/66 Lucera (FG), C.F. e P.IVA
03062020718

6) NEOTES S.R.L, con sede alla Via Colombo SNC Centro direzionale Urbe Battipaglia (SA) C.F. e P.IVA
03641800655;

7) cuUCCURULLO FRANCESCO, nato ||| . - -
I - N - o

libero professionista Geologo;

Solofra (AV), C.F. _ P. IVA _, nella qualita di libero professionista

Geologo;

9) GILETTI FEDERICO, nato a _e residente alla _
-C.F. _ P. IVA _ nella qualita di libero professionista

Archeologo;



10) FONTANELLA ANTONIO, nato a _ residente alla [l
_, C.F. _ P. IVA - nella qualita di libero

professionista Ingegnere.

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento ¢ conservato in originale digitale presso I'Ufficio

Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale dell’11/03/2025 documento n. T
595479201 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BRIGANTE
ENGINEERING SRL ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli,
nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 23/06/2009, codice fiscale, partita IVA 06388171214
iscrizione alla C.C.I.LA.A. di Napoli n. 06388171214, R.E.A. NA 812192;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale dell’11/03/2025 documento n. T
595481465 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa ISTEMI S.R.L. ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Salerno, nella sezione ordinaria del Registro
delle Imprese dal 12/09/2008, codice fiscale, partita IVA e isctrizione alla C.CILA.A. di Napoli n.
04629350655, R.E.A. SA - 381592;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale dell’11/03/2025 documento n. T
595480163 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa CAMPANIA SONDA -
SR.L. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Salerno, nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese dal 06/10/1982, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.LA.A.
di Salerno n. 01755510656, R.E.A. SA - 192899;

Verificata dall’'Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale dell’11/03/2025 documento n. T
595480776 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa GEO 3D S.R.L., ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Rieti - Viterbo, nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese dal 02/03/1977, codice fiscale, partita IVA e isctizione alla C.C.I.LA.A. di Rieti —
Viterbo n. 00937950574, R.E.A. RI - 56311,

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale dell’11/03/2025 documento n. T
595481127 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa GEOSVEVA DI DI
CARLO LUIGI ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 21,/09/2000, codice fiscale, pattita IVA e iscrizione alla
C.C.ILA.A. di Foggia n. DCRLGUS81A09D0643E, R.E.A. FG - 221270;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 14/11/2024 documento n. T

581430802 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa NEOTES S.R.L. ¢ iscritta



alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Salerno, nella sezione ordinaria del Registro
delle Imprese dal 22/03/2000, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.CILA.A. di Salerno n.
03641800655, R.E.A. SA - 3104063;
Verificato che il dottore CUCCURULLO FRANCESCO, ¢ iscritto al n. 2106 del’Ordine Regione
Campania quale Geologo;
Verificato che il dottore D’URSO GERARDO, ¢ iscritto al n. 1263 dell’Ordine Professionale della Regione
Campania quale Geologo;
Verificato che il dottore GILETTI FEDERICO, ¢ iscritto con il n. 11483 nell’elenco nazionale
ARCHEOLOGQO, Fascia I, ed ¢ quindi professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai
sensi dell’articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004) ed ¢ in possesso dei
titoli previsti per la verifica preventiva dell’interesse archeologico ex d.lgs. 50/2016 art. 25;
Verificato che il dottore FONTANELLA ANTONIO, ¢ iscritto al n. 435 dell’Ordine Professionale degli
Ingegneri di Salerno;
Verificato che per le suddette Societa sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti
dall’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una
causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.gs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificato che il Ministero dell’Interno ha rilasciato, per le seguenti Societa I'informazione liberatoria
provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui si evince che a carico della
Societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettera a), b), e ¢) del Codice Antimafia:
* perla Societa Brigante Engineering Stl con nota prot. PR_NAUTG Ingresso_0343737_20240912
del 12/09/2024;
* per la Societa Istemi S.rl. con nota prot. PR_SAUTG_Ingresso_0142182_20240912 del
12/09/2024;
* per la Societa Campania Sonda con nota prot. S.r.l. PR_SAUTG_ Ingresso_0142156_20240912
del 12/09/2024;
* per la Societa GEO 3D S.rl con nota prot. PR_RIUTG_Ingresso_0042477_20240912 del
12/09/2024;
* per la Societa Geosveva di Di Carlo Luigi con nota prot. S.tl. PR_FGAUTG_
Ingresso_0065025_20240912 del 12/09/2024;
* per la Societa Neotes S.rl con nota prot. PR_SAUTG_Ingresso_0142175_20240912 del
12/09/2024;
Verificato che 1 professionisti dott. Cuccurullo Francesco, dott. D’Urso Gerardo, dott. Giletti Federico e
dott. Fontanella Antonio, esercitano la propria attivita professionale non organizzata in forma di impresa
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e che, pertanto, la documentazione antimafia non ¢ richiesta, cosi come previsto dall’articolo 83, comma
3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

1l Direttore dell’Ufficio Speciale ha attestato, con nota n. PG/2025/0116586 del 6/03/2025, che per il
presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del
9/5/2008 ¢ ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneti della sicurezza sono pati a euro 0 (zero).

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa Brigante
Engineering S.r.1. con prot. n. INPS_44793174 del 24/02/2025 con scadenza validita 24/06/2025, da cui
risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL CNCE;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa Istemi S.r.l.
con prot. INATL,_47623046 del 01/02/2025 con scadenza validita 01/06/2025, da cui tisulta che la societa
¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa Campania
Sonda S.t.l. con prot. n. INPS_47421943 del 20/01/2025 con scadenza validita 20/05/2025, da cui tisulta
che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Societa GEO 3D S.r.l.
con prot. INPS_44832855 del 26/02/2025 con scadenza validita 26/06/2025, da cui risulta che la societa
¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per Geosveva Di Carlo
Luigi con prot. INPS_44364590 del 27/01/2025 con scadenza validita 27/05/2025, da cui risulta che ¢ in
regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per la Societa Neotes S.r.l.
con prot. INATIL,_47940522 del 23/02/2025 con scadenza validita 23/06/2025, da cui risulta che la societa
¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per il dott. Cuccurullo
Francesco, in qualita di libero professionista Geologo, con prot. INPS_44181513 del 13/01/2025, con
scadenza validita al 13/05/2025;

Verificata la regolarita contributiva per il dott. D’Urso Gerardo, in quanto quale libero professionista
Geologo ¢ iscritto con la matricola n. 004776 G a decorrere dal 01/01/1996 all’Ente di Previdenza ed
Assistenza Pluricategoriale ed ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la
presentazione delle comunicazioni obbligatorie, come da nota E.P.A.P con n. Prot. 0004937 del
29.01.2025;

Verificata la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato per il dott. Giletti
Federico, con prot. INPS_44145282 del 09/01/2025 con scadenza validita al 09/05/2025;

Verificato che il dott. Fontanella Antonio, in qualita di libero professionista Ingegnere, ¢ iscritto con la



matricola n. 936538 nei ruoli previdenziali di Inarcassa, ed alla data del 09/01/2025, e risulta in regola con

gli adempimenti contributivi.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

)

b)
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Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 230 di aprile 2023 e con la successiva DGR n. 460 di luglio
2023 e, per ultimo, con DGR n. 23 del 17/01/2024, si ¢ provveduto ad aggiornare il Programma
degli interventi di cui alla DGR nn. 144/2018 e 462/2018, rimodulato come "Programma
Strategico di Riqualificazione Ambientale e Contrasto al Rischio Idraulico del Fiume Sarno”;

Nel corso dell’anno 2020 sono stati stipulati i contratti di Accordo Quadro tra 1’Ufficio Speciale
“Grandi Opere” della Regione Campania e i relativi Raggruppamenti delle societa di ingegneria aventi
ad oggetto per ciascun lotto la progettazione delle opere di cui al “Programma degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno”,

relativa ai tre sub- bacini, cosi distinti:
* lotto TAQ — fiume Sarno, dalle sorgenti alla foce;
* lotto 2AQ — alveo Comune Nocerino, Solofrana e Cavaiola;

* lotto 3AQ — versante orientale del Vesuvio e canale Conte Sarno;

Con DGR n. 230 del 27/04/2023 si ¢ inoltre provveduto a demandare all’Ufficio Speciale Grandi
Opere gli adempimenti finalizzati all” affidamento di un Accordo Quadro anche distinto per lotti,
avente ad oggetto, 'espletamento delle necessarie indagini integrative a supporto della progettazione
degli interventi finanziati;

Con Decreto Dirigenziale (DD) n. 23 del 27/06/2023 I’Arch. Elisabetta Nulveni ¢ stata nominata
Responsabile Unico di Progetto dell’Accordo Quadro, e I'Ing. Natale Apostolico ¢ stato nominato
Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Accordo Quadro per le attivita di indagine di cui al presente
AQ, funzionari entrambi in servizio presso la UOD 60.06.05 - Risanamento ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno;

Con DD n. 1140 del 29/12/2023, I'Ufficio Speciale Grandi Opere, ha incaricato lo Staff 60.06.92
“Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” del medesimo Ufficio Speciale allo
svolgimento di una procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.
36/2023 da aggiudicatsi secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’art.108 del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, articolato in n. 3 lotti
geografici, con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.lgs.
n. 36/2023, pet “/affidamento di Lavori e Servizi inerenti all'esecuzione di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche,
geofisiche, ambientali, strutturali, archeologiche etc. e l'espletamento di Servizi Tecnici a supporto delle attivita oggetto

dell’appalto inerenti all'elaborazione di piani di utilizzo, piani di indagini e di caratterizzazione ambientale, attribuzione
6



g)

h)

)

caratteristiche pericolosita rifiuti, assistenga archeologica, rilievi di tratti tombati, batimetrici etc., direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle indagin?” individuati nell’ambito del “Programma strategico
di rigualificazione ambientale e contrasto al rischio idranlico del fiume Samo”, di supporto e/o integrativi alle varie
progettazioni finanziate;
Con nota prot. n. 621635 del 27.12.2023 ¢ stata richiesta autorizzazione all’Autorita di Gestione PR
FESR per I'avvio della procedura di gara a valere sulle risorse PR Campania FESR  2021-2027
nell’ambito del Programma Strategico di Riqualificazione Ambientale e Contrasto al rischio idraulico
del fiume Sarno di cui alle DGR nn. 230/2023 e 460/2023 e con nota prot. n. 622984 del 28.12.2023
I’Autorita di Gestione PR FESR ha autorizzato ’avvio della stessa;
Con DD n. 93 del 08/02/2024 ¢ stata indetta la procedura di gara aperta telematica, n. 3776-AP-2024,
ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.gs. n. 36/2023 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art.108 del D.Igs. n. 36/2023, per la conclusione di un
Accordo Quadro, articolato in n. 3 lotti geografici, con un unico operatore economico per ciascun
lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, per I'affidamento di Lavori e Servizi inerenti
all’esecuzione di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, ambientali, strutturali,
archeologiche etc. e Pespletamento di Servizi Tecnici a supporto delle attivita oggetto dell’appalto
inerenti all’elaborazione di piani di utilizzo, piani di indagini e di caratterizzazione ambientale,
attribuzione caratteristiche pericolosita rifiuti, assistenza archeologica, rilievi di tratti tombati, batimetrici
etc., direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle indagini” individuati
nell’ambito del “Programma strategico di rigualificazione ambientale e contrasto al rischio idranlico del finme Sarno”,
di supporto e/o integrativi alle varie progettazioni finanziate, di supporto e/o integrativi alle varie
progettazioni finanziate;
Con il succitato DD n. 93 del 08/02/2024, tra laltro, sono stati approvati i criteri dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa - ex art. 95 del Codice dei Contratti - sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo e lo schema di Accordo Quadro e di contratto attuativo;
11 valore complessivo stimato dalla Regione dell’Accordo Quadro ¢ fissato in € 23.448.062,10 di cui €
519.114,25 per oneri della sicurezza e € 5.737.574,35 per i costi per la manodopera, entrambi non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 oltre IVA e oneri di legge se dovuti,
suddivisi in n. 3 lotti, corrispettivo che trova copertura finanziaria sulle risorse FESR 2021-2027;
il suddetto appalto ¢ stato suddiviso nei tre seguenti Lotti:
- Lotto 1 - CIG: BO53F3FCF6 — importo massimo di AQ 14.190.000 €, oltre IVA ed oneri di legge
se dovuti;
- Lotto 2 - CIG: B053F40DC9 — importo massimo di AQ 5.631.106,47 €, oltre IVA ed oneri di legge

se dovuti;



k)

)

- Lotto 3 BO53F41E9C - importo massimo di AQ 3.626.955,63 € oltre IVA ed oneri di legge se
dovuti;

La Regione stipulera con I'aggiudicatario di ogni singolo lotto, apposito contratto/accordo quadro con
il quale verra regolamentata I'esecuzione dei predetti lavori, servizi e servizi tecnici secondo le modalita
previste dai documenti di gara, e disciplinata nei singoli contratti a stipularsi;

I lavori, servizi di indagine e servizi tecnici a supporto delle attivita oggetto dell’appalto per il
“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale del flume Sarno”
saranno affidati in conformita alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal
4 dicembre 2022;

m) la Regione Campania con bando di gara trasmesso per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti

P)

pubblici di cui all’articolo 23 e dell’Allegato I1.7 del codice all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea, nonché pubblicato sul Portale Gare della Centrale Acquisti della Regione Campania
all’indirizzo: https://gate.regione.campania.it/ portale/index.php/bandi, ai sensi dell’art. 85 del Codice,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC, e sulla Home page del sito della
Regione Campania, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023,
aggiudicata ai sensi dell’art. 108 del citato D.Igs. n. 36/2023;

entro il termine indicato nel bando, per il Lotto 3, sono pervenute n. 3 offerte regolari, n. 1 offerte
escluse all’esito delle valutazioni amministrative effettuate, e n. 1 offerta esclusa in sede di verifica della
busta economica;

con DD n. 405 del 10/05/2024 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ¢ stata nominata la commissione
giudicatrice dell’appalto;

Con nota del 03/12/2024, PG/2024/0576330, il RUP Arch. Elisabetta Nulveni, formulava proposta di
aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare di gara per il Lotto 3, attestando che
'operatore economico “RT” risultava in possesso dei requisiti ex art.94, 95, 96, 97 del D.lgs. 36/2023,
nonché la regolarita contributiva e tributaria, ed il possesso dei requisiti di idoneita professionale, di
capacita economica e finanziatria e di capacita tecniche e professionali, ex art 100 del D.lgs. 36/2023,
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;

Con DD n. 1168 del 27/12/2024 dell’Ufficio Speciale Grandi Opete, preso atto del verbale della
Commissione di Gara n. 11 del 30/10/2024, PG/2024/0514752 del 31/10/2024, per il Lotto 3, con il
quale la gara ¢ stata aggiudicata al RT capogruppo BRIGANTE ENGINEERING SRL con un ribasso
percentuale pari al 37,08% sul valore massimo stimato del Lotto pari a euro 3.626.955,63 oltre IVA e
oneri di legge se dovuti;

I'aggiudicazione ¢ immediatamente efficace in quanto, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Igs. 36/2023,
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la verifica del possesso dei requisiti prescritti si ¢ conclusa con esito positivo, come attestato dal RUP
con nota prot. del 03/12/2024, PG/2024/0576330, ferma restando che, qualora nel cotso
dell’esecuzione contrattuale si verifica la perdita dei suddetti requisiti di legge in capo alle societa che
si sono costituite in RT si procedera all” avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;

che in data 30/12/2024 tramite piattaforma informatica (https://pgt.regione.campania.it/), con la quale
¢ stata gestita la procedura di gara in oggetto, sono state inviate le comunicazioni previste dall’art. 90
del D.Igs. 36/2023, ed entro il termine previsto, non sono pervenuti ricorsi;

sul portale della Regione Campania (https://pgt.regione.campania.it/) € stata pubblicato l'esito della
gara unitamente al DD n. 1168 del 27/12/2024 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, con il quale la gara
¢ stata aggiudicata;

in sede di offerta 'aggiudicatario RT ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara per la
conclusione del presente Accordo Quadro, nei documenti allegati, nonché il Protocollo di Legalita
siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla
DGR n. 1601 del 07.09.2007 (BURC n. 54/2007);

I'aggiudicatario RT dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato
e completo gli impegni assunti con la firma del presente Accordo Quadro, nonché l'oggetto delle
prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

w) la stipula del presente Accordo Quadro non ¢ fonte di obbligazioni per la Regione nei confronti

dell’aggiudicatario RT in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalita di eventuale
affidamento ed esecuzione dei singoli Appalti Attuativi per specifici servizi, lavori e servizi tecnici a
supporto delle attivita oggetto dell’appalto;

che I'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota acquisita al protocollo in data 04/12/2024,
PG/2024/0577562, ha rilasciato parere sullo schema contrattuale di cui al Lotto 1 e 2 AQ Indagini,

rilevando che “non appaiono sotto il profilo strettamente giuridico criticita rilevanti”.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono, che

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la

documentazione ivi elencata.



Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOD
05 della Direzione Generale 60.06.00, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti

contraent.

Art. 2 - Norme regolatrici
I’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nelmedesimo: dal D.lgs. 31
marzo 2023 n. 36, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal
Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto

privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto
ILa Regione affida al RT che accetta, I'incarico consistente nei “Lavori e Servizi di indagini geologiche, geognostiche,
geotecniche, geofisiche, ambientali, strutturali, archeologiche, etc. e l'espletamento di Servizi Tecnici a supporto delle attivita
oggetto dell'appalto inerenti ['elaborazione di piani di utilizzo, piani di indagine e di caratterizzazione ambientale,
attribuzione caratteristiche pericolosita rifiuti, assistenza archeologica, di rilievi tratti tombati, batimetrici ete., direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle indagini” a supporto delle varie progettazioni gia finanziate
dalla Regione Campania, secondo quanto disciplinato dall’art.1  del Capitolato speciale e dall’ offerta
tecnica presentata in sede di gara.
Il presente AQ Lotto 3 assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina
generale inerente all’esecuzione delle prestazioni al momento non predeterminabili e che saranno
specificamente e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi contratti
attuativi.
Con la sottoscrizione del presente AQ 'operatore si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti
attuativi per un importo massimo che non superi il valore del’AQ stesso, a semplice richiesta della
Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente AQ.
Si applicano al presente AQ ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al d. lgs. n. 36/2023.
Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salva espressa

incompatibilita, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art. 4 - Descrizione e finalita dei lavori, servizi e servizi tecnici
Il presente Accordo Quadro comprende le attivita di seguito elencate, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, che saranno oggetto di singoli Appalti Specifici, stipulati con il RT e precisamente:
1. Lavori inerenti indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, ambientali (DPR 120/2017
e/o art. 242 D. Lgs. 152/20006), strutturali, archeologiche, etc;
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2. Servizi di analisi di laboratorio e prove in sito di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche,
geofisiche, ambientali (DPR 120/2017 ¢/o art. 242 D. Lgs. 152/2000), strutturali, archeologiche, etc.

3. Servizi Tecnici a supporto delle attivita oggetto dell’appalto inerenti all’elaborazione di piani di utilizzo
ai sensi del DPR 120/2017 e piani di indagini e di carattetizzazioni ai sensi dell’art. 242 D. Lgs. 152/2000,
attribuzione caratteristiche pericolosita rifiuti, servizi di archeologia, rilievi tratti tombati, batimetrici,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione delle indagini;

Si precisa che gli Appalti Specifici potranno essere affidati secondo una differente organizzazione e
ripartizione delle medesime attivita, in funzione delle esigenze che sorgeranno dalla Regione e dalle
previsioni gia individuate nelle progettazioni avviate e/o riferite ai contratti attuativi stipulati e/o da
stipulare di cui all’ Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica
per la costruzione di opere di ingegneria ed architettura di cui al “Programma degli interventi di mitigazione
del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno, gara n.2735/AQI-
A-T/18 con Dectreto Dirigenziale. n. 352 del 14.10.2019.

Le prestazioni relative agli Appalti Specifici potranno ricomprendere, a titolo indicativo e non esaustivo,
una o piu delle seguenti prestazioni:

a) Lavort;

b) Servizi;

¢) Lavori e Servizi;

d) Servizi Tecnici a supporto delle attivita dell’appalto.

Nei singoli Appalti Specifici saranno altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Regione, 1 miglioramenti
e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dal RT e recepite dalla
Regione.

Le prestazioni in oggetto devono essere in ogni caso effettuate secondo le regole dell’arte e il RT deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I’articolo 1374 del Codice civile.

I lavori devono intendersi “compiuti”, completi di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto
quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente evidenziato
nel presente Capitolato. Sono altresi compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti,
I'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, 'uso di ponteggi ed
impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori
s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo

d'opera.
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Rimane stabilito che sara a carico del RT ogni responsabilita per smarrimenti, perdite, furti, incendi o
qualsiasi eventuale danno, anche se successive all’accettazione delle forniture e dei materiali da parte della
Direzione Lavori.

II RT siimpegna a restituire 1 dati in una opportuna riproduzione grafica tridimensionale che consente una
rappresentazione progettuale con la metodologia BIM ed inoltre sara richiesta in copia in formato pdf e
cartacea una relazione descrittiva.

I1 RT dichiara di avere preso visione ed accettare integralmente la tabella riepilogativa delle prestazioni di

cui all’oggetto dell’Accordo Quadro.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula dello
stesso durante i quali I'Ufficio Speciale potra procedere all’affidamento dei singoli Appalti Specifici al RT.
L’Accordo Quadro cessera in ogni caso di avere efficacia all’esaurimento del relativo valore previsto per il
Lotto 3 aggiudicato.
Le parti del presente Accordo Quadro prendono atto che detto termine di “valore” ¢ prioritario rispetto a
quello “temporale” sopra indicato di 48 (quarantotto) mesi e che cid non puo costituire, a qualsivoglia titolo,
motivo di pretesa nei confronti della Regione di indennizzo o maggior compenso.
Le parti prendono altresi atto che una volta decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa stipula, anche se non
sia stato interamente impiegato 'importo del valore stimato del presente accordo e anche se non fosse stata
affidata alcuna attivita, il RT non potra vantare, nei confronti della Regione, alcun diritto, indennizzo o
compenso a qualsiasi titolo.
In ogni caso, 'ammontare massimo delle prestazioni non potra eccedere il tetto di spesa di cui al successivo
art. 8. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli
affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita dell'Accordo Quadro.
Una volta scaduto o esaurito I’Accordo Quadro, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino
un incremento del valore economico del Contratto Attuativo.
L’Accordo Quadro perdera efficacia prima della scadenza naturale, in caso di esaurimento, a seguito della

stipula dei singoli contratti attuativi, dell’importo complessivo aggiudicato per il presente Accordo.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto
I1 RT con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro accetta senza riserva alcuna, tutte le condizioni,
termini e modalita contenute nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei successivi Atti Attuativi. Si

obbliga, inoltre:
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- a rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con
Pofferta presentata per 'aggiudicazione dell’Accordo Quadro medesimo;

- a stipulare su richiesta della Regione, ogni singolo contratto attuativo e ad eseguire le prestazioni
contrattuali con la diligenza professionale richiesta ed a regola d’arte;

- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione
al presente Accordo Quadro. Pertanto, il RT ha I'obbligo di comunicare alla Regione, entro il termine
petrentotio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo, ogni modificazione
e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati, nonché eventuali variazioni della proptia struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando
analiticamente le variazioni intervenute.

I1 RT accetta le condizioni del presente atto e si obbliga e ad eseguire le prestazione contrattuali oggetto dei
singoli Appalti Specifici nel rispetto delle norme applicabili vigenti e secondo le condizioni, le modalita, 1
termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, nelle Specifiche
Tecniche afferenti ciascun Appalto Specifico, nonché nella relativa Attivazione di Appalto Specifico, nel
conseguente contratto e nei rispettivi Allegati, che stabiliranno altresi i livelli minimi di servizio e le penalita
applicabili in caso di inosservanza degli stessi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel
presente atto e nel Capitolato, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di gara e a quant’altro offerto
nel rispettivo Appalto Specifico.

I1 RT si obbliga espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario
per I'esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo e delle Prestazioni Contrattuali secondo quanto specificato
nell’Accordo Quadro, nell’Offerta e nei successivi contratti attuativi a stipularsi.

I1 RT si obbliga a sottoscrivere tutti i contratti degli Appalti Specifici riferiti al presente Accordo Quadro a

prescindere dal valore degli stessi.

Art. 7 - Gruppo di lavoro
IIRT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.
I’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza
maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile
del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo I'esame di idonea documentazione
presentata da parte del RT.
La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei nuovi

componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in
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possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei

rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti
L’importo massimo stimato complessivo del presente Accordo Quadro ¢ pari ad € 3.626.955,63
(tremilioniseicentoventiseimilanovecentocinquantacinque/63) oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti.
L'importo dell’Accordo Quadro, che costituisce importo contrattuale massimo, rappresentativo della
sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 48 mesi
(quarantotto) in virtu dell’Accordo Quadro medesimo, ¢ di € 3.626.955,63, al netto degli oneri previdenziali
ed assistenziali ed IVA, e del ribasso pari al 37,08 % da applicare a tutte le voci di servizio da rendere.
I’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro ¢ da intendersi comprensivo di quanto sara
imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della
manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
1l valore massimo stimato del presente Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo presunto
e, quindi, non impegna la Regione ad emettere OdA e a concludere Appalti Specifici fino a tale importo

massimo.

Art. 9 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del D.gs. 36/2023 e senza apportare modifiche che alterino la natura generale
dell’accordo quadro, ¢ prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del
costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.

Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sara adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dal’ISTAT
di cui al comma 3, lett. a) e b) dell’art. 60 del D.lgs. relativi ai prezzi al consumo. La revisione dei prezzi di
cui al presente articolo ¢ riconosciuta previa richiesta scritta dell’appaltatore, debitamente motivata, da
presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformita.
Resta inteso che per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse

indicate dall’art. 60, comma 5 del d. Igs. n. 36/2023.

Art. 10 — Garanzie definitive
LLa Regione da atto che il RT ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n.
36/2023 e con le modalita previste dall’art. 106, per 'adempimento degli obblighi e oneti assunt in

dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fidejussoria n2155153, stipulata con “Revo
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Insurance S.p.A.” (Agenzia di Basilicata Assicurazioni - Potenza) per una somma garantita pari ad euro
36.269,506, pari al 2 % del costo dell’opera a cui sono state applicate le riduzioni di cui all’art. 106 comma
8 del D.1gs. 36/2023.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs 36/2023
per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata da Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965,
passaporto n. YB9606791 rilasciato in data 20.05.2022 dal Ministero degli Affari Esteri nella sua qualita di
Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A. in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di
amministrazione con delibera del 5 settembre 2022, in estratto autentico a cura del Dott. Stefano Rampolla,
Notaio in Milano, Repertorio n. 67239. La garanzia verra presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore
economico mandatario capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici associati, ferma restando
la responsabilita solidale tra i medesimi.

La garanzia contiene la espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. Resta inteso che si
applicano i commi 8 e 9 dell’art. 117 del d. Igs. n. 36 /2023.

Al momento della stipula di ogni singolo Contratto Attuativo il RT dovra produrre una garanzia,
denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita
previste dall’articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pati al 10 per cento dell'importo contrattuale. Per
salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Se il ribasso ¢ superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.

Al sensi del comma 10 del predetto art. 117 I'esecutore dei lavori, con la sottoscrizione del presente
contratto, si impegna a costituire e consegnare alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori, anche una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi connessi all'utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, nonché i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde
all'importo contrattualizzato.

Detta polizza dovra assicurare la Regione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere, da un minimo

di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla
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data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Regione.

Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresi, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la
Regione per I'eventuale indebito.

E stato designato per 1 rapporti con la Regione la societa mandante ISTEMI SRL, ing. Eduardo Caliano.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RT, anche quelli a fronte
dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto
di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver
subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la rifusione dell'ulteriore danno
eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RT ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta
della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverra al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione,
espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti
della Regione verso il RT.

I componenti del RTT ai fini della sottoscrizione del presente contratto hanno costituito, altresi, una polizza
assicurativa di responsabilita civile professionale:

- BRIGANTE ENGINEERING S.R.L. la polizza n. 114405353 emessa da Groupama Assicurazioni, con
decorrenza dal 14.03.2024 e valida sino al 14.09.2024;

- ISTEMI S.R.L. la polizza n. PI-5687242444 emessa da Arch Insurance in data 18/05/2024, con
decorrenza dal 18/06/2024 e valida sino al 18.06.2025;

- CAMPANIA SONDA S.R.Lla polizza n. 412415343 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. con decorrenza
dall’ 11/02/2025 e valida sino al 31.12.2026;
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- GEO 3D S.R.L1a polizza n. 500730616 emessa da Allianz Ultra, con decorrenza dal 12/04/2024 e valida
sino al 12/04/2025;

- GEOSVEVA di DI CARLO LUIGI la polizza n. 350688761 emessa da Generali Italia S.p.A., con
decorrenza dall’11.02.2025 e valida sino all’11.02.2026;

- NEOTES S.R.L la polizza n. A44C415912P-I.LB emessa da Iloyd’s Insurance Company S.A. con
decorrenza dal 28.06.2024 e valida sino al 28.06.2025;

- CUCCURULLO FRANCESCO la polizza n. 2024/03/2575932 emessa dalla Societa Reale Mutua
Assicurazioni con decorrenza dal 09.06.2024 e valida sino al 09.06.2025;

- D’URSO GERARDO la polizza n. 430385591 emessa da Generali Italia S.p.A. con decorrenza dal
31.12.2024 ¢ valida sino al 31.12.2025;

- GILETTI FEDERICO la polizza n. LSMAEC110870-00 emessa da Liberty Mutual Insurance Europe
S.E., con decorrenza dal 14.11.2024 e valida sino al 14.11.2025;

- FONTANELLA ANTONIO la polizza n. ICIP016132 emessa da Aon S.P.A. con decorrenza dal
01/06/2024 e valida sino al 31/03/2025.
Dette polizze che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non

materialmente allegate vengono conservate agli atti dell’Amministrazione.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve, le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc., la
Regione potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa
dichiarazione contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi al RT - a
mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.Igs.
n. 36/2023, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Societa ai fini
della stipula del presente contratto;
b) mancato possesso e/o petdita in capo al RT dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del
dlgs. n. 36/2023;
¢) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse
coinvolgere Societa facenti parte del RT;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e

previsti all’art. 26 del presente Contratto;
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@) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla

legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate

irregolarita o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

1) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalita della Regione

Campania;

j) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale nel caso in cui venga a scadenza
durante ’esecuzione del contratto;

k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo

ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

) mancato possesso e/o petrdita in capo al RT dei requisiti di capacita tecnico professionale di cui

all’art. 100 del d.1gs. n. 36/2023.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte

degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo,

a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate.

La Regione puo, altresi, risolvere il contratto per inadempimento come disciplinato dall’art. 26 del CSA.

In caso di risoluzione, la Regione Campania ha la facolta di escutere la garanzia definitiva per I'intero

ammontare e¢/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del RT per il

risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte

rimanente di questo, in danno del RT inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto il RT ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalita e spese e

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e

6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, il RT si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione tutta la

documentazione tecnica e 1 dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione

del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilita dell’Appaltatore, quest’ultimo ¢ tenuto a corrispondere anche la

maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la

Regione non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Igs. n.

36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamerera la garanzia

definitiva.
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Altresi, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto
di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d.lgs. n. 36/2023, le pertinenti
disposizioni del d. Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e del capitolato d’appalto richiamato quale

parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 - Recesso
LLa Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto,
senza necessita di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione
alla RT -a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso il RT dovra interrompere 'esecuzione delle prestazioni.
II RT avra diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto
disposto dal predetto art. 123 e dall’allegato II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitorie e ad ogni ultetiore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico delle Societa che fanno parte del RT siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, 'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto
di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
preavviso.
In tale ultima ipotesi, il RT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo
1 corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni
ulteriore compenso o indennizzo.
Si conviene che ’Amministrazione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potra risolvere di diritto
il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. n. 62 del 16.42013, del Codice di
Comportamento adottato dalla Regione con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del
15/03/2021).

Art. 13 - Esecuzione in danno

In caso di risoluzione o di recesso, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi I'esecuzione di quanto
necessario al regolare completamento delle Prestazioni Contrattuali oggetto degli Appalti specifici in corso
di esecuzione, con addebito dell'eventuale maggior costo al RT.

Net suddetti casi, la Regione ha inoltre facolta di differire il pagamento delle somme dovute al momento

della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che il RT ¢ eventualmente tenuto a risarcire,
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nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. Ad eccezione dellipotesi di recesso

unilaterale della Regione, I'eventuale esecuzione in danno non esime il RT dalle responsabilita civili, penali

e amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali
II RT si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni, Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle Prestazioni
contrattuali oggetto di ogni singolo Appalto specifico come indicato nella relativa lettera di Attivazione di
Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sara applicata una penale pari allo uno
per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo dell’ Appalto Specifico.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione con riferimento a ciascun
Appalto specifico anche in caso di ritardo:
a) nellinizio delle Prestazioni contrattuali rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione per la
consegna delle stesse;
b) nellinizio delle Prestazioni contrattuali per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa delle Prestazioni contrattuali seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal Direttore della Esecuzione;
d) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore della esecuzione per il ripristino/tipetizione di Prestazioni
contrattuali non accettabili o danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
Direttore della esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle suddette indicazioni le penali sono applicate sul pagamento
immediatamente successivo al momento in cui si ¢ verificato il ritardo o 'inadempimento e, in caso di
incapienza, sui pagamenti successivi.
L’importo complessivo delle penali comminate non puo superare il 10% (dieci per cento) del valore
stimato dell’Accordo Quadro; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
suddetta percentuale la Regione potra avvalersi della clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del
Codice civile.
L’applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte del RUP, che provvedera al
rilevamento e all’applicazione delle penali entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del ritardo o
dell’inadempienza.
II RT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di

giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.
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Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RT le
penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva
IIRT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni eventualmente
subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali
Il RT si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proptio
personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Le parti danno atto che i CCNL sono indicati negli atti di gara ed applicabili al personale dipendente
impiegato nel presente appalto, vigenti in materia dilavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proptio
carico tutti gli oneri relativi.
Il RT dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL che garantisce ai
dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Regione negli atti di gara. I.'impresa si obbliga, altresi, a
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Resta inteso che il RT ¢, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato
nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Regione
da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione
del presente contratto.
In caso di inadempimento del RT agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, oltre al risarcimento
del danno, avra facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di
procedere al saldo finale di lavori, ¢ richiesta la congruita dell’incidenza della manodopera sull’opera

complessiva.
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Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RT ¢ tenuto a svolgere in
esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri
incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 114

del Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023.

Art. 18 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti
Al sensi dell’art. 119, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in
materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto al RT di cedere, a qualsiasi
titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intendera
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti del RT inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RT, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma
12, del d.Igs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 'opponibilita
alla Regione ¢ disciplinata dall’Allegato I1.14 al richiamato D.Igs. n. 36/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della
cessione del credito il RT risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto,
ed il RT espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi confronti.
I’opposizione potra essere esercitata mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
II RT in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto come
da CSA.
Resta fermo che il subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.Igs. n. 36/2023.
Il contraente si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 1. n. 136/2020.
Al fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. 1gs. n. 36/2023, il contraente ¢ obbligato
a trasmettere, tempestivamente e comunque entro dieci (dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando 1 relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
In ogni caso ’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato.
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Art. 19 -Proprieta degli elaborati

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi
compresi documenti preparatori, generati dal RT nell’lambito o in occasione dell’esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita esclusiva della
Regione, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potra introdurre agli elaborati consegnati dal RT tutte le modifiche e/o integrazioni che riterra
necessatie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all’attivita di operatoti diversi rispetto al RTT
medesimo e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche o diritto

al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza
11 RT ha I'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei
rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
II RT potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessatia per

la partecipazione della Societa a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

I RT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa
il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di
essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali
(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolate riguardo alle misure di
sicurezza da adottare.

I RT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dallo stesso ai fini della stipula del Contratto, per

I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
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amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. II RT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.

I1 RT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello
adottato dalla Regione; il RT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione
in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone
autorizzate al Trattamento. Il RT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a
riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RT sara

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, ’'Ing. Antonio Brigante nato a Napoli il 24.08.1983 residente
a Napoli, via Largo Martuscelli n.35, C.F. BRGNTN83M24F839P, in qualita di Legale rappresentante,
Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio Maggioritario della societa mandataria del RT
BRIGANTE ENGINEERING SRIL, ¢ nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali
necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della
Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente
contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni

fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione ed il RT.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-
ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra 1 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle singole Societa facenti parte del RT e gli

amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
al RT che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta
salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale

danno subito.

Art. 24 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente ’Autorita Giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢
prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ.,, ed ¢

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottosctitto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007
e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, i RT'si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si

intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
I RT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
I RT ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. 0060417 del 05/02/2025 gli estremi del
conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
I1 RT si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 10 giorni
dalla variazione.
Il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto
in dipendenza del presente contratto.
II RT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del
Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Art. 27 - Codice del comportamento
II RT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del
14.11.2024 pubblicato sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione

del contratto.

Articolo 28 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e il RT saranno gestiti dal RUP Arch. Elisabetta Nulveni nominato
con Decreto Ditigenziale n. 23 del 27/06/2023, e dall’Ing. Antonio Brigante nato a Napoli il 24.08.1983
residente a Napoli, via Largo Martuscelli n.35, C.F. BRGNTN83M24F839P, in qualita di Legale
rappresentante, Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio Maggioritario della societa mandataria
del RTT BRIGANTE ENGINEERING SRL.

II DEC per la Regione ¢ I'Ing. Natale Apostolico, nominato con decreto dirigenziale n. Decreto
Dirigenziale n. 23 del 27/06/2023 della Direzione Generale; per il RTT il Capo Progetto ¢ la ISTEMI SRL.
Il Responsabile per tutte le attivita in cui sara necessario utilizzare la metodologia BIM ¢ I'Ing. Fontanella
Antonio.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo

di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti
Per ¢li effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione
e RT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione(@pec.regione.campania.it

2) RT: briganteengineering@pec.it.

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di
ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.),
che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita
telematica; 'imposta di bollo ¢ calcolata secondo quanto disposto nell’allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023 ed

¢ stata corrisposta giusto modello F24 ELIDE.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’art. 18, comma 1, d.Igs. n. 36/2023 e dall’Allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici composto da ventisette pagine, di cui ventisei per intero e 'ultima
soltanto in parte.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi
al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione

digitale (CAD).
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