

REP.N.14625

CONTRATTO ATTUATIVO COD. 3AQ_1 (DELL'ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE REP. N. 14605 DEL 24/07/2020) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - LOTTO 3AQ - CIG: 7658826726 - CUP: B66C11000000008

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo., in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145 dell'1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 0165630 del 26/03/2021 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" di seguito denominato Ufficio Speciale, ing. Negro Sergio, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 68 del 15/05/2019. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea



dichiarazione prot. n. 0590015 del 10/12/2020 ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato per brevità "RTI", di cui è Capogruppo e mandataria la Società "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale e partita iva 14208011008, in persona dell'Ing. FACCHINI Massimo, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società mandataria del RTI.

Verificato dall'Ufficio Speciale che i seguenti soggetti si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo misto per scrittura privata, autenticata nelle firme al Rep. n. 2271 il 16/04/2020 dal Dott. Massimo Buonauro Notaio in Roma, con studio ivi alla via G. Andreoli n. 2, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia per i seguenti soggetti:

- 1) V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale 01338810581;
- 2) 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, al Lungotevere Vittorio Gassman n. 22, codice fiscale e partita iva 07025291001;
e al Rep. n. 4415, Racc. 3406 dall'Avv. ONOFRIO di CAPRIO Notaio in Orta di Atella, con studio ivi alla via Fabrizio De Andrè n. 29, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere per i seguenti soggetti:
 - 1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a R.L., con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale e partita IVA: 14208011008;
 - 2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada Maior Aviator Ștefan Sănătescu n. 53, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bucarest 10182058;



- 3) SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice fiscale e partita iva 05508400636;
- 4) Ing. Minucci Bencivenga Paolo, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];
- 5) Ing. Cozzolino Tonio nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];
- 6) Ing. Di Marco Giovanni, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED].

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell'08/03/2021 (documento n. T 427518956) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HUB Engineering Consorzio Stabile S.C.a.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale e P. IVA n. 14208011008, R.E.A. RM - 1504439.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell'08/03/2021 (documento n. T 427520055) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice fiscale 01338810581, R.E.A. RM-392115.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell'08/03/2021 (documento n. T 427522157) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002 codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale dell'08/03/2021 (documento n. T 427520555) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e partita iva 05508400636, R.E.A. NA-444062.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/02/2021, (documento n. 118313, codice BRBGFG447), da cui risulta che la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. è iscritta presso l'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d'ordine J40 / 9663/1997, assegnato il 02.12.1997 (Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 /9663/1997; Codice unico di registrazione: 10182058), codice fiscale e partita iva 10182058.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Tonio COZZOLINO è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11143 dal 01/06/1992.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Giovanni DI MARCO è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136785 del 16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136782 del 16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. RMUTG n. 0136783 del 16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia prot. NAUTG n. 0111100 del 16/04/2020 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società SERVIZI INTEGRATI-S.R.L. ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la richiesta di informativa liberatoria antimafia prot. NAUTG n. 0072246 del 05/03/2021 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato altresì che, ai sensi della L. 120/2020 all'art. 3 comma 2, fino al 31 dicembre 2021, per

le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è previsto il rilascio della cosiddetta "informativa liberatoria provvisoria", e che pertanto, una volta acquisita l'informativa liberatoria provvisoria la stazione appaltante può stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni. Inoltre, secondo il comma 1, dell'art. 3 della suddetta legge, è consentita l'erogazione di benefici economici, comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche amministrazioni, anche se il rilascio di tale documentazione non dovesse essere immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia.

Verificato dall'Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attività professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come previsto dall'articolo 83, comma 3, lett. d) del D.lgs. 159 del 06/06/2011.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 25331277 del 12/12/2020, con scadenza 11/04/2021, da cui risulta che la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 26478032 del 06/03/2021, con scadenza 04/07/2021, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS 24947495 del 18/02/2021 con scadenza 18/06/2021, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è in regola nei



confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 26628734 del 15/03/2021 con scadenza 13/07/2021, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. inarcassa.317355 dell'08/03/2021, con scadenza 08/07/2021, da cui risulta che l'Ing. Giovanni DI MARCO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. inarcassa.346638 del 15/03/2021, con scadenza 15/07/2021, da cui risulta che l'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. inarcassa.317411 dell'08/03/2021, con scadenza 08/07/2021, da cui risulta che l'Ing. Tonio COZZOLINO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificato altresì l'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING S.R.L. come risultante dalle seguenti certificazioni:

- Nr. 325357 rilasciata in data 16marzo 2021 dal "Direzione generale delle imposte e tasse locali del settore 1 di Bucarest";
- Nr. A2021-409800 rilasciata in data 17marzo 2021 dal "Dipartimento fiscale del Comune di Timisoara";
- Nr. 403901 rilasciata in data 17marzo 2021 dal "Dipartimento Generale di Economia e Finanza Pubblica Locale del Comune di Iasi";
- Nr. 5997 rilasciata in data 17marzo 2021 dal "Dipartimento delle imposte e delle tasse locali del Comune di Botosani".

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:



- a) l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (oggi Ufficio Speciale Grandi Opere) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti" o "Codice"), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'espletamento, mediante l'affidamento di singoli appalti specifici, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;
- b) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;
- c) all'esito dell'anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14 ottobre 2019 dell'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture*" per il lotto 3AQ a favore del RTI-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile S.C.a.R.L. (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di € 1.375.220,45, Cassa ed Iva esclusa;
- d) con nota prot. n. 2020.0140509 del 04/03/2020 l'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture, progettazione*", a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- e) in data 24 luglio 2020 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il RTI, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- f) l'avviso di conclusione dell'Accordo Quadro è stato regolarmente pubblicato ai sensi e per



gli effetti dell'art. 98 del D.lgs. n. 50/2016;

g) l'Accordo Quadro è stato sottoscritto nelle more del rilascio, da parte degli Uffici Territoriali del Governo competenti, delle informazioni antimafia richieste, dalla Regione Campania, tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per tutti i componenti il RTI;

h) Il RTI in sede di Accordo Quadro ha reso dichiarazione, da intendersi ribadita nonché integralmente riportata e trascritta nel presente atto, che quanto risultante dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) con decreto dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro finalizzato all'affidamento del servizio di uno o più livelli di progettazione tecnica del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno;

j) con decreto dirigenziale n. 419 del 29/09/2020 è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

k) ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che Il RTI si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati;

l) l'Avvocatura regionale ha espresso parere di propria competenza reso con nota acquisita al prot. n. 2018.0518605 del 07/08/2018 sullo schema del presente Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro;

m) con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24/10/2018 della UOD 01 Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture*", oggi Ufficio Speciale Grandi Opere, è stato approvato lo schema del presente Contratto Attuativo;



- n) la copertura finanziaria del presente contratto è garantita con i fondi FSC 2014/2020, i cui capitoli di spesa U02937, U02939 e U02941 sono stati assegnati con D.G.R. n. 339 del 09/07/2020 all'Ufficio Speciale Grandi Opere;
- o) con decreto dirigenziale n. 13 del 05/08/2020 è stato disposto, tra l'altro, di impegnare, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità Regionale n. 5/2018, in favore della mandataria HubEngineering Consorzio Stabile S.C.a.R.L. (capogruppo), con sede in Roma alla via dei Lucchesi n. 26, l'importo di € 872.439,85 sul capitolo U02939 per l'esercizio finanziario anno 2021;
- p) il RUP dell'AQ, come previsto dall'art. 32 comma 13 del Codice, ha chiesto al RTI l'esecuzione anticipata parziale (relativa al solo intervento *I11 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo*) del contratto e quindi disposto al DEC di procedere all'avvio del servizio di progettazione parziale (relativa al solo intervento I11, come specificato nei "Considerato") in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto attuativo cod. 3AQ_1, in applicazione del combinato disposto dell'art. 32 comma 8 del predetto codice e dell'art. 8 comma 1 lettera a) della L. 120 del 11/09/2020 (conversione in legge del D.L. n. 76 del 16/07/2020 c.d. decreto semplificazioni) per il quale: *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;
- q) con Verbale di avvio dell'esecuzione del presente Contratto parziale e in via d'urgenza, sottoscritto in data 17/03/2021 dal RUP, dal DEC e dal RTI, è stato dato avvio al servizio di progettazione relativo al solo intervento *I11 Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo*.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli

atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro Rep. n. 14605 sottoscritto con il RTI in data 24/07/2020.

Per le finalità di cui al precedente comma, il RTI dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti e nel presente Contratto attuativo che formano parte integrante del predetto Accordo, hanno carattere di essenzialità.

La documentazione richiamata, pienamente conosciuta, condivisa e accettata dai contraenti, è conservata presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - 80128 Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida al RTI, che accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi di progettazione per la realizzazione del Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania, per gli interventi programmati con D.G.R. n. 462 del 17/07/2018, così come di seguito specificati e meglio dettagliati nelle parcelle redatte ai sensi del D.M. 17/06/2016.

I8 - Vasche di laminazione vesuviane

<i>Categoria Idraulica D.02:</i>		
N.ord.	DESCRIZIONE	Q
I8_1	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
I8_2	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
I8_3	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03
I8_4	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
I8_5	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
I8_6	Relazione idrologica	QbI.07

I8_7	Relazione idraulica	QbI.08
I8_8	Relazione archeologica	QbI.10
I8_9	Relazione geologica	QbI.11
I8_10	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
I8_11	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13
I8_12	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16
I8_13	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17
I8_14	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18
I8_15	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07

Categoria Strutture S.03:

N.ord.	DESCRIZIONE	Q
I8_16	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
I8_17	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
I8_18	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
I8_19	Relazione geotecnica	QbI.06
I8_20	Relazione sismica	QbI.09
I8_21	Relazione geologica	QbI.11
I8_22	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
I8_23	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16
I8_24	Rilievo dei manufatti	QbII.02
I8_25	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07

I11 - Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo



<i>Categoria Idraulica D.02:</i>		
N.ord.	DESCRIZIONE	Q
I11_01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
I11_02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
I11_03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03
I11_04	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
I11_05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
I11_06	Relazione geotecnica	QbI.06
I11_07	Relazione idrologica	QbI.07
I11_08	Relazione idraulica	QbI.08
I11_09	Relazione sismica	QbI.09
I11_10	Relazione archeologica	QbI.10
I11_11	Relazione geologica	QbI.11
I11_12	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
I11_13	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13
I11_14	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16
I11_15	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17
I11_16	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18
I11_17	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01
I11_18	Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03
I11_19	Piano particolareggiato d'esproprio	QbII.04



I11_20	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05
I11_21	Studio di inserimento urbanistico	QbII.06
I11_22	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07
I11_23	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08
I11_24	Relazione geotecnica	QbII.09
I11_25	Relazione idrologica	QbII.10
I11_26	Relazione idraulica	QbII.11
I11_27	Relazione sismica	QbII.12
I11_28	Relazione geologica	QbII.13
I11_29	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17
I11_30	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	QbII.19
I11_31	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23
I11_32	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)	QbII.24
I11_33	Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
I11_34	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01
I11_35	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
I11_36	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03
I11_37	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04
I11_38	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
I11_39	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06
I11_40	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07



I9 - Rifunzionalizzazione Canale Conte di Sarno

<i>Categoria Idraulica D.02:</i>		
N.ord.	DESCRIZIONE	Q
I9_01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
I9_02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
I9_03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03
I9_04	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
I9_05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
I9_06	Relazione idrologica	QbI.07
I9_07	Relazione idraulica	QbI.08
I9_08	Relazione archeologica	QbI.10
I9_09	Relazione geologica	QbI.11
I9_10	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
I9_11	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13
I9_12	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16
I9_13	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17
I9_14	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18
I9_15	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07
<i>Categoria Strutture S.03:</i>		
N.ord.	DESCRIZIONE	Q
I9_16	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
I9_17	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
I9_18	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
I9_19	Relazione geotecnica	QbI.06
I9_20	Relazione sismica	QbI.09



I9_21	Relazione geologica	QbI.11
I9_22	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
I9_23	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	QbI.14
I9_24	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16
I9_25	Rilievo dei manufatti	QbII.02
I9_26	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07
<i>Categoria Idraulica D.04:</i>		
N.ord.	DESCRIZIONE	Q
I9_27	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
I9_28	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
I9_29	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03
I9_30	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
I9_31	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
I9_32	Relazione idrologica	QbI.07
I9_33	Relazione idraulica	QbI.08
I9_34	Relazione archeologica	QbI.10
I9_35	Relazione geologica:	QbI.11
I9_36	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
I9_37	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13
I9_38	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16
I9_39	Studi di prefattibilità ambientale:	QbI.17



I9_40	Piano di monitoraggio ambientale:	QbI.18
I9_41	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07

Si specifica che, al fine di accelerare l'attuazione dell'*Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo* (I.11), il RTP dovrà trasmettere gli elaborati del progetto esecutivo - ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 saranno omessi i primi due livelli di progettazione, purché ovviamente l'esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione - distinguendoli per ciascuna delle due vasche Fornillo e Pianillo.

Sono comprese nel prezzo contrattuale di cui al successivo art. 4 anche le eventuali ulteriori perizie di stima relative a tutte le indagini supplementari che l'Amministrazione dovesse ritenere necessarie per la corretta redazione delle progettazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ad indagini relative alle componenti suolo, acqua, aria, nonché al rilevamento topografico anche a mezzo di strumentazioni sofisticate, nonché ad indagini di tipo sismico, geofisico, geognostico, geotecnico, geologico, etc.

L'incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, comprese le linee guida ANAC attuative del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle istruzioni del RUP e del DEC.

Le prestazioni da svolgere si articoleranno, come disciplinato dal quadro normativo di riferimento (art. 23 del D.lgs. n.50/2016), in quelle indicate agli articoli 1 dei Capitolati Speciali di Appalto (C.S.A.) di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, che anche se non allegati materialmente al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il RTI espletterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Società HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R.L., (capogruppo) con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

Art. 3 - Termini per l'esecuzione dell'incarico, sospensioni e proroghe

Il termine assegnato al RTI per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto

attuativo, relative alle progettazioni dei tre interventi I8, I11 e I9 di cui all'art. 2, è fissato in:

- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I8,
- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I11,
- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per I9,

a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del suddetto contratto, come risultante da apposito verbale redatto dal DEC e sottoscritto anche dal RTI. Si precisa che per quanto concerne la progettazione relativa all'intervento I11, essendo intervenuto l'avvio anticipato del servizio con verbale in data 17/03/2021, resta già fissata la data di ultimazione al 14/06/2021.

Si precisa che:

- a) tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere- UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" entro il termine suindicato;
- b) per il rispetto del/i termine/i contrattuale/i si considera la data del formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto;
- c) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTI. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo/i termine/i di esecuzione del contratto.

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Regione rilascia al RTI il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Art.4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le prestazioni previste all'art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 3,

sarà corrisposto un onorario complessivo netto pari ad Euro 387.661,51, (trecentottantasettemilaseicentosessantuno/51), oltre oneri di legge ed IVA se dovuti, determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale pari a 49,70% a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all'elenco prezzi ed all'Accordo Quadro.

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A. parte generale e precisamente:

<i>I8 - Vasche di laminazione vesuviane</i>			
<i>Categoria Idraulica D.02:</i>			
N.ord.	DESCRIZIONE	Q	IMPORTO NETTO (€)
I8_01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01	18.155,13
I8_02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02	2.593,59
I8_03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03	5.187,18
I8_04	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04	7.780,77
I8_05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05	18.155,13
I8_06	Relazione idrologica	QbI.07	3.890,39
I8_07	Relazione idraulica	QbI.08	3.890,39
I8_08	Relazione archeologica	QbI.10	3.890,39
I8_09	Relazione geologica	QbI.11	7.123,07
I8_10	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12	5.187,18
I8_11	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13	2.593,59
I8_12	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16	2.593,59



I8_13	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17	5.283,07
I8_14	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18	2.824,51
I8_15	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07	5.187,18
<i>Categoria Strutture S.03:</i>			
N.ord.	DESCRIZIONE	Q	IMPORTO NETTO (€)
I8_16	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01	14.753,35
I8_17	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02	1.639,26
I8_18	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05	11.474,83
I8_19	Relazione geotecnica	QbI.06	4.917,78
I8_20	Relazione sismica	QbI.09	2.458,89
I8_21	Relazione geologica	QbI.11	3.175,06
I8_22	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12	3.278,52
I8_23	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16	1.639,26
I8_24	Rilievo dei manufatti	QbII.02	6.557,04
I8_25	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07	3.278,52
	<i>Totale 3AQ_1 – I8</i>		<i>147.507,68</i>

I11 - Intervento di manutenzione straordinaria delle vasche pedemontane del Vesuvio, Pianillo e Fornillo

Categoria Idraulica D.02:

N.ord.	DESCRIZIONE	Q	IMPORTO NETTO (€)
--------	-------------	---	-------------------

I11_01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01	2.991,17
I11_02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02	427,31
I11_03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03	854,62
I11_04	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04	1.281,93
I11_05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05	2.991,17
I11_06	Relazione geotecnica	QbI.06	1.281,93
I11_07	Relazione idrologica	QbI.07	640,96
I11_08	Relazione idraulica	QbI.08	640,96
I11_09	Relazione sismica	QbI.09	640,96
I11_10	Relazione archeologica	QbI.10	640,96
I11_11	Relazione geologica	QbI.11	1.856,96
I11_12	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12	854,62
I11_13	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13	427,31
I11_14	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16	427,31
I11_15	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17	1.495,59
I11_16	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18	854,62
I11_17	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01	7.691,58
I11_18	Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03	427,31
I11_19	Piano particolareggiato d'esproprio	QbII.04	1.709,24
I11_20	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05	2.136,55
I11_21	Studio di inserimento urbanistico	QbII.06	427,31



I11_22	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07	854,62
I11_23	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08	2.991,17
I11_24	Relazione geotecnica	QbII.09	2.563,86
I11_25	Relazione idrologica	QbII.10	1.281,93
I11_26	Relazione idraulica	QbII.11	1.281,93
I11_27	Relazione sismica	QbII.12	1.281,93
I11_28	Relazione geologica	QbII.13	3.758,43
I11_29	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17	2.136,55
I11_30	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	QbII.19	854,62
I11_31	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23	427,31
I11_32	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)	QbII.24	4.273,10
I11_33	Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25	854,62
I11_34	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01	4.700,41
I11_35	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02	2.136,55
I11_36	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03	1.709,24
I11_37	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04	854,62
I11_38	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05	854,62
I11_39	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06	1.281,93
I11_40	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07	4.273,10
	Totale 3AQ_1 – I11		69.070,95



I9 - Rifunionalizzazione Canale Conte di Sarno

Categoria Idraulica D.02:

N.ord.	DESCRIZIONE	Q	IMPORTO NETTO (€)
I9_01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01	10.299,00
I9_02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02	1.471,29
I9_03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03	2.942,57
I9_04	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04	4.413,86
I9_05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05	10.299,00
I9_06	Relazione idrologica	QbI.07	2.206,93
I9_07	Relazione idraulica	QbI.08	2.206,93
I9_08	Relazione archeologica	QbI.10	2.206,93
I9_09	Relazione geologica	QbI.11	4.367,19
I9_10	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12	2.942,57
I9_11	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13	1.471,29
I9_12	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16	1.471,29
I9_13	Studi di pre-fattibilità ambientale	QbI.17	4.374,77
I9_14	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18	2.426,08
I9_15	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07	2.942,57

Categoria Strutture S.03:

N.ord.	DESCRIZIONE	Q	IMPORTO NETTO (€)
I9_16	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01	15.482,73
I9_17	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02	1.720,30
I9_18	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05	12.042,12
I9_19	Relazione geotecnica	QbI.06	5.160,91



I9_20	Relazione sismica	QbI.09	2.580,45
I9_21	Relazione geologica	QbI.11	3.360,27
I9_22	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12	3.440,61
I9_23	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	QbI.14	5.160,91
I9_24	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16	1.720,30
I9_25	Rilievo dei manufatti	QbII.02	6.881,21
I9_26	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07	3.440,61
<i>Categoria Idraulica D.04:</i>			
N.ord.	DESCRIZIONE	Q	IMPORTO NETTO (€)
I9_27	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01	9.628,60
I9_28	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02	1.375,51
I9_29	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03	2.751,03
I9_30	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04	4.126,54
I9_31	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05	9.628,60
I9_32	Relazione idrologica	QbI.07	2.063,27
I9_33	Relazione idraulica	QbI.08	2.063,27
I9_34	Relazione archeologica	QbI.10	2.063,27
I9_35	Relazione geologica:	QbI.11	4.802,52
I9_36	Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12	2.751,03
I9_37	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13	1.375,51
I9_38	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	QbI.16	1.375,51



I9_39	Studi di pre fattibilità ambientale:	QbI.17	4.651,80
I9_40	Piano di monitoraggio ambientale:	QbI.18	2.642,69
I9_41	Rilievi plano-altimetrici	QbII.07	2.751,03
	Totale 3AQ_1 – I11 (€)		171.082,88
	Totale 3AQ_1 (€)		387.661,51

Per le prestazioni il RTI emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. parte generale cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche riferiti ai singoli interventi - previa relativa verifica di conformità e con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi -Parte Generale.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla *Regione Campania UOD 60 06 05"Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno"* – (C.F. 80011990639) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTI di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA di servizi, ed a seguito di verifica positiva da parte del DEC.



I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

Il RTI è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il RTI è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC all'indirizzo uod.600605@pec.regione.campania.it o raccomandata A.R. da inoltrarsi all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" UOD 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" via S. Lucia, 81 - Napoli, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è la regolarità e la completezza di tutta la documentazione presentata.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 5 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art.3, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 4.

Il RTI garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara.

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo il presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale, laddove l'importo complessivo delle penali applicate in esecuzione del presente contratto raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - Verifica di conformità

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'ultimazione delle prestazioni è avviata la verifica di conformità sulle succitate prestazioni oggetto del presente contratto attuativo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi - Parte Generale. La verifica di conformità dovrà avere luogo non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 7 - Garanzie e polizze

Il RTI, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria serie IM, Nr.24539 emessa in data 07/05/2020 dalla compagnia City Insurance S A, per l'importo di Euro 545.963,00 (cinquecentoquarantacinquemilanovecentosessantatre/00). Detta polizza, corredata da appendice n. 1 del 05/06/2020, è stata consegnata in originale alla Regione.



La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del RTI, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTI sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del RTI procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Regione avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto.

Il RTI tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione dell'ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTI ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) n. 1715489 emessa in data 17/11/2020 dalla compagnia Elba Assicurazione S.p.A., secondo quanto previsto dalla normativa vigente in *subiecta* materia (art. 103 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, periodo di validità 17/11/2020 - 17/11/2021, per una somma assicurata di euro 151.007,74 con un massimale di euro 500.000,00. Ha poi stipulato con la medesima compagnia in data 25/02/2021 appendice n. 1 alla polizza n. 1715489, inviata via pec alla Regione, periodo di validità 25/02/2021 - 17/11/2021, tale che la somma assicurata sia corrispondente all'importo contrattuale pari ad euro 387.661,51.

Art. 8 - Manleva

Il RTI ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.



Il RTI assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti il RTI ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

- la HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A0200130500-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione - periodo di validità 05/05/2020 al 05/05/2021;
- la VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. DCE642003384/LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance Company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità 02/07/2020 al 02/07/2021;
- la 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. IT00022676EO20A, in corso di validità, presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità 10/11/2020 al 10/11/2021;
- la SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A0200388600-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, inviata via pec alla Regione, periodo di validità 24/12/2020 al 24/12/2021;
- l'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 564A4765, in corso di validità, presso la compagnia ZurichInsurance, secondo quanto previsto nel



disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità dal 05/11/2020 al 05/11/2021;

- l'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in corso di validità, presso la compagnia ZurichInsurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità dal 05/11/2020 al 05/11/2021;

- l'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. A0200313600-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd Insurance company SA, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente il cui originale è stato consegnato alla Regione, periodo di validità dal 17/10/2020 al 17/10/2021;

- la ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato una polizza assicurativa professionale serie G n. 1007030, in corso di validità, presso la Omniasig Vienna Insurance Group S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente, inviata via pec alla Regione, periodo di validità 01/01/2021 al 31/12/2021.

Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti dell'Ente Regione.

Art. 9 - Cessione del contratto attuativo, dell'accordo quadro e dei crediti

È vietata la cessione del presente contratto così come dell'Accordo sotto qualsiasi forma, salvo le previsioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) (2) del D.Lgs.n. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. In caso di violazione di tale prescrizione il presente Contratto si intenderà risolto ipso facto.

Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nei modi e nei tempi previsti dal CSA di Servizi - Parte Generale, a cui integralmente si rinvia.

Art. 11 - Obblighi per la legalità

Si applicano al RTI, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di Appalto.

Il RTI parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allagati, Egli accetta espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo.

Il RTI assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011. Il RTI parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo.

In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Il RTI parte del presente atto accetta che la Regione valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

Il RTI parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n.

159/2011, a carico del cessionario.

Il RTI, parte del presente atto, si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTI parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 12 - Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTI degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010 può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTI non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:

- a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c. sospensione dei servizi da parte del RTI senza giustificato motivo;
- d. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;



- e. cessione anche parziale del contratto;
- f. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La Regione avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., ovvero alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e del presente contratto attuativo nel caso di inadempimento grave configurante la mancata attivazione contemporanea di tre contratti attuativi di progettazione.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

E', altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verificano delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTI riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, pec).

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTI con riferimento ad una o più

fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Art. 13 - Recesso

La Regione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi - Parte Generale.

In caso di recesso unilaterale attuato dalla Regione, al RTI spetta un compenso pari all'attività effettivamente svolta sino al momento del sopravvenuto recesso.

Art. 14 - Recesso per infiltrazione mafiosa

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTI, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. n. 159/2011. In tal caso, il RTI avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 15 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTI elegge il proprio domicilio presso



la sede della Società HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R..L. (capogruppo), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, e si impegna in caso di modifica del domicilio a darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC uod.600605@pec.regione.campania.it della Regione ed all'indirizzo PEC hubengineeringconsorziostabile@pec.it del RTI.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

Art. 16 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTI possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTI.

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato da o per il RTI in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTI stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTI a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

Art. 17 - Controversie e foro competente

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c., le parti stabiliscono che tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dal presente contratto o dall'Accordo Quadro, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto disciplinato dall'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in

materia di Protezione dei Dati. Personali" (di seguito denominato solo "Codice") e dell'art. 1.11 del CSA di Servizi - Parte Generale, si informa che, ai soli fini della stipulazione del presente contratto e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte della Regione, quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto.

Si informa inoltre che il responsabile del trattamento è il dott. Vincenzo Fragomeni domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 nominato con decreto Presidenziale n. 55 del 9/03/2021.

Le modalità del trattamento dei dati personali sono disciplinate dal CSA di Servizi – Parte Generale. Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 19 - Clausola anti-pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 il RTI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il



triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 20 - Protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità comporta, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e dà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 21- Codice di comportamento

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29/08/2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

Art. 23 - Imposte e spese contrattuali

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta

sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentasette pagine, di cui trentasei per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da:FACCHINI MASSIMO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Luogo:Napoli
Data:30/03/2021 11:50:09

Documento firmato da:
SERGIO NEGRO
30.03.2021 09:53:27 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
30.03.2021 09:55:01 UTC



Ricevuta del: 30/03/2021 ora: 14:03:08

Utc: 1617105783941588

Utc_string: 2021-03-30T14:03:03.941588+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/03/2021

Ora invio: 14:03:03

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 2

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 154122542

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14625/2021 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 13789 del 30/03/2021

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro

Data: 02/04/2021 ora: 19:47:50

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 30/03/2021

Ora invio: 14:03:03

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 154122542

Identificativo attribuito dall'utente: 2

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 01/04/2021

Atto con Repertorio: 14625/2021

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo

Importo

9802 IMPOSTA DI BOLLO

45,00 Euro

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI

200,00 Euro

AUTENTICA DI COPIA ATTI
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III

La presente copia composta da nr 39 fogli
è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio. Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 13 Aprile 2021

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Fragomeni

