

CONTRATTO ATTUATIVO DELL' ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE (REP.14605 DEL 24/07/2020) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI AL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA - LOTTO 3 - CIG: 7658826726 - CUP: B66C11000000008 - **CONTRATTO ATTUATIVO COD 3AQ\_6 "VASCHE DI LAMINAZIONE VESUVIANE - COD. INTERVENTO I8 – RIFUNZIONALIZZAZIONE CANALE CONTE DI SARNO - COD. INTERVENTO I9" CIG DERIVATO: B26BB79369**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 145 dell'1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 116992 del 02/03/2022 ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la **Regione Campania**, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Manduca Fabrizio, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto attuativo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.0589429 del 28/11/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

E

2) 2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per brevità RTP, di cui è Capogruppo e mandataria la Società “HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008, in persona del sig. Domenico Maria Damiano, ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~(XXXXXX)~~ identificato tramite ~~XXXXXXXXXXXX~~, rilasciata il ~~29/09/2022~~ dal Comune di Caserta, in qualità di Procuratore della società mandataria del RTP, giusta procura-registrata all’Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n. 29868/IT- autenticata nelle firme dall’Avv. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, domiciliato per la carica presso la sede sociale, già acquisita agli atti dell’ufficio (contratto rep. n. 14769).

Verificato dall’Ufficio Speciale che il predetto RTP è stato costituito per scrittura privata, autenticata nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, e Rep. n. 4415 e n. 3406, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:

- 1) HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ’ CONSORTILE A.R.L. (mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008;
- 2) ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada Maior Aviator Ștefan Sănătescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058, Numero d'ordine nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997;
- 3) V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005;
- 4) 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 07025291001;
- 5) SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 05508400636;
- 6) Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ~~XXXXXXXXXXXX~~, codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11084, sezione A;
- 7) Ing. Tonio COZZOLINO, ~~XXXXXXXXXXXX~~, codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143, sezione A;

8) Ing. Giovanni DI MARCO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~, codice fiscale DMR GNN 53L08 G596S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8658, sezione A.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HUB Engineering Consorzio Stabile S.C.A.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale e P. IVA n. 14208011008, R.E.A. RM – 1504439;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 03/07/2024 (documento n. T 566124945) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974 codice fiscale e partita iva 01338810581, R.E.A. RM-392115;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002 codice fiscale e partita iva 07025291001, R.E.A. RM-1005043;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548764546) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988 codice fiscale e partita iva 05508400636, R.E.A. NA-444062;

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità del certificato camerale del 05/07/2024 (documento n. 874624, codice 7HRXTHB5E3) da cui risulta che la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. è iscritta presso l'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d'ordine J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 / 9663/1997, Codice unico di registrazione: 10182058.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992;

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Tonio COZZOLINO è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11143 dal 1/06/1992;

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Giovanni DI MARCO è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979;

Verificate, altresì, dall'Ufficio Speciale le richieste di Informazioni Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

- per la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA'

CONSORTILE A R.L con nota prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023;

- per la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. con nota prot. RMUTG n. 0461748 del 06/12/2023;
- per la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con nota prot. RMUTG n. 0172314 del 28/05/2024;
- per la Società SERVIZI INTEGRATI- S.R.L con nota prot. NAUTG n. 0238034 del 24/07/2023;
- per la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L con nota prot. NAUTG n. 0054717 del 12/02/2024;

Verificato dall'Ufficio Speciale che i professionisti Paolo MINUCCI BENCIVENGA, Tonio COZZOLINO e Giovanni DI MARCO esercitano la loro attività professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come previsto dall'articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS\_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta che la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS\_41546205 del 25/06/2024, con scadenza 23/10/2024, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS\_41203550 del 03/06/2024 con scadenza al 01/10/2024, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS\_40344710 del 25/03/2024 con scadenza 23/07/2024, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI SRL è in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa. 2094924 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con

prot. n. Inarcassa. 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Di Marco Giovanni è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa. 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Tonio COZZOLINO è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti;

Verificato altresì l'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING srl. come risulta dalla certificazione Numero 422236 del 21.06.2024 rilasciata dalla Direzione generale delle imposte e delle tasse locali del settore 1 del Comune di Bucarest;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, **premettono che:**

- a) con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha indetto una procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti"), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'espletamento, mediante l'affidamento di singoli appalti specifici, *dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania;*
- b) con medesimo Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/07/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro;
- c) il suddetto appalto è stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato, qualora sia possibile aggiudicare gli altri lotti ad altro operatore economico;
- d) all'esito dell'anzidetta procedura si è preso atto del verbale della Commissione di Gara n. 5 del 28 marzo 2019 e la gara è stata aggiudicata con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14 ottobre 2019 dell'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture*" per il lotto 3AQ a favore del RTP-HUB ENGINEERING Consorzio Stabile S.c.a.r.l. (capogruppo) con un ribasso percentuale pari al 49,70 % per un importo di € 1.375.220,45, Cassa ed Iva esclusa;
- e) con nota prot. n. 0140509 del 04/03/2020 l'Ufficio Speciale sopra menzionato, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- f) in data 24 luglio 2020 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro lotto 3AQ con il RTP, Rep. n. 14605, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni

- economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;
- g) il RTP in sede di Accordo Quadro ha dichiarato che quanto risultante dal medesimo Accordo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) allegati e gli atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - h) con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 è stato nominato il DEC - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
  - i) ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica, le prestazioni devono essere realizzate sulla base di appositi Contratti Attuativi, che Il RTP si è impegnato a perfezionare con la Regione secondo le modalità e nei termini previsti nei documenti suindicati;
  - j) In data 30/03/2021 è stato stipulato il Contratto Attuativo cod. 3AQ\_1 (Rep. N. 14625 del 30/03/2021) per l'importo al netto del ribasso d'asta del 49,70% di € 387.661,51 (trecentoottantasettesecientosessantuno/51), oltre IVA ed oneri di legge;
  - k) in data 26 novembre 2021 con prot. n. 593251 del 29.11.2021, ai sensi dell'art. 22 c. 4 del D.M. n. 49 del 07.03.2018, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106 c. 12 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e rientrando nella fattispecie dell'art. 106 c. 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione al contratto attuativo cod. 3AQ\_1 per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 49,70%, di € 397.460,99, oltre oneri ed IVA di legge, atto di sottomissione approvato con DD n. 2 del 02.02.2022;
  - l) Con il D.D. n. 22 del 12/10/2021 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo di cui al contratto 3AQ\_1 per l'importo di € 116.298,45;
  - m) Con il D.D. n. 09 del 16/03/2023 si è provveduto alla liquidazione del SAS n. 1 a tutto il 03/03/2023 di cui al medesimo contratto attuativo 3AQ\_1 per l'importo di € 109.259,83;
  - n) In data 29/12/2022 è stato stipulato il Contratto Attuativo cod. 3AQ\_2 (Rep. N. 866 del 29/12/2022) per l'importo complessivo di € 81.287,63 (ottantunomiladuecentoottantasette/63), oltre IVA ed oneri di legge;
  - o) Con il D.D. n. n. 10 del 16/02/2023 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo di cui al contratto 3AQ\_2 per l'importo di € 24.386,29;
  - p) Allo stato, pertanto, risulta già corrisposta dalla Regione a favore del RTP la somma complessiva di € 225.558,28 esclusa Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione e SAS n. 1 sul Contratto Attuativo cod. 3AQ\_1, nonché la somma complessiva di € 24.386,29 esclusa



- Iva e oneri di legge, a titolo di anticipazione sul Contratto Attuativo cod. 3AQ\_2, per un totale complessivo pari ad € 249.944,57;
- q) In riferimento al 3AQ\_2 rep. n.866 del 29/12/2022 è stato emesso il SAS n. 1 a tutto il 08/11/2023, pertanto risulta un credito maturato, in fase di liquidazione pari a € 28.450,67 esclusa Iva e oneri di legge;
  - r) con le DD.GG.RR n.230 del 27/04/2023 e n. 460 del 26/07/2023, è stato aggiornato il Programma degli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 144/2018 e n. 462/2018;
  - s) con la D.G.R. n. 23 del 17/01/2024 è stata ulteriormente aggiornata la programmazione degli interventi;
  - t) in data 3 maggio 2024 è stata stipulata l'Appendice recante il rep. n. 14769 all'Accordo Quadro quadriennale n. rep. n. 14605 stipulato il 24/07/2020, con la quale veniva modificato l'art. 4 del già menzionato Accordo Quadro, con importo rideterminato in € 2.734.036,67;
  - u) il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il nuovo *codice appalti D. Lgs 36/2023*, entrato in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, in sostituzione della previgente normativa dettata dal D. Lgs 50/2016;
  - v) all'articolo 226, comma 2, il nuovo codice, nel regolamentare il regime transitorio, prevede che “le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 continuino ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”, intendendosi per tali, tra l'altro, quelli in cui la procedura di scelta del contraente sia stata definita (pubblicata o inviti già inviati) prima del 1° luglio 2023, data in cui il D. Lgs 36/2023 ha acquistato efficacia;
  - w) con l'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 sono stati modificati i livelli di progettazione ed i relativi contenuti e, nello specifico, l'art 44 che richiede per l'appalto integrato, un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, per cui nel caso di specie, non si potrà non tenere conto di queste modifiche.
  - x) è possibile stipulare il presente contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all'accordo quadro, in quanto quest'ultimo ha natura di contratto normativo ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti attuativi, ovvero la sua durata va considerata a guisa di arco temporale entro il quale posso essere stipulati i contratti attuativi, che è cosa diversa dalla durata di questi ultimi (cfr. Sentenza n. 1851 del 22 marzo 2018 Tar Campania, Napoli, TAR Campania Napoli n. 5209/2017, Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22/05/2023, n. 8633);
  - y) a supporto di tale radicato principio va ricordato che la stessa UE ha precisato che “*mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore*” (considerando n.

62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014);

- z) il presente contratto attuativo cod. AQ3\_6 ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate, la cui sommatoria delle rispettive parcelle, riportate di seguito, è pari a € **2.362.986,09** (duemilionitrecentosessantaduemilanovecentottantasei/09) al netto del ribasso d'asta pari al 49,70%:

1) PRESTAZIONE N.1 3AQ_6- PARCELLA PER LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI								
CP (DA ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OO.PP. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023)								Al netto del ribasso
N.O. TARIFFA	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		par.ug.	lung	larg	H/Peso		Unitario	totale
PREZ. ER 2023 A02.031. 005.b	LIVELLAZIONE GEOMETRICA  Livellazione geometrica eseguita dal ..... ..... in andata e ritorno T=(± 6VL) mm.  SI STIMA UN AREA DI 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia rilevata di 40 m)  SOMMANO km  Parziale LAVORI A MISURA		38				363,60 €	13.816,80 €
						38		
						38		
							13.816,80 €	7.644,84 €

Ed ancora:

2) PRESTAZIONE N.2 3AQ_6- PARCELLA PER RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE								
CP (DA LISTINO PREZZI ANAS)								Al netto del ribasso
N.O. TARIFFA	Descrizione dei Lavori	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
		par.ug.	lung	larg	H/Peso		unitario	totale
<b>ANAS Q.08.030</b>	<b>RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)</b>  Volo realizzato con un drone (piccolo aereo veicolo senza pilota) .... ...per una larghezza della fascia rilevata di 40 m (20 m a destra e 20 m a sinistra rispetto all'asse stradale)		38			38		



	<b>SI STIMA UN AREA DI 152 ha</b> (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia rilevata di 40 m)  SOMMANO km <b>Parziale LAVORI A MISURA</b>							
					38	1.086,76€	41.296,88 €	
							<b>41.296,88 €</b>	<b>22.849,56 €</b>

Ed ancora:

3) PRESTAZIONE N.3 3AQ_6 - DOCFAP				
Codice Prestazione	Prestazione		Costo V	Al netto del ribasso
LAVORI				
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2		49,70%
Qa.I.02	Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici		178.750.000,00 €	109.044,59 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI – D2]				109.044,59 €
CAT. «ID-Opere»	STRUTTURA (A) [S]	3		
Qa.I.02	Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici		59.125.000,00 €	105.687,63 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI – S3]				105.687,63 €
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	4		
Qa.I.02	Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici		37.125.000,00 €	36.804,23 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI – D4]				36.804,23 €
TOTALE				251.536,44 €

Ed ancora:

4) PRESTAZIONE N.4 3AQ_6 – PROGETTO STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno				
Codice Prestazione	Prestazione		Costo V	Al netto del ribasso
<b>CAT. «ID-Opere»</b>	<b>IDRAULICA [D]</b>	<b>4</b>		<b>49,70</b>
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		12.000.000,00 €	13.514,29 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			1.930,61 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			3.861,23 €

Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		13.514,29 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		5.791,84 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.895,92 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.895,92 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.895,92 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.895,92 €
Qb.I.11	Relazione geologica		5.836,06 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		3.861,23 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		1.930,61 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		1.930,61 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		5.968,78 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		3.335,28 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		1.930,61 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		34.751,04 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		7.722,45 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		1.930,61 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		3.861,23 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		9.653,07 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		3.861,23 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)		17.203,44 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		3.335,29 €
<b>TOTALE PARZIALE [LAVORI - D4]</b>			<b>157.307,47 €</b>
<b>CAT. «ID-Opere»</b>	<b>STRUTTURA (A) [S]</b>	<b>3</b>	
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	48.000.000,00 €	87.338,67 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		9.704,30 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		19.408,59 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		67.930,08 €

Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		29.112,89 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		14.556,45 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		14.556,45 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		14.556,45 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		14.556,45 €
Qb.I.11	Relazione geologica		20.394,41 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		19.408,59 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		29.112,89 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		9.704,30 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		14.132,03 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		7.884,83 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		9.704,30 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		174.677,35 €
Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)		38.817,19 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		38.817,19 €
Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		38.817,19 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		29.112,89 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		19.408,59 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		19.408,59 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)		42.456,75 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		7.884,83 €
<b>TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3]</b>			<b>791.462,23 €</b>
<b>TOTALE</b>			<b>948.769,70 €</b>

Ed ancora:

5) PRESTAZIONE N.5 3AQ_6 – PROGETTO STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo				
Codice Prestazione	Prestazione		Costo V	Al netto del ribasso
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2		49,70%

Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	25.000.000,00 €	17.858,40 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		2.551,20 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		5.102,40 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		17.858,40 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		7.653,60 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.826,80 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.826,80 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.826,80 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.826,80 €
Qb.I.11	Relazione geologica		7.018,42 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		5.102,40 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		2.551,20 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		2.551,20 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		5.255,53 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		2.806,35 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		2.551,20 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		45.921,60 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		10.204,80 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		2.551,20 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		5.102,40 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		5.102,40 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)		15.562,47 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		2.806,32 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI D2]			181.418,70 €
CAT. «ID-Opere»	STRUTTURA (A) [S]	3	
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	12.500.000,00 €	26.312,00 €

Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		2.923,56 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		5.847,11 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		20.464,89 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		8.770,67 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.385,33 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.385,33 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.385,33 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.385,33 €
Qb.I.11	Relazione geologica		6.157,06 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		5.847,11 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		8.770,67 €
Qb.I.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare		8.770,67 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		2.923,56 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		8.916,93 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		4.970,09 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		2.923,56 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		52.623,99 €
Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)		11.694,22 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		11.694,22 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		8.770,67 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		5.847,11 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		14.617,78 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		5.847,11 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)		25.727,52 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		4.970,09 €
<b>TOTALE PARZIALE [LAVORI S3]</b>			<b>272.931,88 €</b>
<b>CAT. «ID-Opere»</b>	<b>IDRAULICA [D]</b>	<b>4</b>	

Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	12.500.000,00 €	14.002,29 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		2.000,33 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		4.000,65 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		14.002,29 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		6.000,98 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.000,49 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.000,49 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.000,49 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.000,49 €
Qb.I.11	Relazione geologica		6.005,04 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		4.000,65 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		2.000,33 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		2.000,33 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		6.101,06 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		3.400,59 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		2.000,33 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		36.005,89 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		8.001,31 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		2.000,33 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		4.000,65 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		10.001,64 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		4.000,65 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)		17.603,04 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		3.400,59 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI D4]			162.530,93 €
TOTALE			616.881,50 €

Ed ancora:

<b>6) PRESTAZIONE N.6</b> <b>3AQ_6 – PROGETTO STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo</b>
---



Codice Prestazione	Prestazione		Costo V	Al netto del ribasso
LAVORI				
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	2		49,70
Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		20.000.000,00 €	14.644,24 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			2.092,03 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			4.184,07 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto			14.644,24 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)			6.276,10 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)			3.138,05 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)			3.138,05 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)			3.138,05 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)			3.138,05 €
Qb.I.11	Relazione geologica			5.886,43 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			4.184,07 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico			2.092,03 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)			2.092,03 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale			4.968,56 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale			2.615,03 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione			2.092,03 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie			37.656,61 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010			8.368,14 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			2.092,03 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)			4.184,07 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			4.184,07 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)			14.644,15 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale			2.615,02 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - D2]				152.067,15 €
CAT. «ID-Opere»	STRUTTURA (A) [S]	3		

Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	10.000.000,00 €	21.689,82 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		2.409,98 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		4.819,96 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		16.869,86 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		7.229,94 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.614,97 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.614,97 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.614,97 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		3.614,97 €
Qb.I.11	Relazione geologica		5.079,05 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		4.819,96 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		7.229,94 €
Qb.I.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare		7.229,94 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		2.409,98 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		7.832,45 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		4.418,71 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		2.409,98 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		43.379,65 €
Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)		9.639,92 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		9.639,92 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		7.229,94 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		4.819,96 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		12.049,90 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		4.819,96 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)		22.493,59 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale	4.418,71 €	
TOTALE PARZIALE [LAVORI - S3]			227.401,01 €
CAT. «ID-Opere»	IDRAULICA [D]	4	

Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	10.000.000,00 €	11.542,54 €
Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		1.648,93 €
Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		3.297,87 €
Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto		11.542,54 €
Qb.I.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		4.946,80 €
Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.473,40 €
Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.473,40 €
Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.473,40 €
Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		2.473,40 €
Qb.I.11	Relazione geologica		5.157,04 €
Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		3.297,87 €
Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		1.648,93 €
Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		1.648,93 €
Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale		5.359,04 €
Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale		3.023,33 €
Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		1.648,93 €
Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		29.680,81 €
Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010		6.595,74 €
Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		1.648,93 €
Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		3.297,87 €
Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		8.244,67 €
Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		3.297,87 €
Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA)		15.390,35 €
Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale		3.023,29 €
TOTALE PARZIALE [LAVORI - D4]			135.835,89 €
TOTALE			515.304,05 €
TOTALE PRESTAZIONI N. 1 , 2, 3, 4, 5 e 6			2.362.986,09 €

aa) alla luce del nuovo importo analiticamente descritto al capo precedente e, tenuto conto di quanto già versato a vario titolo dalla Regione al RTP come indicato alla tabella dell'art. 5

- del presente contratto, l'importo contrattuale concordato è di € 2.084.590,85 (duemilioniottantaquattromilacinquecentonovanta/85);
- bb) con nota prot. n. 186403 del 12.04.2024 l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto all'Avvocatura Regionale di formulare parere su schema di contratto avente medesimo contenuto dello stipulando contratto attuativo;
- cc) con nota prot. 0230088 del 09.05.2024, l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso parere sullo schema del contratto come richiesto;
- dd) con nota prot. 259696 del 24.05.2024, l'UOD 05 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha chiesto interpretazione autentica del parere sopra citato;
- ee) l'Avvocatura con nota prot. 0300677 del 18.06.2024 ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica, confermando il contenuto del parere reso in data 09.05.2024;
- ff) l'Ufficio Speciale Grandi Opere, nel prendere atto del parere del MIT n. 2523 del 17/04/2024 e dell'interpretazione autentica fornita dall'Avvocatura, con nota prot. 294820 del 13/06/2024 ha comunicato quanto segue: *“conformemente alle indicazioni di Codesta Avvocatura il contratto attuativo sarà stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l'affidamento dell'accordo quadro, ovvero, quella del D.lgs. 50/2016, ma gli elaborati progettuali saranno redatti, verificati ed approvati dalla S.A. conformemente alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023”*;
- gg) è volontà della Stazione appaltante uniformarsi al dettato dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023, che conferma quanto già previsto dall'art. 51 del D. Lgs 50/2016, stabilendo che *“Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti”*;
- hh) va precisato con la suddivisione in lotti prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il legislatore italiano ha recepito, le indicazioni della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato la regola, salvo deroga motivata, della suddivisione in lotti, laddove all'art. 46 è stabilito che *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti.....Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all'articolo 84”*.
- ii) lo stesso consolidato orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, ritiene che *“la regola della suddivisione in lotti risponde all'esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole dal legislatore per la convinzione – che v'è sottesa – che per questa via si possa migliorare l'efficienza del servizio all'utenza e, dunque, in ragione delle stesse preoccupazioni che l'appellante assume a fondamento della sua critica alla regola della suddivisione in lotti”* (Consiglio di Stato, sez. III, 24.10.2023 n. 9203, sez. V, 20 settembre 2021, n. 6402)

- jj) la copertura finanziaria del presente contratto attuativo è garantita con fondi PSC-FSC 2014/2020 fino alla concorrenza di € 1.018.686,58 oltre oneri ed IVA come per legge, mentre l'importo residuo pari a € 1.065.904,27 oltre oneri ed IVA fino alla copertura dell'importo contrattuale (€ 2.084.590,85) sarà finanziato con fondi FESR 2021/2027;
- kk) con nota prot. N. PG20240358056 del 19/07/2024 il RUP dell'AQ Progettazione, Dirigente UOD 05, Ing. Roberto Vacca ha attestato che l'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al RTP, così come prevista nel relativo disciplinare di gara, alla luce delle variazioni degli importi delle categorie dei lavori oggetto delle prestazioni professionali.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'accordo quadro di cui in premessa, si stipula e conviene quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" della Regione Campania, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti; si richiamano anche le parcelle indicate alla lettera z) delle premesse, che si intendono concordate.

Le previsioni del presente Contratto sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro, dal C.S.A. di Servizi - Parte Generale e Parte Tecnica e da tutti gli atti da essi richiamati che concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall' Accordo Quadro (Rep. n. 14605 del 24/07/2020) sottoscritto con il RTP in data 24/07/2020, nonché dall'Appendice al predetto Accordo Quadro recante Rep. n. 14769 del 03/05/2024.

### **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato, precisando che gli elaborati progettuali sono conformi al D.Lgs 36/2023, come meglio specificato in premessa.

### **Art. 3 – Consenso e Oggetto del contratto**

La Regione affida al RTP, che accetta, l'esecuzione dei servizi di progettazione di cui all'Accordo quadro rep. n. 14605 del 24/07/2020 come specificati nel presente **CONTRATTO ATTUATIVO COD. 3AQ\_6 "I8 VASCHE DI LAMINAZIONE VESUVIANE - I9 RIFUNZIONALIZZAZIONE CANALE CONTE DI SARNO"** (*"Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno in Regione Campania"* - D.G.R. n. 460 del 26/07/2023), avente ad oggetto le seguenti prestazioni:

## **1) PRESTAZIONE N.1**

### **3AQ\_6 - LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI aree interventi I8 e I9**

PREZ. ER 2023 A02.031.005.b

#### **LIVELLAZIONE GEOMETRICA**

Livellazione geometrica eseguita dal mezzo in andata e ritorno, con strumentazione idonea in funzione della precisione, finalizzata alla formazione di nuovi capisaldi georeferenziati e/o controllo sugli esistenti. Esclusa la realizzazione di nuovi capisaldi.

Sono compresi:

- studio preliminare, acquisizione monografie dei capisaldi di appoggio;
- materializzazione di eventuali punti di controllo costituiti da chiodi, bulloni e borchie in ottone o acciaio inox con le relative monografie dei punti di controllo;
- redazione dei libretti di campagna;
- calcoli di compensazione;
- restituzione e formazione di cartografia numerica;
- disegno su supporto adeguato;
- livellazione di precisione con errore di chiusura  $E=(\pm 3,5VL)$  mm. e tolleranza in andata e ritorno  $T=(\pm 6VL)$  mm.

Si stima un'area di 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia rilevata di 40 m)

## **2) PRESTAZIONE N.2**

### **3AQ\_6 - RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE aree interventi I8 e I9**

ANAS Q.08.030

#### **RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)**

Volo realizzato con un drone (piccolo aereo veicolo senza pilota) dotato di fotocamera digitale orientabile e posizionatore GPS on-board. Le foto interpolate ed appoggiate a terra restituiranno il rilievo tridimensionale dell'asse stradale e delle relative pertinenze. I prodotti forniti saranno i seguenti: - modello digitale a nuvola di punti 3D in RGB ad elevata fedeltà radiometrica con passo non superiore a 0.25 metri e relativo software per la gestione grafica; - ortofoto digitale a colori con risoluzione di 0.20 cm dell'intera area. Per ogni km di strada e per una larghezza della fascia rilevata di 40 m (20 m a destra e 20 m a sinistra rispetto all'asse stradale).

Si stima un'area di 152 ha (si determina il valore in km considerando la larghezza della fascia rilevata di 40 m)



### 3) PRESTAZIONE N.3

#### 3AQ\_6 – DOCFAP aree interventi I8 e I9

Interventi:

- A) Canale Conte Sarno intero intervento
- B) Vasca Pianillo esistente
- C) Sistema Vasca Pianillo ampliamento
- D) Sistema Vasca Fornillo ampliamento
- E) Altri interventi sul versante Vesuviano

#### **CAT. IDRAULICA: D.02**

*Qa.I.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici*

#### **CAT. IDRAULICA: D.04**

*Qa.I.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici*

#### **CAT. IDRAULICA: S.03**

*Qa.I.02 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici*

### 4) PRESTAZIONE N.4

#### 3AQ\_6 – Progetto STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno

#### **CAT. IDRAULICA: D.02**

- Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici*
- Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto*
- Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*
- Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto*
- Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.11 Relazione geologica*
- Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico*
- Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale*
- Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale*
- Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione*
- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie*
- Qb.II.04 Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010*
- Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)*
- Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)*
- Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale*

#### **CAT. IDRAULICA: S.03**

- Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici*
- Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto*
- Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*

<i>Qb.I.05</i>	<i>Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto</i>
<i>Qb.I.06</i>	<i>Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.07</i>	<i>Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.08</i>	<i>Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.09</i>	<i>Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.10</i>	<i>Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.11</i>	<i>Relazione geologica</i>
<i>Qb.I.12</i>	<i>Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche</i>
<i>Qb.I.13</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico</i>
<i>Qb.I.16</i>	<i>Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.17</i>	<i>Studi di prefattibilità ambientale</i>
<i>Qb.I.18</i>	<i>Piano di monitoraggio ambientale</i>
<i>Qb.I.21</i>	<i>Prime indicazioni piano di manutenzione</i>
<i>Qb.II.01</i>	<i>Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie</i>
<i>Qb.II.02</i>	<i>Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.04</i>	<i>Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010</i>
<i>Qb.II.05</i>	<i>Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.06</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.07</i>	<i>Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.19</i>	<i>Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)</i>
<i>Qb.II.24</i>	<i>Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)</i>
<i>Qb.II.25</i>	<i>Piano di monitoraggio ambientale</i>

## **5) PRESTAZIONE N.5**

### **3AQ\_6 - Progetto STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo**

#### **CAT. IDRAULICA: D.02**

<i>Qb.I.01</i>	<i>Relazioni, planimetrie, elaborati grafici</i>
<i>Qb.I.02</i>	<i>Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto</i>
<i>Qb.I.03</i>	<i>Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili</i>
<i>Qb.I.05</i>	<i>Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto</i>
<i>Qb.I.06</i>	<i>Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.07</i>	<i>Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.08</i>	<i>Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.09</i>	<i>Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.10</i>	<i>Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.11</i>	<i>Relazione geologica</i>
<i>Qb.I.12</i>	<i>Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche</i>
<i>Qb.I.13</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico</i>
<i>Qb.I.16</i>	<i>Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.17</i>	<i>Studi di prefattibilità ambientale</i>
<i>Qb.I.18</i>	<i>Piano di monitoraggio ambientale</i>
<i>Qb.I.21</i>	<i>Prime indicazioni piano di manutenzione</i>
<i>Qb.II.01</i>	<i>Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie</i>
<i>Qb.II.04</i>	<i>Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010</i>
<i>Qb.II.06</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.07</i>	<i>Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.19</i>	<i>Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)</i>
<i>Qb.II.24</i>	<i>Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)</i>

**CAT. IDRAULICA: D.04**

- Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici*
- Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto*
- Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*
- Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto*
- Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.11 Relazione geologica*
- Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico*
- Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale*
- Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale*
- Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione*
- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie*
- Qb.II.04 Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010*
- Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)*
- Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)*
- Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale*

**CAT. IDRAULICA: S.03**

- Qb.I.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici*
- Qb.I.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto*
- Qb.I.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*
- Qb.I.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto*
- Qb.I.06 Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.07 Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.08 Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.09 Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.11 Relazione geologica*
- Qb.I.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.I.13 Studio di inserimento urbanistico*
- Qb.I.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare*
- Qb.I.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.17 Studi di prefattibilità ambientale*
- Qb.I.18 Piano di monitoraggio ambientale*
- Qb.I.21 Prime indicazioni piano di manutenzione*
- Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie*
- Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.04 Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010*
- Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*

- Qb.II.17*     *Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.II.19*     *Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)*
- Qb.II.24*     *Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)*
- Qb.II.25*     *Piano di monitoraggio ambientale*

## **6) PRESTAZIONE N.6**

### **3AQ\_6 - Progetto STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo**

#### **CAT. IDRAULICA: D.02**

- Qb.I.01*     *Relazioni, planimetrie, elaborati grafici*
- Qb.I.02*     *Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto*
- Qb.I.03*     *Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*
- Qb.I.05*     *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto*
- Qb.I.06*     *Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.07*     *Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.08*     *Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.09*     *Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.10*     *Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.11*     *Relazione geologica*
- Qb.I.12*     *Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.I.13*     *Studio di inserimento urbanistico*
- Qb.I.16*     *Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.17*     *Studi di prefattibilità ambientale*
- Qb.I.18*     *Piano di monitoraggio ambientale*
- Qb.I.21*     *Prime indicazioni piano di manutenzione*
- Qb.II.01*     *Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie*
- Qb.II.04*     *Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010*
- Qb.II.06*     *Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.07*     *Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.II.19*     *Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)*
- Qb.II.24*     *Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)*
- Qb.II.25*     *Piano di monitoraggio ambientale*

#### **CAT. IDRAULICA: D.04**

- Qb.I.01*     *Relazioni, planimetrie, elaborati grafici*
- Qb.I.02*     *Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto*
- Qb.I.03*     *Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili*
- Qb.I.05*     *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto*
- Qb.I.06*     *Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.07*     *Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.08*     *Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.09*     *Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.10*     *Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.11*     *Relazione geologica*
- Qb.I.12*     *Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche*
- Qb.I.13*     *Studio di inserimento urbanistico*
- Qb.I.16*     *Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)*
- Qb.I.17*     *Studi di prefattibilità ambientale*
- Qb.I.18*     *Piano di monitoraggio ambientale*
- Qb.I.21*     *Prime indicazioni piano di manutenzione*

<i>Qb.II.01</i>	<i>Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie</i>
<i>Qb.II.04</i>	<i>Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010</i>
<i>Qb.II.06</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.07</i>	<i>Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.19</i>	<i>Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)</i>
<i>Qb.II.24</i>	<i>Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)</i>
<i>Qb.II.25</i>	<i>Piano di monitoraggio ambientale</i>

### **CAT. IDRAULICA: S.03**

<i>Qb.I.01</i>	<i>Relazioni, planimetrie, elaborati grafici</i>
<i>Qb.I.02</i>	<i>Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto</i>
<i>Qb.I.03</i>	<i>Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili</i>
<i>Qb.I.05</i>	<i>Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto</i>
<i>Qb.I.06</i>	<i>Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.07</i>	<i>Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.08</i>	<i>Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.09</i>	<i>Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.10</i>	<i>Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.11</i>	<i>Relazione geologica</i>
<i>Qb.I.12</i>	<i>Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche</i>
<i>Qb.I.13</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico</i>
<i>Qb.I.14</i>	<i>Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare</i>
<i>Qb.I.16</i>	<i>Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.I.17</i>	<i>Studi di prefattibilità ambientale</i>
<i>Qb.I.18</i>	<i>Piano di monitoraggio ambientale</i>
<i>Qb.I.21</i>	<i>Prime indicazioni piano di manutenzione</i>
<i>Qb.II.01</i>	<i>Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie</i>
<i>Qb.II.02</i>	<i>Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.04</i>	<i>Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010</i>
<i>Qb.II.06</i>	<i>Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.07</i>	<i>Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)</i>
<i>Qb.II.17</i>	<i>Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche</i>
<i>Qb.II.19</i>	<i>Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)</i>
<i>Qb.II.24</i>	<i>Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- ALA)</i>
<i>Qb.II.25</i>	<i>Piano di monitoraggio ambientale.</i>

Le prestazioni previste dal presente Contratto devono essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica.

Resta salva la facoltà della Regione, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA) di Servizi – Parte Generale.

La Società si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, approvati con Decreto Dirigenziale n. 15 del 02/09/2021.

Detti atti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



Il RTP espletterà le prestazioni oggetto del presente contratto presso la sede della Società Capogruppo HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26.

#### **Art. 4 – Decorrenza e durata**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sarà espletato nel rispetto dei termini di seguito specificati.

Il RTP, per l'espletamento della prestazione oggetto del contratto, si obbliga:

- 1) per la prestazione n. 1 - *LIVELLAZIONE E APPOSIZIONE RETE DI CAPISALDI*, a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, entro il 30 settembre 2024;
- 2) per la Prestazione n. 2 - *RILIEVI ORTOFOTOGRAMMETRICI MEDIANTE DRONE* a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, entro il 30 settembre 2024;
- 3) per la prestazione n. 3 - *DOCFAP*, a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, entro il 30 settembre 2024;
- 4) per la prestazione n.4 - *PROGETTO STRALCIO A - Intervento Canale Conte Sarno*, a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, entro l'11 ottobre 2024;
- 5) per la prestazione n.5 - *PROGETTO STRALCIO B - Intervento sistema Pianillo*, a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, entro il 20 novembre 2024;
- 6) per la prestazione n.6 - *PROGETTO STRALCIO C - Intervento sistema Fornillo*, a consegnare tutti gli elaborati di cui all'art. 3, entro il 30 dicembre 2024.

Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto devono essere consegnati all'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" entro i termini suindicati.

Per il rispetto degli anzidetti termini contrattuali si considera la data del formale e completo deposito presso la Regione – Ufficio Speciale Grandi Opere UOD05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" di tutti gli elaborati oggetto del presente contratto.

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Regione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal RTP. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare nuovo termine di esecuzione del contratto.

In relazioni a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Regione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la



Regione rilascia al RTP il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

Il RTP avrà l'obbligo di rilasciare una dichiarazione di presa visione dei luoghi con allegata documentazione fotografica, di tutte le aree interessate dall'intervento in oggetto, relazionando dettagliatamente sulle interferenze preesistenti e sull'accessibilità dei luoghi.

Il RTP, in accordo con il DEC, dovrà sottoscrivere un verbale di sopralluogo congiunto, indicando nello stesso le criticità dello stato dei luoghi.

#### **Art.5 - Corrispettivo**

L'importo contrattuale è dato dall'importo delle prestazioni previste al precedente art. 3 pari a **€ 2.362.986,09** - così come riportate nelle parcelle di cui alla lettera z) delle premesse che si intendono qui richiamate, determinato a corpo e derivato dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale pari a 49,70 % a tutti i parametri "Q" previsti per la progettazione, nella tavola "Z-2" del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i., come da offerta economica presentata in sede di gara, con riferimento all'elenco prezzi ed all'Accordo Quadro -, **detratti** gli importi già erogati/maturati da erogare al RTP a titolo di anticipazione e rate di acconto nell'ambito dei Contratti attuativi 3AQ\_1 e 3AQ\_2, pari a **€ 278.395,24**, come meglio specificato nella tabella appresso riportata.

Infatti, il presente contratto attuativo 3AQ\_6 costituisce aggiornamento, adeguamento normativo, integrazione dei contratti attuativi 3AQ\_1 e 3AQ\_2, e l'importo contrattuale risulta quindi pari a **€ 2.084.590,85 (duemilionioottantaquattromilacinquecentonovanta/85)**, oltre IVA al 22% ed oneri di legge, come appunto dettagliato nella tabella seguente:

A	Importo totale prestazioni da affidare con il Contratto attuativo 3AQ_6	€ 2.362.986,09
	<i>Importo anticipazione liquidata con il Contratto attuativo 3AQ_1 (D.D. n. 22 del 12/10/2021)</i>	€ 116.298,45
	<i>Importo anticipazione liquidata con il Contratto attuativo 3AQ_2 (D.D. n. 10 del 16/02/2023)</i>	€ 24.386,29
B	Totale rate di anticipazione già erogate sui Contratti Attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2	€ 140.684,74
	<i>Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1 come da C.d.P. n. 1 del 14/03/2023 (DD n. 9 del 16/03/2023) per il Contratto attuativo 3AQ_1</i>	€ 109.259,83
	<i>Importo rata di acconto relativa al SAS n. 1 da corrispondere (credito maturato) nell'ambito del contratto attuativo 3AQ_2</i>	€ 28.450,67
C	Totale rate di acconto già erogate/maturate da erogare relative ai Contratti attuativi 3AQ_1 e	€ 137.710,50

	3AQ_2	
	Totale già erogato/maturato da erogare sui Contratti Attuativi 3AQ_1 e 3AQ_2	€ 278.395,24
<b>D</b>	<b>Importo contratto attuativo 3AQ_6 (A-B-C)</b>	<b>€ 2.084.590,85</b>

Il presente contratto è stipulato a corpo e, quindi, il predetto corrispettivo è da intendersi fisso, non è soggetto in alcun modo a revisione prezzi, a modificazioni di sorta e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

Ciascuna delle prestazioni oggetto del servizio affidato con il presente contratto, sarà liquidata con le percentuali del prezzo a corpo determinate ai sensi degli artt. 3 e 4 del C.S.A.

In occasione degli stati di avanzamento del servizio e dello stato finale, conteggiati sulla base dell'importo, al netto del ribasso d'asta, degli elaborati oggetto del presente contratto attuativo [rif. parcelle di cui alla lettera z) delle premesse], per il calcolo del credito del RTP per il relativo pagamento, si procederà al recupero proporzionale delle anticipazioni ricevute, nell'ambito del contratto attuativi 3AQ\_1, 3AQ\_2 e del presente 3AQ\_6, e alla detrazione delle rate di acconto ricevute, nell'ambito dei medesimi contratti attuativi 3AQ\_1, 3AQ\_2 e 3AQ\_6.

#### **Art. 6 - Modalità di pagamento**

Per le prestazioni il RTP emetterà fatture per importi e nei tempi fissati all'art. 4 del C.S.A. parte generale cui si rimanda.

Le competenze professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

La Regione liquida i servizi eseguiti – anche riferiti ai singoli interventi - previa relativa verifica di conformità e con le modalità stabilite dall'articolo 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi - Parte Generale.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTP di cui al presente contratto sarà effettuato a fronte fattura da emettersi esclusivamente con formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al CSA di Servizi cui, ancora una volta, si rimanda integralmente.

La Fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata alla **Regione Campania UOD 60 06 05 "Risanamento Ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno"** – (C.F. 80011990639) - Codice Univoco Ufficio (CUU) 50LNG1e dovrà inoltre contenere l'indicazione del titolo dell'intervento, del riferimento al contratto, del CIG e del CUP.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di produzione da parte del RTP di specifica relazione tecnica sulle attività svolte, resa con le modalità di cui all'art. 4.4 del CSA di servizi, ed a

seguito di verifica positiva da parte del DEC.

I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica dei seguenti requisiti:

- a) della permanenza della regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, tramite acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) dell'assenza di inadempimenti fiscali dell'appaltatore, tramite acquisizione d'ufficio della certificazione di regolarità fiscale rilasciata telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione già Equitalia Spa.

Il termine per disporre il pagamento è comunque connesso alla disponibilità presso l'Ufficio su indicato di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento. L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Direttore di Esecuzione del Contratto e la completezza e regolarità di tutta la documentazione presentata.

Il RTP si impegna a comunicare, contestualmente alla richiesta di anticipazione e/o sas e/o saldo delle fatture, un prospetto riepilogativo delle diverse quote di prestazione per l'espletamento del servizio oggetto del contratto, indicando per ciascuno il regime fiscale di appartenenza.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al CSA di Servizi - Parte Generale, è facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il RTP è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul seguente conto corrente dedicato, di ciascun soggetto facente parte del RTP.

Il RPI ha comunicato, con nota acquisita al prot. regionale n. 251722 del 28/05/2020 gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dei singoli contratti attuativi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il RTP è obbligato a comunicare alla Regione, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o

Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", U.O.D. 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" via S. Lucia, 81 - Napoli ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Regione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il RTP, oltre agli obblighi di cui al CSA Servizi – Parte Generale, è obbligato ad inserire, nei contratti sottoscritti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il RTP che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli.

#### **Art. 8 – Gruppo di lavoro**

Il RTP si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTP.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

#### **Art. 9 – Ritardi nelle prestazioni - Penali**

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,20% (zero virgola due per cento) dell'importo di cui al precedente art. 5.

Il RTP garantisce che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono coerenti con i curricula vitae presentati e valutati nel procedimento di gara ed allegati al presente Contratto.

In caso di violazione del precedente comma, la Regione applicherà una penale pari allo 0,40% (zero virgola quaranta per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, per ciascuna figura non effettivamente messa a disposizione per ogni singolo contratto attuativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate in esecuzione del presente contratto non potrà

comunque superare il 10% (dieci percento) dell'importo del presente contratto, salvo il danno ulteriore.

Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga tale importo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere solo presente contratto attuativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al CSA di Servizi - Parte Generale.

L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione al RTP., a mezzo del R.U.P. su proposta del D.E.C. che provvederà al rilevamento ed all'applicazione delle penali entro il termine 15 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

Il RTP dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTP. le penali come sopra indicate. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

#### **Art. 10 – Verifica di conformità**

Non oltre il termine di 20 (venti) giorni, dall'approvazione del progetto oggetto del presente contratto, deve essere conclusa la verifica di conformità sul valore complessivo delle prestazioni, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Servizi -Parte Generale.

#### **Art. 11 – Cauzione, garanzie e polizze**

Il RTP, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto nonché con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante polizza fideiussoria n. KL033038/DE emessa in data 16/07/2024 dalla compagnia KLPP per l'importo di Euro 1.085.413,00 Detta polizza è stata inviata alla Regione con nota pec assunta al prot. regionale n. PG/2024/0356519.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTP., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTP per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTP è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della

richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Il RTP tiene indenne la Regione da tutti gli eventuali danni che può subire l'opera o possa derivare a cose e persone durante la fase di esecuzione del presente contratto attuativo, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, per tutto il periodo che inizia dalla consegna dei lavori e termina alla data di certificazione dell'ultimazione degli stessi.

A tale fine il RTP ha stipulato polizza C.A.R. (Contractor's All Risk) n. \_PC6JTRS5 emessa in data 15/07/2024 dalla compagnia \_ZURICH, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in subiecta materia (art. 103 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016), inviata via pec alla Regione, con periodo di validità 15/07/2024-15/07/2026, per una somma assicurata di 2.362.9876,00, con un massimale di € 500.000,00.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizze da parte del RTP sono disciplinati dal CSA di Servizi - Parte Generale e dalla vigente normativa.

## **Art. 12 – Manleva**

Il RTP ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, tiene altresì indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Il RTP assume, altresì, direttamente la responsabilità per i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, ciascuno dei componenti del RTP ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e, quindi, del presente contratto avente validità dalla data di consegna dei servizi relativi al presente contratto attuativo sino alla data di accettazione nelle modalità previste dal CSA Servizi - Parte Generale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato:

- HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. OX00025163, in corso di validità, presso la compagnia REVO

Insurance S.p.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente – periodo di validità 15/04/2024 al 15/04/2025;

- VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 1/2362/122/201263897, in corso di validità, presso la compagnia S.p.A. UnipolSai Assicurazioni, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 02/07/2024 al 02/07/2025;
- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. IT00022676EO23A, in corso di validità, presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 10/11/2023 al 10/11/2024;
- SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A123C827998-LB, in corso di validità, presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 24/12/2023 al 24/12/2024;
- l'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4765, in corso di validità, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente- periodo di validità dal 05/11/2023 al 05/11/2024;
- l'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, in corso di validità, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 05/11/2023 al 05/11/2024;
- l'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. LSMAEC104133-00, in corso di validità, presso la compagnia Liberty Specialty Markets, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 17/10/2023 al 17/10/2024;
- ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale serie G n. 1069980, in corso di validità, presso la Omnisig Vienna Insurance Group S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 01/01/2024 al 31/12/2024.
- Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti della Regione.

### **Art. 13 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

In tutti i casi di inadempimento da parte del RTP degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall'Accordo Quadro, dal CSA di Servizi - Parte Generale, di inosservanza della L. n. 136/2010, il



contratto può essere risolto dalla Regione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Salve, le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., la Regione avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che il RTP non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Regione con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'RTP senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

La risoluzione opera altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi previsti dagli artt. 1.3, 1.4, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi - Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi - Parte Generale e/o nell'Accordo Quadro e/o nel presente contratti attuativo, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico della Regione Campania.

È, altresì, facoltà della Regione di risolvere il presente contratto allorquando si verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive del RTP riconducibili alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, la risoluzione del presente contratto è dovuta laddove nei confronti del RTI sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Regione, da effettuarsi a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A/R.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della Regione non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri

e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto del RTP con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:

- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice di comportamento
- Doveri di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel CSA di Servizi - Parte Generale.

Laddove si realizzi un'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione ha il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno del soggetto inadempiente.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo, a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 14 – Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto e dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTP, a mezzo PEC ai sensi dell'art. 109 del D. lgs .50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dall'art. 5.3 del CSA di Servizi – Parte generale.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTP dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Il RTP rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha

diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTP ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### **Art. 15 – Recesso per infiltrazione mafiosa**

La Regione recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTP, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 così come aggiornato dal DL 123/2023, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011 così come aggiornato dal DL 123/2023.

In tal caso, il RTP avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

#### **Art. 16 - Sicurezza dei lavoratori – Obblighi RTP**

Il RTP si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, in ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA di Servizi – parte Generale, cui integralmente si rinvia.

Il RTP assume altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

#### **Art. 17 - Vigilanza e controllo**

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTP è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto, potrà in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore di Esecuzione del Contratto.

#### **Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti.**

Il RTP non può avvalersi del subappalto, così come previsto e concordato nel sottoscritto Accordo

Quadro di riferimento, salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati nel Capitolato d'oneri e dello stesso Accordo Quadro, ed entro il limite massimo del 30% dell'importo del contratto di appalto.

In caso di violazione di tale prescrizione il presente contratto ed il relativo Accordo si intenderà risolto ipso facto.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto al RTP di cedere il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), 2, del Codice. Ogni atto contrario è nullo di diritto ed in caso di violazione di tale divieto il presente contratto si intenderà risolto ipso facto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il RTP è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto attuativo, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 13 e ss.mm.ii. e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il RTP, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara al cessionario (CIG), eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al RTP mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati al RTP medesimo, riportando il codice identificativo gara (CIG).

In caso di violazione di tali prescrizioni il presente contratto si intenderà risolto ipso facto.

#### **Art. 19 - Obblighi di riservatezza**

Il RTP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTP potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione

necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

## **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

Il RTP dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il RTP prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalle società stesse ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, Il RTP acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, impegnandosi, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti Dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il RTP si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTP si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

Il RTP prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTP sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

## **Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTP è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A

tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTP.

#### **Art. 22 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTP dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del RTI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 23 – Controversie**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto o dell'Accordo Quadro, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale, ovvero l'Autorità Giudiziaria di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

#### **Art. 24 – Protocollo di legalità - Obblighi per la legalità**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTP si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Si applicano al RTP, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s. m. i. nonché le prescrizioni contenute nel richiamato Capitolato Generale di Appalto. Il RTP parte del presente Contratto accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente,

facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, le condizioni di Legalità, per quanto applicabili a prestazioni di natura intellettuale quali quelle oggetto del presente contratto. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, degli allegati, Egli accetta espressamente, integralmente ed incondizionatamente le clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. Il RTP assume gli Obblighi di prevenzione di interferenze illecite. Pertanto, qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, siano disposte ulteriori verifiche antimafia nei propri confronti e queste verifiche abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Regione, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'articolo 94, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Il RTP parte del presente contratto si obbliga a prevedere, all'interno dei contratti e subcontratti stipulati, approvati o autorizzati una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. In detti casi la Regione comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono. Il RTP parte del presente atto accetta che la Regione valuterà l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione/revoca del presente contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

Il RTP parte del presente contratto si obbliga a inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti derivanti dagli Appalti Specifici alla preventiva acquisizione, da parte della Regione, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 84, co. 4, e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario; il RTP parte del presente atto si obbliga a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza criminosa nella procedura di cui al presente atto e ad adottare ogni misura organizzativa preventiva necessaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli: 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p. 322. c.p. 322-bis c.p. 346-bis. c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione è subordinato alla intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Regione e il RTP parte del presente contratto, alle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114).



### **Art. 25 - Codice del comportamento**

Il RTP si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 26 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto**

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro, Ing. Roberto Vacca, nominato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 13.07.2018, e, per il RTP dal Legale rappresentante, Ing. Massimo Facchini.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Regione è l'Ing. Willy Pastore, nominato con decreto dirigenziale n. 419 del 29.09.2020 della Direzione Generale; per il RTP il Capo Progetto è la società "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

### **Art. 27 - Comunicazioni tra le parti e domicilio del RTP**

Per gli effetti del presente contratto, e per tutta la durata, il RTP elegge il proprio domicilio presso la sede della Società HUBENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.a.R..L. (capogruppo), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, e si impegna in caso di modifica del domicilio a darne tempestiva comunicazione al Responsabile unico del procedimento competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e RTP si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [uod.600605@pec.regione.campania.it](mailto:uod.600605@pec.regione.campania.it) della Regione ed all'indirizzo PEC [hubengineeringconsorziostabile@pec.it](mailto:hubengineeringconsorziostabile@pec.it) del RTP.

Le comunicazioni della Regione si intendono conosciute dal RTP al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per la Regione di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

### **Art. 28 – Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati tecnico-amministrativi e comunque ogni altro elaborato redatti in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, con la liquidazione del relativo corrispettivo, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che il RTP possa sollevare eccezione di sorta, a condizione che dette modifiche non vengano attribuite al RTP.

La Regione potrà pubblicare qualsiasi dei predetti elaborati, disegni, immagini o altro documento preparato da o per il RTP in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del RTP stesso. La proprietà intellettuale è riservata al RTP a norma di legge e la Regione autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Regione medesima.

#### **Art. 29 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e anche nell'Accordo Quadro, si rinvia allo stesso Accordo Quadro ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia.

#### **Art. 30 – Imposte e spese**

Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quarantadue pagine, di cui quarantuno pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).