

REP. N. 14838

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ L’INTERVENTO DENOMINATO  
“*RISANAMENTO AMBIENTALE CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLE AREE  
INTERNE - LOTTO FUNZIONALE PROVINCIA DI BENEVENTO COMUNI DI  
CASTELVENERE, SAN SALVATORE TELESINO, SOLOPACA, TELESE TERME,  
DUGENTA, DURAZZANO, LIMATOLA, SANT’AGATA DEI GOTI, PAUPISI,  
PONTE, TORRECUSO*”. CUP I86D12000080006

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di dicembre,, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 614467 del 23/12/2024 ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639 (di seguito denominata “Regione”), nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” Dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC 140 del 9/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota PG/2024/609471 del 19/12/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013,

conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) La Società Credendino Costruzioni SPA CF. n. 07516400632, di seguito denominata Società, nella persona del dott. Antonio Credendino, nato a [REDACTED], CF CRDNTN68L24F839Z, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima, in via Verdi 18 – 80133 Napoli, identificato a mezzo carta d'identità n. AC44401HW rilasciata l'11/01/2021.

Verificata dall'Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 la regolarità della visura camerale del 09/12/2024 (documento T 584618325), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15/12/1999, numero e codice fiscale n. 07516400632 e R.E.A. n. NA 626745.

Verificato dall'Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00, che la società Credendino Costruzioni SPA risulta iscritta con n. 34242 alla White List dal 06.06.2024 con scadenza 06.06.2025 e che alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Verificata dall'Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società con prot. n. INPS\_43837544, con scadenza al 2/04/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota Prot. 609466 del 19.12.2024, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- la Commissione Europea, con decisione del 11.09.2007, n. C (2007) 4265 ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013, nel quale è compreso un elenco indicativo di Grandi Progetti da realizzare, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento (CE) del Consiglio 11.07.2006, n.1083;
- nell'allegato I del POR FESR 2007-2013 è stato individuato il Grande Progetto

“Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” a valere sull’asse I “Sostenibilità ambientale ed attrattiva culturale e turistica” con beneficiario la Regione Campania, per un costo di € 100.000.000,00 – POR FERS 2007-2013;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 122/2011 ha approvato tra l’altro, l’elenco dei Grandi Progetti e Grandi Programmi, tra i quali risulta inserito quello denominato “Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne”;
- con DGR n.338 del 10.07.2012, pubblicata su BURC n.47 del 30.07.2012, in riferimento al Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne”, si è disposto, tra l’altro, di:
  - approvare, lo schema di protocollo di intesa, da sottoscrivere tra la Regione Campania e l’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);
  - di individuare ARCADIS, ente strumentale della Regione Campania, quale beneficiario del Grande Progetto “Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” per un importo € 100.000.000,00 modificando parte qua la Deliberazione di Giunta Regionale n.202 del 27.04.2012;
  - di dare mandato ad ARCADIS di predisporre la documentazione necessaria per la notifica del Grande Progetto alla Commissione Europe e di costituire un gruppo di progettazione per l’implementazione del Grande Progetto costituito da personale ARCADIS e dalla Giunta Regionale della Campania competente in materia, incardinato presso l’AGC 05 e l’AGC 15;
  - di dare mandato alla Struttura Tecnica di Missione, nei limiti procedurali previsti dal Regolamento (CE) n.284/2009, di disporre l’ammissione a finanziamento del Grande Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne e la concessione di un’anticipazione per le spese di sola progettazione per un importo in misura corrispondente al 2% del costo ammesso del Grande Progetto, pari a € 100.000.000,00, ad avvenuta notifica e dichiarazione di ricevibilità da parte della C.E.;
  - di imputare le suddette somme di progettazione sul capitolo di bilancio 2690 U.P.B. 22.84.245 a titolarità del Settore Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia, fatta salva, in caso di rifiuto finanziario al Grande Progetto, ai sensi dell’art. 78 del regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i., la necessità di sostituire la copertura finanziaria a norma del DRG 202/2012;
- con la medesima deliberazione veniva approvato lo Schema del Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo per l’attuazione del

Grande progetto di cui trattasi;

- in data 22.10.2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa di cui alla DGR 338 del 10.07.2012 con il quale ai sensi dell'art.5 al punto 3, l'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo si impegna:
  - a recepire le progettazioni esistenti, coordinarne l'adeguamento ed aggiornamento in funzione del Grande progetto, promuovere e, se nel caso, collaborare all'avanzamento della loro redazione, fino al livello di cantierabilità;
  - a svolgere le attività di coordinamento in fase di esecuzione, direzione dei lavori, coordinamento della Sicurezza, Collaudo;
  - a svolgere le funzioni di Organismo Aggiudicatore Unitario;
- con determina del Commissario ARCADIS n. 410 del 20.07.2012 il dr Michele Palmieri - Coordinatore dell'AGC 05 "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del Grande Progetto "Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne". Con la medesima determina, l'ing. Mariano Serra – Responsabile della Struttura di Staff di ARCADIS – è stato nominato supporto al RUP di cui all'art. 10, comma 4 del D.P.R. 207/2010;
- con decreto del responsabile generale dell'UOGP della Giunta regionale della Campania n.17 del 21.02.2013, pubblicato sul BURC n.15 del 11.03.2013, si è disposta l'ammissione al finanziamento del Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne", per l'importo totale di euro 100.000.000,00 di cui euro 75.000.000,00 a valere sull'obiettivo operativo 1.4 del POR FESR Campania 2007-2013, ed euro 25.000.000,00 garantiti sul "Programma Parallelo" di cui al PAC- Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
- con determinazione del Commissario ARCADIS n. 99 del 14.02.2013, è stato costituito una struttura tecnica ex art. 47 comma 1 del DPR 207/2010 per la verifica del progetto preliminare costituito dall' Ing. Mario Gaeta, Ing. Daniele Marzano, Ing. Gennaro Dean Salzano, Geol. Giuseppina Nocera.
- con determinazione del Commissario ARCADIS n. 432 del 29.07.2013, è stata disposta l'approvazione del progetto preliminare "Lotto funzionale Benevento" del Grande Progetto "Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle Aree Interne", comprensivo di Quadro Economico a base di gara:

<b>QUADRO ECONOMICO</b> <b>LOTTO FUNZIONALE</b> <b>PROVINCIA DI BENEVENTO</b>				
		Lavori "a corpo"	Importo	
a1)			<b>Opere e prestazioni "a corpo"</b>	22.201.573,40
	di cui:	<i>Opere di collettamento e fognatura</i>	14.696.573,40	
		<i>Opere relative ad Impianti di depurazione</i>	7.100.000,00	
		<i>Avviamento sperimentale semestrale impianti</i>	405.000,00	
a2)		<b>Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>		438.618,58
a3)		<b>Corrispettivi per la progettazione</b>		894.376,71
	di cui:			
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo relazione geologica) Opere fognarie	322.819,60	
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi - ) Opere fognarie	154.927,86	
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Opere fognarie	122.923,42	
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo per relazione geologica) Impianti di depurazione	148.928,45	
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi - ) Impianti di depurazione	81.213,58	
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Impianti di depurazione	63.563,80	
a) = a1)+a2)+a3)			<b>Totale in appalto</b>	<b>23.534.568,69</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
b1)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			114.979,41
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		1,0%	226.401,92
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi		2,0%	452.803,84
b4)	Imprevisti		5,0%	1.132.009,60
b5)	Acquisizioni aree			500.000,00

b6)	Accantonamento per compensazione prezzi	1,0%	226.401,92
b7)	Spese tecniche	6,0%	1.358.411,52
b8)	Spese di consulenza specialistica (verifica, validazione, supporto al RUP)	0,5%	113.200,96
b9)	Spese per commissioni giudicatrici	0,2%	45.280,38
b10)	Spese per pubblicità e AVCP	0,2%	45.280,38
b11)	Spese per accertamenti e verifiche di capitolato, collaudi, etc.	0,5%	113.200,96
b12)	Oneri di scarica (IVA inclusa)		1.150.452,55
b12)	IVA (10% di a, b1, b4, b6)	10%	2.500.795,96
b13)	IVA (21% di b2, b3, b7, b8, b9, b11)	21%	484.952,91
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>8.464.172,31</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>31.998.741,00</b>

- con determinazione del Commissario ARCADIS n. 625 del 9 dicembre 2013 veniva costituita e nominata la commissione di Gara “del Grande Progetto Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne. Lotto funzionale Provincia di Benevento”;
- con determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 244 del 11.06.2015 è stata disposto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intervento “Lotto funzionale provincia di Benevento” del Grande Progetto “Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” relativo agli interventi da realizzare nei comuni di Castelvenero, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant’Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso all’ATI Sicurbau S.r.l. – S.T.C.V. S.r.l., con sede legale in via Rivolte, s.n.c. – 82030- Torrecuso (BN), Codice Fiscale e Partita IVA 02477240218;
- con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n.490 del 18.11.2016 si è disposto, successivamente, di conformarsi alla sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n.4629/2016, e per l’effetto:
  - di annullare la determinazione ARCADIS n.244 dell’11.06.2015 ad oggetto: Grande Progetto “Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” - “Lotto funzionale provincia di Benevento”;
  - di escludere dalla procedura di gara il concorrente “ATI SICURBAU S.r.l. – S.T.C.V. S.r.l.”, con sede legale in via Rivolte, s.n.c. – 82030- Torrecuso (BN), Codice Fiscale e Partita IVA 02477240218, in ragione della mancata sussistenza dei

requisiti ex art.263, comma 2 ultimo periodo del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.

- Con Determinazione del Direttore Generale ARCADIS n. 95 del 02.03.2017 si è disposto, tra l'altro:
  - di approvare i verbali di gara numeri 28, 29 e 30 rispettivamente del 25.11.2016, del 19.01.2017 e del 02.02.2017;
  - di procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'intervento "Lotto funzionale provincia di Benevento" del Grande Progetto "Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne" relativo agli interventi da realizzare sui comuni di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso all'ATI INFRATECH Consorzio Stabile – SIBA S.p.A. (oggi VEOLIA S.p.A.) – IDROECO S.r.l., con sede legale in Via Brece a S. Erasmo, 114 - 80146- Napoli, Codice Fiscale e P.IVA 10925671009, subordinandone l'efficacia, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, di cui all'art.48 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed, ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 06.09.2011 n.159, dell'informativa antimafia;
- che l'aggiudicazione provvisoria interveniva quale conseguente conformazione alla sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 4629/2016, per effetto della quale si era precedentemente disposto l'annullamento della aggiudicazione definitiva e l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente all'ATI SICURBAU S.r.l. S.T.C.V. S.r.l., con sede legale in Via Rivolte, s.n.c-82030 Torrecuso (Bn), Codice Fiscale e P.IVA 02477240218 (determinazione ARCADIS n.244 del 11/06/2015);
- in riferimento alla nuova aggiudicazione disposta in favore dell'ATI INFRATECH Consorzio Stabile – VEOLIA S.p.A. - IDROECO S.r.l., l'operatore economico Credendino Costruzioni S.p.A. trasmetteva con nota agli atti dell'ARCADIS al prot.n. 3021 del 29/03/2017 invito e diffida all'ARCADIS di relativa esclusione dalla procedura di gara, per DURC irregolari della mandante IDROECO S.r.l.;
- con Legge Regionale n. 38 del 23.12.2016 è stata disposta la soppressione dell'Agenzia regionale ARCADIS ed all'art. 4 l'attribuzione delle attività della stessa ad altre amministrazioni, all'ARPAC, ACAMIR, amministrazione regionale o altri enti strumentali;
- con D.G.R. n. 261 del 15.05.2017 è stato individuato l'Ufficio Speciale 60 06 00

“Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”, quale Beneficiario del Grande Progetto Sarno, in sostituzione di ARCADIS;

- con nota acquisita al protocollo n.2017/070762698 del 20.11.2017, il Responsabile Unico del Procedimento del Grande Progetto in parola, dott. Michele Palmieri ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;
- con D.G.R. n. 794 del 19.12.2017 si è disposto di confermare, al fine di assicurare la continuità di attuazione degli interventi, l'Ufficio Speciale 60 06 00 “Centrale Acquisti, Procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” quale beneficiario dei seguenti interventi previsti dal GP “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Aree Interne”:
  - I Lotto Funzionale Avellino con un costo totale di € 31.743.929,00;
  - II Lotto Funzionale Benevento con un costo totale di € 31.998.741,00;
- con le DGR n. 361/2016 e 261/2017, la Giunta Regionale ha programmato, tra gli altri, il Grande Progetto di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotto funzionale provincia di Benevento” - CUP I86D12000080006 per un importo pari a € 31.998.741,00 a valere sulle risorse POR/FESR 2014 - 2020.
- con D.D. n. 67 del 17/04/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in epigrafe nella persona dell’ing. Umberto Pisapia;
- con DGR n. 297 del 15.05.2018, è stato disposto di attribuire all’Ufficio Speciale Grandi opere le risorse occorrenti per la gestione dell’ex Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotti di Avellino e Benevento” e di iscrivere, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 118/2011 nel bilancio gestionale 2018/2020, le risorse, per il finanziamento degli interventi di “Risanamento dei corpi idrici superficiali delle aree interne”, per l’importo complessivo di € 63.652.670,00 come specificato nell’Allegato A alla DGR;
- con delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 è stato approvato il Piano Stralcio FSC 2021/27 della Regione Campania per un importo complessivo pari a € 582.186.243,46. In questo ambito, la Giunta Regionale con la DGR n. 147 del 30.03.2022 ha disposto l’inserimento, tra gli altri, dell’intervento relativo al “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotto funzionale provincia di Benevento” per un importo di € 31.998.741,00, riprogrammandone la fonte di finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027;



- con nota prot. PG 2022/0013779 del 12/01/2022 la Regione Campania invitava l'ATI alla presentazione della documentazione di avvenuta costituzione in ATI dell'aggiudicatario, al fine di procedere alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, in considerazione dei ristretti tempi di verifica della documentazione di cui alla Conferenza di servizi del 14/07/2021 e alla successiva sottoscrizione del contratto, visti i tempi di realizzazione dell'intervento, pena la perdita del finanziamento;
- con nota prot. PG 0103188 del 24/02/2022, la Regione Campania sollecitava nuovamente all'ATI il ricevimento della documentazione per poter procedere alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e alla successiva stipula del contratto;
- con nota acquisita al prot. N. PG/2022/0105064 del 24/02/2022, in risposta alla suddetta nota la società Credendino Costruzioni SPA, dichiara la sua disponibilità alla stipula dell'atto Costitutivo ed eventualmente, nel caso di prorogata indisponibilità dell'altra società costituente l'ATI alla sottoscrizione dello stesso, non in qualità di mandataria dell'ATI, bensì come operatore economico singolo; mentre la società SA.BE.SA. S.p.A. resta silente e comunque non si rende disponibile alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'ATI;
- con la nota prot.n.79 del 02/03/2022, la Credendino Costruzioni SPA, trasmetteva la documentazione necessaria per poter procedere al possesso dei requisiti; gli uffici della UOD 60.06.00 procedevano alle verifiche di rito attraverso richieste agli Enti competenti e sulla base della documentazione veniva verificato il possesso dei requisiti di ordine soggettivi, di cui all'art. 80 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativi, di cui all'art. 83, come previsti nei documenti di gara dell'intervento in questione, in capo all'aggiudicatario CREDENDINO SPA, in qualità di operatore economico singolo;
- con nota prot. PG 2022/0248599 del 11/05/2022 la Regione Campania, in considerazione del preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento in questione, ha provveduto a diffidare la società SA.BE.SA. SPA, ad assumere un comportamento concludente rispetto all'avvio della fase dell'esecuzione contrattuale, procedendo alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo oppure facendo pervenire a codesta amministrazione atto di rinuncia all'aggiudicazione, entro e non oltre il termine di gg 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione;

- con DGR n. 270 del 01.06.2022 sono stati istituiti i seguenti capitoli di spesa su fonte di finanziamento FSC 2021-2027:
  - U06807 per lavori ed espropri;
  - U06808 per compensi professionali
- con nota PG 2022/0328431 del 23/06/2022, stante il perdurante silenzio della società SABESA S.p.A. e nel rappresentare ulteriormente il permanente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in questione e che i tempi di avvio dello stesso non possono essere ulteriormente rimandati, la Regione Campania ha invitato nuovamente la SABESA S.p.A. a dare riscontro alla suddetta nota entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento e che eventuale ulteriore silenzio della SABESA veniva interpretato come comportamento non concludente rispetto alla stipula del contratto e pertanto recesso volontario dall'aggiudicazione;
- con la suddetta nota si evidenziava, altresì, che in caso di silenzio la Regione Campania avrebbe proceduto senza ulteriore indugio agli adempimenti consequenziali e propedeutici alla sottoscrizione del contratto;
- con nota PG 2022/0372978 del 19/07/2022, nel ribadire quanto rappresentato con le precedenti note, si rappresentava che *“Il perdurante silenzio della società SABESA S.p.A., non può che essere interpretato dalla Regione Campania come comportamento ascrivibile alla Decadenza della stessa dall'aggiudicazione”*; a fronte di un interesse concreto da parte della società CREDENDINO S.p.A. alla sottoscrizione del contratto”; con la medesima nota veniva evidenziato che il mancato riscontro della società SABESA S.p.A. entro i 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa determinava la decadenza della SABESA S.p.A. dall'aggiudicazione e conseguente adempimento da parte della Regione Campania degli adempimenti consequenziali per l'avvio e la prosecuzione dell'intervento in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 580 del 05/08/2022 (UOD 60.06.00) la Regione Campania, a fronte del comportamento inconcludente rispetto alla stipula del contratto, da parte della SABESA S.p.A. e in considerazione del permanente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in questione e della indifferibilità dei tempi di avvio dello stesso, tra l'altro, si è stabilito di:
  - dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione nei confronti della SABESA S.p.A. di cui al Decreto Dirigenziale n. 227 del 28/05/2020 (UOD 60.06.00);
  - di considerare, ai sensi del suddetto Decreto Dirigenziale 227/2020, aggiudicatario

per l'intervento “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne – Lotto funzionale Provincia di Benevento” la CREDENDINO COSTRUZIONI S.p.A., non in qualità di mandatario del ATI “Credendino Costruzioni S.p.A.- SABESA S.p.A.”, bensì come operatore economico singolo;

- procedere al riscontro del possesso dei requisiti di ordine soggettivi, di cui all'art. 80 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativi, di cui all'art. 83, come previsti nei documenti di gara dell'intervento in questione, in capo all'aggiudicatario CREDENDINO S.p.A., in qualità di operatore economico singolo e non in qualità di mandatario del ATI “Credendino Costruzioni S.p.A.- SABESA S.p.A.”;
- Con nota Prot.n. 0114145 del 03.03.2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere, formulava richiesta di parere all' Avvocatura Regionale in merito alla correttezza della procedura connessa all'efficacia dell'aggiudicazione in capo alla Credendino Costruzioni S.p.A., a valle del decreto di decadenza della mandante SABESA nei termini sopra esplicitati, sia in relazione all'applicabilità della summenzionata sentenza avallata dalla Credendino Costruzioni S.p.A. al caso di specie;
- L'Avvocatura Regionale, con parere 30/2023, acquisito al Prot. nr. 192939 del 12.04.2023, riscontrava l'Ufficio Grandi Opere confermando la correttezza della procedura anche in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – 25 gennaio 2022, n. 2 e per l'effetto, di completare l'iter procedimentale della procedura d'aggiudicazione con invito alla comunicazione ai controinteressati;
- con nota prot. n° 229894 del 03/05/2023 l'Ufficio Speciale “Grandi Opere” comunicava l'efficacia dell'aggiudicazione disposta in capo alla Credendino Costruzioni SPA con il DD 580/2022.;
- con il Decreto dirigenziale n.1109 del 06/12/2024, alla luce della nuova programmazione, al fine di impegnare l'importo di € 25.498.992,80 per lavori, si è proceduto a:
  - ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del FSC 2021/2027 della Regione Campania, di cui alla Delibera CIPESS 79/20201 dell'intervento denominato “Risanamento ambientale Corpi idrici superficiali delle Aree Interne - lotto funzionale provincia di Benevento” CUP 186D12000080006 per l'importo complessivo pari ad € 31.998.741,00;
  - prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva per l'intervento

- “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotto funzionale provincia di Benevento ammonta ad € 31.998.741,00 programmati in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021, di cui € 25.498.992,80 sul capitolo U06807, lavori ed espropri ed € 6.499.748,20 sul capitolo U06808 per compensi professionali;
- all’impegno, ai sensi dell’art. 20 del regolamento di Contabilità Regionale n. 5/2018, dell’importo complessivo di € 25.995.350,76 comprensivo di IVA sugli esercizi finanziari 2024 e 2025 come da ripartizione indicata nell’allegato SAP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - ad autorizzare la Direzione Generale per le risorse Finanziarie a impegnare per l’esercizio finanziario 2024 e 2025 la somma di € 24.904.211,18 di cui € 2.264.019,20 per IVA al 10% in favore di Credendino Costruzioni S.p.A. - C.F./P.I.: 07516400632 con sede legale in Napoli alla via Verdi n. 18 da imputarsi sul capitolo di spesa U06847 – “Lavori ed espropri”;
  - ad autorizzare la Direzione Generale per le risorse Finanziarie a impegnare per l’esercizio finanziario 2024 e 2025 la somma di € 1.091.139,58 di cui € 196.762,87 per IVA al 22% in favore di Hydrodata SPA - C.F./P.I.: 01735260018 con sede legale in Torino alla via Pomba n. 23 da imputarsi sul capitolo di spesa U06848 – “Compensi professionali;
  - con nota n° 393466 del 13/08/2024, l’ufficio Speciale Grandi Opere, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto, invitava la Credendino Costruzioni SPA ad inviare il progetto definitivo oggetto di offerta adeguato alle previsioni della conferenza dei servizi del 14/07/2021;
  - con nota n° 129 del 11/11/2024, acquisita al protocollo regionale n.532577 del 11/11/2024, la Credendino Costruzioni SPA trasmetteva all’Ente idrico Campano ed all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” il progetto definitivo adeguato ai fini della sua approvazione nella Conferenza dei Servizi;
  - l’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, con nota prot. n. 0001914 del 04/12/2024, rilasciava il Nulla Osta tecnico preliminare positivo, ai sensi della Legge Regionale n. 33/93 ed ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 24/95, per l’approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: *“il risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne-lotto funzionale provincia di Benevento”, riguardante i Comuni di Sant’ Agata dei Goti e Paupisi,” con prescrizioni da integrare;*

- con D.D. n. 1109 del 06/12/2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Grandi Opere 60.06, così come programmato in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021, è stato impegnato l'importo complessivo di € 31.998.741,00;
- che l'Ente Idrico Campano in data 13/11/2024 ha convocato una ulteriore conferenza dei servizi per il 29/11/2024 sul progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario a base di gara e successivamente adeguato alle indicazioni della precedente conferenza dei servizi del 14/07/2021, e che in data 11/12/2024 sono stati conclusi i lavori della CdS come da verbale in pari data trasmesso con la nota prot.n. 0030081 del 12.12.2024 ed acquisito al protocollo regionale al n° 595226 del 12/12/2024
- in data 11/12/2024, giusto verbale acquisito in atti al prot. n°0030081 del 12/12/2024, la Conferenza dei Servizi ha adottato la *“determinazione motivata di conclusione della conferenza”, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, sulla base della posizione unanime espressa delle amministrazioni partecipanti, stabilendo, ai sensi dell'art. 158bis del d.lgs. 152/2006, l'esistenza dei presupposti per sottoporre, al Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano l'approvazione del progetto definitivo denominato “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne - lotto funzionale provincia di Benevento”;*
- in data 18/12/2024, giusta deliberazione acquisita in atti al prot. n° 607980 del 19/12/2024, il Comitato Esecutivo dell'Ente idrico Campania ha approvato il progetto definitivo *“Risanamento ambientale Corpi idrici superficiali delle Aree Interne - lotto funzionale provincia di Benevento”* posto alla base della Conferenza dei Servizi del 11/12/2024 ai sensi dell'art.158 bis del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii.;
- il finanziamento FSC 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n.16/2023 prevede per gli interventi inclusi nel Piano Stralcio 2021-2027 il conseguimento entro il 31/12/2024 l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante che consiste nella sottoscrizione del contratto di appalto, pena la perdita del finanziamento;
- ad oggi la relativa dotazione finanziaria risulta essere:
  - U06807 per un importo complessivo di € 25.498.992,80 così ripartito sui seguenti esercizi finanziari: E.F.2024 € 10.998.992,80 - E.F. 2025 € 14.500.00,00
  - U06808 per un importo complessivo di € 6.499.748,20 così ripartito sui seguenti esercizi finanziari: E.F.2024 € 2.749.748,20 - E.F. 2025 € 3.750.00,00;
- il progetto di che trattasi prevede interventi relativi alla procedura di Infrazione Comunitaria 2017-2181 e 2014-2059 per il mancato rispetto della Direttiva Comunitaria sulle Acque Reflue con significativi impatti sul risanamento igienico sanitario del medesimo territorio;

- l'art.17 del Capitolato Speciale di Appalto prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la stipulazione del contratto e l'approvazione della progettazione definitiva di cui all'articolo 5, comma 6, il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva”*;
- è interesse delle parti addivenire, secondo il principio del risultato, alla stipula del contratto per regolare i rapporti reciproci e per attivare tutte le procedure per l'attuazione dell'intervento *“Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne – Lotto funzionale Provincia di Benevento”*;
- con nota prot.n. 598420 del 13.12.2024 è stato sottoposto all'esame dell'Avvocatura lo Schema di Contratto relativo all'affidamento della progettazione e della realizzazione dei lavori dell'intervento *“Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne – Lotto funzionale Provincia di Benevento”*;
- l'Avvocatura Regionale si è espressa con il parere 304/2024 acquisito al prot. n. 601669 del 17/12/2024, giusta presa d'atto con Decreto Dirigenziale n.1156 del 19/12/2024;
- con il medesimo DD n.1156 del 19/2/2024\_si è preso atto del Progetto definitivo approvato dall'Ente Idrico Campano in data 18.12.2024, acquisito in atti al prot. n° 607980 del 19/12/2024, rinviandone l'approvazione all'esito delle attività di verifica e validazione e si è preso altresì atto del quadro economico rimodulato per tener conto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di gara stabilendo che i ribassi d'asta restano allo stato nelle disponibilità del quadro economico;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

### **Art. 1 - Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: il Disciplinare, il Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'Operatore Economico che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, custodita presso l'UOD 04 dell'Ufficio Speciale grandi Opere 60.06.00, per espressa richiesta non viene allegata al presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è concluso nell'obiettivo di concorrere al superamento della procedura d'infrazione ambientale n. 2017/2181 ed afferente la mancata conformità agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10

(trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale o sensibile della direttiva 91/271/CEE;

### **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (in appresso "Codice"), dalle disposizioni del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i. (in appresso "Regolamento") per quanto applicabile, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i., nonché dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché dalle altre norme vigenti in quanto applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato e dalla documentazione di gara.

Qualora dalla documentazione richiamata all'articolo 1 del presente contratto emergano discordanze tra le diverse disposizioni ivi riportate, la Società si obbliga a darne immediata segnalazione scritta alla Regione per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito dal precedente capoverso, la Società rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 1) Contratto; 2) Disciplinare di gara; 3) Capitolato Speciale d'Appalto; 4) Capitolato Generale d'Appalto; 5) Elenco prezzi; 6) Elaborati del progetto esecutivo. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Regione.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

La Società dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

### **Art. 3 – Oggetto del contratto**

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, i lavori nonché la gestione semestrale degli impianti relativi all'intervento *“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne”* (Prov. Benevento), citato nelle premesse, sulla base della progettazione definitiva presentata dalla stessa Società in sede di gara ed eseguita sulla scorta del progetto preliminare approvato con Determinazione del Commissario n. 432 del 29.07.2013 e disciplinato agli artt. 13, 15, 17 e 20 del Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale (di seguito C.S.A.)

L'oggetto dell'appalto, come meglio specificato all'art. 1) e all'art. 3) del C.S.A., è individuato nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati e che risultano individuate negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare, giusta determina 432/2013, a cui la Società è obbligata ad attenersi - salvi i gradi di libertà propositivi in esso precisati e riportati all' art. 1) del C.S.A. - per lo sviluppo e la compilazione in ogni sua parte del Progetto Definitivo.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati.

Tali documenti vengono sottoscritti separatamente dal presente contratto a firma della Società, dichiarando, la stesso, di averne avuto piena ed esatta cognizione fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta.

### **Art. 4 - Descrizione e finalità del contratto**

Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell'importo corrispondente all'importo contrattuale di cui al successivo articolo 5 *“Ammontare del contratto”*.

La Società si obbliga alle prestazioni che di seguito si esplicitano in dettaglio:

- a) Elaborazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento *“Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne”* Prov. Benevento);
- b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i



relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

c) l'avviamento e l'iniziale gestione sperimentale degli impianti per un periodo di 6 mesi, a far data dal certificato di collaudo provvisorio delle opere stesse con garanzia sul funzionamento per ulteriori due anni, secondo le norme di cui all' art. 13 del CSA;

#### **Art. 5 – Ammontare del Contratto**

L'ammontare contrattuale complessivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione delle opere nonché per la gestione semestrale degli impianti i lavori oltre che per gli oneri per la sicurezza, al netto di IVA, è **pari a € 21.222.664,08** (euro ventunomilioniduecentoventiduemilaseisentosessantaquattro/08) di cui: - **€ 19.614.736,40** (euro diciannovemilioniseicentoquattordicimilasettecentotrentasei/40) per l'esecuzione per Opere a “corpo”; - **€ 364.459,50** (euro trecentosessantaquattromilaquattrocentocinquantanove/50) quale corrispettivo per la gestione semestrale degli impianti - **€ 804.849,60** (euro ottocentoquattromilaottocentoquarantanove/60) quale corrispettivo a corpo per la progettazione definitiva/esecutiva inclusa valutazione sicurezza (compresi rilievi, indagini, sondaggi, ...); - **€ 438.618,58** (euro quattrocentotrentottomilaseicentodiciotto/58) per oneri relativi alla attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, per cui il suddetto importo contrattuale non può subire variazioni sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, obbligandosi la Società legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni e i lavori medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del progetto definitivo e dei capitolati, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta la Società ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

#### **Art. 6 - Variazioni - Compensazione e revisioni prezzi**

Le parti:

- prendono atto e convengono sulle circostanze che hanno determinato l'intervallo di tempo dall'aggiudicazione dell'appalto alla stipula del contratto e sulle sopravvenienze normative e di fatto, anche eccezionali, impreviste ed imprevedibili ed estranee al normale ciclo economico;

- prendono atto che il bando, il disciplinare di gara ed il progetto preliminare - capitolato prestazionale costituiscono la *lex specialis* di gara vincolante;
- convengono, al fine di rimuovere gli ostacoli alla regolare esecuzione e di prevenire liti, che in corso d'opera agiranno secondo buona fede e si atterranno alle indicazioni ed ai limiti di cui alla Delibera ANAC n. 335 del 12.7.2023 che dichiarano di ben conoscere.

Al fine di recuperare l'equilibrio del contratto che la gara perseguiva senza alterare l'equilibrio economico contrattuale originario e nel rispetto dei limiti alle variazioni sostanziali delle condizioni di affidamento dell'aggiudicazione, le parti convengono quanto segue:

- La Società si obbliga ad eseguire il progetto esecutivo dell'appalto e delle variazioni valutate necessarie, tenuto conto delle condizioni degli artt. 132 e 133 del d. lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 26 del D.L. 50/2022, conv. con mod. in l. n. 91/2022 e s.m.i. e, comunque, nei limiti dell'importo complessivo delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, tenuto conto delle condizioni e dei termini di cui all'art. 17 del capitolato prestazionale in quanto compatibili.
- La Regione si obbliga ad adottare le misure necessarie a ristabilire l'originale equilibrio contrattuale nel rispetto dei predetti limiti, valutando anche l'eventuale richiesta di revisione dei prezzi da parte della Società per ragioni di coerenza del programma di aggiornamento introdotto nell'appalto integrato con i criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nella realizzazione dell'opera.
- La Società ferma l'essenza strutturale e prestazionale dell'opera, accetta che per effetto delle eventuali compensazioni e/o revisione del prezzo ed, esclusivamente per la fase della progettazione esecutiva, l'oggetto dell'appalto possa subire variazioni in diminuzione.
- una volta approvata la progettazione esecutiva dall'Amministrazione, si conferma che l'appalto risulta stipulato interamente a corpo ai sensi del precedente art. 5, nonché nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato;

Le parti concordano altresì che:

Le previsioni delle suddette modifiche contrattuali e la loro attuazione in concreto, nel rispettare le indicazioni Anac ed i presupposti normativi descritti dalla richiamata normativa di cui al presente articolo, non determineranno la sopravvenienza di caratteristiche dell'appalto tali da mettere in discussione l'originaria aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinati la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta una altra offerta, oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti

diversi (cfr., in tal senso: C.G.E., se. III, 19.6.2008, C-454/06; C.d.S, sez. IV, 31.10.2022, n. 9426; parere MIT 3.6.2024, n. 2698).

#### **Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto**

La decorrenza del contratto è fissata a partire dalla sottoscrizione del medesimo e le attività oggetto dell'affidamento avranno la durata di:

- 1) 20 (venti) giorni per la Progettazione esecutiva;
- 2) 550 (cinquecentocinquanta) giorni naturali, e consecutivi, per i lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi;
- 3) 6 mesi per la gestione, termine comprensivo di tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento delle opere di depurazione, l'ottenimento con continuità dei requisiti operativi richiesti, la preservazione di tutte le opere civili, dei macchinari e delle apparecchiature.

Le modalità ed i termini per la presentazione della progettazione esecutiva sono stabilite all'art. 17 del Capitolato speciale di Appalto, ed in particolare la Società si impegna a redigere e consegnare alla Regione la progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ovvero entro il termine (inferiore ai 30 giorni), indicato in sede di offerta dal provvedimento indicato in sede di offerta.

In caso di ritardo di presentazione della progettazione esecutiva si applica quanto stabilito agli artt. 18, 24, 27 e 28 del Capitolato speciale di Appalto. Ai fini della redazione ed approvazione della progettazione esecutiva si applica, altresì, quanto stabilito agli artt. 19 e 20. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma

Le parti concordano che i suddetti termini possono subire variazioni, in aumento e in diminuzione, in ragione del verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 6;

#### **Art. 8 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto**

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste con il presente contratto, oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, come dettagliatamente disciplinato all'Art. 68 del C.S.A, e nello specifico:

- a) La Società a mezzo del costituito Legale Rappresentante si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori nonché la gestione semestrale degli impianti oggetto del presente contratto ai patti e condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato;
- b) I lavori e la gestione semestrale degli impianti dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati progettuali approvati dall'EIC con Deliberazione n.68 del 18/12/2024 ed al cronoprogramma lavori di progetto, anche se non materialmente allegati. Per la dichiarazione di cui all'art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ci si riporta a quella presentata dalla contraente in sede di gara.
- c) La Società si impegna a partecipare a tutti gli incontri, conferenze di servizi, riunioni convocate dalla Regione, necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni, con la conseguente predisposizione di tutti gli elaborati aggiuntivi eventualmente richiesti in tali sedi, oltre a garantire la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per l'eventuale attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006;
- d) Per l'attuazione dell'intervento si farà riferimento al piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs. n.81/2008 ed il piano operativo di sicurezza a cura del contraente ai sensi dell'art. 131 comma 2 lettera c) del D.lgs. n.163/2006.
- e) Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
- D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;
  - D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i;
  - D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 (nella parte non abrogata dal D.P.R.207/2010);
  - normativa antimafia;
  - D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
  - D.lgs. 152/2006 (codice ambiente).
- L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, che il Contraente, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.
- f) La Regione accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva ed i lavori nonché la gestione semestrale degli impianti relativi all'intervento Grande Progetto “*Risanamento*

*ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne*” Prov. Benevento citato nelle premesse sulla base della progettazione definitiva presentata dallo stesso contraente in sede di gara, eseguita sulla scorta del progetto preliminare approvato con Determinazione del Commissario n. 432 del 29.07.2013.

#### **Art. 9 - Gruppo di lavoro**

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica.

L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l’esame di idonea documentazione presentata da parte della Società (o altro).

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

#### **Art. 10 - Corrispettivi e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva/esecutiva è regolato con le modalità previste all’art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto e precisamente:

- a) un primo acconto, pari al 40% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto;
- b) un secondo acconto, pari ad ulteriore 40% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;
- c) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Nel caso in cui la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all’appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all’art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010:

Il pagamento dei corrispettivi suddetti sarà effettuato da parte della Regione direttamente a favore dei progettisti.

Per l’esecuzione delle opere a corpo, alla contraente saranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta risulti che l’impresa abbia eseguito i lavori e forniture per un importo di euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, così come stabilito all’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il pagamento del corrispettivo “a corpo” per la gestione semestrale degli impianti, sarà liquidato nelle seguenti due rate posticipate:

- 1a rata, pari al 40% (quarantapercento) del corrispettivo “a corpo”, dopo tre mesi di gestione, escluso l’eventuale periodo di sospensione di cui all’art. 13 del Capitolato speciale di Appalto;
- 2a rata, pari al 60% (sessantapercento) del corrispettivo “a corpo”, al termine della gestione, compreso l’eventuale periodo di sospensione o di protrazione della gestione di cui all’art. n. 13 Capitolato speciale di Appalto. La contabilizzazione delle opere e delle prestazioni sarà effettuata con le modalità di cui ai Capo 4 e 5 del Capitolato speciale di Appalto.

La rata di saldo verrà invece pagata, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo, in conformità a quanto fissato dall’art. 29, comma 2, del Capitolato Generale di cui al DM n. 145/2000, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Capitolato speciale di Appalto.

Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed all’accertamento della regolarità fiscale nel rispetto delle modalità fissate con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40/2008.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso per colpa della Regione, entro il termine di cui all’art. 29 del DM n° 145/2000, decorreranno a favore dell’appaltatore ai sensi del successivo art. 30 del medesimo DM, gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per quelli successivi.

Il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto alla Società di sospendere o di rallentare i lavori, né di richiedere lo scioglimento del contratto.

I pagamenti verranno disposti mediante accreditamento sul conto corrente dedicato acceso con le modalità di cui al precedente art.11.

Gli avvisi di avvenuta autorizzazione dei pagamenti saranno inviati al seguente recapito postale: Via Verdi n. 18, 80133 Napoli.

La Società si impegna a far tenere alla Regione, a corredo di ogni pagamento, un certificato della Cancelleria del competente Tribunale – Sezione Fallimentare – di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico emanato con DPR 445/2000, da cui risulti che essa si trovi nel libero esercizio della propria attività e dei propri diritti.

Resta inteso che in qualunque caso in cui il rappresentante autorizzato a riscuotere e quietanzare decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, la contraente deve darne tempestiva notizia alla Regione.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare le generalità del cessionario e le modalità di pagamento delle somme cedute.

### **Art. 11 – Cauzione**

La Regione dà atto che la Società ha prestato la cauzione definitiva disciplinata dall'art. 43 del CSA, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 18/12/2024 n VIS-03.0010396, stipulata con VISENTA INSURANCE (Agenzia di Napoli), per un importo pari a euro 849.755,47 (ottocentoquarantanovemilasettecentocinquantacinque/47) pari al 10% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

### **Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società, per mancato rispetto, a norma degli artt. 136 e 138 del D.lgs. 163/06, di quanto stabilito all'art. 28 del Capitolato speciale di Appalto in caso di:

1. Eventuale ritardo della Società rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, ovvero entro il termine (inferiore ai 30 giorni), indicato in sede di offerta (20 gg offerta), produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento;

Eventuale ritardo imputabile alla Società nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi ovvero entro il termine (inferiore ai 730 giorni), indicato in sede di offerta (pari a 550 gg offerta) produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Regione e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;

3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora della Società con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima;

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 25, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dalla Società rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

5. Sono dovuti dalla Società i danni subiti dalla Regione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Regione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.



### **Art. 13 - Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

### **Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali**

In caso di ritardo di presentazione della progettazione esecutiva si applica quanto stabilito agli artt. 18, 24, 27 e 28 del Capitolato speciale di Appalto.

Per ogni giorno di ritardo sul termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è stabilita una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento) dell'importo del conto finale dei lavori.

La penale di cui al punto precedente sarà applicata nel limite massimo del 10% dell'importo del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni. Al riguardo si applica quanto stabilito agli artt. 25, 27 e 28 del Capitolato speciale di Appalto.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta

da parte del Dirigente responsabile dell'UOD (o responsabile del procedimento) alla Società che provvederà tempestivamente al rilevamento e all'applicazione delle penali al verificarsi del ritardo o dell'inadempienza nei casi tassativamente elencati all'art. 25 del C.S.A.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

#### **Art. 15 - Clausola di manleva**

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Ufficio Speciale dà atto che la Società si obbliga, secondo la normativa vigente e quanto disciplinato dagli articoli 45 e 46 del Capitolato speciale d'appalto, a mantenere attive e a presentare le polizze assicurative necessarie a coprire i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, inclusi quelli relativi alla responsabilità civile, alla realizzazione delle opere e alla progettazione esecutiva.

L'Ufficio Speciale, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare l'esattezza e la completezza della costituzione delle predette polizze riservandosi di richiedere integrazioni/modifiche.

#### **Art. 16 - Obblighi sociali**

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

La Società dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge che regolano l'appalto e l'esecuzione d'opere pubbliche in materia di denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi ed Infortunistici, in materia di piani delle misure per la sicurezza fisica dei

lavoratori.

A garanzia di tale osservanza sull'importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,50%.

La Regione disporrà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti a valere sulle indicate somme.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Durante il corso dei lavori la Società dovrà esibire mensilmente alla Direzione dei lavori, copia degli avvenuti versamenti a favore dell'INPS, dei fogli di presenza della manodopera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate, nonché ogni ulteriore documentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della manodopera impiegata.

L'aliquota minima di incidenza della manodopera sarà fissata nel corso della progettazione esecutiva e comunque non potrà essere inferiore alle percentuali d'incidenza minime aggiornate al D.M 143 del 25.06.2021 e ss.mm.ii.

Nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. edile, è fatto obbligo all'impresa esecutrice consentire l'accesso nel cantiere ai tecnici del Comitato Paritetico Territoriale per l'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla Direzione dei Lavori.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Regione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Regione comunicherà alla Società e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e sospenderà l'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro suddetto non si sarà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto dovuto ovvero che la vertenza è stata definita.

La Società è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la società non può opporre eccezione alla Regione, né ha titolo a risarcimento del danno.

### **Art. 17 - Vigilanza e controllo**

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Responsabile del Procedimento e verrà esercitata attraverso la struttura di supporto al RUP;

### **Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti**

La Società ha espresso all'atto dell'offerta la volontà di affidare lavorazioni in subappalto ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006 giusta dichiarazione presentata in fase di offerta.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, secondo quanto stabilito al Capo 9 del Capitolato speciale di Appalto.

In conseguenza degli obblighi assunti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione dell'eventuale inadempimento da parte dei subappaltatori o degli eventuali altri subcontraenti dei medesimi obblighi di tracciabilità finanziaria.

La contraente è in ogni caso tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 35, comma 28 e segg. e all'art. 36/bis della Legge 248/2006 e dell'art.14 del D. Lgs n.81/2008.

### **Art. 19 - Obblighi di riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

#### **Art. 22 - Clausola anti-pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società Credendino Costruzioni SPA dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 23 – Controversie**

Qualora nel corso dei lavori, ai sensi dell'art. 240 del Decreto Legislativo n.163/2006, fosse necessario dare corso alla procedura di accordo bonario, questo dovrà essere attivato con le modalità di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, derivanti dall'esecuzione del contratto ed alla sua interpretazione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del Decreto Legislativo n.163/2006, saranno devolute alla competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale al giudice

ordinario, come previsto all'art. 60 del Capitolato Speciale d'Appalto

#### **Art. 24 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

#### **Art. 25 - Obblighi di tracciabilità finanziaria**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n.611095 del 20/12/2024 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.5276010D2C e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. I36D12000070006 relativi all'appalto oggetto del presente atto.

#### **Art. 26 - Codice del comportamento**

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. n. 83 del 02.12.2024). La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 27 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto**

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, ing. Umberto Pisapia, nominato con D.D. n. 67 del 17/04/2018, e, per la Società, dal Legale rappresentante, arch. Antonio Credendino.

Il DEC per la Regione è individuato nella persona del RUP ing. Umberto Pisapia che ha curato la fase di gara di servizi per l'individuazione del soggetto attuatore del servizio di verifica.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

### **Articolo 28 - Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: [progettazione@pec.regione.campania.it](mailto:progettazione@pec.regione.campania.it)
- 2) Credendino Costruzioni SPA: [credendinocostruzionispa@pec.it](mailto:credendinocostruzionispa@pec.it)

### **Art. 29 - Imposte e spese**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentatré pagine di cui trentadue per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.



Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



Firmato digitalmente da:

**ANTONIO CREDENDINO**



Documento firmato  
da:  
FABRIZIO MANDUCA  
27.12.2024  
14:08:08 UTC



Documento firmato da:  
MAURO FERRARA  
27.12.2024 14:08:57 UTC

Ricevuta del: 30/12/2024 ora: 12:18:32

Utc: 1735557506683804

Utc\_string: 2024-12-30T12:18:26.683804+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/12/2024

Ora invio: 12:18:26

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 216496986

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14838/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 55000 del 30/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	

Data: 09/01/2025 ora: 22:05:14

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 30/12/2024

Ora invio: 12:18:26

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 216496986

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15668883034

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 30/12/2024

Atto con Repertorio: 14838/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE**  
**SEGRETERIA DI GIUNTA**  
**UFFICIO III**

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario

**ATTESTO**

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 35 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 15/01/2025

Il Dirigente  
Dott. Dario Fonzo