REP. N. 14835

CONTRATTO DI APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA - AVVIO SECONDA FASE DELLA PROCEDURA N.
3591/R1/2023 - PER L'INTERVENTO " STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI
COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO CON L'AUTOSTRADA A30
"CASERTA - SALERNO"". Lotto di Completamento CUP: B37B04000260006
CIG: A021F1070D

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro il giorno ventitré del mese di dicembre, in Napoli, nella
sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro
Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale
Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della
Regione Campania, a norma dellart. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440,
sullamministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt.
95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virta del
combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del
18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni,
compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022
ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e
forniture e dei relativi allegati” ¢ del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea
dichiarazione resa, con prot. n. 0599514 del 16/12/2024, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241
1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti
sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono
costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, nella persona del Responsabile Generale
dell’Utficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione Generale, Dott.
Fabrizio Manduca, nato a ||| | | S domiciliato per la carica presso la sede
legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente contratto in virtu del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha,

altresi, reso, con nota prot. 0604057 del 18/12/2024., idonea dichiarazione ai sensi



2)

dell’art. 6 bis L. 241/1990 e att. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio
Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della
Giunta Regionale, di seguito “Regione”;

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui ¢
capogruppo e mandataria la societa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e
lavoro Ciro Menotti S.C.P.A., sede legale in Ravenna alla via Pier Traversari n. 63, C.F,

P. IVA e iscrizione C.C.ILA.A. di Ferrara e Ravenna n. 00966060378, nella persona

dell’arch. Vincenzo Mancinelli, nato ||| GG i coficato tramite C.I
I 50 Mandato Ad Negotia

con Rappresentanza (rep. 38213 - raccolta 11135), per notar Stefania Palmieri in Ravenna,
registrato a Ravenna il 9 ottobre 2020 al numero 8649 mod 1Tin. Il detto mandato viene
allegato al presente contratto.

Verificato dalla Direzione Generale che detto RTT ¢ stato costituito per atto pubblico del
29/11/2023 (rep. n. 5802 racc. n. 3961 registrato a Salerno il 29/11/2023 al n. 37402/1T)
a rogito della dott.ssa Fabiana Pirone, Notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti
di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, dalle seguenti societa:

1. la Societa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti
S.C.p.A. (mandataria), avente sede legale in Ravenna alla via Pier Traversari n. 63,
C.F, P. IVA e iscrizione C.C.I.LA.A. di Ferrara e Ravenna n. 00966060378,;

2. la Societa OPUS Costruzioni S.p.A. (mandante), avente sede legale in Pozzuoli
(NA) alla via Campana n. 233, C.F, P. IVA e iscrizione C.C.I.A.A. di Napoli n.
07201350639;

3. la Societa Ritonnaro Costruzioni S.r.l. (mandante), avente sede legale in Salerno alla
via Stefano Brun n. 6, C.F, P. IVA e iscrizione C.C.I.LA.A. di Salerno n.
00243020658.

I1 Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti S.C.p.A. eseguira
1 lavori tramite la propria consorziata I.CO.NA Societa Cooperativa, avente sede legale in
Angri (SA) alla via Stabia n. 9.
Verificata dalla Direzione Generale la regolarita delle visure camerali del 22/10/2024,
tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che:
e la Societa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti
S.C.p.A. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

(C.CI.A.A.) di Ferrara e Ravenna, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese



dal 12/07/1979, numero e codice fiscale n. 00966060378 e¢ RE.A. n. RA-
93867(documento T 578478455);

e laSocieta Opus Costruzioni S.p.A. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro
delle Imprese dal 27/10/1997, numero e codice fiscale n. 07201350639 ¢ R.E.A. n.
NA-592732 (documento T 578481750);

e la Societa Ritonnaro Costruzioni S.r.l. risulta iscritta alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Salerno, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 21/11/1972, numero e codice fiscale n. 00243020658 e
R.E.A. n. SA-143081 (documento T 578482512).

e perla societa cooptata Gemis stl dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura (C.CI.A.A.) di Napoli con certificato del 12/12/2024 (Documento T
585106398);

Verificato, altresi:

- Che il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.p.A,
risulta iscritto alla White List della Provincia di Ravenna dal 18/11/2022 ed in fase di
rinnovo;

- Che la societa Opus Costruzioni S.p.A. risulta iscritto alla white list della Prefettura di
Napoli dal 16/05/2017 al n. 1434 ed in fase di aggiornamento;

- Che la societa Ritonnaro Costruzioni S.r.l. fa parte dell’elenco delle imprese iscritte alla
white list della Prefettura di Salerno, dal 12/03/2024 con validita sino al 13/03/2025.
Verificata la regolarita contributiva dei soggetti costituenti il R.T.I. come di seguito
specificato:

- DURC della Societa Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro
Menotti S.C.p.A. regolare con validita sino al 23/01/2025

- DURC della Societa OPUS Costruzioni S.p.A. regolare con validita sino al 07/02/2025;
- DURC della Societa Ritonnaro Costruzioni S.t.l. regolare con validita sino al 01,/02/2025;
- DURC della societa cooptata GEMIS S.R.L. regolare con validita sino al 01/02/2025.
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono che:

a) il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza Idrogeologica nella
Regione Campania (delegato ex OO.P.C.M. nn.2499/97, 2787/98, 2994/99 e

3088/2000) ha avviato l'intervento denominato “Strada a scortrimento veloce per il



d)

g

collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Salerno-Caserta (A30)”, inserendolo
nel piano di interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’Ordinanza
Commissariale n. 71/1998 e successive rimodulazioni;

con Ordinanza Commissariale n. 3501 del 28.6.2004 il predetto Commissario ha
approvato in linea tecnica il progetto definitivo del menzionato intervento ed il
relativo quadro economico (suddiviso in due stralci), ha individuato altresi quale
“soggetto attuatore” degli interventi in parola (I e II stralcio) la societa consortile
Vallo di Lauro Sviluppo spa;

con la Convenzione Rep. n. 13657 del 25.2.2005 tra il Commissario per 'emergenza
idrogeologica nella regione Campania e la societa consortile a prevalente capitale
pubblico “Vallo di Lauro Sviluppo spa” ¢ stata disciplinata 'esecuzione di tutte le
attivita necessarie per la realizzazione dellintervento denominato “Strada a
scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con I’Autostrada Caserta -
Salerno (A30)” per I'importo complessivo di € 71.335.259,16 cosi come approvato
dall’Ordinanza n. 3501 del 28 giugno 2004”;

con Ordinanza Commissatiale n. 4179 del 23/12/2005 ¢ stato approvato il progetto
definitivo generale dell’intervento anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici
dei Comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Nola, Liveri, Domicella,
Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Lauro, Quindici e Moschiano, in quanto
interessati dal passaggio dellinfrastruttura in discorso, in forza dei poteri e delle
deroghe di cui all’O.P.C.M. 2980/1999 e s.m.i;

con Ordinanza Commissariale n. 4288 del 17/03/2006 sono stati approvati i progetti
definitivi del primo e secondo lotto dell'intervento in parola;

ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 4 della L.R. n. 38/2016
I'ARCADIS (ex OPCM 2994/99) ¢ sopptressa a decorrere dalla data del
provvedimento che “dispone l'attribuzione delle attivita, delle iniziative, dei progetti
di cui ARCADIS ¢ titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane,
sttumentali e finanziarie di ARCADIS all'ARPAC, allACAMIR, ovvero
all' Amministrazione regionale e ad altri enti strumentali della Regione nonché' il
subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi gia nella titolarita di ARCADIS;

con Deliberazione n. 473 del 24/07/2018, la Giunta Regionale della Campania ha
disposto, tra l'altro, I'attribuzione della competenza degli interventi ex Ordinanze

2499/97, 3088/2000 e 3681/2011 all’'Ufficio Speciale 60.06 “Centrale Acquisti,



h)

k)

)

procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”;
con Deliberazione n. 482 del 24/07/2018, la Giunta Regionale della Campania ha
approvato lo schema di regolamento recante “Modifiche al Regolamento regionale
15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della
Campania)”, disponendo l'inserimento del comma 2.bis all’articolo 33 che recita:
“L’ufficio svolge altresi le funzioni di autorita espropriante ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita) e cura il
procedimento di espropriazione .

con Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2019, al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, ¢ stato, tra
Ialtro, disposto che, alla data di entrata in vigore della medesima legge -data di
pubblicazione sul BURC (n. 47 del 07/08/2019)- 1'Ufficio Speciale “Centrale
Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture,
Progettazione” ¢ ridenominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”;

con DGR n. 498 del 16/10/2019 ¢ stato definito ’assetto dell’indicata Direzione
Generale, attribuendo tra Ialtro le funzioni di Autorita Espropriante, ai sensi del
D.P.R. n.327/01 e ss.mmu.ii,, alla UOD 60.06.91 STAFF- Funzioni di supporto
tecnico operativo modificato, tra laltro, con D.G.R. n. 148 del 30.03.2022,
attribuendo le funzioni di Autorita Espropriante, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e
ss.mm.ii., alla UOD 60.06.02;

patimenti la DGR 537 del 05/11/2019, di attuazione della summenzionata Legge
regionale, individua all’allegato 3 i tre lotti funzionali dell’intervento distinguendoli in
1’ lotto (€. 21658.445,06 - FSC 2000/2006 APQ), 2’ Lotto (€. 26.435.254,37 - FSC
2000/2006 APQ) e 3’ Lotto di completamento (€. 38.000.000,00 — PO Infrastrutture
FSC 2014/2020);

con nota cofirmata dai Direttori Generali competenti (DG 60.06.00, DG 50.08.00,
DG 70.07.00, DG 50.18.00) prot. n.31218 del 17/01/2020 veniva richiesto il
trasferimento degli interventi di cui al primo e secondo lotto in uno alle residue
risorse economiche;

con successiva DGR n. 89 del 19/01/2020 veniva statuito il trasferimento della
titolarita dei connessi capitoli all’'U.S 60.06.00;

Con nota prot. n. 44971/2021 e successiva prot. n. 84155/2021, come recepite giusta



p)

DGR 86 del 02/03/2021, veniva statuito il capitolo di spesa U03084 con una
provvista finanziaria iniziale pari ed €. 13.039.552,74;

1 lavori relativi al I e IT lotto, avviati per il tramite della Vallo di Lauro S.p.A., societa
consortile a prevalente capitale pubblico, individuata dal Commissario straordinario
quale soggetto attuatore dell'intervento, risultano ad oggi realizzati solo in parte,
attesa I'intervenuta risoluzione del contratto con I'operatore economico affidatario
dei lavori;

con nota PG/2021/0035414 del 22-01-2021, la Direzione Generale della Regione
Campania ha chiesto ad ACAMIR di attivare le verifiche disposte con DGRC n. 353
del 30/07/2019;

con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale della Regione Campani n.
PG/2021/0186430 del 07/04/2021, PACAMIR ha trasmesso la Relazione istruttoria
sulle verifiche eseguite, corredata una proposta di RPS (Richiesta preliminare di
servizi) con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale della Regione
Campania n. PG/2021/0533727 del 28/10/2021 PACAMIR ha trasmesso un
aggiornamento della precedente proposta di RPS;

con nota prot. 534676 del 28/11/2021, acquisita agli atti dello Staff 50.08.94 con n.
5407020 del 02/11/2021, la Direzione Generale, in adesione al Fondo di
Progettazione, ha presentato la Richiesta Preliminare di Servizio (RPS) al medesimo
Staff 50.08.94 chiedendo di attivare il servizio di progettazione definitiva per
l'intervento denominato Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di
Lauro con I'Autostrada Caserta Salerno (A30) - Lotto III- completamento"
nell’ambito Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Setrvizi di ingegneria e
architettura per l'esecuzione di interventi sui sistemi di mobilita ex DGRC nn.
104/2018 e 109/2018 e ss.mm.ii. Lotto n. 2 - Province di Avellino e Benevento -
CUP B29J18001860001 - CIG 7518817412;

In data 24.10.2022 ¢ stata pubblicata la Delibera CIPE n.35/2022 del 02.082022,
“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d),
dellalegge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare 'aumento eccezionale dei prezzi
in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022”, con
conseguente assegnazione di €. 68.000.000,00 + €. 13.600.000,00 allintervento

“Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con ’Autostrada



9

Caserta Salerno (A30) — Completamento”;

Con Decreto Dirigenziale n. 240 della 50.17.00 del 21/12/2022, avente ad oggetto
“Provvedimento di Verifica di assoggettabilita alla 1 alutazione di Impatto Ambientale relativo al
progetto "Strada a scorrimento veloce di collegamento della 1V alle di Lanro con ['autostrada A30
Caserta Salerno - completamento” - Proponente Ulfficio Regionale Grandi Opere - Regione
Campania - CUP 9410.”, si ¢ tra Ialtro stabilito “d7 escludere dalla procedura di 1 alutazione
di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V. 1.A., V. A.S. e V.1 espresso
nella seduta del 01/12/2022, il progetto “Strada a scorvimento veloce di collegamento della 1/ alle
di Lauro con l'antostrada A30 Caserta Salerno - completamento”, proposto dall’Ulficio Regionale
Grandi Opere - Regione Campania....”

il Progetto definitivo, a cura dell’affidatario (RTI RPA s.rl. - V.AM.S. Ingegneria
s.r.l. - ET.S. S.p.a), completo degli elaborati di rito dell’intervento sopra citato “St#rada
a scorvimento veloce per il collegamento del 1 allo di Lauro con I’Autostrada Caserta Salerno (A30)
- Completamento”, tisulta acquisito agli atti d’ufficio al prot. del 01/03/2023 n.
PG/2023/0109085, con un quadro economico previsionale complessivamente
stimato in €. 103.226.565,93;

con decreto dirigenziale n. 134 del 06.03.2023, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016
¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento
“Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con I’Autostrada Caserta
Salerno (A30) — Completamento CUP B31B04000260006.” D'arch. Giulio Espero,
funzionario della Direzione Generale;

con decreto dirigenziale n. 179 del 24/03/2023, la Direzione Generale ha disposto
di dare avvio alle procedure connesse con I'esecuzione dell’intervento in parola ed in
particolare di

“di avviare le procedure per espletamento della Conferenga dei servigi per l'acquisizione di parers,
intese, concessions, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni interessate dal procedimento. ..,

“di avviare le connesse procedure espropriative ed approvare I’Allegato “Schema di Avviso di avvio
del Procedimento Espropriativo per la dichiarazione di Pubblica Utilita (art.11 comma 2 ¢ art. 16
comma 4 ¢ 5 del Testo Unico Espropri DPR 327/2001 e ss.mm.ii.) delle aree incise per come
individuale negli elaborati progettuali contenenti indicazioni generali progettuali, indicazione delle
aree da occupare, dei relativi intestatari catastali ed il calcolo delle relative indennita provvisorie di

espropriazione determinate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia”



Y)

aa)

“di avviare le procedure per l'affidamento delle attivita di verifica della progettazione definitiva ed
esecutiva finalizzata alla successiva validazione della stessa in seno all’accordo Quadro (AQ)
aggindicato con DD. ACAMIR N. 164 del .4.7.2021 ed approvare I'allegato “Schema di
Richiesta di Offerta (RdO) per esecuzione della Verifica P.D.+P.E.”;

di avviare le procedure di scelta del contraente per la progettazione esecutiva e per 'esecuzione dei
lavors, individuando col presente provvedimento la procedura competitiva con negoziazione di scelta
del contraente ai sensi dell’art. 59 commi 2) e 5) del Dlgs. 50/ 2016 e ss.mms.ii nonché approvare
le allegate “Specifiche tecniche per predisposizione dell’Avviso di preinformazione” - da pubblicare

nel rispetto dei tempi fissati dalla DCIPESS n. 35/2022, ovvero entro il 31 marzo 2023,

Con decreto dirigenziale n. 185 del 27/03/2023 ¢ stata indetta la procedura n.
3591/R1/2023 - Avviso di preinformazione per l'affidamento di un contratto misto,
di servizi di ingegneria e architettura, relativi alla progettazione esecutiva e al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e di lavori per la realizzazione
dell’intervento in parola di cui al CUP B31B040002600006;

con decreto dirigenziale n. 226 del 04/04/2023 si ¢ proceduto alla prenotazione
dellimpegno di spesa per le attivita di verifica della progettazione ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 26, del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii.;

con DD n. 405 del 06/06/2023 si ¢ disposto di approvare I’Avviso Pubblico Di
Avvio Del Procedimento Di Apposizione Del Vincolo Preordinato All’esproprio Ai
Sensi Dell’art.10 Del Dpr 327/01 E Di Avvio Del Procedimento Volto Alla
Dichiarazione Di Pubblica Utilita E Di Deposito Degli Atti Ai Fini Del
Procedimento Espropriativo allegato al medesimo a formarne parte integrante
sostanziale, nonché di dare mandato all’ufficio competente dell’attuazione delle
attivita connesse e consequenziali;

con decreto dirigenziale n. 445 del 16/06/2023 ¢ stata indetta la procedura Indizione
proc. n. 3616/AS/2023 - Appalto Specifico relativo alla verifica, ex art. 26 del D.I gs.
50/2016, del progetto definitivo, del successivo progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso

d'opera che dovessero necessitare;

bb) con nota prot. PG/2023/0235816 del 08/05/2023 la Regione Campania, visto l'att.

31 comma 4 lett. h) del D.Igs. n. 50/2016, ha convocato la Conferenza di Servizi (ex
art. 14 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii.), in forma semplificata e in modalita
asincrona, al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da

parte delle diverse Amministrazioni interessate al procedimento in oggetto, necessari



c0)

dd)

ee)

per lapprovazione del progetto definitivo di che trattasi, di dichiarazione di

pubblica utilita, nonché di eventuali varianti agli strumenti urbanistici, e di

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio alle aree interessate dalla

realizzazione dell’intervento;

con decteto dirigenziale n. 820 del 19/10/2023 si ¢ proceduto alla determinazione

positiva  conclusione  (Favorevole all’'Unanimita con prescrizioni) della

summenzionata Conferenza dei Servizi ed il medesimo decreto unitamente
all’allegato verbale sono stati prontamente notificati a tutte le amministrazioni ovvero
gli enti invitati alla conferenza dei servizi;

con Decreto dirigenziale n. 865_2023 ¢ stato disposto, tra I’altro, 'avvio della seconda

fase della procedura n. 3591/R1/2023 (gara progettazione esecutiva e lavori), ed in

particolare, tra Iatro, di:

- prendere atto del Q.E. dell'intervento complessivamente pari ad €. 98.989.552,74 di cui €.
72.697.576,93 a base di appalto ed € 26.291.975,82 per somme a disposizione
dell amministrazione;

- di autorigzare per leffetto la seconda fase della procedura di gara n. 3591/RI/2023 indetta
ginsta D.D. 185/ 2023 ai sensi all’art. 59 ¢ dell'art. 62 procedendo, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo, all'aggindicazione dell appalto sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione;

- di prenotare, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento regionale n. 5/2018, limpegno della spesa
complessiva di € 80.093.455,23 a valere sul capitolo U06831 del bilancio 2023-2025;

- di dare atto che I'Amministrazione si riserva di non procedere alla conclusione del presente
procedimento con la stipulagione contrattnale, con contestuale revoca della procedura,
allorguando la fase di verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del progetto definitivo si
concluda con esito negativo, tale da rendere inidoneo lo stesso a costituire base di gara;

- di precisare che ai sensi del comma 8 dellart. 32 del D.lgs. 50/2016 la S.A. dopo
Laggiudicazione potra procedere in atto di antotutela alla revoca della stessa o comungue a non
procedere ai successivi attiy

Con dectreto dirigenziale n. 1134 del 28/12/2023 si ¢ proceduto all’aggiudicazione,

ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della procedura

di gara n. 3591/R1/2023, indetta giusta D.D. 185/2023, denominata procedura

competitiva con negoziazione di cui all’art. 59 e all’art. 62 del Codice per

l'affidamento di un contratto misto, di servizi di ingegneria e architettura, relativi alla



f£)

g9

progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

e di lavori per la realizzazione dell'intervento “Strada a scorrimento veloce di

collegamento della Valle di Lauro con I’Autostrada Caserta-Salerno (A30) -

Completamento” (CUP B31B04000260006 - CIG A021F107D), in favore

delloperatore economico RTI CONSORZIO CIRO MENOTTI (mandataria) -

OPUS COSTRUZIONI S.P.A - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L., sede legale

della mandataria in Via Pier Traversari n. 63 - 48121 Ravenna, P.IVA

IT00966060378, che ha dichiarato:

- di offrire un ribasso percentuale del 14,70% sull’importo dei lavori e del 50,00% sull importo
dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi accessori di supporto tecnico amministrativo
ed esecuzione delle attivita espropriative, per un importo contrattuale complessivo di €
62.054.412,47 oltre IV A (di cui € 58.918.310,59 per i lavori, € 489.598,63 per i servizi
di ingegneria e architettura e i servizi accessors, € 2.646.503,25 per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso);

- di realizzare i lavori oggetto dell'appalto in n. 430 giorni naturali e consecutiviy

Con decreto dirigenziale n. 745 del 14/08/2024 si ¢ proceduto all’approvazione del

progetto definitivo dell'intervento “Strada a scorrimento veloce di collegamento della

Valle di Lauro con I’Autostrada Caserta-Salerno (A30) — Completamento” e del

relativo quadro economico come rimodulato per effetto del ribasso offerto in sede

di gara,

Con nota prot. del 06/11/2024 n. PG/2024/0523371, veniva richiesto parere

all’Avvocatura Regionale sullo Schema di Contratto;

hh) Con nota prot. del 13/12/2023, n. PG/2024/0596443 I’Avvocatura Regionale ha

1)

fornito riscontro;

Con decreto dirigenziale n. 1099 del 05/12/2024 ¢ stato assunto 'impegno di spesa
per l'intervento “Strada a scorrimento veloce di collegamento della Valle di Lauro
con I’Autostrada Caserta-Salerno (A30) — Completamento”;

I1 RTT ha altresi individuato, per il servizio tecnico di redazione del progetto esecutivo
e del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Esecuzione, il Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti cosi costituito: Societa Italiana Sistemi s.r.l.
(Capogruppo Mandataria, quota 45%), societa Cidiemme Enginnering s.r.l. (
Mandante quota 20%), societa Ingegneria E Sviluppo s.r.l. (Mandante quotal6%), la

societa Constructura Consultig Societa Cooperativa (Mandante quota 14%), l'ing.
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Bergamo Enrico (Mandante quota 5%), giusta atto costitutivo rep. 42932 racc.
161024 del 16.10.2024 registrato all’agenzia delle Entrate di Napoli DPII il
22/10/2024 al n. 21842 serie 1T, notar Massimo Lottini notaio in Sant’Antonio

Abate (NA).

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse
che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione,
pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la
Direzione Generale, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle
Parti contraenti.

In particolare si richiamano: gli Atti di gara e relativi allegati, gli elaborati progettuali
in sede di gara,; le offerte, tecniche ed economiche, presentate dal Consorzio, nonché
ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara; gli atti costitutivi del
RTI e del RTP; Il provvedimento di aggiudicazione; il provvedimento di approvazione
del progetto definitivo, il provvedimento di impegno delle somme occorrenti, le garanzie
e le polizze presentati dal RTI. Gli atti sono depositati presso gli uffici della Giunta
Regionale della Campania — Direzione Generale.

Al presente Contratto ¢ allegato quindi esclusivamente il Mandato Ad Negotia con

Rappresentanza (rep. 38213 - raccolta 11135)

Art. 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE
DEL CONTRATTO
2.1 I'esecuzione del presente contratto ¢ regolata:
- dalle clausole contenute nello stesso contratto, che costituiscono piena ed integrale
manifestazione degli accordi intervenuti tra Regione e RTT;
- dal Capitolato tecnico e generale di gara e Capitolato tecnico prestazionale di gara,
approvato unitamente alla documentazione di gara con DD 865 del 28/10/2023;
- dall'offerta tecnica presentata dal RTT in sede di gara per le modalita di esecuzione,

unitamente alla documentazione allegata alla stessa;
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- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigente in materia di contratti
di diritto privato per quanto non espressamente regolamentato dal presente
contratto;

- dal D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm. ii, "Norme in materia ambientale";

- dal D.M. (Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) del 13
dicembre 2013 "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione
del verde pubblico, per l'acquisto di Ammendanti — ultimo aggiornamento -
acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di
attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - ultimo aggiornamento (Allegato 2);

- dal Protocollo di legalita siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania,
recepito con DGR numero 3202 del 15 ottobre 2007;

- dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale;

- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza"
convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;

- dal D. Lgs numero 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. i, "Codice dei contratti pubblici",
nonché dai decreti attuativi e dalle Linee Guida ANAC, nonché dal DPR 207/2010
e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti;

- dal D. Lgs. numero 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 (GDPR),
Regolamento generale sulla protezione dei dati;

- dal D. Lgs. numero 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

- dalle vigenti disposizioni regionali in tema di utilizzo della fonte di finanziamento,
che cofinanziano I'"Appalto, oggetto del presente contratto.

2.2 L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle

finalita del presente contratto.

Art. 3 - CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 La Regione affida al RTI, che accetta, l'esecuzione delle attivita di cui all'appalto misto
di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativi all’'intervento denominato “STRADA

A SCORRIMENTO VELOCE PER IL COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO
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CON L’AUTOSTRADA CASERTA-SALERNO (A30) — COMPLETAMENTO”, di cui
alla Procedura di gara n. 3591 /R1/2023 -, alla stregua del progetto definitivo approvato con
decreto dirigenziale n. 745 del 14.08.2024 e disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto
(in seguito CSA), la cui adozione tecnica ed economica sara recepita nel successivo
contratto applicativo del Servizio di Progettazione Esecutiva in quanto successivi
all’aggiudicazione.

3.2 I1 RTT si obbliga, in particolare, nei termini, modalita e quantita definiti nel Capitolato
di gara, come recepiti ed esplicitati nell'offerta tecnica, in cui sono elencati le forniture, i
servizi e le lavorazioni, a:

a) realizzare tutte le attivita propedeutiche all'Appalto, nei termini e nelle modalita descritte
nel Capitolato di gara, come recepite ed esplicitate nell'offerta tecnica presentata in sede di
partecipazione alla gara;

b) eseguire servizi, forniture e lavori degli interventi indicati nel Capitolato di gara e indicati
nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara;

¢) definire e mantenere per tutta la durata del presente contratto, il modello organizzativo,
secondo le specifiche di cui Capitolato di gara e indicati nell'offerta tecnica presentata in
sede di partecipazione alla gara.

3.3 11 RTI si obbliga all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto
nella piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato di gara in cui sono
elencati e descritti 1 servizi e le lavorazioni che la Societa ha presentato unitamente al
cronoprogramma.

3.4 11 RTT dichiara di avere piena conoscenza degli elaborati progettuali definitivi posti a
base gara e per come esplicitati all’esito delle attivita di verifica e validazione ex art 26 del
D. Lgs. 50/2016 la cui adozione tecnica ed economica sara recepita nel successivo contratto

applicativo del Servizio di Progettazione Esecutiva in quanto successivi all’aggiudicazione.

Art. 4 - DESCRIZIONE E FINALITA' DELL’APPALTO
4.1 I1 RTT si obbliga all'esecuzione dei servizi, forniture e lavori secondo regola d'arte e con
la massima diligenza. La responsabilita della gestione operativa del contratto ¢ affidata al
Direttore Tecnico, responsabile della Commessa, che coordina e gestisce tutte le attivita del
presente contratto, nominato in fase di avvio dell'Appalto.
4.2 1 singoli interventi da eseguire saranno disposti dal RTI, mediante il suo personale

direttivo, sulla base di quanto indicato nel Capitolato, secondo le specifiche di cui al
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precedente comma 2.1 del presente contratto.

Art. 5- DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO. INCREMENTO E
RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

5.1 L’efficacia del presente Contratto decorre dalla stipula del medesimo. La durata delle
prestazioni oggetto del presente contratto ¢ fissata complessivamente in 75 giorni naturali
e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo dell’opera, decorrenti dal relativo
verbale di consegna del servizio, ed in 430 giorni naturali e consecutivi per 'esecuzione dei
lavori di costruzione dell’intervento in parola, decorrenti dal relativo verbale di consegna.
5.2 Come stabilito nei documenti di gara, la Regione si riserva la facolta di richiedere
l'incremento e/o la riduzione delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 106
del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali nei limiti degli importi
e della durata imposti dalla normativa di riferimento.

La Regione esercita tale facolta dandone comunicazione al RTT mediante posta elettronica
certificata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel
caso di mancato esercizio della facolta suddetta, il RTI non potra far valere qualsivoglia

pretesa indennitaria nei confronti della Regione.

Art. 6 - OBBLIGAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Il RTT si obbliga a provvedere, a cura e carico proptio e sotto la propria responsabilita,
a tutte le spese occorrenti, secondo i pit moderni accorgimenti della tecnica, per garantire,
in ossequio al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione
dell'attivita e l'incolumita delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti
e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose. In particolar modo ¢ fatto obbligo al RTT di
rispettare tutte le prescrizioni, che qui si intendono puntualmente riportate, nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nell'offerta tecnica presentata;

0.2 Sono, inoltre, a carico del RTI, come specificato nel Capitolato, le spese inerenti
all'acquisto di tutti i prodotti di consumo, nonché tutte le attrezzature e i materiali necessari
per l'espletamento di dette prestazioni oggetto del presente contratto. Sono, altresi, a carico
del medesimo, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, nel pieno rispetto della normativa

di riferimento.
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Art. 7- OBBLIGAZIONI DELLE ALTRE PARTI
7.1 La Regione conferma, in veste di soggetto istituzionale incaricato anche della Fase di
Attuazione, il RUP ed il gruppo di supporto, nonché la nomina di ulteriori figure tecniche

previste dalla vigente normativa.

Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA

8.1 La Regione si riserva la facolta di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezione
e controlli al fine di verificare I'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

8.2 Nel caso in cui il Direttore dei Lavori (DL) accerti la mancata esecuzione di una
lavorazione o di un servizio o di una fornitura oggetto del contratto, ovvero l'avvenuta
esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale
di gara, oppure nel Piano di Intervento allegato all'offerta, ne da tempestiva comunicazione
al RTT mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. Al
RTI saranno concessi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per trasmettere, con le stesse
modalita, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il
DL inviera al RTT un ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite

entro il quale eseguire le attivita omesse.

Art. 9—- GRUPPO DI LAVORO
9.1 I1 RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’offerta tecnica, ivi
compreso il gruppo di progettazione. I’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo
di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della
Regione da esprimersi con provvedimento del procedimento a seguito di specifica e
motivata richiesta, e previo I'esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI.
9.2 La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da
parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti
almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro

originari, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 10 - ANTICIPAZIONE, CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
10.1 II  corrispettivo del servizio ¢ fissato in € 62.054.412,47 (euro

sessantaduemilionicinquantaquattromilaquattrocentododici/47), al netto di LV.A.
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come per legge, cosi suddivisi:

- €58.918.310,59 per i lavori;

- € 489.598,63 per i servizi di ingegneria e architettura e 1 servizi accessofi;

- € 2.646.503,25 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con il quale il RTT si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto
e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

10.2 L'importo contrattuale ¢ erogato secondo quanto regolamentato dagli articoli 23, 24 e
25 del Capitolato Speciale d’Appalto;

10.3 la Regione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al RTT previa verifica: (a)
dell'avvenuta esecuzione delle attivita regolare esecuzione dei lavori servizi, forniture e
lavori, come certificate dal D.L.; (b) della documentazione attestante la regolarita del
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (DURC); (c) della documentazione attestante il pagamento
ai subappaltatori delle somme da essi maturate.

104 E prevista, secondo quanto disciplinato dall’art. 23 del Capitolato, I'anticipazione del
prezzo a favore del RTT nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e
con le modalita dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

10.5. I pagamenti in acconto e a saldo contabilizzati ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs.
n. 50/2016 sono regolati dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto che qui, pet
brevita, si intende richiamato e ai quali si rinvia ai fini applicativi.

10.6. I corrispettivi per I'esecuzione delle attivita oggetto della presente procedura di gara,
quali conseguono all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dal Concorrente
divenuto Aggiudicatario, si intendono, in deroga all’articolo 1664 del Codice Civile, fissi ed
invariabili, non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in
qualsiasi momento, per tutta la durata dell’affidamento salvo la revisione dei prezzi ai sensi

della normativa vigente applicabile alla gara in oggetto.

Art. 11 - CAUZIONE
11.1 La Regione da atto che il RTT ha prestato cauzione definitiva, per 'adempimento degli
obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza
fidejussoria del 19/11/2024 n. B.2024.1275702 , stipulata con Accelerant Insurance Europe
SA/NV, per un importo pati a Euro 3.776.683,00 (euro

tremilionisettecentosettantaseimilaseicentoottantatre/00), a favore della Giunta Regionale
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della Campania (nota prot. del 28/11/2024 n.PG/2024/0566094 e successiva nota di
conferma e precisazione del 05/12/2024 prot. n. PG/2024/0580698.

11.2 La polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio
della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza, di cui all'art.
1957 del Codice Civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi
specifici assunti dalla Societa anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista I'applicazione di
penali.

11.3 La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per i
danni che essa dichiari di aver subito senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RT1
per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

11.4 La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta della Regione, qualora, in fase di esecuzione del contratto essa
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
del RTT. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facolta di dichiarare risolto
il contratto di diritto.

11.5 La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, ¢ automatico senza necessita di
autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte del RTI del documento in originale o in copia autentica,
attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento)
dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Le spese detivanti

dallo svincolo della cauzione sono a carico del RTT.

Art. 12 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Fatte salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione
di cui all'art. 1453 del cc. le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto,
ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il RTI:
I. Mancata reintegrazione della garanzia, di cui all'art. 11 del presente contratto, entro il
termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione, qualora,
in fase di esecuzione essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o

altre inadempienze da parte del RTL.
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II. Mancata tracciabilita delle transazioni finanziarie, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
III. Superamento delle penali del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale nell'arco dei
12 (dodici) mesi di durata contrattuale.

IV. Mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Campania da parte dei propri dipendenti o collaboratori quando operano presso le strutture
della Regione o al servizio della stessa.

V. Verificarsi di almeno una delle condizioni prevista dall’art. 21 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

12.2 Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito
dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui
al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e I'accertamento amministrativo
dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessatia comunicazione,
indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale

contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 - RECESSO
13. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RT1
con PEC. Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovra cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al RTT e alla
Regione.
13.2 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore
delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTT siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsia-
si momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
13.3 In ciascuna delle contemplate ipotesi di recesso, il RTI ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di
contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo
alle residue attivita.
13.4 11 RTI, nel caso di recesso, fermo restando il pagamento di quanto correttamente

eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, rinuncia, ora per
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allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - RITARDI NELLE PRESTAZIONI E PENALI

14.1 Le penali sono attivate sulla base di rilievo scritto del Direttore Esecuzione

Contrattuale o del Direttore Lavori, allorquando vengano riscontrate non conformita

nell'esecuzione. Sono comminate sul primo pagamento utile da corrispondere al RT1.

14.2 L'ammontare complessivo delle penali non potra, superare il 10% (dieci per cento)

dell'importo complessivo del contratto, al netto di IVA, pena la risoluzione di diritto del

Contratto, con conseguenze di legge in relazione all'escussione della fideiussione definitiva

ed al ristoro del maggior danno subito dalla Regione.

14.3 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa di ritardi.

14.4 A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano non conformita: la

mancata esecuzione delle attivita oggetto dell'affidamento, I'imperfetta esecuzione delle

medesime in difformita dalla regola d'arte e/o dalle prescrizioni contenute nel Capitolato

Speciale d’Appalto.

14.5 Resta inteso che sono in capo al RTI tutti gli oneri per il risarcimento dei danni

personali e/o materiali che per dolo o colpa dovesse causare all'Ente committente durante

lo svolgimento delle attivita contrattuali. Per le penali di cui al precedente comma si precisa
che il RTT si obbliga a pagare le seguenti penali:

a) Le penali di cui all’articolo 13 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto in caso di
ritardi sulla progettazione esecutiva;

b) Le penali di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto per ritardi rispetto
all’esecuzione dei lavori.

c) Nel caso in cui il DEC oppure il DL accertino la mancata esecuzione di un servizio,
fornitura o lavoro, oggetto dell'appalto in questione, ne daranno comunicazione alla
Societa mediante contestazione scritta trasmessa a mezzo pec, emettendo
contestualmente un ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite
entro il quale eseguire quanto omesso. Trascorso infruttuosamente questo termini
senza che il RTT abbia ottemperato all'ordine di servizio, oppure sia stato in grado di
dimostrare I'esistenza a monte di una o piu cause di forza maggiore che gli abbia
impedito o gli impedisca di eseguire l'esecuzione di cui all'accertamento, la Regione

comminera al RTI, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fino al limite di 8
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(otto giorni): 2 per mille (0,2%) dell'importo di aggiudicazione della gara, al netto
dell'TVA.

Nel caso di ulteriore protrarsi del ritardo, la penale giornaliera diventa dello 0,5 (zero virgola

cinque) per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale

per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di ulteriori 8 (otto giorni).

Nel caso in cui il ritardo si prolunghi oltre il sedicesimo giorno naturale e consecutivo della

scadenza fissata dal committente nell'ordine di servizio, la penale giornaliera diventa pari

all'l per mille dell'ammontare al netto di IVA.

Trascorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dalla data di contestazione scritta, la

Regione provvedera all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ed incamerera

la fideiussione definitiva.

d) 1 per mille (0,1%) dell'importo di aggiudicazione della gara, al netto dell'IVA, per ogni
caso di difformita riscontrato, se l'esecuzione viene effettuata con squadre difformi da
quanto previsto nel Capitolato generale e dal Capitolato tecnico dall'offerta tecnica
presentata in sede di partecipazione alla gara;

e) ¢) 1 per mille (0,1%) dell'importo di aggiudicazione della gara, al netto dell'IVA, per
ogni caso di difformita riscontrato, se venga accertata la mancata osservanza degli
obblighi per la sicurezza;

f) 1 per mille (0,1%) dell'importo di aggiudicazione della gara, al netto dell'TVA, per ogni
caso di inosservanza, se venga accertata la mancata osservanza delle norme ambientali;

g) 1 per mille (0,1%) dell'importo di aggiudicazione della gara, al netto dell'TVA, per ogni
caso di difformita riscontrato, accertata dal DEC oppure dal DL rispetto all'esecuzione
delle lavorazioni non conformi a quanto previsto nel presente contratto.

14.6 L'applicazione delle penali avverra previa contestazione scritta da parte del RUP al RT1

che provvedera al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

14.7 11 RTI dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Ente nel

termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

14.8 Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio dell'Ente, saranno

applicate al RTT le penali come sopra indicate.

14.9 Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dall'Ente.
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Art. 15 REVISIONE PREZZI
15.1 La revisione dei prezzi ¢ ammessa ai sensi dell’art. 27 del CSA, nei limiti della vigente

normativa ed in caso di sopravvenute esplicite previsioni di legge.

Art.16 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

16.1 E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto.

16.2 B ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionatio sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.

16.3 Dall’atto di cessione dovra desumersi 'entita del credito ceduto, il cessionario dello
stesso, le modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario
medesimo. Il cessionario ¢ tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.
136,/2010.

16.4 1 subappalti saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. ed agli articoli di riferimento del Capitolato Speciale d’Appalto. Per I'espletamento
dell’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione il RTT dovra presentare la documentazione

prevista dal Decreto Legislativo 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

ART. 17 - CLAUSOLA DI MANLEVA E COPERTURA ASSICURATIVA
17.1 11 RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione Campania da ogni
responsabilita e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che
di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente contratto. Il RTT ¢ obbligato a stipulare, a proprie spese, ai sensi del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. le polizze ivi previste.

17.2 Al sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, il RTI ¢ obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 17, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione

e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
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nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
17.3 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 59 e
comungque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 59 per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Regione secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 59.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Regione.
17.4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR)) e deve:
a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell’opera
progettata comprensivo degli oneri della sicurezza;
b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo alla Societa.
17.5. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad €
500.000,00.
Nello specifico risultano acquisite firmate digitalmente, giusta nota prot. del 11/12/2024
n. PG/2024/0590880, le seguenti polizze:
- Consorzio CIRO MENOTTI Scpa - Polizza UNIPOL RCT/RCO n. 157844416
con relativa quietanza
— Consorziata esecutrice LCO.NA. Soc. Coop. Polizza GROPUAMA RCT/RCO n.
113635140 con relativa quietanza;
- OPUS COSTRUZIONI Spa - Polizza GENERALI n. 400278531 con relativa
quietanza

- RITONNARO COSTRUZIONI 81l - polizza GROUPAMA n. 108781530 con
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relativa quietanza;
— Impresa cooptata GEMIS stl - Polizza GROUPAMA n. 115226688;
17.6. 1l contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Regione.
17.7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dal RTI coprono senza alcuna riserva anche
1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Per quanto non previsto si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 18 - OBBLIGHI SOCIALI

18.1 il RTT si obbliga ad ottemperare tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

18.2 I RTT si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei dipendenti del proprio organico
e quelli inseriti con la Clausola Specifica, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le
prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo

successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO
19.1 La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢
tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere
ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del setvizio
prestato;
19.2 La vigilanza sull'attivita oggetto dell'appalto verra esercitata dal RUP, dal DEC e dalle
altre figure tecniche previste dalla normativa vigente ¢ necessatie all'esecuzione

contrattuale.

Art. 20 - MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
20.1 11 termine entro cui saranno liquidate le prestazioni decorre dalla data di accettazione
ed acquisizione al protocollo della fattura elettronica.
20.2 Il pagamento del cortispettivo sara disposto in relazione alle vigenti procedure in tema

di rendicontazione di progetti a valere sulla fonte finanziaria di riferimento.
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20.3 Condizione necessaria per la liquidazione delle fatture, ¢ il visto che dovranno essere
erogate secondo la modalita di erogazione, di cui all'art. 9 co. 4 del presente contratto, di
regolarita del RUP, al fine di attestare la completezza e la regolarita della documentazione
presentata, ivi compresa la regolarita dei pagamenti ai subappaltatori. Il provvedimento di
liquidazione implica il pagamento nelle modalita indicate in fattura dal RTI.

20.4 In conformita agli atti prodotti dal RTT e del DD n. 1099 del 05/12/2024 di impegno
di spesa, il corrispettivo dovuto per i lavori e per i servizi di supporto alle attivita
espropriative sara liquidato interamente alla Mandataria, mentre il corrispettivo per la
redazione del progetto esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione sara liquidato ai progettisti secondo le quote di competenza.

Art. 21 - OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA
22.1 In riferimento al Protocollo di legalita, siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione
Campania, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n.3202 del 05/10/2007, la
Societa si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte.
22.2 L'inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalita comporta, ai sensi
dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e da luogo alle sanzioni previste, ferma

restando la facolta della Regione ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 22 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

23.1 I RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della
Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullita assoluta del contratto stipulato.

23.2 I1 RTT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale - della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

23.3 1II RTI, ha comunicato, con nota assunta in catico al prot. del 24/10/2024 n.
PG/2024/0501670 della Direzione Generale, gli estremi del conto corrente dedicato e i
nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso. Anche in via non esclusiva ai
pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le persone
delegate a operare su di esso. Il RTI si obbliga, altresi a informare tempestivamente la

Regione in caso di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.
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Art. 23 - REFERENTE DEL RTI

24.1 11 Referente del RTI per l'esecuzione del presente contratto ¢ il legale rappresentante.

Art. 24 - CODICE DEL COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013
24.1 La Societa si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, ¢ a far rispettare dai
propri dipendenti o collaboratori, quando operano al servizio della Regione Campania, il
Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla
D.G.R. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. n. 83 del 02.12.2024. La violazione
degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione configura

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - FORO COMPETENTE
25.1 Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o
esecuzione del presente contratto, sara competente I'Autorita giudiziatia ove la Regione ha
la sede legale. Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di

altro Giudice.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11 RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali,
conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia
di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

I1 RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula

del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
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gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di
cui sono forniti dati personali nell’'ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto
concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra
descritte.

I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza
almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare
le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle
osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.
Il RTT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel
presente Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il
Contratto, fermo restando che il RTI sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero

derivarne alla Regione.

Art. 27 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del
contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per
I’esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della
Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per eseguire i lavori
oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice
Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati

Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTL

Art. 28 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE
27.1 In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:
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a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra 1 titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti delle Societa
costituenti il RTT e gli amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle medesime,
per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.

27.2 1 contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la
facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno

subito.

Art. 29 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
28.1 Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la Regione e il RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it

2) RTIL: ciromenotti@legalmail.it

Art. 30- IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI
29.1 Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione
dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
29.2 Al senst della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno
versate in modalita telematica, ad eccezione dell’allegato per il quale 'imposta di bollo viene
regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia
analogica. L’allegato ¢ conservato agli atti dell’Ufficio “AA.GG., Atti sottoposti a
registrazione e Contratti e URP” della Segreteria della Giunta.
29.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 32 ¢. 14 del D. Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.ii.

Io Uftficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da
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persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventotto pagine, di cui
ventisette pagine per intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.gs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice
dell’amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs.

7 marzo 2005, n. 82, Codice del’'amministrazione digitale (CAD).

Firmato
digitalmente

da:

Documento firmato da:
ENZO FABRIZIO MANDUCA
CINELLI 23.12.2024 14:31:02 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
23.12.2024 14:30:12
UTC
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Firmato digitalmente da STEFANIA PALMIERI
G2 5T
O: DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA:80009930399

REPERTORIO N. 38213 RACCOLTA N. 11135
MANDATO AD NEGOTIA CON RAPPRESENTANZA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi questo giorno di mercoledi sette del mese di ottobre
7 ottobre 2020
In Ravenna, nei locali di "Ciro Menotti" in Via Pier Traversari n.63.

Davanti a me Dottoressa STEFANIA PALMIERI, Notaio in Ravenna, iscritta ne &i'

Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, ¢ comparso il Signor:
CELLINI ALBERTO, nato a Faenza (RA) il 4 dicembre 1977, domiciliato per la
carica in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, il quale interviene nel presente atto
nella sua qualita di Consigliere Delegato del:
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVO-
RO CIRO MENOTTI Societa Cooperativa per Azioni con sigla '"Consorzio Ci-
ro Menotti" o "CCM", con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, Codice Fi-
scale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Raven-
na: 00966060378, iscritta in data 17 marzo 2005 all'Albo delle Societa Cooperative
con il numero: A110811 - Sezione Cooperative a mutualita prevalente - Categoria
'Consorzi Cooperativi, giusti i poteri derivanti dalla delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione di detto Consorzio del 30 giugno 2020 n.6/2020, rego[anneme deposita-
ta presso il Registro Imprese.
Detto comparente, della cui identita personale io Notaio sono certa

PREMESSO CHE
- si rende opportuno per il Consorzio conferire i necessari poteri e facolta in via per-
manente e fino a revoca a propri collaboratori affinché possano rappresentare il
Consorzio, in caso di aggiudicazione di gare d’appalto e successiva acquisizione di
lavori, in tutto quanto occorra per la stipulazione dei contratti, la condotta e la liqui-
dazione dei lavori assunti in appalto e compiere tutti gli atti e le incombenze che si
rendessero necessari ed opportuni.
Tutto cid premesso e ritenuto da valere quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, il comparente signor Cellini Alberto, nella detta qualita, nomina e costi-
tuisce procuratore ad negotia della suddetta Societa il Signor:
MANCINELLI Arch. Vincenzo, nato a Napoli il 21 febbraio 1959, residente a Na-
poli, Via Leone Marsicano n. 2, C.F.: MNC VCN 59B21 F839R, affinché in rela-
zione all’aggiudicazione delle gare d'appalto da parte del CONSORZIO NAZIO-
NALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI So-
cieta Cooperativa per Azioni compia in nome, vece, conto ed interesse del predetto
Consorzio, nello scrupoloso rispetto delle norme di legge vigenti, dello Statuto, del
Regolamento interno, delle opportune verifiche condotte dalla Presidenza e dalla
Direzione Generale del Consorzio stesso, tutti gli atti e le operazioni, opportuni, ne-
cessari, preliminari, conseguenti, comunque inerenti ’aggiudicazione delle gare
d’appalto indette da Enti pubblici e privati per qualsiasi importo e precisamente: sti-
puli contratti, sottoscriva eventuali atti addizionali nel corso dei lavori; proceda ad
inventari anche chiedendo 1’apposizione e la rimozione di sigilli; firmi verbali di
consegna, di sospensione di ripresa ed ultimazione dei lavori, registri di contabilita,
certificati nonché qualsiasi verbale di collaudo e quant’altro; discuta conti di liqui-
dazione, formuli riserve del caso, sottoscriva atti aggiuntivi contrattuali inerenti pe-
rizie di varianti e accordi bonari per transazione e rinuncia a riserve o crediti richie-
sti, e salvaguardi nel modo ritenuto pili opportuno le ragioni e gli interessi del Con-
S0rzio.
L’incarico di procuratore verra svolto in maniera del tutto gratuita, avendo il Si-

Stefania Palmieri
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gnor MANCINELLI Arch Vincenzo gia recapitato al Consorzio [’accettazione
dell’incarico di procuratore e di rinuncia a qualsiasi compenso per Iattivita che
svolgera in tale qualita.

In ordine alla procura come sopra conferita, il predetto procuratore & autorizzato,
nell’ambito suddetto e con relativa autonomia e responsabilita, ad esercitare ogni
pit ampio potere e facolta, per la sottoscrizione di quanto sopra specificato e fare,
in genere, anche se qui non espresso o specificato, tutto quanto si rendera utile, ne-
cessario ed opportuno per il buon fine del mandato conferito, in modo che mai da
alcuno possa venire eccepita indeterminatezza o insufficienza di poteri; il tutto con
promessa di avere, fin d’ora, per rato e valido I’operato, ma con obbligo di rendi-
conto e di tempestiva informazione.

La presente procura avra validita fino a revoca

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del Consorzio.

Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato quest'atto scritto in parte da
persona di mia fiducia, ed in parte da me medesima su fogli uno per pagine due,
sottoscritto alle ore quindici e minuti zero.

F.to: ALBERTO CELLINI

F.to: STEFANIA PALMIERI NOTAIO




Certificazione di Conformita di Documento Informatico a Do-

cumento Cartaceo

(art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.B82)

Io sottoscritta Dott.ssa Stefania Palmieri Notaio in Raven-

na, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna,

certifico che la presente & copia su supporto informatico

conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,

ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislative n.

82/2005, che si trasmette per gli usi di legge.

Ravenna viale Della Lirica n. 61, 1li 17 ottobre 2024

F.to STEFANIA PALMIERI Notaio




Ricevuta del: 23/12/2024 ora: 15:59:55

Utc: 1734965991009083
Utc_string: 2024-12-23T15:59:51.009083+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 23/12/2024
Ora invio: 15:59:51

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall"utente: 3
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 216323466
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14835/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 53975 del 23/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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Data: 28/12/2024 ora: 20:07:35
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 23/12/2024
Ora invio: 15:59:51

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 216323466
Identificativo attribuito dall"utente: 3

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15623314232
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 23/12/2024

Atto con Repertorio: 14835/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 33
pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 02/01/2025

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo

Documento firmato da:
DARIO FONZO
02.01.2025 08:51:03 UTC



		2025-01-02T09:51:03+0100
	DARIO FONZO




