

REP. N. 14909

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO (REP 14748/2023 e REP. 14890/2025), DI APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER “L’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE POTABILE PER L’AREA BENEVENTANA” - CIG LOTTO 2: 9896452A89 CUP: B87B20098990009 CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A06CB67746

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque, il giorno primo del mese di ottobre, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0478691 del 26/09/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione PNRR, di seguito denominata Direzione Generale, Dott.ssa Raffella Farina, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente Contratto Attuativo in virtù del DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. PG/2025/0486691 del 30/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio

UOS 104.01.02“Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale;

2) la Società Consortile a Responsabilità limitata di seguito denominata Consorzio Campolattaro S.C. a R.L., con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri, n. 2 A, iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002, nella persona dell’ing. Paolo Bernardini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica in Roma (RM), Via Pietro Borsieri n. 2/A, identificato a mezzo CI n. [REDACTED] del [REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED], nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Campolattaro S.C. a R.L., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Roma alla Via Pietro Borsieri, n. 2 A e legittimato a rappresentare legalmente l’impresa Campolattaro S.C. a R.L.

- Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 28/07/2025 (documento n. T 613718418) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio è iscritto nel registro delle imprese di Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 17327891002, REA n. RM-1710953.
- Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0318734_20250728.
- Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.
- Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per il Consorzio con prot. INPS_46867082, con scadenza al 19/11/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.
- Verificato che il Dirigente della UOD 402.00.00 ha attestato, con nota prot. n. PG/2025/0486691 del 30/09/2025 che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell’intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023, rideterminando l’importo complessivo dell’intervento in €

705.094.967,91 per l'effetto dell'applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:

- 205.000.000,00 € di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 50.065.766,18 € di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 154.828.462,38 € di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
 - 115.000.000,00 € risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - 180.200.739,35 € di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- b) con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si è preso atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da utilizzare ai fini della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, hanno rispettivamente importi complessivi IVA compresa: Lotto 1 pari ad € 414.566.992,85; Lotto 2 pari ad € 195.291.482,44; Lotto 3 pari ad € 95.236.492,62;
- c) con nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:
1. Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
 2. Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
 3. Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
- d) con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d'atto dei verbali di validazione del PFTE del RUP datati 12/06/2023;
- e) con DD n. 444 del 13/06/2023 dell'US 60.06.00 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione

del RUP Ing. Rosario Manzi confermato con DD 37/2023 dell'US 60.06.00 e nominato con DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;

- f) con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzo Regione Campania 2023;
- g) con DD n. 474 del 21/06/2023 è stato disposto:
 1. di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023 con cui è stato tra l'altro dato incarico allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", indetta con DD 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;
 2. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con il DD n° 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD n° 254 del 14/04/2023;
 3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di aggiudicazione previsti dal PNRR;
 4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo l'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", nonché sulla base di quanto consentito dall'art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:
 - ✓ l'importo globale stimato dell'appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui €

16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così suddivisi in lotti:

Lotto n. 1

L'importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11

Lotto n. 2

L'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76

Lotto n. 3

L'importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;

5. di approvare gli schemi di:

- ✓ capitolato speciale d'appalto;
- ✓ contratto accordo quadro;
- ✓ contratto attuativo

contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60.06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
 7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
 8. di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, ad ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
 9. di precisare che ai sensi del c.8 dell'art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo l'aggiudicazione potrà procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque a non procedere ai successivi atti;
 10. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
 11. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26 e art. 27;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016;
- i) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato, tra l'altro, disposto di:

1. approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
2. prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
3. procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:

Lotto 1:

Consorzio Campolattaro S.c. a r.l. in forma consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 2:

Consorzio Campolattaro S.c. a r.l. in forma consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 3:

RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – consorziata esecutrice I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

- j) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs.50/2016;

- k) con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell'attività di vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;
- l) è stato stipulato il contratto Accordo Quadro Rep n. 14748 del 21/12/2023 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG 9896452A89;
- m) con l'OdA prot. n. 619380 del 22/12/2023 si è disposto l'attivazione della redazione della progettazione esecutiva "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG 9896452A89;
- n) è stato stipulato il contratto attuativo Rep n. 14772 del 27/05/2024 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A035AB94C0 avente quale oggetto la redazione della progettazione esecutiva;
- o) all'esito del completamento di tutte le attività di verifica e validazione dei Progetti Esecutivi di tutti i lotti con D.D. n. 411 del 19/05/2025 l'Ufficio Speciale "Grandi Opere", ha dato atto della conclusione delle attività propedeutiche, di competenza della Stazione Appaltate, finalizzate all'approvazione dei Progetti da parte del Commissario Straordinario, disponendo:
 1. di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. PG/2025/0249641 del 19/05/2025 ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Commissario Straordinario ai sensi della D.Lgs. n. 32/2019 da effettuarsi previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 2. di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico così come esposto nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il cui valore totale risulta pari ad € 741.094.967,91;
 3. di prendere atto dei Quadri Economici del Lotto n° 1, n° 2 e n° 3, correlati al Quadro Economico dell'intervento di cui al precedente punto b), così come riportato negli allegati B, C e D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 4. di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di finanziamento, con utilizzo dei ribassi d'asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:
 - € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;

- € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - € 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
- p) la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della conclusione dell’iter istruttorio di competenza della Stazione appaltante – finalizzato all’approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania – disposto con decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGRR nn. 614/2021, 92/2022, 55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania l’espressione della prevista intesa;
- q) con Decreto n. 27 del 09/06/2025 il Commissario Straordinario di Governo, d’intesa con il Presidente Della Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra l’altro:
1. di prendere atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica e delle risultanze della validazione del RUP di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 2. di approvare il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell’intervento, così riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale Grandi Opere per l’importo complessivo di € 741.094.967,91 trovante copertura finanziaria come nel seguito indicato:
- € 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;

- € 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - € 154.828.462,38 di risorse finanziarie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione Campania – DGR 504/2024;
 - € 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 1/2022;
 - € 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;
 - € 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture - Legge 207/2024;
3. di approvare, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 2 dell’intervento Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009 per l’importo complessivo di € 208.764.050,20 di cui 144.741.766,83 per lavori e servizi, ed € 64.022.283,36 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 4. di dare atto che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono già conto dell’utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’opera;
 5. di disporre che la Regione Campania, in qualità di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all’esecuzione di tutti i lavori;
- r) con Decreto n° 671 del 24/07/2025 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro n° 14748 del 21/12/2023;
 - s) in data 04/08/2025 rep. n. 14890 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro n° 14748 del 21/12/2023;
 - t) con Decreto n. 748 del 07/08/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 2 lavori fase A2.6 “Nodo Pesco Sannita”, A2.7 “Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.8 “DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita”, A2.9 “DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi”, A2.10 “DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.11 “DN400 da sollevamento San Marco dei

Cavoti a Serbatorio Canala”, A2.12 “Nuovo partitore Guardia Sanframondi”, CIG acquisito A06CB67746;

- u) con l’OdA del 07/08/2025 prot. n. 395810 del 08/08/2025 si è disposto l’attivazione dell’esecuzione lavori fase A2.6 “Nodo Pesco Sannita”, A2.7 “Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.8 “DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita”, A2.9 “DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi”, A2.10 “DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.11 “DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatorio Canala”, A2.12 “Nuovo partitore Guardia Sanframondi”, CIG acquisito A06CB67746 dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A06CB67746;
- v) con verbale del 08/08/2025 prot. n. 399538 del 08/08/2025 sono stati consegnati i lavori fase A2.6 “Nodo Pesco Sannita”, A2.7 “Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.8 “DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita”, A2.9 “DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi”, A2.10 “DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.11 “DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatorio Canala”, A2.12 “Nuovo partitore Guardia Sanframondi”, CIG acquisito A06CB67746 dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A06CB67746;
- w) con Decreto n. 6 del 26/09/2025 è stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art. 32 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione dei servizi archeologici dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 2 CUP B87B20098990009, sempre a valere su CIG acquisito A06CB67746, previa opportuna modifica;
- x) con l’OdA del 29/09/2025 si è disposta l’attivazione dell’esecuzione dei servizi archeologici dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 2 CUP B87B20098990009 CIG A06CB67746;
- y) l’Appaltatore ha sottoscritto gli ODA, i Verbali e gli atti dell’appalto iscrivendo riserve per maggiori oneri e tempi rispetto a quelli previsti dal presente atto, che vengono in questa sede

integralmente confermate e fatte espressamente salve ed in relazione alle quali la Regione si riserva di formulare ogni contestazione e/o rigetto e di resistere in ogni sede.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'accordo quadro e dell'atto integrativo di cui in premessa si stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro REP n. 14748 - CIG 9896452A89, e la documentazione ivi richiamata, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato, il Piano di Qualità;
 - l'Atto integrativo all'Accordo Quadro sottoscritto in data 04.08.2025 Rep. n° 14890;
 - l'OdA dell'Appalto Specifico del 07/08/2025 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento, come sottoscritto dal Consorzio.
 - l'OdA dell'Appalto Specifico del 29/09/2025 e relativi allegati, inerente l'attivazione dei servizi archeologici.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Regione.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro e nel citato atto integrativo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro e il relativo atto integrativo hanno valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e nel citato atto integrativo e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 – Definizioni

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nel citato atto integrativo, salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nel Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Consorzio e la Regione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e da quelle del relativo atto integrativo e dalla documentazione ivi richiamata;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti d. lgs 50/2016 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico che la Regione affida al Consorzio, che accetta, consiste nell'affidamento dei lavori di realizzazione dell'adduttrice potabile DN 1500, nonché di potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana attraverso realizzazione di diramazione adduttrice DN 700 e opere di linea, di realizzazione adduttrice irrigua DN 1800-1700-1200, di realizzazione di un Sistema telecontrollo e della Protezione catodica condotte, nonché dei servizi archeologici inerenti l'intervento “UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE PER L'AREA BENEVENTANA – LOTTO 2”.

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito più dettagliatamente indicate: Esecuzione lavori fase A2.6 “Nodo Pesco Sannita”, A2.7 “Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.8 “DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita”, A2.9 “DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi”, A2.10 “DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti”, A2.11 “DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala”, A2.12 “Nuovo partitore Guardia Sanframondi”, Esecuzione Servizi Archeologici;
3. Si applicano le relative disposizioni previste dal Disciplinare, Capitolato, Contratto, Piano di qualità cui si rinvia espressamente.
4. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato, negli OdA e relativi allegati.
5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i lavori e le forniture di cui sopra secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal Capitolato, negli OdA e relativi allegati.
6. La Regione si riserva la facoltà di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte all'articolo 51 del Capitolato.
7. Il Consorzio è tenuto ad eseguire i lavori, le forniture e i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dal relativo atto integrativo, dal Capitolato, nonché dall'offerta, dagli OdA e dal presente Contratto Specifico.
8. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi provvedimenti.
9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di cui alle attività oggetto del medesimo.
10. Il Consorzio svolgerà i lavori e le forniture oggetto del presente Contratto Specifico i luoghi d'intervento (Area Beneventano e comuni limitrofi dell'area Casertana).
11. Nei termini indicati nell'OdA, il Consorzio dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - Termini e durata del contratto

1. Con OdA n. 1 del 07/08/2025 e n. 2 del 29/09/2025, è stato disposto dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ex art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016, sempre consentito così come disposto dall'art. 14 c. 4 del Dl 13/2023 delle predette prestazioni per un importo comprensivo di oneri di sicurezza pari ad euro 34.960.526,58 (oltre Iva e oneri di legge) secondo quanto disposto con DD dell'Ufficio Speciale grand Opere n. 748 del 07/08/2025.
2. Il Contratto Specifico cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni nel medesimo specificate, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
3. Per l'attuazione del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i seguenti termini:
 - Realizzazione dei lavori e forniture: A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi": 880 gg e comunque entro e non oltre il 31/12/2027, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze del Consorzio, disposte dal RUP o dal D.L. in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione;
 - Esecuzione dei servizi archeologici per tutta la durata del complessivo intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione idropotabile per l'area beneventana – Lotto 2".
4. Le Parti danno atto che il Consorzio, nel rispetto del termine fissato per l'esecuzione dei lavori e forniture prescritti, ovvero 880gg provvederà alla realizzazione degli stessi e comunque entro e non oltre il 31/12/2027.
5. Con riferimento alle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione ai fini dell'approvazione della realizzazione delle seguenti attività A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi":

- Il suddetto termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre conformemente ai termini previsti nel Capitolato.
- L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Capitolato.
- In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente al Consorzio, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, rimarrà in ogni caso salva la facoltà della Regione di agire per il risarcimento del danno.
- La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dal Capitolato.
- L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori, le forniture e i servizi nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui al Capitolato.

Articolo 5 - Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, determinato applicando il ribasso percentuale del 4,375 % da praticare sull'importo lavori e servizi soggetti a ribasso offerto dal Consorzio in sede di gara ed in base al Progetto Esecutivo approvato, è pari ad € 35.168.989,08 (trentacinquemilionicentosessantottomilanovecentottanta nove/08), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a. Realizzazione lavori e forniture pari a € 31.915.737,86 (trentunomilioninovecentoquindici milasettecentotrentasette/36)
 - b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.044.788,72 (tremilionizeroquarantaquattromilasettecentottantotto/72)
 - c. Servizi archeologici pari ad € 208.462,50 (duecentottomilaquattorcentosessantadue/50)
3. Ove la Regione intenda attivare tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle opzioni di cui al Capitolato, il relativo importo sarà corrisposto in favore del Consorzio, applicando il ribasso offerto dallo stesso in sede di gara.
4. In ogni caso, l'importo potrà variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, senza che ciò costituisca motivo per il Consorzio per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
5. Il corrispettivo è determinato "a corpo";

6. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del presente Contratto Specifico, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di cui al presente Contratto Specifico.
7. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi fisso ed invariabile.
8. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del Capitolato, fatta salva l’applicabilità delle sopraggiunte disposizioni di legge, sopraggiunte rispetto all’entrata in vigore delle predette norme.
9. Il Consorzio rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Regione. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite con il presente Contratto Specifico, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
10. Il corrispettivo sopra indicato relativo si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico.
11. Il Consorzio dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli con il presente Contratto Specifico nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Regione e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
12. Al Consorzio non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre solo in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione di cui alle attività così come definite all’art. 3 del presente

Contratto imputabili al Consorzio.

13. Per la determinazione del corrispettivo spettante al di fuori delle ipotesi del precedente comma e per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato.
14. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e del CSA, il Consorzio ha diritto ad una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato.
15. Il corrispettivo dovuto al Consorzio sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato.
16. In conformità a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
17. Il pagamento del corrispettivo avverrà, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato alla Direzione Generale dal Consorzio.
18. La fatturazione dei corrispettivi dovrà essere emessa in coerenza con i dati e le informazioni richieste dal sistema di monitoraggio RUF e REGIS, la fatturazione dovrà evidenziare secondo le indicazioni fornite dalla Regione.
19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato.

Articolo 6 – Collaboratori

1. Il Consorzio, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Regione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La Regione rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Consorzio e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Consorzio intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

1. Il Consorzio, nell'espletare l'incarico, dovrà attenersi a quanto segue:

- A2.6 "Nodo Pesco Sannita", A2.7 "Impianto di sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.8 "DN 500 da partitore Zingara Morta a nodo Pesco Sannita", A2.9 "DN 500 da Zingara Morta a partitore Guardia Sanframondi", A2.10 "DN400 da nodo Pesco Sannita a sollevamento San Marco dei Cavoti", A2.11 "DN400 da sollevamento San Marco dei Cavoti a Serbatoio Canala", A2.12 "Nuovo partitore Guardia Sanframondi", Servizi Archeologici;

Le attività relative dovranno svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato (PFTE e progetto definitivo, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico nonché al Progetto esecutivo approvato. Nello svolgimento delle attività di seguito specificate il Consorzio si dovrà attenere a quanto contenuto nel Contratto di Accordo Quadro e nel relativo atto integrativo, Capitolato, Oda n. 1 del 08/08/2025 e Oda n. 2 del XX/XX/2025.

2. Resta inteso che, qualora il Consorzio abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Regione, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

Articolo 8 - Manleva

1. Il Consorzio si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Regione. Il Consorzio risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Il Consorzio si obbliga a risarcire la Regione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente al Consorzio e/o ai suoi subfornitori.
3. È fatto obbligo al Consorzio di mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in

dependenza di questo contratto specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Regione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

4. Il Consorzio, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Regione medesima.
5. Il Consorzio risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto specifico.
6. In conformità al Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, il Consorzio dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
7. Il Consorzio si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - Protocollo di Legalità

1. Il Consorzio è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra la Regione e la Prefettura-U.T.G. di Napoli.
2. Il Consorzio è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia di Benevento, il Commissario Straordinario di Governo e la Regione.
3. Il Consorzio accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *"filiera delle imprese"*, senza riserva alcuna, i Protocolli di Legalità, che, con la sottoscrizione del

presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente cc. 1 e 2, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dal Consorzio, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 10 - Responsabilità del Consorzio

1. Si rinvia a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 11 - Obblighi del Consorzio in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza

1. Il Consorzio si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dalla Regione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico.
2. Il Consorzio dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente Contratto Specifico sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Consorzio nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. Il Consorzio assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. Il Consorzio è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano il Consorzio anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, co. 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. Il Consorzio si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla

loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

7. Il Consorzio si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. Il Consorzio assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. Il Consorzio assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Regione, che resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dal Consorzio. Tutte le spese derivanti al Consorzio per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Consorzio per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. Il Direttore dei lavori ovvero la Regione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Consorzio degli obblighi di cui al presente articolo.
10. Il Consorzio si obbliga altresì a adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 12 - Obblighi generali della Regione

1. La Regione si impegna a fornire tempestivamente al Consorzio tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - Divieto di modifiche del Consorzio e varianti della Regione

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, il Consorzio ha prodotto la garanzia definitiva, conforme allo schema

di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. PC93013F in data 26/09/2025, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice ZURICH, per un importo garantito pari a € 1.406.759,56.

2. La fideiussione sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo secondo le previsioni del Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, il Consorzio deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato.
3. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.
4. Si precisa che il Consorzio si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 15 - Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. Il Consorzio, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Regione.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Consorzio deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Regione, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione, pur con esito positivo, non liberano il Consorzio dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, il Consorzio è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini

ivi indicati.

Articolo 16 – Subappalto

1. Il Consorzio in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto conformemente a quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 17 – Penali

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Consorzio assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Regione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, la penale prevista dal Capitolato.
2. La Regione ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
3. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

Articolo 18 - Esecuzione in danno

1. È facoltà della Regione, nel caso in cui il Consorzio o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Consorzio o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Regione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, la Regione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Consorzio è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Consorzio dalle responsabilità civili, penali e amministrative

in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 19 - Risoluzione e recesso

1. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro;
 - in caso di recesso dall'Accordo Quadro;
 - in caso di rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte del Consorzio ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, co. 18, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali di cui all'art. 17, comma 2, del Contratto Specifico.
3. In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Regione di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno del Consorzio. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Il Consorzio è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione la Regione altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15 dell'Accordo Quadro.
7. Ogni qualvolta nei confronti del Consorzio, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Regione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv.

dalla L. 114/2014.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dagli articoli dell'Accordo Quadro e del Capitolato.

Articolo 21 - Modifiche assetti proprietari

1. Il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 – Incompatibilità

1. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del Consorzio dell'incarico di realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto all'esecuzione delle prestazioni predette e ai loro dipendenti.
3. Il Consorzio dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Regione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto
2. Il Consorzio ha comunicato alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla variazione.
3. Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

5. L'inosservanza da parte del Consorzio della normativa ex L.136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
7. La Regione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza – Proprietà

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Consorzio venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Regione a seguito del pagamento del corrispettivo previsto in contratto.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico il Consorzio si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto, a seguito del pagamento del corrispettivo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Una volta acquisita la proprietà la Regione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà

considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Regione al Consorzio, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti a seguito di pagamento del corrispettivo, rimangono di proprietà esclusiva della Regione e devono essere restituiti alla stessa Regione al termine dell'appalto.
9. Al Consorzio è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Regione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al Consorzio è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Regione.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

1. Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.
5. Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza

almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il Consorzio prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Articolo 26 - Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Consorzio è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio.

Articolo 27 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 28– Codice di comportamento

1. Il Consorzio si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 29 - Controversie e foro competente

1. Ove le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Consorzio non può comunque rallentare o sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
6. Si applica quanto disposto dal Capitolato.

Articolo 30 - Disposizioni generali e norme di rinvio

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Articolo 31 – Comunicazioni tra le parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Regione e il Consorzio si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: [REDACTED]
- 2) Consorzio: [REDACTED]

Articolo 32 – Imposte e spese contrattuali

1. Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..
4. Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentuno pagine, di cui trenta pagine per intero e l’ultima soltanto in parte.
5. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione digitale.
6. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).