


Prot. 2019. 0287480 08/05/2019 11,32

N. 501807 Spazio ufficio di Salerno - 08/05

OGGETTO: GRUPPO FALCIANO SRL

Classificazione: SP 5.16 - FASCICOLO - 21 apr 2019



Contratto d'appalto, mediante scrittura privata, tra la Regione Campania e l'impresa Gruppo Falciano S.r.l. con sede a Sarno (SA) alla Via Foce Strettola Lanzara n.7 - per l'appalto dei lavori di somma urgenza per sistemazione alveo e muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrana - Ramo Starza dei Corvi in agro del comune di Nocera Inferiore (SA) ai sensi degli artt.18 e 67 L.R. n.3/2007 - stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della L.n°221 del 17/12/2012 e successive modifiche di cui all'art.32 comma 14 del Decreto Legislativo n°50/2016.

C.I.G.7740362CC7 - C.U.P. B32H18001150002

L'anno 2019, il giorno otto del mese di maggio presso la sede dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno in Salerno via Porto n°4, tra :

la Regione Campania, C.F.n°80011990639, di seguito denominata **"Regione"** nella persona del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile, Avv. Beatrice Granese nata a Salerno il 26.10.1957, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con D.P.G.R.C. n°80 del 25.05.2018,

-L'impresa Gruppo Falciano S.r.l. con sede a Sarno (SA) alla Via Foce Strettola Lanzara n.7, di seguito denominata **"Impresa"**, nella persona di Pasquale Falciano, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante, nato a Sarno (SA) il 14.02.1973 ed ivi residente in via Foce n.7 C.F. FLCPL73B14I438A, domiciliato per la carica presso la sede legale

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. 33
Avv. Beatrice Granese

GRUPPO FALCIANO SRL

Unità Operativa
Via Foce Strettola Lanzara n.7
84067 SARNÒ (SA) tel. 0974/95427
email: gruppofalci@pec.malexpress.it
P.IVA 0511940657

dell'impresa medesima.

PREMESSO

- che con nota pec del 19.11.2018 da parte del COC del Comune di Nocera Inferiore a firma del geom. Barbaro, acquisita agli atti d'ufficio in data 26.11.2018 al n.745866, è stato segnalato che alla via Petraeca, traversa privata civico 44, il torrente dei Corvi, e precisamente il muro spondale in sx idraulica, posto in linea teorica ortogonale con il passaggio a livello ferroviario, presenta un buco alla base del muro d'argine con perdita dei conci, scalzati via dalla corrente per una lunghezza di circa due-tre metri, tale situazione si ripresenta più avanti e poco visibile dal punto di osservazione. -----

- che a seguito della predetta segnalazione, funzionari dell'Ufficio del Genio Civile Salerno, su incarico del Dirigente, si sono recati sui luoghi segnalati ed hanno rilevato che la muratura spondale sinistra, costruita con blocchi di tufo con sovrastante cordolo in c.a. risulta seriamente compromessa a causa dei fenomeni di scalzamento determinati dall'erosione dell'alveo ad opera della corrente. A valle di un salto di una briglia, è visibile una voragine di rilevanti dimensioni che ha completamente scalzato la fondazione della muratura asportandone i blocchi di tufo. L'alveo del torrente Starza dei Corvi, a causa della rottura di più briglie, si è notevolmente abbassato ed ha messo a nudo le fondazioni della muratura spondale in sinistra e parzialmente in destra idraulica per una lunghezza di circa 150 metri. -----

- che i predetti funzionari hanno redatto il verbale di constatazione di somma urgenza ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n° 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, con riserva di compilare la perizia della spesa

stimata in circa € 69.000,00 comprensiva di IVA e spese generali.

-che stante la necessità di effettuare con la massima urgenza l'intervento di sistemazione alveo e muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrana – Ramo Starza dei Corvi in agro del comune di Nocera Inferiore (SA) sono state contattate alcune imprese di fiducia del posto già operanti per l'esecuzione di lavori simili ed aventi la qualifica richiesta;

-che come risulta dal verbale di constatazione di somma urgenza l'unica impresa resasi immediatamente disponibile per l'inizio dei lavori "ad horas" è stata l'impresa Gruppo Falciano srl con sede a Sarno alla via Foce Strettola Lanzara, 7 - P.IVA 05118460657 che ha offerto il ribasso del 20%;

-che il legale rappresentante dell'impresa ammonito sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, nonché sulla conseguente risoluzione delle obbligazioni contrattuali da parte della stazione appaltante ed eventuale richiesta di risarcimento danni, ha dichiarato che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificazione professionale di cui agli artt. nn. 38-39-40 del D.lgs n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

che il legale rappresentante dell'impresa ha prodotto autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, dichiarando che l'impresa è iscritta alla camera di commercio di Salerno, che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art 80 c.1 del D.L.gs.50/2016 e precisamente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per uno dei reati di cui alle lett a) b) c) d) e) f) g), nei confronti dei soci e direttore tecnico;

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. 36
Avv. Scarpice Granese

GRUPPO FALCIANO SRL
Unipersonale
Via Foce Strettola Lanzara 7
84087 S. ARMANDO (SA) tel. 081/56427
email: gruppofalciano@gruppo-falciano.it
P.IVA 05118460657

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento penale e che dal certificato dei carichi pendenti non risultano procedimenti penali in corso;

che non risultano sussistere cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 26, comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

che nei propri confronti, dei soci e del direttore tecnico non sussiste motivo di esclusione, causa di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art.67 del D.L.gs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, c.4 del medesimo decreto;

-che l'impresa non risulta essere sottoposta alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata) di cui all'art.80 c.5 del D.L.gs.n°50/2016;

Che l'impresa ha presentato la dichiarazioni concernente la tracciabilità dei propri flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e dichiarazione del regolare mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative.

-che con Determina Dirigenziale n. 15 del 19/12/2018 a firma del Dirigente del Genio Civile di Salerno è stata approvata la perizia in linea tecnica dei lavori di somma urgenza di cui al presente contratto;

- che nel Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 sono stati istituiti i capitoli di spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile;

-che alla UOD Genio Civile di Salerno è stata attribuita - per gli interventi urgenti ed indifferibili in somma urgenza - parte dei fondi assegnati sui capitoli di spesa 1160 e 2126;



- che l'UOD Genio Civile Salerno - Presidio di Protezione Civile con Decreto

Dirigenziale n° 347 del 20.12.2018 ha provveduto ad impegnare la somma totale di € 69.900,00 necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto come da elaborati allegati alla perizia;

che dal DURC acquisito d'ufficio, on line, con prot. INAIL n.15321358, con scadenza validità in data 27/06/2019, risulta la regolarità contributiva, nei confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSE EDILI, dell'impresa Gruppo Falciano srl, con sede legale in Sarno - C.F. 05118460657;


Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati, sussistono tutte le condizioni che obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto tra i contraenti come sopra specificati, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1- Consenso ed accettazione

I contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione costituita dai seguenti allegati:

- a) Relazione Tecnica
- b) verbale di somma urgenza;
- c) quadro economico;
- d) planimetrie;
- e) rilievo fotografico;
- f) capitolato speciale d'appalto;

pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, conservata presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, non è allegata al contratto per espressa richiesta delle parti. Tali elaborati progettuali, il Capitolato Generale di Appalto ed il



IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.
Avv. Beatrice Grasse

[Handwritten signature]

REG. GENIO CIVILE

GRUPPO FALCIANO SRL

Unipersonale
Via Foca Siretola Lenzana 7
94087 SARRANO (SA) Tel. 0939958427
email: gruppo@gruppo-falciano.it pec: mail@gruppo-falciano.it
P.IVA 05118460657

UOD GENIO CIVILE

Capitolato Speciale di Appalto, formano parte integrante del presente atto sebbene materialmente non allegati e l'impresa dichiara di conoscerli e di accettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La Regione, come sopra rappresentata, per le motivazioni esposte in premessa, ha affidato in appalto all'impresa sopra generalizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per sistemazione alveo e muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrana – Ramo Starza dei Corvi in agro del comune di Nocera Inferiore (SA) – per l'importo di € 55.917,34 (euro cinquantacinquemilanovecentodiciasette/34) al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza come stabilito nel quadro economico della perizia dei lavori, approvata in linea tecnica con Determina Dirigenziale n.15 del 19/12/2018.

E' vietata la cessione del contratto.

Art. 2 Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n.145, l'impresa elegge domicilio presso la propria sede.

Art. 3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale dell'appalto dei lavori di somma urgenza per l'appalto dei lavori di somma urgenza per sistemazione alveo e muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrana – Ramo Starza dei Corvi in agro del comune di Nocera Inferiore (SA) € 55.917,34 (euro cinquantacinquemilanovecentodiciasette/34) al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza (oltre IVA come per legge) come stabilito nel quadro economico della perizia dei lavori, approvata con Determina Dirigenziale n.15 del 19/12/2018 dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile. Eventuali variazioni al presente contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dal-

MADELLA
S.p.A.

l'art.106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016.

Art. 4 – Termine di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 45 naturali, successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, ai sensi dell'art. 107 c.5 del D.Lgs.n°50/2016. Nel caso in cui la consegna avvenga con successivi verbali di consegna parziale, il termine suddetto decorrerà a tutti gli effetti di legge e di contratto, dall'ultimo verbale di consegna. L'impresa esecutrice non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora i lavori, per una causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine stabilito.

Art. 5 Penale per ritardata ultimazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, per l'esecuzione delle opere appaltate, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto. L'applicazione della penale fa salvo ogni diritto della Regione al recupero dei maggiori danni subiti per effetto del ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa.

Art. 6 Esecuzione dei lavori, risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi dell'art.101 c.3 del D. Lgs. n.50/2016 i lavori dovranno eseguirsi, a perfetta regola d'arte, in conformità degli elaborati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualora si verificassero fatti che integrino gli estremi delle fattispecie di cui alla rubrica del presente articolo le parti si ri-

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. 15
Avv. Beatrice Granozio

Granozio

GRUPPO FALCIANO SRL

Unipersonale
Via Foca S. Maria La Rosa 7
84067 SARNO (SA) tel. 081/393958427
email: gruppofalciano@gruppofalciano.it
P.IVA: 0517409067

Falci

chiamano integralmente alla disciplina contenuta negli artt. 108 e 109, D. Lgs. n. 50/2016. La Regione ha comunque facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti nel presente contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e al suo scopo.

Art. 7 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, al quale si fa espresso rinvio. In particolare nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'in-




dicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, con atto motivato, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. -----

Art. 8 Proroghe

Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 l'impresa che, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo di trenta giorni previsto per la risposta. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro gg.30 dal ricevimento. -----

Art. 9 Garanzie

La Regione da atto che l'impresa ha presentato la polizza fidejussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs. n°50/2016, per l'adempimento degli



GRUPPO FALCIANO SRL

Unipersonale
Via Foca Stabile Lenzetti
84087 SARNO (SA) tel. 081 594427
email: gruppofalcianno@pec.meritpress.it
P.IVA: 06115900657

obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria Zurich Insurance PLC n.Z078207, emessa in data 18/02/2019 da intermediario assicurativo Agenzia 940 con sede a Sarno (SA)

La polizza definitiva prevede espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. -----

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata -----

In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. -----

In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al definitivo collaudo delle opere ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 Varianti in corso d'opera

La Regione si riserva il diritto di introdurre in corso d'opera eventuali variazioni al presente contratto che si rendessero necessarie e/o opportune, entro i limiti stabiliti dall'art.106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016.

Art. 11 Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura con l'ap-

C.A. CAMPO
SARNO

applicazione dei prezzi stabiliti nel prezzario approvato dalla Regione Campania. Si applicano le norme di cui al D.Lgs. n°50/2016 e correlata disciplina regionale.

Art. 12 Oneri diversi

Ai sensi degli artt.105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa si obbliga : 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 2) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

SPAZIO PER IL VANTO
Firma

Art. 13 Pagamenti

Non sono previsti pagamenti in acconto lavori e la liquidazione avverrà con unica rata di saldo. Alla copertura della spesa dei lavori in oggetto, si è fatto fronte con decreto dirigenziale n.347 del 20/12/2018 con i fondi stanziati nel Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in cui risultano istituiti i capitoli di spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

GRUPPO FALCIANO SRL
Ufficio sociale
Via Francesco Lanzetta, 7
84087 SARNO (SA) tel. 081/343958427
email: gruppfalciano@pec.mtelxpress.it
P.IVA: 0511815067

Art. 14 Regolare esecuzione

Per i lavori oggetto del presente contratto sarà rilasciato, entro tre mesi dall'ultimazione, certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è confermato con sottoscrizione dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 15 Obblighi dell'impresa – Responsabilità

L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizio-

ni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 30 co 5 del D.Lgs.50/2016. Si applicano, altresì, i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs.50/2016, che disciplina rispettivamente l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza contributiva* dell'esecutore e del subappaltatore e l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza retributiva* dell'esecutore e del subappaltatore. L'impresa è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione e/o dalla condotta dei lavori. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed imposte, ad esclusione dell'IVA, comunque discendenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

L'impresa deve garantire la reperibilità nei casi d'emergenza.

Art. 16 Obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.


L'impresa, in ordine ai lavori in oggetto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità fi-

finanziaria. L'impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo, di cui
 all'art.3 della legge n.136/2010, di effettuare a pena di nullità del contratto, gli
 incassi ed i pagamenti relativi al presente contratto d'appalto attraverso conti
 correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
 italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A
 tal fine s'impegna a comunicare alla Regione (Stazione Appaltante) gli estre-
 mi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il
 codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'impresa assu-
 me l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto
 attraverso la loro registrazione sui conti correnti dedicati e, salvo quanto pre-
 visto al 3° comma dell'art.3 della legge n.136/2010, di effettuarli esclusiva-
 mente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
 strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera-
 zioni. Ai sensi dell'art. 3 co. 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo
 del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena
 tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
 Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, le transazioni
 relative ai lavori *de quibus* effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o
 della società Poste italiane Spa comportano, a carico della stessa, l'applica-
 zione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del va-
 lore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento e di conte-
 stazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di appli-
 cazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
 zioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo
 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a

MARCA DA BOLLO
 € 16,00
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 SDO/C1700
 MOVIMENTO
 06/05/2019 11:17:46
 0118395017120

IL DIRIGENTE DELL'UO
 Gen. Giuseppe Granello



GRUPPO FALCIANO SRL
 Unipersonale
 Via Fede S. Andrea Lanzara, 7
 84087 SARNO (SA) tel. 081/393958427
 email: gruppofalciano@pec.malexpress.it
 P.IVA 05176490657



quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art.22, c.1° della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Art. 17 – Clausola V.I.C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art.19 del regolamento n.7/2010 di attuazione della legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007, la clausola V.I.C. (Valutazione Impatto Criminale). Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la Regione (Stazione Appaltante), anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenterà la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In virtù di siffatta clausola, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.R. n.3/07, all'impresa è fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. L'impresa, pertanto, si impegna a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L'impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'art. 19 co. 6 del





Regolamento regionale 7/2010, secondo cui in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 Clausola anti-pantouflage

In osservanza della legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni nonché in attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Regione Campania con DPRC n. 41/2014 e s.m.i., la Stazione Appaltante dà atto che l'impresa ha reso, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, dichiarazione "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver assunto incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'amministrazione regionale della Campania, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro. -----

Art. 19 Trattamento dei dati personali

L'impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per le esigenze e finalità connesse alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto. -----

Art. 20 Normativa applicabile

Al presente contratto d'appalto si applicano le disposizioni del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016 n° 50, le norme della Legge Regionale della Campania n° 3/2007 e del relativo Regolamento n. 7/2010.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle dispo-

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. 38
Avv. Demitric Giannete

GRUPPO FALCIANO SRL

Unipersonale
Via Foca S. Maria Lanza, 7
84037 SAFICI (SA) tel. 099956427
email: gruppo.falciano@gruppo.falciano.it
P.IVA: 0514497657

sizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al Capitolato Generale di appalto e al Capitolato Speciale d'appalto, e in generale a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili al presente contratto d'appalto. I contraenti dichiarano di conoscere l'integrale contenuto degli elaborati di progetto.

Art. 21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.205 D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 61 L.R. n.3/2007, saranno attribuite per espressa volontà delle parti, alla cognizione del Foro di Napoli, restando esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

I contraenti di comune accordo convengono che il presente contratto, stipulato senza la presenza dell'ufficiale rogante, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art 5 comma 2 del D.P.R. n°131 del 26 aprile 1986.

Che ai fini dell'applicazione dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare espressamente la stipulazione relativa agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17 e 21 del presente contratto.

Del che è il presente atto, composto di n.16 fasciate, che i contraenti, dopo averlo letto, dichiarano che esso risponde alla loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n.221 del 17 dicembre 2012.

L'IMPRESA << Gruppo Falciano srl >>

PER LA REGIONE << Beatrice Granese >>

GRUPPO FALCIANO SRL

Unipersonale
Via Foco Strettoia Lenzana, 7
I-84087 SARNO (SA) tel. 3939858427
email: gruppo@falcianopecmailexpress.it
P.IVA: 05118460657