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Programma 

Operativo:

Tipo Attivita':

Tipo Checklist:

Titolarita' Checklist:

Livello Testo Riferimento normativo Positivo Negativo N.a. Documenti esaminati Note Indicazione

C Checklist Audit Operazioni

T Punti di controllo

ST Punti di controllo

1

L'operazione/progetto rientra nella categoria di "Grande progetto" ovvero è un'operazione

comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione

indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate

e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 Euro e, nel caso di

operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma,

punto 7) del reg. (UE) 1303/2013, qualora il costo ammissibile complessivo superi i

75.000.000 Euro (il "grande progetto")?

art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Per le altre fasi di attuazione dell'operazione, si rinvia

alle pertinenti Checklist (es. appalti, Aiuti di Stato,

ecc.).

2
È stato verificato se prima dell'approvazione di un grande progetto, fossero disponibili le

informazioni seguenti:
art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013

2.1
i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue

funzioni;

2.2 una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

2.3
il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui

all'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013;

2.4 studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

2.5
un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una

valutazione dei rischi;

2.6
un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei

cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

2.7

una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari

pertinenti del Programma Operativo o dei Programmi Operativi interessati e il contributo

atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo

atteso allo sviluppo socioeconomico;

2.8

il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e

del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme

con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi

individuati;

2.9

il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia

prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il

sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione?

3

È stato verificato se le informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

(di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i) del Regolamento (UE) n.

1303/2013) sono state presentate in conformità al formato di cui all'allegato II del Reg.

(UE) n. 207/2015?

art. 2 e allegato II del Reg. (UE) n. 207/201

4

Nella definizione della spesa eleggibile e nella compilazione del format di cui all'allegato II

del reg. 207/2015 è stato tenuto conto in maniera corretta degli elementi riportati nella

sezione C.1 Punto (1) del suddetto allegato? 

Nota EGESIF 15-0035-01 del 26 gennaio 2016

5

Nel caso di avvenuta applicazione dell'art. 61 (paragrafi dall'1 al 5), poiché l'ammontare

della spesa eleggibile deve essere ridotto anticipatamente del valore delle entrate nette

potenziali, è stato verificato che i costi eleggibili del progetto riferiti all' art. 100 siano stati

conseguentemente ridotti?

(Si rinvia al riguardo alla Checklist per l’audit delle operazioni consistenti in Progetti

Generatori di Entrate.)

Art. 61 da par. 1 a par. 5 del Reg. (UE) 1303/2013 e Nota

EGESIF 15-0035-01 del 26 gennaio 2016

6

Nel caso il Grande Progetto riguardi procedure di appalto, è stata debitamente compilata

la specifica Checklist inclusa negli allegati del Manuale delle procedure di audit IGRUE,

riferita alla procedura di gara in questione?

7

Nel caso il Grande Progetto riguardi procedure di Aiuto di Stato, è stata debitamente

compilata la Checklist relativa agli Aiuti di Stato, di cui all'allegato 11 del Manuale delle

procedure di Audit IGRUE? 

Igrue

Audit operazioni

Grandi Progetti
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8

L'analisi costi-benefici (di cui all'articolo 101, primo comma, lettera e), del regolamento

(UE) n. 1303/2013) è stata eseguita in conformità alla metodologia di cui all'allegato III del

reg. 207/2015?

art. 3 e allegato III del Reg. (UE) n. 207/2015

9

Il Grande Progetto è stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità

eseguita da esperti indipendenti, sulla base delle informazioni riportate in precedenza (art. 

101, primo comma, Reg. (UE) n. 1303/2013)?

art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013

10
Gli esperti indipendenti che hanno eseguito l'analisi di qualità posseggono i requisiti

previsti dall'art. 22 del reg. 480/2014?
art. 22 del Reg. (UE) n. 480/2014

11
Gli esperti indipendenti che hanno eseguito l'analisi di qualità hanno seguito l'iter indicato

dall'art. 23 del Reg. (UE) n. 480/2014 e dall'allegato II dello stesso Regolamento?
art. 23 e Allegato II del Reg. (UE) n. 480/2014

12
L’analisi indipendente della qualità è stata consegnata entro sei mesi dalla comunicazione

delle informazioni agli esperti indipendenti?
art. 102, comma 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013

13

L'AdG ha informato la Commissione Europea in merito al Grande Progetto selezionato

entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'analisi da parte degli

esperti?

art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013

14
Le informazioni fornite alla Commissione Europea relativamente ad un Grande Progetto

includono gli elementi indicati all'art. 102, par. 1, del Reg. (UE) n.  1303/2013?
art. 102, par 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013

15
La notifica alla Commissione Europea di un Grande Progetto è stata effettuata secondo il

formato di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1011/2014?
art. 1 del Reg. (UE) n. 1011/2014

16
Il contributo finanziario al Grande Progetto selezionato dallo Stato membro è stato

approvato dalla Commissione Europea?
art. 102,del Reg. (UE) n. 1303/2013

17

In caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di

un Grande Progetto, è stata presentata richiesta di proroga debitamente motivata alla

Commissione Europea?

art. 102,  par 3,  del Reg. (UE) n. 1303/2013

18
Il progetto comunicato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 102, par. 1 o par. 2 del

Reg. (UE) n. 1303/2013 figura nell'elenco dei Grandi Progetti del Programma Operativo?
art. 102,  par. 5,  del Reg. (UE) n. 1303/2013

19

Nel caso in cui il grande progetto sia soggetto a una esecuzione scaglionata, è stata

verificata la corretta applicazione dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, in maniera

particolare, che le seguenti condizioni siano verificate:

art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013

19.1

l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto

nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti

sono approvate dalla Commissione Europea non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma

del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

19.2
la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del Grande Progetto supera i

rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

19.3
la domanda relativa al Grande Progetto e la valutazione della Commissione Europea

nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

19.4

non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma,

del Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione al Grande Orogetto rispetto alle informazioni

fornite nella domanda relativa al Grande Progetto presentata a norma del Regolamento

(CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

19.5

la fase del Grande Progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di

programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella Decisione della

Commissione Europea entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per

il Programma Operativo o i Programmi Operativi pertinenti?

20

Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, è stato verificato che l'AdG abbia

presentato alla Commissione Europea la notifica in merito al Grande Progetto

selezionato, la quale deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 102 paragrafo 1,

primo comma, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, insieme alla conferma che non vi

sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del Reg.

(UE) n. 1303/2013 in relazione al Grande Progetto rispetto alle informazioni fornite nella

domanda relativa al Grande Progetto stesso presentata a norma del Regolamento (CE)

n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili?

art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013

21
È stato verificato che la Commissione Europea non abbia respinto il contributo finanziario

al Grande Progetto mediante un apposito atto di esecuzione?

22
La selezione del Grande Progetto è avvenuta in conformità con quanto disposto dall'

art.125 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013?
art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013
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23

In assenza di valutazione da parte di esperti indipendenti, la spesa relativa al Grande

Progetto è stata inclusa in una Domanda di pagamento successivamente alla

presentazione per l'approvazione da parte della Commissione Europea? In caso la

Commissione Europea non approvi il Grande Progetto, verificare altresì che la

Dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o

all'adozione della Decisione della Commissione Europea sia stata rettificata di

conseguenza.

art. 102, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013

24

In caso di valutazione da parte di esperti indipendenti, la spesa relativa al Grande

Progetto è stata inclusa in una Domanda di pagamento dopo che l’AdG ha informato la

Commissione Europea dell’avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle

informazioni richieste a norma dell’articolo 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013?

Verificare altresì che la Dichiarazione di spesa sia stata rettificata nei seguenti casi: a) se

l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione Europea entro

tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'analisi da parte degli esperti

(ovvero sei mesi dalla comunicazione delle informazioni a tali esperti); b) se lo Stato

membro ritira la comunicazione delle informazioni; o c) se la valutazione pertinente è

negativa.

art. 102, comma 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013
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