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Autorita di Audit
FESR e FSE
POR Campania .... 2014/2020 CCI N°: 2014IT......cccevvenenne
Anno Contabile 01/07/20.. — 30/06/20...
Audit delle Operazioni 20.......

Checklist per I'audit delle operazioni - Grandi Progetti
Checklist Provvisoria/Definitiva

Ref....
Titolo dell'Operazione ............

SCHEDA ANAGRAFICA
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Titolo del Progetto

CupP

Codice locale

Asse

Priorita di investimento
Obiettivo specifico
Azione

Luogo di realizzazione
dell’operazione/progetto

Stato dell’operazione In corso Conclusa

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Beneficiario

Ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale
Rappresentante legale
Contatti

Luogo archiviazione della
Documentazione:

DATI FINANZIARI

Dotazione finanziaria dell'operazione

Contributo totale liguidato | pari aI| #DIV/0! |del contributo concesso
Importo certificato in precedenti periodi
contabili

Importo certificato nel periodo
contabile di riferimento e campionato
Importo controllato -
Ripartizione per fonte di finanziamento
Costo ammesso a finanziamento

IMPORTO TOTALE Quota UE Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale

Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato

IMPORTO TOTALE Quota UE Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale

Altre informazioni finanziarie

Dotazione finanziaria dell'operazione Importo a base d'asta Importo aggiudicato Importo varianti Importo finale

AUDIT

Incaricati dell'audit

Autorita di Gestione:

Data: | | Nominativi dei referenti: |

Organismo Intermedio:

A q Data: Nominativi dei referenti:
Data dell'audit documentale e soggetti
Colnvol Autorita di Certificazione:
Data: | | Nominativi dei referenti: |
Altro:
Data: ‘ Nominativi dei referenti:
) de!l audidipliccelelsoggett Data: Nominativi dei referenti presenti:
presenti
. Approvazion
Compilato da: Controllato da: de||'A’i|’:0cr’it: d?Aidit'
Data Data Data
Nominativo Nominativo VE\’lomlnatlv
Firma Firma Firma
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Indice dei documenti acquisiti
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Programma
Operativo:

Tipo Attivita':

Audit operazioni

Tipo Checklist:

Grandi Progetti

Titolarita' Checklist:

Igrue

Livello

Testo

Riferimento normativo

Positivo

Negativo

N.a.

Documenti esaminati

Note

Indicazione

Checklist Audit Operazioni

Punti di controllo

ST

Punti di controllo

L'operazione/progetto rientra nella categoria di "Grande progetto” ovvero & un‘operazione
comprendente una serie di opere, attivita o servizi in sé intesa a realizzare un‘azione
indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalita chiaramente identificate
e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 Euro e, nel caso di
operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma,
punto 7) del reg. (UE) 1303/2013, qualora il costo ammissibile complessivo superi i
75.000.000 Euro (il "grande progetto”)?

art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Per le altre fasi di attuazione dell'operazione, si rinvia
alle pertinenti Checklist (es. appalti, Aiuti di Stato,
ecc.).

E stato verificato se prima dell'approvazione di un grande progetto, fossero disponibili le
informazioni seguenti:

art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013

21

i dettagli riguardanti I'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue
funzioni;

2.2

una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

23

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui
all'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013;

24

studi di fattibilita effettuati, compresa I'analisi delle opzioni e i risultati;

25

un‘analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una
valutazione dei rischi;

2.6

un‘analisi dellimpatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei
cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

2.7

una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto & coerente con gli assi prioritari
pertinenti del Programma Operativo o dei Programmi Operativi interessati e il contributo
atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo
atteso allo sviluppo socioeconomico;

28

il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e
del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme
con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi
individuati;

29

il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia
prevedibilmente pit lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali & richiesto il
sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione?

E stato verificato se le informazioni necessarie per I'approvazione di un grande progetto
(di cui allarticolo 101, primo comma, lettere da a) a i) del Regolamento (UE) n.
1303/2013) sono state presentate in conformita al formato di cui all'allegato Il del Reg.
(UE) n. 207/2015?

art. 2 e allegato Il del Reg. (UE) n. 207/201

Nella definizione della spesa eleggibile e nella compilazione del format di cui all'allegato II
del reg. 207/2015 e stato tenuto conto in maniera corretta degli elementi riportati nella
sezione C.1 Punto (1) del suddetto allegato?

Nota EGESIF 15-0035-01 del 26 gennaio 2016

Nel caso di avvenuta applicazione dell'art. 61 (paragrafi dall'l al 5), poiché I'ammontare
della spesa eleggibile deve essere ridotto anticipatamente del valore delle entrate nette
potenziali, € stato verificato che i costi eleggibili del progetto riferiti all' art. 100 siano stati
conseguentemente ridotti?

(Si rinvia al riguardo alla Checklist per l'audit delle operazioni consistenti in Progetti
Generatori di Entrate.)

Art. 61 da par. 1 a par. 5 del Reg. (UE) 1303/2013 e Nota
EGESIF 15-0035-01 del 26 gennaio 2016

Nel caso il Grande Progetto riguardi procedure di appalto, & stata debitamente compilata
la specifica Checklist inclusa negli allegati del Manuale delle procedure di audit IGRUE,
riferita alla procedura di gara in questione?

Nel caso il Grande Progetto riguardi procedure di Aiuto di Stato, & stata debitamente
compilata la Checklist relativa agli Aiuti di Stato, di cui all'allegato 11 del Manuale delle
procedure di Audit IGRUE?
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Livello

Testo

Riferimento normativo

Positivo

Negativo

N.a.

Documenti esaminati

Note

Indicazione

L'analisi costi-benefici (di cui all'articolo 101, primo comma, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1303/2013) ¢ stata eseguita in conformita alla metodologia di cui all'allegato 11l del
reg. 207/2015?

art. 3 e allegato Il del Reg. (UE) n. 207/2015

Il Grande Progetto € stato valutato positivamente nellambito dell'analisi della qualita
eseguita da esperti indipendenti, sulla base delle informazioni riportate in precedenza (art.
101, primo comma, Reg. (UE) n. 1303/2013)?

art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013

10

Gli esperti indipendenti che hanno eseguito l'analisi di qualita posseggono i requisiti
previsti dall'art. 22 del reg. 480/2014?

art. 22 del Reg. (UE) n. 480/2014

11

Gli esperti indipendenti che hanno eseguito I'analisi di qualita hanno seguito l'iter indicato
dall'art. 23 del Reg. (UE) n. 480/2014 e dall'allegato Il dello stesso Regolamento?

art. 23 e Allegato Il del Reg. (UE) n. 480/2014

12

L’analisi indipendente della qualita & stata consegnata entro sei mesi dalla comunicazione:
delle informazioni agli esperti indipendenti?

art. 102, comma 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013

13

L'AdG ha informato la Commissione Europea in merito al Grande Progetto selezionato,
entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'analisi da parte degli
esperti?

art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013

14

Le informazioni fornite alla Commissione Europea relativamente ad un Grande Progetto.
includono gli elementi indicati all'art. 102, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013?

art. 102, par 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013

15

La notifica alla Commissione Europea di un Grande Progetto & stata effettuata secondo il
formato di cui all'allegato | del Reg. (UE) n. 1011/2014?

art. 1 del Reg. (UE) n. 1011/2014

16

Il contributo finanziario al Grande Progetto selezionato dallo Stato membro & stato
approvato dalla Commissione Europea?

art. 102,del Reg. (UE) n. 1303/2013

17

In caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di
un Grande Progetto, & stata presentata richiesta di proroga debitamente motivata alla
Commissione Europea?

art. 102, par 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013

18

Il progetto comunicato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 102, par. 1 o par. 2 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 figura nell'elenco dei Grandi Progetti del Programma Operativo?

art. 102, par. 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013

19

Nel caso in cui il grande progetto sia soggetto a una esecuzione scaglionata, € stata
verificata la corretta applicazione dell'art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, in maniera|
particolare, che le seguenti condizioni siano verificate:

art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013

19.1

l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un Grande Progetto
nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti
sono approvate dalla Commissione Europea non piu tardi del 31 dicembre 2015 a norma
del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

19.2

la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del Grande Progetto supera i
rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

19.3

la domanda relativa al Grande Progetto e la valutazione della Commissione Europea
nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

19.4

non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma,
del Reg. (UE) n. 1303/2013 in relazione al Grande Orogetto rispetto alle informazioni
fornite nella domanda relativa al Grande Progetto presentata a norma del Regolamento
(CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

19.5

la fase del Grande Progetto da attuare nellambito del precedente periodo di
programmazione € o sara pronta per l'utilizzo previsto indicato nella Decisione della
Commissione Europea entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per
il Programma Operativo o i Programmi Operativi pertinenti?

20

Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, & stato verificato che I'AdG abbia
presentato alla Commissione Europea la notifica in merito al Grande Progetto
selezionato, la quale deve contenere tutti gli elementi indicati allart. 102 paragrafo 1,
primo comma, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, insieme alla conferma che non vi
sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del Reg.
(UE) n. 1303/2013 in relazione al Grande Progetto rispetto alle informazioni fornite nella
domanda relativa al Grande Progetto stesso presentata a norma del Regolamento (CE)
n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili?

art. 103 del Reg. (UE) n. 1303/2013

21

E stato verificato che la Commissione Europea non abbia respinto il contributo finanziario
al Grande Progetto mediante un apposito atto di esecuzione?

22

La selezione del Grande Progetto € avvenuta in conformita con quanto disposto dall'
art.125 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013?

art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013
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In assenza di valutazione da parte di esperti indipendenti, la spesa relativa al Grande
Progetto & stata inclusa in una Domanda di pagamento successivamente alla
presentazione per l'approvazione da parte della Commissione Europea? In caso la
23 Commissione Europea non approvi il Grande Progetto, verificare altresi che lajart. 102, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013
Dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o
alladozione della Decisione della Commissione Europea sia stata rettificata di
conseguenza.

In caso di valutazione da parte di esperti indipendenti, la spesa relativa al Grande
Progetto & stata inclusa in una Domanda di pagamento dopo che 'AdG ha informato la|
Commissione Europea dellavvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle
informazioni richieste a norma dell'articolo 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013?

Verificare altresi che la Dichiarazione di spesa sia stata rettificata nei seguenti casi: a) se
I'analisi indipendente della qualita non & stata trasmessa alla Commissione Europea entro
tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'analisi da parte degli esperti
(ovvero sei mesi dalla comunicazione delle informazioni a tali esperti); b) se lo Stato
membro ritira la comunicazione delle informazioni; o c) se la valutazione pertinente e
negativa.

24 art. 102, comma 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013
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FESR e FSE
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Anno Contabile 01/07/20.. — 30/06/20...
Audit delle Operazioni 20.......

Checklist per I'audit delle operazioni - Grandi Progetti
Checklist Provvisoria/Definitiva

Ref....
Titolo dell'Operazione ............

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Titolo del Progetto
CUP
Codice locale
Asse
Priorita di investimento
Obiettivo specifico
Azione
Luogo di realizzazione
dell’operazione/progetto
Stato dell’operazione In corso | |Conc|usa |
Importo controllato
CONCLUSIONI
Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione é risultata negativa
1 25
2 26
3 27
4 28
5 29
6 30
7 31
8 32
9 33
10 34
11 35
12 36
13 37
14 38
15 39
16 40
17 41
18 42
19 43
20 44
21 45
22 46
23 47
24 48
Operazione CUP | 0
Conclusione complessiva dell'audit: Positivo Parzialmente Positivo | | Negativo
Importo ammissibile riscontrato
dall'auditor
n ) . Approvazione
Compilato da: Controllato da: dell'Autorita di Audit:
Data Data Data
Nominativo Nominativo Nominativo
Firma Firma Firma
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