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Art. 1 – Premesse 
In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitivita  e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 
“patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali 
per il patrimonio culturale” ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del 
patrimonio culturale”, sono assegnate alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 
risorse destinate alle attivita  di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di 
competenza.  
Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), redatto dall’IDP – Digital Library 
del Ministero della cultura, ha creato il contesto strategico – intellettuale e professionale – di riferimento 
per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per 
l’investimento M1C3 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, e costituisce un utile 
riferimento metodologico e operativo per tutte le istituzioni e gli operatori culturali.  
L’intervento e  coordinato dal Ministero della cultura - Istituto Centrale per la digitalizzazione del 
patrimonio culturale – Digital Library - e si attua attraverso l’affidamento di contratti pubblici di appalto 
da aggiudicare a seguito di procedure ad evidenza pubblica, secondo schemi elaborati dal medesimo 
Ministero e integrati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle 
caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e delle tipologie di beni culturali da 
digitalizzare.  

Con D.M. del 25 Luglio 2022, n. 298, il Ministero ha provveduto a stabilire il riparto tra le 
Regioni, ed in particolare ha assegnato alla Regione Campania, in qualita  di soggetto attuatore, 

risorse pari a € 7.159.591,62 vincolate al raggiungimento di un obiettivo superiore ma non 
inferiore al numero minimo di 1.789.898 oggetti da digitalizzare entro dicembre 2025.  Entro 
il primo semestre del 2023, la Regione Campania ha  attivato le procedure di rispettiva competenza, 
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i 
relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti destinatari delle 
attivita  di digitalizzazione e provvedendo all’avvio della definizione delle procedure di gara ad evidenza 
pubblica dell’intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR che prevedono il 
coinvolgimento di 15 soggetti destinatari e la realizzazione di acquisizioni digitali nelle categorie Carta 
e oggetti Museali.  
 

 
Art. 2 - Oggetto della gara 
Il presente Appalto, a cui si applica il presente Capitolato, ha per oggetto l’affidamento del 
servizio di digitalizzazione del patrimonio culturale della regione Campania, nelle categorie:  

• “Carta”: definizione che individua, d’ora in avanti, il materiale archivistico e 
bibliografico; 

• “Oggetti museali”: definizione che individua, d’ora in avanti, i beni archeologici, storico 
artistici, disegni, stampe, patrimonio tessile. 

La gara sara  aggiudicata con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 - Codice 
dei contratti pubblici (nel seguito definito nel seguito definito “Codice”) - secondo il criterio 
dell’offerta economicamente piu  vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualita /prezzo in base a quanto disposto dell’art. 108 comma 1 del Codice, mediante 
applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di gara. 
I servizi di digitalizzazione riguarderanno la “carta” e gli “oggetti museali” conservati dai 
seguenti istituti (di seguito Soggetti Destinatari):  

1. Archivio di Stato di Avellino (AV) 
2. Archivio di Stato di Benevento (BN) 
3. Archivio di Stato di Caserta (CE) 
4. Archivio di Stato di Napoli (NA) 
5. Archivio di Stato di Salerno (SA) 
6. Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine (AV) 
7. Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III" (NA) 
8. Biblioteca Universita  “Federico II” di Napoli (NA) 
9. Biblioteca Universitaria di Napoli (NA) 
10. Fondazione Donnaregina (NA) 
11. Fondazione Mondragone (NA) 
12. Provincia di Avellino:  Biblioteca Provinciale "G. Capone" di Avellino e  Museo Provinciale 

Avellino 
13. Provincia di Benevento:  Biblioteca Provinciale Benevento e  Museo Provinciale di Benevento 

14. Provincia di Caserta: Museo Campano di Capua con annesso Archivio e Biblioteca 
15. Provincia di Salerno Biblioteca Provinciale Salerno e Museo Provinciale di Salerno  

Di seguito si riportano i fabbisogni di massima per le diverse prestazioni previste. Le prestazioni sono 
meglio specificate nella Parte tecnica  del capitolato. 
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codice prestazione  descrizione  
Attività incluse negli elenchi prestazionali 

(sottoservizi) 
quantità  prezzo unitario  totale importo 

P - C01 – digitalizzazione carta  

Digitalizzazione e post-produzione di materiale cartaceo di dimensioni 
≤ A2 quali: Materiale archivistico sciolto (documenti d'archivio 
conservati in buste, faldoni, raccoglitori di vario tipo ad es. lettere, 
carteggi, progetti, ecc.); Materiale archivistico rilegato (di vario tipo: 
ad es. fascicoli,   registri, indici, sommari, ecc.); Periodici (ad es. 
giornali o riviste di varia periodicità, ad es. mensili, settimanali, 
quotidiani, ecc.); Materiali librari stampati antichi e moderni (ad es. 
Incunaboli, Cinquecentine, libri moderni, opuscoli, ecc.) 

SC1.1 - Allestimento del cantiere di 
digitalizzazione;  

7.091.682  0,75 5.318.761,37 €  

SC1.2 - Movimentazione interna; 

SC2.1 - Controllo conservativo; 

SC2.2 - Normalizzazione, preparazione e 
condizionamento; 

SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune; 

SC4.1 - Digitalizzazione e post-produzione - 
CARTA; 

SC5.1 - Metadatazione; 

SC7.1 - Prototipazione e collaudo; 

SC8.1 - Lettura OCR 

P - C02 - digitalizzazione carta 

Digitalizzazione e post-produzione di materiale cartaceo di 
dimensioni > A2 e ≤ A0,  quali: Materiale archivistico sciolto 
(documenti d'archivio conservati in buste, faldoni, raccoglitori di 
vario tipo ad es. lettere, carteggi, progetti, ecc.); Materiale 
archivistico rilegato (di vario tipo: ad es. fascicoli, registri, 
indici, sommari, ecc.); Periodici (ad es. giornali o riviste di varia 
periodicità, ad es. mensili, settimanali, quotidiani, ecc.); 
Materiali librari stampati antichi e moderni (ad es. Incunaboli, 
Cinquecentine, libri moderni, opuscoli, ecc.) 

SC1.1 - Allestimento del cantiere di 
digitalizzazione; 

125098 1,15 143.862,93 €  

SC1.2 - Movimentazione interna; 

SC2.1 - Controllo conservativo; 

SC2.2 - Normalizzazione, preparazione e 
condizionamento; 

SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune; 

SC4.1 - Digitalizzazione e post-produzione -  
CARTA; 

SC5.1 - Metadatazione; 

SC7.1 - Prototipazione e collaudo; 

SC8.1 - Lettura OCR 

P-C16  descrizione SBN testo a stampa, materiale grafico, cartografia 
SC3.3 - Catalogazione speditiva – Materiale 

librario 
118 7 822,50 €  
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P-C18 Descrizione archivistica  SC3.1 - Descrizione archivistica 3.552  10 35.520,00 €  

P – OM01  
DIGITALIZZAZIONE E POST-PRODUZIONE MATERIALE 

MUSEALE 

SOM1.1 - Allestimento del cantiere di 
digitalizzazione;  

14946 10,9 162.911,40 €  

SOM1.2 - Movimentazione interna;  

SOM2.1 - Controllo conservativo; 

SOM2.2 - Normalizzazione e preparazione;  

SOM4.1 - Digitalizzazione e post-produzione; 

SOM5.1 - Metadatazione;  

SOM7.1 - Prototipazione e collaudo 

P - OM06 catalogazione speditiva  SOM3.1 - Catalogazione speditiva 3819 11,5 43.918,50 €  

          5.705.796,70 €  

 

Tipologia Ente 
tipologia beni 

selezionati  
unità di 
misura  

beni 
amessi 

N. 
scatti 

n.ro 
risorse 
digitali 
stimate  

Costo 
unitario  
Risorse 
Digitali 

totale 
digitalizzazione  

costo unitario 
servizi 

connessi 
(catalogazione 

speditiva e 
descrizione) 

quantita 
servizi 

connessi  

Costo 
totale 
servizi 

connessi  

Totale costo intervento  

Musei 

Museo 
Provinciale 
Avellino pinacoteca scatto 

                                                      
54  2 

                                                            
108  

                           
10,90 €  

                           
1.177,20 €  

                           
11,50 €  

                              
54,00 €  

                                
621,00 €  

                            1.798,20 
€  

Musei 

Museo 
Provinciale 
Avellino 

Reperti archeologici - 
Zigarelli  scatto 

                                                   
363  4 

                                                         
1.452  

                           
10,90 €  

                         
15.826,80 €  

                           
11,50 €  

                           
363,00 €  

                            
4.174,50 
€  

                         20.001,30 
€  

Musei 

Museo 
Provinciale 
Avellino Sezione Risorgimento scatto 

                                                      
25  4 

                                                            
100  

                           
10,90 €  

                           
1.090,00 €  

                           
11,50 €  

                              
25,00 €  

                                
287,50 €  

                            1.377,50 
€  

Musei 

Museo 
Provinciale 
Avellino Sezione Risorgimento scatto 

                                                   
134  2 

                                                            
268  

                           
10,90 €  

                           
2.921,20 €  

                           
11,50 €  

                           
134,00 €  

                            
1.541,00 
€  

                            4.462,20 
€  

Musei 

Museo 
Provinciale 
Avellino Collezione Salomone scatto 

                                                      
54  4 

                                                            
216  

                           
10,90 €  

                           
2.354,40 €  

                           
11,50 €  

                              
54,00 €  

                                
621,00 €  

                            2.975,40 
€  
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Musei 
Museo 
Provinciale BN Dipinti scatto 

                                                      
80  2 

                                                            
160  

                           
10,90 €  

                           
1.744,00 €  

                           
11,50 €  

                              
80,00 €  

                                
920,00 €  

                            2.664,00 
€  

Musei 
Museo 
Provinciale BN 

Reperti archeologici e 
ceramiche  scatto 

                                                   
315  4 

                                                         
1.260  

                           
10,90 €  

                         
13.734,00 €  

                           
11,50 €  

                           
315,00 €  

                            
3.622,50 
€  

                         17.356,50 
€  

Musei 
Museo 
Provinciale BN Stampe e disegni scatto 

                                                   
151  2 

                                                            
302  

                           
10,90 €  

                           
3.291,80 €  

                           
11,50 €  

                           
151,00 €  

                            
1.736,50 
€  

                            5.028,30 
€  

Musei 
Museo 
Provinciale CE Bronzi scatto 

                                                   
100  4 

                                                            
400  

                           
10,90 €  

                           
4.360,00 €  

                           
11,50 €  

                           
100,00 €  

                            
1.150,00 
€  

                            5.510,00 
€  

Musei 
Museo 
Provinciale CE 

Vasi Antichi - marmi, 
ceramiche, ecc.  scatto 

                                                
1.323  4 

                                                         
5.292  

                           
10,90 €  

                         
57.682,80 €  

                           
11,50 €  

                        
1.323,00 
€  

                          
15.214,50 
€  

                         72.897,30 
€  

Musei 
Museo 
Provinciale CE 

Statuaria civiltà 
autoctone preromane 
(Tanagrine)  scatto 

                                                   
530  4 

                                                         
2.120  

                           
10,90 €  

                         
23.108,00 €  

                           
11,50 €  

                           
530,00 €  

                            
6.095,00 
€  

                         29.203,00 
€  

Musei 
Museo 
Provinciale SA Reperti archeologici  scatto 

                                                   
420  4 

                                                         
1.680  

                           
10,90 €  

                         
18.312,00 €  

                                  
-   €    

                                         
-   €  

                         18.312,00 
€  

Musei 
Fondazione 
Mondragone 

Patrimonio tessile 
(collezione Tullia 
Passerini Gargiulo) scatto 

                                                   
102  2 

                                                            
204  

                           
10,90 €  

                           
2.223,60 €  

                           
11,50 €  

                           
102,00 €  

                            
1.173,00 
€  

                            3.396,60 
€  

Musei 
Fondazione 
Mondragone 

Patrimonio tessile 
(Collezione Livio De 
Simone) scatto 

                                                      
68  2 

                                                            
136  

                           
10,90 €  

                           
1.482,40 €  

                           
11,50 €  

                              
68,00 €  

                                
782,00 €  

                            2.264,40 
€  

Musei 
Fondazione 
Mondragone 

Oggetti di 
piccole/medie 
dimensioni (candelabri, 
suppellettili, arredi) scatto 

                                                   
104  2 

                                                            
208  

                           
10,90 €  

                           
2.267,20 €  

                           
11,50 €  

                           
104,00 €  

                            
1.196,00 
€  

                            3.463,20 
€  

Musei 
Fondazione 
Mondragone 

Patrimonio tessile - 
Collezione Melina 
Pignatelli della 
Leonessa scatto 

                                                   
161  2 

                                                            
322  

                           
10,90 €  

                           
3.509,80 €  

                           
11,50 €  

                           
161,00 €  

                            
1.851,50 
€  

                            5.361,30 
€  

Musei 
Fondazione 
Mondragone 

Patrimonio tessile - 
Collezione Franca 
Rocco di Torrepadula scatto 

                                                      
60  2 

                                                            
120  

                           
10,90 €  

                           
1.308,00 €  

                           
11,50 €  

                              
60,00 €  

                                
690,00 €  

                            1.998,00 
€  

Musei 
Fondazione 
Mondragone 

Patrimonio tessile - 
Collezione Adelaide del 
Balzo Pignatelli  scatto 

                                                      
55  2 

                                                            
110  

                           
10,90 €  

                           
1.199,00 €  

                           
11,50 €  

                              
55,00 €  

                                
632,50 €  

                            1.831,50 
€  

Musei 
Fondazione 
Donnaregina 

fotografie disegni e 
dipinti  di arte 
contemporanea  varie 
dimensioni  scatto 

                                                   
101  276 276 

                           
10,90 €  

                           
3.008,40 €  

                           
11,50 €  

                           
101,00 €  

                            
1.161,50 
€  

                            4.169,90 
€  

musei 
Fondazione 
Donnaregina 

sculture arte 
contemporanea  scatto 

                                                      
39  212 212 

                           
10,90 €  

                           
2.310,80 €  11,5 39 

                                
448,50 €  

                            2.759,30 
€  
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formate spesso da 
diversi elementi (v. 
elenco)  

Biblioteca 
Biblioteca 
Nazionale di Nap  

22 Testate per 220 
Volumi formato tra 
maggiore di A2 e A0 scatto 

                                           
125.098  1 

                                                    
125.098  

                             
1,15 €  

                      
143.862,93 €      

                                         
-   €  

                       143.862,93 
€  

Biblioteca 
Biblioteca 
Nazionale di Nap  

22 Testate per 220 
Volumi scatto 

                                             
83.399  1 

                                                      
83.399  

                             
0,75 €  

                         
62.549,10 €      

                                         
-   €  

                         62.549,10 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Universitaria di 
Nap 

35 Volumi di Giornali e 
riviste scatto 

                                             
64.000  1 

                                                      
64.000  

                             
0,75 €  

                         
48.000,00 €      

                                         
-   €  

                         48.000,00 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Universitaria di 
Nap 298 INCUNABOLI scatto 

                                             
90.000  1 

                                                      
90.000  

                             
0,75 €  

                         
67.500,00 €      

                                         
-   €  

                         67.500,00 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Universitaria di 
Nap 256 BODONIANE scatto 

                                             
57.716  1 

                                                      
57.716  

                             
0,75 €  

                         
43.287,00 €      

                                         
-   €  

                         43.287,00 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Universitaria di 
Nap 

856 Volumi di 
Cinquecentine ZA scatto 

                                           
382.222  1 

                                                    
382.222  

                             
0,75 €  

                      
286.666,50 €      

                                         
-   €  

                       286.666,50 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Universitaria di 
Nap 

937 Volumi di 
Cinquecentine ZB scatto 

                                           
347.346  1 

                                                    
347.346  

                             
0,75 €  

                      
260.509,50 €      

                                         
-   €  

                       260.509,50 
€  

Biblioteca 
Bibl. MonNAZ 
Montevergine 

1297 Volumi di 
Cinquecentine  scatto 

                                           
376.155  1 

                                                    
376.155  

                             
0,75 €  

                      
282.116,25 €      

                                         
-   €  

                       282.116,25 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Provinciale "G. 
Capone" di 
Avellino raccolte n 9 scatto 

                                           
776.522  1 

                                                    
776.522  

                             
0,75 €  

                      
582.391,50 €      

                                         
-   €  

                       582.391,50 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Provinciale 
Benevent 593 Volumi scatto 

                                           
219.626  1 

                                                    
219.626  

                             
0,75 €  

                      
164.719,30 €      

                                         
-   €  

                       164.719,30 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Provinciale 
Caserta 235 cinquecentine scatto 

                                             
70.622  1 

                                                      
70.622  

                             
0,75 €  

                         
52.966,50 €  7     118 

                                
822,50 €  

                         53.789,00 
€  

Biblioteca 

Biblioteca 
Provinciale 
Salerno Volumi Libro Antico scatto 

                                       
1.035.878  1 

                                                
1.035.878  

                             
0,75 €  

                      
776.908,61 €  

                                  
-   €    

                                         
-   €  

                       776.908,61 
€  

Biblioteca Biblioteca UNINA 
30 Cinquecentine 
scatto a pagina doppia  scatto 

                                             
11.000  1 

                                                      
11.000  

                             
0,75 €  

                           
8.250,00 €      

                                         
-   €  

                            8.250,00 
€  

Biblioteca Biblioteca UNINA 
1300 Altri libri antichi 
scatto a pagina doppia  scatto 

                                           
190.000  1 

                                                    
190.000  

                             
0,75 €  

                      
142.500,00 €      

                                         
-   €  

                       142.500,00 
€  

Biblioteca Biblioteca UNINA 
600 volumi scatto a 
pagina doppia  scatto 

                                             
45.000  1 

                                                      
45.000  

                             
0,75 €  

                         
33.750,00 €      

                                         
-   €  

                         33.750,00 
€  
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Archivi 
Archivio di Stato 
di Avellino 

intendenza di 
principato ultra: buste 

da 81 a 1175 + 
appendice buste da 1 a 
16 dotato di inventario 
elettronico. Formati A4, 

A3 e A0. (tot. Buste 
1111)  

scatto   1     
                                        
-   €  

                           
10,00 €  

                        
1.111,00 

€  

                          
11.110,00 

€  
                       428.110,00 

€  

Archivi 
Archivio di Stato 
di Avellino scatto 

                                           
556.000  1 

                                                    
556.000  

                             
0,75 €  

                      
417.000,00 €          

Archivi 
Archivio di Stato 
di Benevento 

fondo assessorato 
legale 190 Registri scatto 

                                           
222.000  1 

                                                    
222.000  

                             
0,75 €  

                      
166.500,00 €  

                           
10,00 €  

                           
190,00 €  

                            
1.900,00 
€  

                       168.400,00 
€  

Archivi 
Archivio di Stato 
di Benevento 

fondo assessorato 
legale 250 buste  con 
15000 fascicoli  scatto 

                                           
256.355  1 

                                                    
256.355  

                             
0,75 €  

                      
192.266,25 €  

                           
10,00 €  

                           
250,00 €  

                            
2.500,00 
€  

                       194.766,25 
€  

Archivi 
Archivio di Stato 
di Caserta 

fondo intendenza terra 
di lavoro - 851 Buste scatto 

                                           
700.102  1 

                                                    
700.102  

                             
0,75 €  

                      
525.076,69 €  

                           
10,00 €  

                           
851,00 €  

                            
8.510,00 

€  
                       533.586,69 
€  

Archivi 
Archivio di Stato 
di Napoli 

cancelleria e consiglio 
collatrale  (volumi e 
buste)  scatto 

                                           
169.841  1 

                                                    
169.841  

                             
0,75 €  

                      
127.380,75 €  

                                  
-   €    

                                         
-   €  

                       127.380,75 
€  

Archivi 
Archivio di Stato 
di Napoli 

Ministero Interno - 
Serie Antichità e belle 
arti I inventario  scatto 

                                           
390.000  1 

                                                    
390.000  

                             
0,75 €  

                      
292.500,00 €      

                                         
-   €  

                       292.500,00 
€  

Archivi 
Archivio di Stato 
di Salerno 

1138  Buste Intendenza 
provinciale di 
Principato Citra scatto 

                                       
1.045.259  1 

                                                
1.045.259  

                             
0,75 €  

                      
783.944,18 €  

                           
10,00 €  

                        
1.138,00 
€  

                          
11.380,00 
€  

                       795.324,18 
€  

Archivi 

Archivio Museo 
Campano 
Provincia di 
Caserta 12 Volumi   

                                                
2.639  1 

                                                         
2.639  

                             
0,75 €  

                           
1.979,25 €  

                           
10,00 €  

                              
12,00 €  

                                
120,00 €  

                            2.099,25 
€  

            
                                                
7.231.726    

                   
5.625.535,70 €      

                          
80.261,00 
€  

                   5.705.796,70 
€  
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Sono parte integrante del presente Capitolato gli elenchi prestazionali “Carta” e Oggetti museali” che 
costituiscono Parte tecnica del presente Capitolato e le Schede tecniche dedicate a ciascun Soggetto 
Destinatario (allegato A “Schede tecniche Soggetti Destinatari”).  
Ciascuna Scheda tecnica riporta l’anagrafica del Soggetto destinatario (con indicazione del referente e 
dei suoi recapiti), le informazioni generali sugli spazi e sulla logistica del cantiere e l’elenco dei materiali 
oggetto di digitalizzazione nella presente procedura.  
La Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo (d’ora in poi Amministrazione contraente) 
stipulera  con l’Aggiudicatario (di seguito, anche “Appaltatore” o “affidatario”)  della presente procedura 
un Contratto d’appalto (d’ora in poi, “Contratto”) unico per la realizzazione del servizio di 
digitalizzazione di entrambe le categorie individuate. L’efficacia del contratto parte dalla sua 
sottoscrizione e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025.  
Il Contratto dovra  essere eseguito in conformita  al piano progetto che va presentato dall’operatore 
economico in sede di offerta tecnica e che definisce le modalita  organizzative e le tempistiche di 
espletamento delle prestazioni contrattualizzate per entrambe le categorie “Carta” e “Oggetti museali”  
e, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Disciplinare, nel presente 
Capitolato, nonche  negli eventuali allegati tecnici relativi al singolo Soggetto destinatario, che potranno 
integrare o derogare al presente Capitolato Speciale.   
Nel prosieguo del documento si definisce Cantiere di digitalizzazione l’insieme delle attivita  richieste 
che saranno realizzate dall’Appaltatore.  La sede del Cantiere di digitalizzazione deve essere collocata in 
locali dei Soggetti Destinatari o nella loro disponibilita  oppure, in via eccezionale in caso di eventi 
imprevisti ed imprevedibili, in locali predisposti dall’Aggiudicatario. 
I file master prodotti come risultato di ciascun Cantiere di digitalizzazione sono definiti “Risorse digitali”.  
In ciascun Cantiere di digitalizzazione l’Amministrazione contraente, a seconda del fabbisogno, della 
natura dei Soggetti Destinatari, nonche  delle specificita  dei luoghi in cui si interviene, richiedera  
all’Aggiudicatario l’esecuzione delle seguenti Attivita  operative analiticamente descritte nella II parte del 
presente Capitolato.  
 SC1 - Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione  
SC1.1 – Allestimento del cantiere di digitalizzazione presso il soggetto destinatario o da lui indicata  
SC1.2 – Movimentazione interna   
SC1.3 – Movimentazione esterna (*)  
SC1.4 – Allestimento del cantiere presso la sede dell’Appaltatore   (*) 
(*sono  riportati solo al fine di definire le modalita  operative  nel caso si verificassero eventi imprevisti 
ed imprevedibili che determinano la necessita  di ricorrere a tali sottoservizi. In tal caso il costo di tale 
attivita  sara  determinato applicando i prezzi stabiliti dal MIC e riducendo i materiali da digitalizzare) 
SC2 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione, 
condizionamento, cartulazione   
SC2.1 – Controllo conservativo  
SC2.2 – Normalizzazione, preparazione e condizionamento  
SC2.3 – Cartulazione e controllo lacune 
 SC3 – Servizi di descrizione e catalogazione  
SC3.1 – Descrizione archivistica   
SC3.3 – Catalogazione speditiva – Materiale librario  
SC4 – Servizi di digitalizzazione e post-produzione   
SC4.1 – Digitalizzazione e post-produzione Carta  
SC5.1 – Metadatazione  
SC7.1 - Prototipazione e collaudo; 
SC8.1 - Lettura OCR 
SOM1 – Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione interna 
SOM1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione;  
SOM1.2 - Movimentazione interna;  
SOM2 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione 
SOM2.1 - Controllo conservativo; 
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SOM2.2 - Normalizzazione e preparazione;  
SOM3 – Servizi di descrizione e catalogazione 
SOM3.1 – Catalogazione speditiva - Oggetti museali 
SOM4 – Servizi di digitalizzazione e post-produzione 
SOM4.1 – Digitalizzazione e post-produzione – OGGETTI MUSEALI 
SOM5 – Servizi di metadatazione 
SOM5.1 – Metadatazione 
SOM7 – Servizi di prototipazione e collaudo 
SOM7.1 – Prototipazione e collaudo 
Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sara  cura ed onere dell’Aggiudicatario incaricato 
individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, 
provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate.  
Tutti gli oggetti digitali prodotti devono essere agganciati necessariamente alla loro descrizione 
contenuta nelle banche dati catalografiche dei domini riferimento. Tale descrizione, se non e  gia  
esistente, dovra  essere creata in modo speditivo. L’intervento, pertanto, richiede particolare attenzione 
anche a questo requisito che sara  vincolante ai fini del collaudo dei prodotti e del riconoscimento delle 
spese sostenute dall’Appaltatore. 
 
Art. 3 – Durata dell’affidamento  
Ai fini del rispetto degli obiettivi a rilevanza europea e nazionale che prevedono l’esecuzione  e il 
collaudo degli Interventi 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), 
l’Appaltatore dovrà consegnare l’output delle attività di digitalizzazione di cui al presente Capitolato 
come segue: 

- l’80% delle risorse digitalizzate entro marzo 2025; 
 

- il restante 20% delle risorse digitalizzate entro ottobre 2025. 
 

L’Appaltatore comunicherà al DEC dell’amministrazione contraente, a mezzo PEC la data nella quale 
ritiene di aver ultimato le   prestazioni. Il DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni 
redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle 
prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione. 
Nello svolgimento   delle prestazioni oggetto del contratto, l’Appaltatore è tenuto a garantire, per 
quanto di propria competenza, il rispetto del piano progetto e dei workplan di cantiere affinché 
l’Amministrazione contraente possa rispettare le tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti 
attuativi, emanati ed emanandi. 
 
Art. 4 importo complessivo a base d’asta  
L’importo complessivo a base d’asta per le prestazioni affidabili ai sensi del presente Capitolato e  di €  
5.705.796,70 al netto dell’IVA e al netto degli oneri per la sicurezza stimati a corpo pari ad Euro 
15.000,00.  
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine all’importo indicato al precedente comma, 
il quale e  determinato ai soli fini della definizione del regime giuridico della procedura di gara, della 
costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali, delle pubblicazioni e degli adempimenti 
in favore dell’ANAC.  
L’Affidatario per contro e  vincolato all’effettuazione delle prestazioni affidate all’atto della 
sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione contraente nei limiti definiti dal presente Capitolato 
e dai suoi Allegati.  
 
Art. 5 - Specifiche tecniche ed economiche  
La gara sara  aggiudicata con procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu  
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita /prezzo secondo il disposto dell’art. 108 
comma 1 del D.lgs. 36/2023, mediante applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.  
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L’operatore economico partecipante alla gara dovra  formulare un unico ribasso percentuale, che sara  
applicato in fase di affidamento del Contratto, al corrispettivo determinato. 
La percentuale di sconto offerta sara  valida per tutta la durata dell’affidamento. 
 
Art. 6 - Modalità di affidamento 
L’affidamento avverra  mediante apposito Contratto che sara  sottoscritto dal Direttore Generale per le 
Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania, per la Stazione Appaltante/Amministrazione 
contraente, e dal legale rappresentante in carica per l’Aggiudicatario. 
Il tempo utile per l’esecuzione del contratto, riferito alle prestazioni affidate, tiene gia  conto dei possibili 
ritardi connessi alle esigenze di funzionalita  degli ambiti, degli spazi e degli edifici presso cui si operera  
e l’Affidatario nulla avra  a pretendere in relazione a cio , dovendo considerare che le prestazioni di cui al 
presente Capitolato si riferiscono ad ambiti, spazi ed edifici che potrebbero essere occupati o utilizzati. 
In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ne rimane completamente edotto giudicando comunque 
remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti avendo tenuto presente gli 
oneri conseguenti a tale circostanza.  
 
Art. 7 - Modalità di stipulazione del Contratto. 
Nella formulazione del Contratto si deve tener conto della tempistica e delle modalita  
organizzative riportate nel piano progetto elaborato dall’operatore economico in sede di gara. 
Il Piano progetto va allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale. 
Il corrispettivo, determinato a “misura” si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Capitolato Tecnico e di tutti i 
documenti di gara.  
Per le attivita  di cui all’affidamento, non e  previsto un corrispettivo minimo garantito. 
In sede di esecuzione della prestazione, a partire dagli elenchi delle carte da digitalizzare e degli 
elenchi degli oggetti museali da digitalizzare, definiti da parte di ciascun Soggetto Destinatario, 
forniti per il tramite della Direzione generale per le Politiche Culturali ed il turismo, sara  
indicato il numero di risorse digitali da produrre, sulla base del quale avverra  la 
contabilizzazione delle prestazioni contrattuali.  
Al fine della contabilizzazione delle prestazioni, con "risorsa digitale" si intende 
esclusivamente il "file master" di conservazione.  
Ai fini di questo computo non verranno dunque considerati risorse digitali soggette a 
pagamento i file "derivati" che devono comunque essere prodotti come parte integrante degli 
output delle attivita  di ciascun cantiere di digitalizzazione, nonche  i file prodotti come esito 
dell’attivita  (scatti realizzati per fini di documentazione, dettaglio e studio, nonche  i file scartati 
per qualsiasi motivo). 
 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti il Contratto. 
La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti, nonche  alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’appalto per quanto attiene 
alla sua perfetta esecuzione. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Affidatario 
equivale altresì  a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto. 
L’ Affidatario da  atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita  degli atti progettuali e 
della documentazione, della disponibilita  dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che 
interessi l’esecuzione della prestazione, che, come da apposito verbale sottoscritto con il DEC, 
consentono l’immediata esecuzione della prestazione. Pertanto, l’Affidatario nulla potra  obiettare 
qualora risultassero, in quanto appena indicato, imperfezioni od omissioni per cui egli dovra  comunque 
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eseguire tutte le prestazioni e le attivita  occorrenti per la esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto 
del contratto d’appalto.    
 
Art. 9 - Ammontare del Contratto  
Il corrispettivo del Contratto sara , determinato in base ai prezzi indicati ai sensi del presente atto, previa 
applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.  
Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nel Contratto 
ai sensi dell’articolo 60 del Codice, non e  prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova 
applicazione l’articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.  
L’importo effettivamente corrisposto all’Aggiudicatario sara  determinato sulla base delle quantita  di 
risorse digitali effettivamente prodotte e regolarmente accertate dalla Regione Campania – Direzione 
generale per le politiche culturali - e delle specifiche prestazioni richieste e regolarmente eseguite, a cui 
saranno applicati i prezzi unitari, al netto del ribasso unico offerto dall’operatore. Il prezzo, offerto in 
sede di gara dall’Operatore Economico, si intende comprensivo di tutto quanto necessario 
all’espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea 
generale di ogni onere necessario allo svolgimento delle attivita  accessorie, delle attivita  di sopralluogo, 
trasferte, misurazioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazione 
presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì  compensati dal prezzo offerto gli oneri per 
i trasferimenti, per l’impiego di personale specializzato e professionisti e ogni onere relativo alla 
sicurezza del personale. Non e  previsto un corrispettivo minimo garantito. 
Nel corrispettivo sono compresi: 
a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con l’Amministrazione contraente e i Soggetti 

destinatari; 
b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Appaltatore, la Amministrazione 

contraente e i Soggetti destinatari anche con mezzi propri; 
c) la messa a disposizione e l’utilizzo di tutte le attrezzature per la digitalizzazione e le attivita  di 

post-produzione e altre apparecchiature informatiche; 
d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l’Appaltatore 

dovesse avvalersi nell’ espletamento dell’incarico;  
e) le coperture assicurative da stipularsi secondo quanto previsto dal presente Capitolato. 
Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita  necessarie per 
eseguire a perfetta regola d’arte le prestazioni affidate all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e 
regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita  necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della 
Amministrazione contraente  e/o delle Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, 
nonche  ogni ulteriore attivita  tecnica o amministrativa necessaria. 
Nessun corrispettivo e  dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, ivi inclusi eventuali 
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita  del Contratto a 
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonche  a qualsiasi maggiorazione per 
incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione 
Appaltante. 
L’Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 
Amministrazioni o con gli Enti terzi che l’ Amministrazione contraente riterra  opportuno al fine della 
realizzazione delle prestazioni richieste, nonche  ad interfacciarsi con Enti e Societa  su richiesta della 
Stazione Appaltante/Amministrazione contraente. 
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo. 
Al corrispettivo  si applica l’art. 120 co. 9 del Codice, che consente alla Amministrazione contraente di 
incrementare l’importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di 
ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e 
comma 3 dell’art. 120 del Codice, non costituendo la previsione del citato comma 9 come ipotesi 
autonoma e ulteriore di modifica contrattuale 
 



   
 

15 
 

Art. 10 - Esecuzione dell’appalto nell’ambito del Contratto  
L’esecuzione dell’appalto dovra  avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
contratti pubblici.  
L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni, a regola d’arte e assicura, altresì , il corretto e 
tempestivo svolgimento di tutte le attivita  oggetto del presente Capitolato. 
L’esecuzione dell’appalto dovra , in generale, garantire la continuita  dell’esercizio delle attivita  
eventualmente svolte negli ambiti, spazi ed edifici coinvolti direttamente o indirettamente dalle 
lavorazioni, a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con l’Ufficio di riferimento, tutte 
le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i 
disservizi connessi all’espletamento della prestazione.  
L’Affidatario dovra  adempiere alle indicazioni del DEC e del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che 
ha la facolta  di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la 
programmazione iniziale, per motivi legati alle attivita  esercite e all’operativita  degli ambiti, spazi ed 
edifici coinvolti direttamente o indirettamente dalle lavorazioni. 
L’Affidatario si impegna ad applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai 
propri dipendenti e del personale assunto a contratto, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione degli interventi 
che gli saranno affidati, nonche  a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza 
sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di 
responsabilita  dell’Amministrazione contraente. Dovranno essere garantite, in ogni caso la parita  di 
genere e il coinvolgimento lavorativo di giovani. 
 
Art. 11 - Interpretazione delle fonti della gara 
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita  tra le disposizioni contenute nel Disciplinare e nel presente 
Capitolato prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Contratto , iii) 
Capitolato; 
In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario.  
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese 
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita  con tale forma organizzativa. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così  come delle disposizioni del presente Capitolato, e  fatta 
tenendo conto delle finalita  del contratto di ciascun Contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione 
del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 
da 1362 a 1369 del codice civile. 
Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni 
Generali, contenuta pero  nelle normative che regolano l’appalto, si intende comunque da rispettare 
secondo quanto indicato nel suo testo originale. 
 
Art. 12 - Documenti che fanno parte del Contratto. 
Sono parte integrante e sostanziale del Contratto tutti i documenti indicati nel presente Capitolato e nel 
Disciplinare. 
 
Art. 13 - Liquidazione giudiziale dell’Affidatario e altre vicende soggettive dell’affidatario 
In caso di liquidazione giudiziale ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, 
dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui 
al D.lgs. n. 159 del 2011, l’Affidatario e  tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione 
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contraente onde consentire l’adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione 
dell’intervento. 
In tal caso, ai fini dell’esclusione, si applicheranno le disposizioni degli artt. 96 e 97 del Codice.  
  
Art. 14 - Rappresentante dell’Affidatario e domicilio. 
In sede di stipulazione del Contratto l’Affidatario dovra  eleggere domicilio legale indicando una PEC alla 
quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
L’Affidatario dovra , altresì , comunicare in sede di stipulazione del Contratto le generalita  delle persone 
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo. 
L’esecuzione, con professionalita  adeguata ai servizi oggetto d’appalto, e  in capo ad un Rappresentante  
responsabile dell’Affidatario (di seguito, il “Responsabile”).  
Ove l’Affidatario non stabilisca diversamente, e  costituito Responsabile dell’Affidatario il “Responsabile 
del progetto” 
Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacita  tecnica e morale per tutta la durata 
dell’appalto, deve: 

a) sostituire l’Affidatario medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli 
subappaltati in un ambito di legittimita  degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, 
nonche  prendere decisioni su qualsiasi problema;   

b) ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC e/o dal RUP, in questo caso 
sotto firmandoli, ove il medesimo Responsabile ritenga che le disposizioni ricevute 
rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara  suo obbligo farne immediata richiesta 
scritta. Altrimenti l’Affidatario non potra , in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa 
o ragione la carenza di disposizioni da parte dell’ Amministrazione contraente per il fatto 
che esse non siano state impartite per iscritto;   

c) firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o 
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida 
la sua firma tanto quanto quella dell’Affidatario;   

d) intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verra  richiesto dal DEC e/o dal RUP.   
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere 
tempestivamente notificata alla Amministrazione contraente; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Amministrazione contraente del nuovo atto 
di mandato. 
L’Affidatario e  tenuto a comunicare alla Amministrazione contraente anche il nominativo di chi, in caso 
di temporanea assenza, sostituisca il suo Responsabile e comunicare inoltre tempestivamente, in caso 
di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Responsabile.  
Per ciascuno dei Responsabili che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione 
Appaltante e al RUP o al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi, numeri 
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra  essere dotato, nonche  ogni altra informazione per 
il suo immediato reperimento 24 ore su 24.  
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita  dei 
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita  dei Responsabili che verranno designati.  
Resta inteso che l’Affidatario rimane tuttavia responsabile dell’operato del Responsabile da lui delegato. 
L’Amministrazione contraente sara  rappresentata nei confronti dell’Affidatario dal RUP per le questioni 
di natura amministrativa e contabile e dal DEC per tutte le questioni di carattere tecnico operativo che 
verra  designato dall’Amministrazione Contraente medesima.  
 
Art. 15 - Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario. 
L’ Affidatario dovra  garantire l’esecuzione delle attivita  “a regola d’arte”, verificare la qualita  dei dati 
prodotti e garantire inoltre la loro affidabilita  in relazione ai fini preposti. 
La digitalizzazione della quantita  richiesta dovra  essere sviluppata attraverso fasi operative distinte e 
successive. 
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Saranno previsti controlli di qualita , nonche  controlli ispettivi, svolti dall’Amministrazione contraente, 
nonche  dai competenti organi territorialmente preposti (Soprintendenze, Idp_Digital Library) che 
potranno avvenire puntualmente in corso d’opera, al completamento di ciascuna delle fasi operative 
richieste, nonche  al completamento della digitalizzazione dell’intera quantita  di oggetti museali e delle 
carte prevista nel Contratto. 
Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovra :  
a) utilizzare esclusivamente strumenti per la digitalizzazione e tecnologie adeguate all’esecuzione 

delle attivita  di propria competenza;  
b) accettare integralmente l’attivita  di controllo che verra  messa in atto dalla Stazione Appaltante 

secondo le relative procedure redatte in conformita  agli standard di qualita  definiti dalla 
normativa vigente;  

c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione 
Appaltante copia delle rispettive certificazioni;  

d) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti 
Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.lgs. n. 17/2010), 
esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni 
di conformita ; 

e) ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   

f) produrre un manuale di gestione per ciascuna tipologia di intervento prevista (Carta e Oggetti 

Museali), da approvarsi da parte del DEC; 

Le specifiche attivita  di collaudo previste per l’approvazione dei servizi richiesti nel Contratto saranno 
eseguite presso la sede del Soggetto Destinatario in cui viene eseguito il servizio di digitalizzazione 
richiesto. 
L’Affidatario si obbliga a risarcire l’Amministrazione Contraente per i danni, le perdite di beni o 
distruzione di beni di proprieta  dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Affidatario. 
L’Affidatario si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente da tutti i danni diretti e indiretti che 
possano derivare dallo svolgimento delle attivita . 
L’Affidatario si obbliga altresì  a rispondere e a manlevare l’Amministrazione Contraente da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Affidatario 
e/o subfornitore ovvero del Soggetto destinatario medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o 
stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del Contratto, 
salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente 
dall’Amministrazione Contraente. L’Affidatario rispondera  direttamente e manlevera  l’Amministrazione 
Contraente da ogni responsabilita  od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 
dell’Affidatario, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita  o 
enti locali, connessi e in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.   
L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sara  effettuato dal 
DEC e dalla Commissione di verifica di conformita  che eseguira  le verifiche sulla base dei piani di test 
elaborati e forniti dall’appaltatore e rilascera  il certificato di verifica di conformita  di cui all’articolo 116 
del Codice. 
L’ Affidatario e  tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonche  quelli 
specifici per l’attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito del Programma 
“Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, che contempla l’Intervento di 
digitalizzazione del patrimonio culturale oggetto del Contratto a cui si applica quanto stabilito nel 
presente Capitolato.  
In particolare, l’Affidatario dovra : 
a) avviare tempestivamente le attivita  per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni 

nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto; 
b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 

2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di 
seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parita  di genere, la valorizzazione 
dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita  specifiche dell’Investimento 1.1. “Strategie e 
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5); 

c) provvedere alla trasmissione all’Amministrazione Contraente di tutta la documentazione a 
comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all’Investimento 1.1. “Strategie e 
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), ivi inclusa quella di comprova 
dell’assolvimento del DNSH; 

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche su base mensile sullo stato di 
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, 
anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e 
delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali 
ritardi nell’attuazione delle attivita  oggetto del Contratto; 

e) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua 
disponibilita , coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull’Amministrazione 
Contraente e sul Soggetto destinatario secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEFRGS del 
10 febbraio 2022, n.9. 

 
Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l’Affidatario sara  altresì  
chiamato a risarcire l’Amministrazione Contraente per i danni eventualmente cagionati, a causa di 
inadempienze dell’Affidatario medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:  
a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato 

dall’Amministrazione Contraente ai fini dell’ammissibilita  definitiva dell’Intervento 1.1. “Strategie e 
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5) al finanziamento PNRR, tale da 
impedire l’avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita  dell’Intervento 
entro il termine previsto del 31 dicembre 2025; 

b) fatti imputabili all’Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu  requisiti di 
ammissibilita  dell’Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 
1.1.5) al finanziamento, ovvero irregolarita  della documentazione non sanabile oppure non sanata 
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione 
Appaltante; 

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale; 
d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento di digitalizzazione assegnato 

per mezzo di ciascun Contratto, nell’ambito dell’Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per 
il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5). 

L' Affidatario non dovra  altresì  concorrere ad attivita  che comportino irregolarita  essenziali non 
sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonche  a contravvenire 
ai diritti dei lavoratori dipendenti e/o a contratto. 
 
Art. 16 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’Affidatario nell’esecuzione della prestazione 
Per effetto del pagamento del corrispettivo d’appalto resteranno nella titolarita  del Ministero della 
Cultura, della Regione Campania e dei singoli Soggetti destinatari, questi ultimi proprietari dei beni da 
digitalizzare, i diritti di proprieta  e/o utilizzazione e sfruttamento delle risorse digitali (file master e 
derivati) create. La Regione Campania potra  sfruttare dette risorse digitali per finalita  e scopi scientifici, 
di promozione e valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio in ogni sede, nazionale e 
internazionale, in relazione a esigenze, scopi, durata e luoghi prescelti sulla base dei propri obiettivi 
statutari e programmatori, delle proprie metodologie e degli strumenti individuati per tali finalita . Detto 
materiale potra  anche essere utilizzato per alimentare il proprio Ecosistema digitale per la cultura. 
Senza oneri aggiuntivi, l’Affidatario si obbliga:  

a) a rendere disponibile, per tutta la durata del contratto, le utenze di accesso ad una piattaforma 
di propria dotazione, per consentire all’Amministrazione il monitoraggio continuo dei 
deliverable consegnati (risorse digitali, metadati in formato METS EcoMic, anche organizzati 
in pacchetti di contenuto) e la realizzazione delle verifiche di conformita  in sessione congiunta.   
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b) a riversare i suddetti deliverable nella Piattaforma indicata dall’amministrazione regionale e, 
se richiesto dall’amministrazione regionale, anche nella piattaforma Digitalizzazione del 
Patrimonio Culturale (DPaC), la quale e  un’estensione funzionale dell’Infrastruttura Software 
per il Patrimonio Culturale (ISPC) ed eroga i suoi servizi in modalita  Cloud SaaS utilizzata nella 
configurazione del solo modulo di Upload. 

L’Affidatario rimane obbligato a non divulgare o cedere a qualsiasi titolo a terzi le risorse digitali 
prodotte nell’ambito dell’esecuzione del servizio, che restano di proprieta  dell’Amministrazione 
Contraente, del Ministero della Cultura e dei Soggetti Destinatari, nelle cui sedi tali oggetti sono prodotti. 
L’Affidatario dovra  mantenere strettamente riservate tutte le specifiche tecniche, le informazioni di 
carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per 
l’esecuzione del Contratto. 
L’Affidatario rispondera  a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali 
subfornitori/subappaltatori e assumera  le misure e le cautele occorrenti per assicurare che anche da 
parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. A tal fine, preferibilmente il personale e i 
consulenti prescelti per lo svolgimento delle prestazioni contrattualizzate, non dovra  essere coinvolto 
in altri progetti finanziati con risorse PNRR da parte di altri enti.  
Le modifiche richieste alle risorse digitalizzate, fino all’avvenuto collaudo positivo delle stesse, si 
intendono gia  compensate nel prezzo offerto in sede di gara. 
L’incarico e  affidato e accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita  
dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai 
relativi allegati. 
L’ Affidatario e  obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e 
dovra  tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla 
Amministrazione contraente tramite il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “RUP”), e il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto per le prestazioni di servizi (di seguito, “DEC”).  
La responsabilita  delle attivita  e  affidata al DEC del Contratto  che sara  considerato dalla Stazione 
Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei gia  menzionati servizi.  
Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto 
sono affidate al RUP e al DEC ognuno per la parte di propria competenza.  
L’ affidatario dovra  garantire la massima disponibilita  per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti 
agli incarichi affidati presso la sede della Amministrazione Contraente, del Soggetto destinatario o in 
qualsiasi altra sede.  
L’ affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Amministrazione Contraente da qualsivoglia 
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta  intellettuale 
vantati sulle risorse digitalizzate. 
 
Art. 17 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH 
Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l’Affidatario e  tenuto al rispetto degli obblighi 
dettagliatamente descritti nell’allegato  PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI.   
 
Art. 18 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, 
target e milestone. 
L’Affidatario e  tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti 
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto. 
a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità  

1. il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le 
misure dei PNRR debbano contribuire alla parita  di genere e alle pari opportunita  per tutti. 

2. [eventuale se l’Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e 
non superiore a cinquanta (50)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 
34 e/o di risoluzione del Contratto di cui al successivo Art. 53, l’Affidatario che occupa, all’atto 
della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non 
superiore cinquanta a (50), ai sensi dell’articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
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convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e  obbligato a 
consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la 
“relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita , 
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La gia  menzionata “relazione di 
genere” deve, altresì , essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 
e al consigliere regionale di parita , in analogia a quanto previsto per la relazione di cui 
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.  
La violazione del gia  menzionato obbligo determina, altresì , l'impossibilita  per l’Affidatario di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).  

3. [eventuale se l’Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)] 
A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 34 e/o di risoluzione del Contratto 
di cui al successivo Art. 53 l’Appaltatore che occupa, all’atto della stipula del Contratto, un 
numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 
77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione 
del Contratto:  

• la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una 
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita , nonche   

• una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 
e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente 
la data di scadenza di presentazione dell’offerta (ovvero, una relazione che chiarisca 
l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri 
eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La gia  menzionata relazione 
deve, altresì , essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a 
quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 
77/2021.  

4. La Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita  di 
controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta 
applicazione di quanto sopra.   

5. L’Affidatario nell’esecuzione del Contratto e  obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la 
promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del citato D.L. 
77/2021, nelle percentuali e con le modalita  indicate espressamente dall’articolo 13 del 
Disciplinare.   

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile  
1. L’Affidatario e  tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. 
2. L’Affidatario e  tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 

dalla Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 
10 febbraio 2022, e recepiti nel Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure 
volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, 
attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 
tutte le transazioni relative agli Interventi 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio 
culturale” (M1C3 1.1.5) per assicurare la tracciabilita  dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 
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Art. 19 - Gruppo di lavoro  
L’appaltatore deve garantire la presenza di un responsabile di progetto che  rappresenti l’organizzazione 
dell’Appaltatore per tutte le attivita  di digitalizzazione da realizzare sia per la categoria Carta sia per la 
categoria oggetti museali .  
Il Responsabile del progetto o Project manager supervisiona il progetto ed e  responsabile della 
gestione delle attivita  secondo quanto riportato nel piano progetto, della realizzazione dei risultati attesi 
all'interno degli obiettivi e dei vincoli identificati (tempi, qualita  e costi), garantendo l'uso efficace delle 
risorse assegnate ed il rispetto del cronoprogramma. Il Project manager verifica l’attuazione del piano 
progetto e comunica tempestivamente tramite PEC al DEC e al RUP dell’amministrazione contraente 
eventuali criticita  procedurali o operative e le relative proposte risolutive concrete e attuabili o di 
mitigazione. Egli definisce  ogni  documento da produrre nelle fasi di pianificazione, esecuzione, 
monitoraggio e controllo del progetto. In particolare, il Project manager individua gli indicatori, gli 
strumenti di verifica degli indicatori e le condizioni esterne utili al raggiungimento degli obiettivi, 
avendo cura di identificare anche i principali rischi ostativi e le adeguate strategie di mitigazione in caso 
di difficolta . A questa figura sono richieste buone capacita  comunicative per la gestione del gruppo di 
lavoro e adeguate conoscenze degli aspetti operativi per poter al meglio individuare punti di forza e di 
debolezza dell’intero processo. Il PM e  tenuto a redigere relazioni mensili e rapporti trimestrali sullo 
Stato Avanzamento Lavori e condividerli con il management della committenza secondo modalita  e 
tempistiche da definire in sede di avvio dell’esecuzione del contratto.  
Il Project manager verifica l’attuazione del piano progetto in cui si esplicitano obiettivi generali, obiettivi 
specifici, tempi, modalita , risultati e attivita . 
Il Responsabile di progetto si occupera  di: 

1. gestire e coordinare il gruppo di lavoro; 
2. seguire ogni fase di lavoro da quella di avvio a quella di consegna; 
3. valutare l’eventuale implementazione di azioni necessarie a garantire il livello dei servizi 

attesi e delle prestazioni richieste; 
4. garantire l’efficienza dei processi lavorativi e il rispetto dei tempi previsti. 

Responsabile della logistica 
Si occupa di redigere il piano logistico per la movimentazione interna del materiale, di verificare tutte le 
condizioni necessarie a garantire un’adeguata conservazione del materiale durante tutte le fasi di presa 
in carico, da quella di spostamento a quella di ricollocazione. Coordina la movimentazione del materiale 
presso tutte le sedi e pianifica nel modo piu  adeguato l’allestimento dei cantieri di digitalizzazione. A 
seconda delle dimensioni del progetto,  il Responsabile della logistica ha il compito di valutare la 
dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attivita  coinvolgendo una o piu  figure di Addetto 
alla logistica, che eseguono materialmente le operazioni di movimentazione del materiale, di 
imballaggio e messa in sicurezza dei beni durante il trasporto e tutte le attivita  di ricollocazione del 
materiale stesso, nonche  le attivita  di normalizzazione/preparazione del materiale indicate nel 
Capitolato II parte. 
Sono richiesti almeno due (2) anni di esperienza pregressa in attività analoghe.   
Responsabile di cantiere/Responsabile tecnico 
Il Responsabile tecnico ha il compito di individuare le attrezzature e i flussi di lavoro piu  efficaci ed 
efficienti adatti al progetto. E  coordinato dal Project manager e si relazione con i responsabili di cantiere.  
Forma gli Operatori tecnici - Fotografi per le specificita  del progetto e ne coordina l’attivita , ed e  
responsabile del corretto funzionamento delle apparecchiature. A seconda delle caratteristiche 
specifiche del cantiere (ad es. dimensioni, complessita , produttivita , ecc.), il  Responsabile di cantiere 
puo  sovrintendere  uno o piu  cantieri e svolgere altre funzioni che interessano il progetto. 
Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attività analoghe. 
Responsabile informatico 
Il Responsabile informatico assicura che la produzione dei file digitali avvenga coerentemente con 
quanto stabilito nella documentazione di progetto. E  responsabile della generazione dei metadati 
descrittivi, tecnici e gestionali, che vanno generati in base agli standard di metadatazione richiesti nel 
progetto. A seconda delle dimensioni del progetto, il Responsabile informatico ha il compito di valutare 
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la dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attivita  coinvolgendo una o piu  figure di 
Assistenti informatici, che si occupano della gestione e del funzionamento delle apparecchiature 
informatiche e dei software, rapportandosi con i sistemisti per la risoluzione di eventuali problemi di 
rete. 
Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attività analoghe. 
Le figure specifiche richieste per lo svolgimento delle attivita  di digitalizzazione sono riportate nella 
Parte II del capitolato relativa agli elenchi prestazionali delle categorie “Carta” e “Oggetti Museali” 
(allegato 4b e allegato 4c).  
L’affidatario dovra  garantire la presenza nel gruppo di lavoro di tutte le figure professionali richieste, 
nonche  di un appropriato dimensionamento del gruppo, tale da garantire l’efficace e tempestiva 
esecuzione del servizio, nel rispetto delle tempistiche previste. 
E  facolta  dell’Amministrazione contraente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura 
dell’attivita  svolta, la corrispondenza delle caratteristiche esperienziali dei soggetti incaricati alle 
prescrizioni del presente Capitolato e di assumere, in caso di mancata corrispondenza, tutti i 
conseguenti provvedimenti. 
A tal fine, l’Affidatario sara  tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della 
Amministrazione contraente e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni 
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione delle caratteristiche esperienziali di tali 
soggetti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita  lavorativa nonche  di tutela 
e trattamento dei dati personali. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da 
parte di soggetti con caratteristiche esperienziali non idonee costituira  grave inadempimento 
contrattuale dell’Affidatario.  
Per tale evenienza, la Amministrazione Contraente potra  comminare all’Affidatario le Penali di cui 
all’Allegato  “Indicatori di qualita ”. 
In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Amministrazione Contraente, l’Affidatario 
ha facolta  di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto. 
In caso di modifiche non autorizzate dalla Amministrazione Contraente, alla stessa è riconosciuta la 
facoltà di comminare all’Affidatario le Penali di cui all’Allegato  “Indicatori di qualità”   
L’Amministrazione Contraente ha facolta  di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, 
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata mancanza delle caratteristiche esperienziali richieste per il 
personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello 
stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a 
qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima.  
La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Amministrazione 
Contraente, così  come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti 
dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale. 
Nello svolgimento delle attivita  inerenti al servizio di digitalizzazione l’Affidatario dovra  quindi definire 
un gruppo di lavoro composto da personale adeguato e garantire la continuita  dello stesso gruppo di 
lavoro per la durata del servizio. In questo senso, la Amministrazione Contraente assegnera  
formalmente dei “Rilievi” all’ Affidatario anche in funzione del numero di richieste di sostituzione di 
personale ricevute da Regione Campania – DG per le Politiche Culturali ed il Turismo (per inadeguatezza 
delle risorse proposte) e del numero di risorse sostituite per iniziativa dell’Affidatario stesso senza 
approvazione da parte della Amministrazione Contraente (turn-over).  
Nel caso ad essere sostituiti sono il Project manager e/o uno o piu  responsabili di cantiere dopo che 
siano trascorsi 6 mesi dall’avvio delle attivita  (formalizzato con la sottoscrizione del relativo verbale) si 
applica una penale dell’1 per mille come precisato nell’allegato “indicatori di qualità” La 
Amministrazione Contraente potra  quindi comminare all’Appaltatore una penale pari all’1 ‰ (uno per 
mille) dell’ammontare netto del Contratto per ogni Rilievo eccedente il valore soglia definito su base 
trimestrale, Gli indicatori che la Stazione Appaltante monitorera  al fine di determinare l’assegnazione 
di “Rilievi” all’Appaltatore sono descritti nell’Allegato  “Indicatori di qualità”.  
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Art. 20 - Operazioni di controllo del processo produttivo 
Durante le fasi di lavorazione l’Affidatario dovra  mettere in atto appropriate procedure, anche 
automatiche, per la validazione della qualita  delle risorse digitali prodotte. Dovranno essere tracciati 
puntualmente lo stato e la qualita  delle diverse fasi di lavorazione e controllo, permettendo il 
monitoraggio complessivo delle attivita  produttive.  
Un qualsiasi errore generato durante il processo produttivo dovra  essere tempestivamente individuato, 
evitando i rischi di una sua propagazione e definendo i percorsi da seguire per la correzione dei difetti.  
Qualora, a seguito di questi controlli, venissero evidenziate eventuali anomalie o errori, il flusso di 
lavoro verra  modificato per apportare le dovute correzioni.  
Si riassumono di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i controlli che l’Affidatario 
deve eseguire durante il processo produttivo per garantire la qualita  degli output:  

a. Verifica della calibrazione e della profilazione delle apparecchiature di acquisizione 
digitale;  

b. Verifica tecnica delle apparecchiature;  
c. Verifica di consistenza per accertarsi che non ci siano lacune e recuperi da eseguire;  
d. Verifica puntuale della qualita  immagine utilizzando specifici software;  
e. Verifica puntuale della leggibilita  immagine e aderenza al prototipo.  

 
In tutte le fasi del processo di lavoro si dovrà curare con particolare attenzione la 
corrispondenza fra gli oggetti fisici digitalizzati, le rispettive risorse digitali prodotte e la loro 
descrizione scientifica nelle banche dati di riferimento. Tale corrispondenza dovra  chiaramente 
risultare dal riscontro fra l’identificativo fisicamente apposto sul bene (ad es. il numero di inventario) e 
il medesimo identificativo registrato nelle schede catalografiche e nei metadati delle risorse digitali. 
 
Art. 21 - Modalità di svolgimento. 
Le diverse attivita  richieste per la realizzazione del servizio dovranno essere svolte secondo un percorso 
integrato e condiviso con la Amministrazione Contraente, per il tramite del DEC e del RUP, e i Soggetti 
destinatari ai fini del coordinamento complessivo e specifico delle attivita  in ciascun cantiere di 
digitalizzazione.  
Il RUP e il DEC  saranno affiancati da un Gruppo di Lavoro Tecnico (GDLT) che svolgera  le necessarie 
operazioni di verifica amministrativa-procedurale e contabile, in relazione all’avanzamento fisico e 
finanziario delle operazioni, nonche  tecnico-scientifica in relazione a verifiche e collaudi riguardanti gli 
oggetti digitali prodotti. Tale GDLT, in accordo col RUP della Stazione Appaltante, potra  indicare 
modifiche e integrazioni procedurali, approvare respingere gruppi di oggetti digitali non rispondenti 
agli standard stabiliti dal Ministero titolare dell’intervento. 
I servizi oggetto del Contratto dovranno essere svolti presso le sedi dei Soggetti Destinatari. 
L’ Affidatario puo  avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attivita  dei suddetti collaboratori 
avviene sotto la stretta e personale responsabilita  dell’Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo 
e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza 
per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante 
intese dirette ed esclusive tra l’Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e 
spese del medesimo.  
Il RUP puo , in ogni momento, chiedere all’ Affidatario l’allontanamento immediato o la sostituzione 
immediata dei gia  menzionati collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli 
eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario. 
Per i tempi stringenti in cui devono essere svolte tutte le operazioni di cui alla presente gara, resta inteso 
che tutto il personale dell’Affidatario/i e/o subappaltatori dipendente e/o o neoassunti, con qualsiasi 
forma contrattuale, coinvolti nelle prestazioni richieste non dovranno avere incarichi in altri progetti 
concorrenti, nonche  finanziati con risorse PNRR per conto di altri soggetti pubblici e/o privati. 
I contenuti delle diverse attivita  richieste, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni 
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative 
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che l’Amministrazione Contraente formalizzera  all’ Affidatario prima dell’avvio del servizio o nel corso 
dello svolgimento dello stesso. 
Nello svolgimento delle attivita , particolare cura ed attenzione dovra  essere posta nei confronti di tutte 
le attivita  circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti 
alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento 
all’articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 
Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformita  ai principi e agli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, al quale si rimanda nonche , ove applicabili, ai 
principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
Tagging), della parita  di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 
 
Art. 22 - Avvio dell’esecuzione del Contratto  
L'avvio dell’esecuzione della prestazione ha inizio dopo la stipula del Contratto, con la sottoscrizione di 
apposito “verbale di avvio delle attività”. 
Il DEC sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto e  divenuto efficace, da  avvio 
all’esecuzione delle prestazioni, fornendo all’Affidatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e 
redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, 
apposito verbale (“verbale di avvio dell’esecuzione”) firmato anche dall’Affidatario. 
Ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, la Stazione 
Appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Ferma l’applicazione di tale 
disposizione normativa, l’Amministrazione Contraente può sempre disporre che l’esecuzione del 
contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre 
iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui all’art. 17, comma 9, del Codice, e, 
segnatamente, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo 
per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, 
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti dell’Unione europea. In tali casi, il DEC  indica espressamente nel verbale di 
avvio le prestazioni che l’Affidatario deve immediatamente eseguire. 
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Affidatario non procede all’avvio della prestazione, 
l’Amministrazione Contraente ha facolta  di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva, 
altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 
15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso 
inutilmente il termine anzidetto e  facolta  dell’Amministrazione Contraente non stipulare o risolvere il 
Contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente 
il valore della cauzione, senza che cio  possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte 
dell’ Affidatario. 
Il termine per l'ultimazione delle prestazioni e  stabilito nel relativo Contratto in giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attivita  e relativo cronoprogramma. 
 
Art. 23 – Efficacia del Contratto. 
L' Affidatario e  tenuto ad eseguire le prestazioni che l’Amministrazione Contraente richiedera  fino alla 
data di scadenza dell’affidamento. Le prestazioni richieste, emesse prima della scadenza dovranno 
essere ultimate anche se sia gia  decorso il termine di scadenza della prestazione.  
Il Contratto conserva efficacia sino al completamento delle attivita  oggetto di affidamento, anche se la 
loro durata dovesse superare il termine di validita  dell’affidamento e senza che, in questo caso, 
l’Affidatario possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 
Resta ferma in ogni caso la scadenza per l’esecuzione e il collaudo degli Interventi 1.1. “Strategie e 
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), che richiede la pubblicazione sulla 
piattaforma messa a disposizione dall’IDP – Digital library degli oggetti digitali programmati da Regione 
Campania per l’80% entro giugno 2025 e il restante 20% entro dicembre 2025, responsabilita  che 
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ricade unicamente in capo all’Affidatario il quale e  tenuto a consegnare e caricare sulla piattaforma 
l’80% entro marzo 2025 e il restante 20% entro ottobre 2025. 
L’Affidatario comunichera  al DEC a mezzo PEC, di cui la Stazione Appaltante comunichera  
successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC 
procedera , in contraddittorio alle eventuali constatazioni, redigendo apposito certificato di ultimazione 
delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del 
certificato di regolare esecuzione. 
Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Affidatario e  tenuto a garantire, per quanto 
di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante e, ove 
necessario dal Soggetto destinatario, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi 
decreti attuativi, emanati ed emanandi. 
 
Art. 24 - Verifica periodica dell’avanzamento del servizio. 
L’Amministrazione contraente ha facolta  di esercitare, sia mediante il GdLT regionale, sia mediante 
soggetti terzi, dalla medesima incaricata, ogni piu  ampia attivita  di verifica e controllo sull’operato 
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, 
senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque 
titolo, nei confronti della Amministrazione Contraente. 
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall’Amministrazione 
contraente non esonera, ne  limita in ogni caso l’ Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 
responsabilita ; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga 
accertata la non conformita  alle prescrizioni contrattuali dell’attivita  esercitata dall’ Affidatario, il 
medesimo dovra  in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
eventualmente richiesto dall’Amministrazione contraente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 
l’attivita  alle suddette prescrizioni contrattuali, nonche  a eventuali successive specifiche disposizioni 
pubblicate dalla Digital Library nazionale relative agli Interventi 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per 
il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5). 
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilita  dell’Affidatario nei confronti 
dell’Amministrazione contraente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 
Contratto. 
L’Appaltatore e  tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP e il DEC ovvero 
col GdLT regionale al fine di: 
1. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione del servizio;   
2. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle attivita , 
proponendo le adeguate azioni correttive;   
3. identificare tempestivamente la necessita  di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni 
tecniche e/o amministrative, pareri e quant’altro eventualmente necessario rispetto a quanto gia  in 
possesso dell’Affidatario; 
4. produrre e illustrare report quindicinali di avanzamento di attivita  in ogni cantiere e per singole 
tipologie di patrimonio; 
5. programmare e monitorare lo svolgimento coordinato e sinergico tra la fase di descrizione del 
patrimonio culturale individuato negli elenchi predisposti da Regione Campania, con la fase di 
digitalizzazione, metadatazione e, in generale, postproduzione degli oggetti digitali, in modo da poter 
chiudere, periodicamente, “pacchetti” completi di attivita  presso i singoli Soggetti destinatari; 
6. programmare collaudi degli oggetti digitali per iniziare il caricamento progressivo degli oggetti 
digitali sulla piattaforma dedicata. 
Il RUP e/o il DEC potra  disporre una frequenza piu  ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici 
incontri al fine di far fronte a particolari problematiche di qualsiasi tipologia.   
L’ Affidatario e  tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’amministrazione contraente al fine di 
fornire le necessarie spiegazioni in merito alle attivita  in corso. 
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L’ Affidatario e  obbligato a far presente al DEC e al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si 
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo 
opportuni interventi correttivi. 
I termini per l’esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto saranno interrotti solo con atto scritto 
motivato da parte dell’Amministrazione Contraente, come meglio specificato dalle disposizioni 
legislative o regolamentari vigente o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici 
dell’Amministrazione Contraente. Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale 
di sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della 
dell’Amministrazione Contraente. 
 
Art. 25 - Approvazione dell’esecuzione del servizio. 
L’avvenuta approvazione delle attivita  commissionate all’ Affidatario per mezzo del Contratto sara  
comunicata in forma scritta all’ Affidatario da parte del RUP.  
L’approvazione potra  avvenire solo dopo l’ottenimento del collaudo positivo dell’ultimo SAL relativo alla 
commessa. 
E  esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita, sia in relazione a comunicazioni generiche di 
fornitura del servizio, sia in relazione ai quantitativi di oggetti digitali prodotti, sia in merito a criticita  
eventuali sorte nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente gara. 
L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 
responsabilita .  
L’ Affidatario sara  tenuto a modificare le risorse digitali prodotte sulla base delle richieste avanzate 
dall’Amministrazione Contraente, con particolare riferimento alla necessita  di superare tutti i casi di test 
previsti per il collaudo di ciascun SAL, resta inteso che il collaudo positivo rappresenta condizione 
necessaria alla successiva approvazione da parte dell’Amministrazione Contraente. 
 
Art. 26 - Proroghe e differimenti. 
Se l’Affidatario, per causa a lui non imputabile, non e  in grado di ultimare le prestazioni nei termini 
previsti dal Contratto, puo  chiedere all’Amministrazione Contraente la proroga con istanza motivata e 
con congruo anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Sull’istanza decide, entro 
20 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC, e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 121, 
comma 8 e 11, del Codice, e dall’art. 4 del presente Capitolato.   
La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta. 
 
Art. 27 - Sospensioni ordinate dal DEC. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 121, co. 1 del Codice dei contratti pubblici, in tutti i casi in cui 
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e 
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DEC puo  disporre la 
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o 
del suo Responsabile il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato 
l’interruzione dei servizi, l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonche  dello 
stato di avanzamento. Il verbale e  inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 121, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, non appena siano 
venute a cessare le cause della sospensione il DEC che lo comunica al RUP affinche  vi provveda, dispone 
la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione 
di ripresa effettuata il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto 
anche dall’ Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale. 
L’ Affidatario non potra  di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere 
l’esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attivita  per decisione unilaterale dell’Affidatario 
costituisce grave inadempimento contrattuale e puo  comportare la risoluzione di diritto del Contratto 
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell’Affidatario tutti gli 
oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell’Affidatario 
puo  essere legittimamente avanzata alla Amministrazione Contraente qualora, durante l’esecuzione, 
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sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione 
dell’appalto. 
Ai sensi dell’articolo 121, co. 5, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se 
piu  di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 
dell’appalto, l' Affidatario puo  richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita ; la 
Amministrazione Contraente puo  opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al 
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo e  dovuto all' Affidatario negli 
altri casi. 
 
Art. 28 - Sospensioni ordinate dal RUP 
Ai sensi dell’articolo 121, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, il RUP puo  ordinare la sospensione 
dell’esecuzione per cause di necessita  o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per 
esigenze di finanza pubblica. L’ordine e  trasmesso contemporaneamente all’ Affidatario e al DEC ed ha 
efficacia dalla data di emissione. 
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessita  che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l’ordine di ripresa, 
trasmesso tempestivamente all’ Affidatario e al DEC. 
 
Art. 29 - Penali per ritardo 
Come previsto dall’articolo 126 del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del 
termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite al Contratto,  per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma  si prevede l’applicazione di una 
penale giornaliera, che sara  ivi determinata dall’Amministrazione Contraente, tra lo 0,3‰ (zero virgola 
tre per mille) e l’1 ‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.  
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in 
caso di ritardo: 
1. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC; 
2. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’ Affidatario che non abbia 
effettuato gli adempimenti prescritti;   
3. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel Workplan di Cantiere; 
4. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel piano progetto; 
5. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla 
data fissata dal DEC o dal RUP. 
Le penali sono applicate all’importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione 
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di 
ritardo. 
L’amministrazione contraente ha la facolta  di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 
Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così  come previsto dell’articolo 126 del 
Codice dei contratti pubblici, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, previa 
semplice comunicazione scritta. 
Qualora il ritardo nell'adempimento determini l’applicazione di una penale di importo superiore a 
quello previsto dal precedente comma 1, il RUP puo  promuovere l'avvio delle procedure previste 
dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei contratti pubblici. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla  Amministrazione contraente a causa dei ritardi. 
E  ammessa, su motivata richiesta dell' Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando si riconosca che il ritardo non e  imputabile all' Affidatario. 
Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 
DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.  
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L’Amministrazione contraente potra  compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui 
al presente articolo con quanto dovuto all’ Affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti 
all’ Affidatario medesimo. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si e  reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta  per l’ Amministrazione 
contraente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo e  consentito. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dall’Amministrazione contraente a causa di ritardi per fatto dell’Affidatario, per mancati introiti o per 
qualsiasi altro titolo. 
Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Affidatario agli 
obblighi in materia di DNSH e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Affidatario 
agli obblighi in materia di pari opportunita , nonche  nelle ipotesi di inadempimento o ritardato 
adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo. 
 
Art. 30 - Inderogabilità dei termini di esecuzione. 
Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:  
1. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o 
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;   
2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario comunque 
previsti dal presente Capitolato;  
3. le eventuali controversie tra l’Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’Appaltatore, ne  i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;  
4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente; 
5. ogni altro fatto o circostanza imputabile all’ Affidatario;  
6. le sospensioni disposte dall’Amministrazione contraente, dal DEC, o dal RUP per inosservanza 
delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;  
7. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca. 
Non costituiscono altresì  motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare 
o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i 
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 
l’Amministrazione contraente, se l’Affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla 
Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri. 
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di 
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, ne  per l’eventuale risoluzione del contratto. 
 
Art. 31 - Anticipazione del prezzo 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 125, co. 1, del Codice, all’Affidatario sara  corrisposta, a titolo di 
anticipazione, una quota pari al 20% dal valore del contratto. 
Detta anticipazione sara  corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 
(quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione da parte del DEC accertato dal RUP, e a 
condizione della regolare presentazione delle garanzie previste nel presente Capitolato. 
Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione e  
corrisposta nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo avvio 
dell’esecuzione. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del codice civile. L’anticipazione e  compensata nel corso 
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dell’anno contabile nel quale e  stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 
pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta e  determinato proporzionalmente 
suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilita  intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione 
del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso 
alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l’importo 
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.  
Ai sensi dell’articolo 125, co. 1, del Codice dei contratti, l’erogazione dell’anticipazione e  subordinata 
alla prestazione, da parte dell’Affidatario, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti 
condizioni: 
1. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì  del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;  
2. l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 
dell’esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, 
fino all’integrale compensazione.  
La garanzia e  prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme 
dell’articolo 106, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilita  previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita  o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita  di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa  di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita  richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonche  l’operativita  della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
L’ Affidatario decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione non procede 
secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle 
somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di 
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al 
comma 6, salvo che l’Affidatario provveda direttamente con risorse proprie prima della gia  menzionata 
escussione. 
 
Art. 32 - Pagamenti  
Previa verifica delle attivita  rese (SAL), nonche  della regolarita  contributiva come risultante dal 
Documento Unico di Regolarita  Contributiva (DURC), il corrispettivo complessivamente dovuto per 
l’esecuzione dei servizi relativi al Contratto e le specifiche modalita  di pagamento saranno determinate 
nel Contratto stesso. 
Al fine di procedere con i pagamenti, l’accertamento, seguendo la procedura e le indicazioni riportate  
dall’articolo 26 del D.M. n. 49/2018, della prestazione effettuata, in termini di quantita  e qualita , rispetto 
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e  effettuata dal DEC. 
Il RUP, previa verifica della regolarita  contributiva dell’Affidatario, dispone il pagamento, sul quale sono 
operate le ritenute per la compensazione dell’anticipazione. 
L’Amministrazione contraente provvede al pagamento, a favore dell’Affidatario, entro i successivi 30 
(trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche. 
L’Affidatario potra  essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di 
ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e a definire 
la documentazione necessaria per eventuali controlli. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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L’Affidatario sara  tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall’Amministrazione 
contraente, per garantire la corretta attuazione dell’Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per 
il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), anche con riferimento alle responsabilita  dell’Affidatario in merito 
al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attivita , in accordo con tutte le disposizioni emanate ed 
emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell’ambito dell’Intervento 1.1. “Strategie e 
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5). 
 
Art. 33 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
Ai sensi dell’articolo 1, co. 3, del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’articolo 1, co. 909, 
della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato 
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco 
Ufficio IPA dell’Amministrazione contraente. 
Ogni pagamento e  subordinato alla presentazione all’Amministrazione contraente della pertinente 
fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 
L’Amministrazione contraente e  tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 
(cd. split payment) previsto dall’articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le 
fatture dovranno essere intestate all’Amministrazione contraente, e riportare, almeno, i seguenti dati: 
indirizzo sede legale dell’Amministrazione contraente, CAP, CF/P.IVA e dovranno essere corredate dagli 
estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalita  di pagamento, il CIG del 
Contratto, ed ogni altra specifica , oltre al CUP dell’Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il 
patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.  
Nella fattura l’Affidatario, ai fini della contabilita  economico patrimoniale, dovra  specificare la 
competenza temporale, nonche  tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali 
che hanno condotto all’importo fatturato. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote 
risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del 
Contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note 
all’Amministrazione contraente sospende il pagamento, senza diritto per l’Affidatario al riconoscimento 
di interessi o altri indennizzi.  
In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, 
in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei 
componenti del RT e i connessi pagamenti dell’Amministrazione contraente debbano avvenire pro quota 
di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiche  ognuno 
dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 
sociali.  
Non si potra  procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura 
elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra  
sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione contraente. 
Ogni pagamento e  subordinato: 
1. alla verifica della regolarita  del documento fiscale (fattura) emesso dall’ Affidatario;   
2. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;   
3. agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se 
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 
4. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita  dei pagamenti; 
5. all’accertamento, da parte dell’Amministrazione contraente, ai sensi dell’articolo 48-bis del 
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o piu  cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 
corrispondere, con le modalita  di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, 
il pagamento e  sospeso e la circostanza e  segnalata all'agente della riscossione competente per 
territorio. 
Ai sensi dell’articolo 11, co. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di 
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cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedere 
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’Amministrazione contraente provvede al 
pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 
dell’Affidatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi. 
 
Art. 34 - Ritardi nei pagamenti  
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione dell’Amministrazione contraente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’ Affidatario gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’ Affidatario gli interessi di mora. 
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento a favore dell’Affidatario; trascorso tale termine senza che  l’Amministrazione 
contraente abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora. 
Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, co. 2, del 
D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessita  di domande o riserve; il pagamento dei gia  menzionati 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione. 
In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorche  il pagamento sia stato sospeso per effetto di 
quanto previsto nel presente Capitolato. 
E  facolta  dell’ Affidatario, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di 
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se 
l’Amministrazione contraente non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto 
maturato; in alternativa, e  facolta  dell’ Affidatario, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, 
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data 
della predetta costituzione in mora. 
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile 
all’Amministrazione contraente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
La disciplina del presente articolo si applica sia a tutti i pagamenti. 

 
Art. 35 Revisione prezzi.  
Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nel Contratto 
ai sensi dell’articolo 60 del Codice, non e  prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova 
applicazione l’articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.  
 
Art. 36 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto da stabilire o qui o nel disciplinare  
L’Affidatario dovra  produrre una garanzia definitiva relativa al Contratto eventualmente attivato, 
contestualmente alla stipula dello stesso, per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 
dall’esecuzione del Contratto medesimo. La garanzia definitiva dovra  essere pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo del Contratto, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validita  
fino all'emissione del certificato di verifica di conformita  dei servizi relativi al Contratto. La garanzia 
dovra , inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita  di cui all'articolo 
117 del Codice dei Contratti, in favore della Amministrazione Contraente, valida fino al certificato di 
collaudo. 
Ai sensi dell’articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori 
al dieci per cento la garanzia da costituire sara  aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e  di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 



   
 

32 
 

La garanzia definitiva potra  esser utilizzata per le finalita  stabilite dall’articolo 117, co. 5 del Codice dei 
Contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza 
necessita  di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Affidatario di proporre azione innanzi 
l’autorita  giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello 
svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarita  retributiva e 
contributiva dell’Affidatario e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni 
rilasciate dagli istituti previdenziali. 
Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalita  
telematica, essa e  sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Affidatario. 
Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita  stabilite dall’articolo 23, co. 2-bis del 
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), sara  cura dell’Appaltatore fornire, via 
PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali. 
Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo e  automatico, senza 
necessita  di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'Affidatario dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 
giorni dalla consegna della gia  menzionata documentazione costituisce inadempimento del garante nei 
confronti dell'impresa per la quale la garanzia e  prestata. 
La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e  
svincolata automaticamente solo dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque 
non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo 
restando, altresì , che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo 
imputabile all’Affidatario. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessita  di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
La Amministrazione Contraente richiede all’Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli 
acconti da corrispondere all'Affidatario. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 
sottomissione, la medesima garanzia puo  essere ridotta in caso di diminuzione degli importi 
contrattuali, mentre non e  integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo originario.  
Ai sensi dell’articolo 117, co. 13 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita  solidale tra le 
imprese. 
La mancata costituzione della garanzia di cui all’articolo 117 co. 1 del Codice dei Contratti determina la 
decadenza dall’affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della 
stipula, alla Amministrazione Contraente.  
 
Art.37 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore.  
Qualsiasi danno arrecato, durante l’esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, al personale 
e/o ai beni del Soggetto destinatario, dovra  essere risarcito direttamente dall’ Affidatario che, 
comunque, dovra  esonerare la Stazione Appaltante e il Soggetto destinatario stesso da qualsiasi 
responsabilita  a riguardo. 
L‘Affidatario, contestualmente alla stipula del Contratto dovra  presentare una polizza di assicurazione 
(o integrazione di altra polizza preesistente) a copertura dei danni ai beni di proprieta  del Soggetto 
Destinatario nello svolgimento del servizio, nonche  della responsabilita  civile verso terzi (RCT) e verso 
i prestatori di lavoro d’opera (RCO) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati 
da dipendenti dell’ Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dalla esecuzione dei 
servizi. La polizza dovra  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del Contratto, per 
un massimale garantito pari al cinque per cento della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00 
ed un massimo di € 5.000.000,00 IVA esclusa.  
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Rimane ferma l’intera responsabilita  dell’Aggiudicatario per eventuali ulteriori danni. La copertura 
assicurativa dovra  essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, 
in deroga a quanto previsto dall’Art. 1901 c.c. nonche  di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in 
parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.  
Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico dell’Aggiudicatario 
stesso.  
In caso di polizze gia  attivate sara  necessario produrre un’appendice alle stesse nella quale venga 
esplicitato che le polizze stesse coprono anche il servizio oggetto del presente Appalto. 
In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa dovra  essere soddisfatta dal raggruppamento nel 
complesso e, piu  specificamente, dovra  essere presentata un’unica polizza da parte della mandataria 
per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza 
presentata da ciascun componente del raggruppamento. 
La polizza deve altresì  coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. 
La polizza assicurativa dovra  essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilita  previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita  o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita  di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una societa  di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita  richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 
La polizza R.C.T./R.C.O. dovra  espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere 
ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attivita , 
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Affidatario, tra i quali rientrano, in via 
meramente esemplificativa e non esaustiva: 

1. il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il 
personale e i consulenti della Stazione Appaltante e del Soggetto destinatario e chiunque, a 
qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;  
2. tutto il personale dipendente dall'Affidatario, per le lesioni corporali da questo subite in 
occasione dell’esecuzione del servizio;   
3. i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che 
partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonche  delle Ditte fornitrici;   
4. il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Amministrazione Contraente. 

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie 
o scoperti non sono opponibili alla Amministrazione Contraente. 
La polizza assicurativa dell’Affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. 
Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all’ipotesi di colpa grave 
dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Affidatario stesso, e devono portare la dichiarazione di 
vincolo a favore della Amministrazione Contraente. L’ Affidatario e  tenuto allo scrupoloso rispetto di 
tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle 
medesime richiesti per conseguire l’operativita  in ogni circostanza. 
In caso di sinistro l’Affidatario ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.  
In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l’Affidatario dovra  trasmettere alla 
Stazione Appaltante l’aggiornamento corrispondente della polizza. 
 
Art. 38 - Variazione delle prestazioni. 
Nessuna variazione puo  essere introdotta dall’ Affidatario di propria iniziativa, per alcun motivo, in 
difetto di autorizzazione della amministrazione contraente ed in nessun caso l’Affidatario potra  vantare 
compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.  
Le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono essere oggetto di modifica.  
La amministrazione contraente si riserva la facolta  di introdurre varianti che a suo insindacabile 
giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’ Affidatario sara  
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accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto di variante.  
Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo 
ordine scritto del RUP su proposta del DEC, previa approvazione da parte della Amministrazione 
Contraente ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.  
Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’ Affidatario per iscritto al DEC che provvede 
ad informare il RUP per gli adempimenti di conseguenza prima dell’esecuzione della variante o modifica 
oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell’avvio delle prestazioni oggetto 
di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di 
maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi e  accordo 
preventivo scritto prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.  
6. All’ Affidatario, non spetta altresì  alcun compenso, rimborso, indennita  o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di 
esecuzione dei servizi contrattualizzati.  
Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi 
dell’articolo 120, co. 5 del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che 
siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo del contratto stipulato e purche  
non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’articolo 120, co. 6 del Codice dei Contratti.  
8. La variante e  accompagnata da un atto di sottomissione che l’Affidatario e  tenuto a sottoscrivere 
in segno di accettazione.  
Come previsto dall’articolo 120, co. 9 del Codice dei Contratti, la Amministrazione Contraente potra  
sempre ordinare l’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, 
nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto 
originario e senza che l’Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto e  formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti 
gia  intervenute nonche  dell’ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all’ Affidatario per transazioni e/o accordi bonari.  
Durante l’esecuzione l’Appaltatore puo  proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell’ambito 
del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione 
dell’esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere 
approvate dal RUP, che ne puo  negare l’approvazione senza necessita  di motivazione diversa dal rispetto 
rigoroso delle previsioni poste a base di gara.  
Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DEC, puo  disporre modifiche di dettaglio non 
comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.  
L’ Affidatario e  obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con 
altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 120, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, 
quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, 
fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le 
cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie 
legittime alla luce dell’ordinamento giuridico.  
Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti e  fatto obbligo all’ Affidatario di comunicare 
preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione 
dell’operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono 
effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’ Affidatario, 
la Stazione Appaltante procede entro 10 (dieci) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei 
requisiti di qualificazione, mancando i quali puo  opporsi alle modifiche di cui al presente comma. 
Decorsi i gia  menzionati termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente 
comma producono i propri effetti nei confronti della Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia. 
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Art. 39 - Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In relazione al Contratto, in base alle prestazioni e alla natura dei luoghi in cui le stesse saranno eseguite, 
ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l’ Affidatario deve trasmettere alla 
Amministrazione Contraente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta e 
comunque prima della stipulazione del Contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere 
destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del predetto Testo 
Unico.  
Sara  obbligo dell’Affidatario di adottare nell’esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a 
garantire la vita e la incolumita  dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonche  ad 
evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. 
L’ Affidatario e  sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico 
tutti gli oneri relativi. 
Nell’esecuzione dell’appalto l’Affidatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi. L’ 
Affidatario, entro 5 (cinque) giorni prima dall’inizio delle attivita , dovra  consegnare tutti i documenti 
inerenti alla sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di sicurezza.  
Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte 
dell’Affidatario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione 
del contratto. 
La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d’ora da ogni responsabilita  per le conseguenze di 
eventuali infrazioni commesse dall’ Affidatario che fossero accertate durante l'esecuzione delle 
prestazioni. 
 
Art. 40 - Subappalto  
Il subappalto e  ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato ed in conformita  
a quanto previsto dall’articolo 119 del Codice dei Contratti. A pena di nullita , fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 120, co. 1, lettera d), n. 2 non puo  essere affidata a terzi l’integrale o la prevalente 
esecuzione delle prestazioni    oggetto del contratto di appalto. 
Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del codice degli Appalti l’Amministrazione contrente  indica nel 
capitolato parte tecnica (vedi tabelle A e B) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto 
che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche 
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita  delle 
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.  
Il subappalto e  ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell’Affidatario 
debitamente documentata in conformita  a quanto previsto nel presente Capitolato e in ogni caso nel 
rispetto della normativa vigente. 
L'affidamento in subappalto di attivita  diverse da quelle sopra indicate comportera  l'immediata 
risoluzione in danno del Contratto. 
L’affidamento in subappalto e  consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata 
all’acquisizione del DURC dell’Affidatario e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:  

a) che il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni e sia in possesso dei 
medesimi requisiti di onorabilita  e affidabilita  previsti dall’articolo 94 del Codice dei Contratti 
(TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA PRODOTTA IN ALLEGATO ALLA RICIHESTA DI 
AUTORIZZAZIONE); 

b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 
prestazioni, l’Affidatario provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante: 

b1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto 
sara  eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all’atto della 
consegna alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato 
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sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o 
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:  

• l’inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 
agosto 2010, n. 136;   

• l’individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della 
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato 
di esecuzione delle prestazioni;   

• l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri 
previdenziali) ai sensi dell’articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti.   

b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale e  
affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa  di imprese o 
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese 
partecipanti al raggruppamento, societa  o consorzio;  

c) che l’Affidatario unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
Appaltante, ai sensi della lettera b.1, trasmetta alla Stazione Appaltante:   

• la documentazione attestante che il subappaltatore e  in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi, in 
relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;   

• una o piu  dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilita  e 
affidabilita  previsti dall’articolo 94 del Codice dei Contratti;   

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 
del Codice antimafia; a tale scopo:   

• se l’importo del subappalto e  superiore ad euro 150.000,00 la condizione e  accertata 
mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, co. 1, lettera 
c), del Codice predetto, acquisita con le modalita  di cui all’articolo 67, co. 2 o co. 3;   

• il subappalto e  vietato, a prescindere dall’importo delle prestazioni, se per l’impresa 
subappaltatrice e  accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, 
co. 7, del citato Codice. 

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza del possesso dei medesimi requisiti di 
onorabilita  e affidabilita  previsti dall’articolo 94 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende 
concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così  come i 
controlli a campione eseguiti risultino negativi, l’autorizzazione al subappalto si intende revocata.   
Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per 
l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se gia  
rilasciata, ne comporta la revoca se gia  emessa, e puo  costituire motivo di risoluzione del contratto. In 
ogni caso, la Stazione Appaltante concede all’ Affidatario termine di 30 giorni per la sostituzione del 
subappaltatore.   
Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione Appaltante puo  risolvere il 
Contratto per inadempimento contrattuale e trattenere la garanzia fideiussoria. 
In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell’articolo 119, co. 3, del 
Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell’Affidamento, devono essere comunicati al RUP prima 
dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente: 

• il nome del sub-contraente; 
• l'importo del sub-contratto;   
• l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;   
• eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.  

L’ Affidatario e , altresì , obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 
L’ Affidatario e , inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione: 
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a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformita  delle attrezzature 
utilizzate; 
b) elenco del personale autorizzato; 
c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori; 
d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita  previsti 

dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta 
scritta dell’Affidatario, nei termini che seguono:  

• l’autorizzazione e  rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine 
puo  essere prorogato una sola volta per non piu  di 30 giorni, ove ricorrano giustificati 
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione 
Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se 
sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;   

• per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo 
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

Ai sensi dell’articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 
garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attivita  oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. 
In caso di inadempimento dell’Affidatario agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione 
Appaltante puo  risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.   
La Stazione Appaltante verifica che nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i sub-contraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullita  assoluta, 
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita  dei flussi finanziari 
ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.   
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:  

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese 
subappaltatrici autorizzate, nonche  dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i 
cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 119, 
co. 2, del Codice dei  
Contratti;   

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di 
prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto 
stipulato;   

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita  delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la 
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;   

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del 
Codice dei Contratti. 

Si potra  procedere secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. 
Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Affidatario i medesimi 
vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un 
danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove 
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
digitale (cd. Tagging), della parita  di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 
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giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il 
subappaltatore stesso:   

• i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 
47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 
della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presento atto e nel Disciplinare. A tal 
fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione 
femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 del presente capitolato in 
combinato disposto con il Disciplinare; nonche    

• le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 
(C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione 
Ecologica.   

Al fine di rafforzare il controllo delle attivita  di cantiere e così  prevenire il rischio di infiltrazioni 
criminali, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, i subappaltatori 
dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al 
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli 
esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

 
Art. 41  - Responsabilità in materia di subappalto. 
L’ Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
L’ Affidatario in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. L’ 
Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltate da qualsivoglia pretesa di terzi 
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. 
L' Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario e  solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
L’ Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante 
l’esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese 
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione; in tal caso l’Affidatario non avra  diritto ad 
alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante ne  al differimento dei termini di esecuzione del 
contratto.   
Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilita  e di esecuzione dei contratti di subappalto.   
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita , per la Stazione Appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 
dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.   
L' Affidatario dovra  provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 94 del Codice dei 
Contratti.   
L' Affidatario dovra  curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli 
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall' Affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla 
mandataria.   
L’ Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini del 
rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei 
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.   
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L’ Affidatario e il subappaltatore sono altresì  responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini 
del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi 
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita  di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 

 
art. 42 - Pagamento dei subappaltatori  
Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 119, co. 8 e 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante 
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le 
prestazioni effettuate.   
In ogni caso, l’Affidatario e  obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione della parte dei 
servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi 
pagamenti.   
La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui 
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell’esecuzione.   
Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono 
subordinati all’acquisizione del DURC dell’Affidatario e del subappaltatore e all’ottemperanza alle 
prescrizioni in materia di tracciabilita  dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.   
Se l’Affidatario non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende 
l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l’inadempimento.   
L' Affidatario sara  responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai 
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei 
subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all’articolo 119, co. 6, del 
Codice dei Contratti esonera l’Affidatario dalla gia  menzionata responsabilita  solidale.   
L' Affidatario e  tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E , altresì , responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.   
L' Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio 
dell’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici.   
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche  in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, co. 6, del Codice 
dei Contratti.   
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrera  le richieste 
e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.   
La Stazione Appaltante puo  opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza 
di una o piu  d’una delle condizioni di cui al comma 3, nonche  l’esistenza di contenzioso formale dal quale 
risulti che il credito del subappaltatore non e  assistito da certezza ed esigibilita , anche con riferimento 
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.   

 
Art. 43 - Accordo bonario  
Si puo  ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano 
controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto 
compatibile la disciplina dell’articolo 210 del Codice dei Contratti. 
Ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui e  previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
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dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 
scritta a pena di nullita , nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non 
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

 
Art. 44 - Definizione delle controversie 
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e  devoluta al Tribunale ordinario competente 
presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c. 
E  esclusa la competenza arbitrale. 
La decisione dell’Autorita  giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita  delle spese di 
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita  
delle questioni. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Affidatario non puo  comunque rallentare o sospendere 
l'esecuzione delle prestazioni, ne  rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

 
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  
L’ Affidatario e  tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonche  eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, e in particolare: 
 

a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d’appalto, l’Affidatario si obbliga 
ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita  in 
cui si svolgono i servizi; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se non e  aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica; 

c) e  responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto 
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Affidatario dalla responsabilita , e 
cio  senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 

d) e  obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

Ai sensi dell’articolo 11, co. 6, e 119, co. 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o dei subappaltatori, il 
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’ Affidatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 
pagamento diretto. 
Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante 
dal DURC relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subcontratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali 
e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni e  operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione 
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita , previo rilascio 
del DURC. 
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Art. 46 - Documento unico di regolarità contributiva  
La stipula del Contratto, l’erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di 
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di 
verifica di conformita  o di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC 
dell’Affidatario, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica 
dell’Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.  
Il DURC e  acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque 
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita  del DURC oppure il servizio per 
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e  richiesto e presentato alla Stazione 
Appaltante dall’ Affidatario e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non 
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.   
Ai sensi dell’articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC e  acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in 
occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita  di 120 (centoventi) 
giorni e nel periodo di validita  puo  essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell’anticipazione, 
delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformita  o di regolare esecuzione. Per il 
pagamento del saldo finale e  in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.   
Ai sensi dell’articolo articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, co. 3, del Decreto Legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che 
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu  soggetti impiegati nell'esecuzione del 
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione 
dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarita , se tale ammontare 
non risulti gia  dal DURC;   

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata 
di saldo;   

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Affidatario e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla 
eventuale disponibilita  residua. 

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante 
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per 
la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita  di queste la Stazione Appaltante 
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 
 
Art. 47 - Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio 
Ai sensi dell’articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facolta  di risolvere il 
Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

a) al verificarsi della necessita  di modifiche o varianti qualificate come sostanziali, che 
avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione 
delle condizioni stabilite dal presente Capitolato; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 122, co. 3 del Codice dei Contratti al 
superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dalla Stazione  
Appaltante in deroga a quelle previste dal presente Capitolato; 

c) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Affidatario, al momento 
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste 
dall’articolo 107 del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva 
di cui alla gia  menzionata norma; 

d) all’accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere 
aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, 
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 
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sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle 
norme contenute nel Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 122, co. 2, del Codice dei contratti pubblici costituiscono sempre e in ogni caso 
causa di risoluzione del contratto: 

a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell’Affidatario per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell’Affidatario di un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o piu  misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure 
di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati 
di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti; 

c) l’inadempimento, da parte dell’Affidatario, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai 
tempi di esecuzione ovvero quando risulti l’accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni 
o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

d) la manifesta incapacita  o inidoneita , anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; 
e) l’accertamento di un grave errore professionale dell’Affidatario ovvero l’interruzione 

dell’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 
f) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di lavoro, salvo nei casi dovuti ad 

impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore stesso o da questi non prevedibili; 

g) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di lavoro qualora cio  sia richiesto 
dalla Stazione Appaltante; 

h) l’inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

i) la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Affidatario senza 
giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini 
previsti dal contratto; 

j) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; 

k) l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme 
sostanziali regolanti il subappalto, nonche  il subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982; 

l) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al 
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 

m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;   
n) gli eventuali errori materiali nell’esecuzione dei servizi e/o il mancato rispetto della normativa 

applicabile; 
o) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui 
al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal 
RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

p) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

q) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita  dei pagamenti, in applicazione delle 
disposizioni di cui al presente Capitolato; 

r) la nullita  assoluta, ai sensi dell’articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso 
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita  dei pagamenti, nonche  nel 
caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullita  
contrattuale ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile; 

s) l’applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita  irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 
1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero 
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l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico; 

t) l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co. 
8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal 
DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita  di queste propone alla 
Stazione Appaltante la risoluzione del contratto; 

u) la perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita  di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

v) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli 
organismi paritetici di cui all’articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;  

Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, 
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo puo  essere 
riconosciuto all' Affidatario.   
Lo stesso DEC formula, altresì , la contestazione degli addebiti all' Affidatario, assegnando un termine 
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e 
valutate negativamente le gia  menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l’Affidatario abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. 
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo 
i casi d'urgenza, non puo  essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, 
qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del Contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto 
stesso. 
Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con 
quest’ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 
Appaltante, nel seguente modo: 

a) sottoscrivendo il Contratto con altra impresa o, in caso di indisponibilita  di altra 
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo affidamento ai sensi dell’ordinamento 
vigente l’importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire 
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei 
servizi posti a base d’asta dell’appalto originario, eventualmente incrementato in 
corso d’opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l’ammontare lordo dei 
servizi eseguiti dall’ Affidatario inadempiente medesimo;   

b) ponendo a carico dell’Affidatario: 
• l’eventuale maggiore costo come sopra calcolato; 
• l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 

eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 
d’asta opportunamente maggiorato; 

• l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicita , delle maggiori 
spese tecniche, assistenza, contabilita  e verifica di conformita , dei maggiori 
interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 
documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla 
data prevista dal contratto originario. 
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Salve le disposizioni del presente Capitolato in materia di vicende soggettive dell’Affidatario, qualora nel 
caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, 
una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, co. 6 e 7 del D.lgs. 159/2011 ricorra per un’impresa 
mandante o comunque diversa dall’impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui 
all'articolo 67 del gia  menzionato D.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese 
partecipanti se la gia  menzionata impresa e  estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del 
Contratto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.  
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da 
effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R 
posta elettronica certificata).   
In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvedera  ad escutere la cauzione definitiva, salva 
comunque la facolta  della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior 
danno subito. 
Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto e nei relativi allegati. 
Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così  come le violazioni agli 
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonche  agli ulteriori obblighi 
previsti dal precedente articolo 11, oltre all’applicazione delle penali, così  come stabilito al precedente 
articolo 00 del presente Capitolato, puo  costituire causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile. 

 
Art. 48 – Recesso. 
La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita  di giustificazioni, di 
recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni 
naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica 
certificata.   
Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante, l’Affidatario 
ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le 
condizioni afferenti all’Affidamento con riferimento al quale e  stato esercitato il recesso, nonche  di un 
indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. 
L’ Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese.   
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e 
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti 
dell’ Affidatario, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia 
sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l’ 
Affidatario di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia 
di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso 
dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di 
recesso per giusta causa di cui al presente comma, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni 
eseguite, purche  correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. 
Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, 
l’Affidatario dovra   cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell’Affidamento con riferimento al quale 
e  stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione 
Appaltante. 
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Art. 49 - Ultimazione delle prestazioni. 
A fronte della comunicazione scritta dell’Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC 
effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di 
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’ Affidatario.   
Per il periodo intercorrente tra l’ultimazione dei servizi e l’approvazione del certificato di verifica di 
conformita  e salve le maggiori responsabilita  sancite all’articolo 1669 del Codice Civile, l’Affidatario e  
garante delle prestazioni eseguite. 

 
Art. 50 - Tracciabilità dei pagamenti. 
Ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, l’ Affidatario, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi 
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) 
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì  negli stessi termini le generalita  e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione e  esteso 
anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle gia  
menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali 
per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto. 
Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto: 

1. per pagamenti a favore dell’Affidatario, o comunque di soggetti che eseguono 
prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita ;   
2. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 
conti correnti dedicati di cui al comma 1;   
3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali 
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, 
anche se non riferibile in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto. 

 
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche  quelli in favore di gestori 
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono 
essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di 
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.   
Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG del Contratto, oltre al CUP dell’Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il 
patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni. 
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: 

1. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 
2010, n. 136;   

2. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se 
reiterata per piu  di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilita  finanziaria, di cui all’articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne 
danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo territorialmente competente. 
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel contratto 
sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
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all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i gia  menzionati contratti sono 
nulli senza necessita  di declaratoria.   
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilita  delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 51 - Disciplina antimafia 
Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l’Affidatario non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di 
raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai 
consorziati indicati per l’esecuzione.   
La stipula del Contratto e  subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi 
dell’articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle 
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai 
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

 
 

Art. 52 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati. 
Tutta la documentazione relativa o connessa all’esecuzione dei servizi e tutte le informazioni inerenti 
sono da considerarsi strettamente riservate e l’Affidatario incaricato non potra  darne comunicazione a 
terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione Appaltante o farne alcun uso proprio, a 
esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita  previste dal contratto, ne  in fase di contratto, 
ne  successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. 
L’ Affidatario e  tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata 
da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo. 

 
Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le 
spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei 
documenti tecnici, nonche  le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;   

b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e 
sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016; 

c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione delle prestazioni; 

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi. 

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. 
A carico dell’Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.   
Il Contratto e  soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. e  regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
 

 

 


