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Art. 1 - Premesse

In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 -
Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1
“patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali
per il patrimonio culturale” ed in particolare per il sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione del
patrimonio culturale”, sono assegnate alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
risorse destinate alle attivita di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di
competenza.

I1 Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), redatto dall'IDP - Digital Library
del Ministero della cultura, ha creato il contesto strategico - intellettuale e professionale - di riferimento
per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per
I'investimento M1C3 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, e costituisce un utile
riferimento metodologico e operativo per tutte le istituzioni e gli operatori culturali.

Lintervento € coordinato dal Ministero della cultura - Istituto Centrale per la digitalizzazione del
patrimonio culturale - Digital Library - e si attua attraverso I'affidamento di contratti pubblici di appalto
da aggiudicare a seguito di procedure ad evidenza pubblica, secondo schemi elaborati dal medesimo
Ministero e integrati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle
caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e delle tipologie di beni culturali da
digitalizzare.

Con D.M. del 25 Luglio 2022, n. 298, il Ministero ha provveduto a stabilire il riparto tra le
Regioni, ed in particolare ha assegnato alla Regione Campania, in qualita di soggetto attuatore,
risorse pari a € 7.159.591,62 vincolate al raggiungimento di un obiettivo superiore ma non
inferiore al numero minimo di 1.789.898 oggetti da digitalizzare entro dicembre 2025. Entro
il primo semestre del 2023, la Regione Campania ha attivato le procedure di rispettiva competenza,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i
relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti destinatari delle
attivita di digitalizzazione e provvedendo all’avvio della definizione delle procedure di gara ad evidenza
pubblica dell'intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR che prevedono il
coinvolgimento di 15 soggetti destinatari e la realizzazione di acquisizioni digitali nelle categorie Carta
e oggetti Museali.

Art. 2 - Oggetto della gara
Il presente Appalto, a cui si applica il presente Capitolato, ha per oggetto I'affidamento del
servizio di digitalizzazione del patrimonio culturale della regione Campania, nelle categorie:
e “Carta”’: definizione che individua, d’ora in avanti, il materiale archivistico e
bibliografico;
o “Oggetti museali”: definizione che individua, d’ora in avanti, i beni archeologici, storico
artistici, disegni, stampe, patrimonio tessile.
La gara sara aggiudicata con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Igs. 36/2023 - Codice
dei contratti pubblici (nel seguito definito nel seguito definito “Codice”) - secondo il criterio
dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
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qualita/prezzo in base a quanto disposto dell’art. 108 comma 1 del Codice, mediante
applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di gara.

[ servizi di digitalizzazione riguarderanno la “carta” e gli “oggetti museali” conservati dai
seguenti istituti (di seguito Soggetti Destinatari):

Archivio di Stato di Avellino (AV)

2. Archivio di Stato di Benevento (BN)

3. Archivio di Stato di Caserta (CE)

4. Archivio di Stato di Napoli (NA)

5. Archivio di Stato di Salerno (SA)
6
7
8

=

Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine (AV)
Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele 111" (NA)
. Biblioteca Universita “Federico II” di Napoli (NA)
9. Biblioteca Universitaria di Napoli (NA)
10. Fondazione Donnaregina (NA)
11. Fondazione Mondragone (NA)
12. Provincia di Avellino: Biblioteca Provinciale "G. Capone" di Avellino e Museo Provinciale
Avellino
13. Provincia di Benevento: Biblioteca Provinciale Benevento e Museo Provinciale di Benevento
14. Provincia di Caserta: Museo Campano di Capua con annesso Archivio e Biblioteca
15. Provincia di Salerno Biblioteca Provinciale Salerno e Museo Provinciale di Salerno
Di seguito si riportano i fabbisogni di massima per le diverse prestazioni previste. Le prestazioni sono
meglio specificate nella Parte tecnica del capitolato.
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" . - Attivita incluse negli elenchi prestazionali - A .
codice prestazione descrizione L quantita prezzo unitario totale importo
(sottoservizi)
SC1.1 - Allestimento del cantiere di
digitalizzazione;
SC1.2 - Movimentazione interna;
Digitalizzazione e post-produzione di materiale cartaceo di dimensioni SC2.1 - Controllo conservativo;
< A2 quali: Materiale archivistico sciolto (documenti d'archivio - - -
conservati in buste, faldoni, raccoglitori di vario tipo ad es. lettere, SS_Z:Z 3 Norrrgallzzazmne, preparazione e
; ; . ; Nictieo ri Suarin tina. | CONdizionamento;
P - CO1 - digitalizzazione carta | C2"688}, Progetti, ecc.); Materiale archivistico rilegato (di vario tipo: 7.091.682 0,75 5.318.761,37 €
ad es. fascicoli, registri, indici, sommari, ecc.); Periodici (ad es. SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune:
giornali o riviste di varia periodicita, ad es. mensili, settimanali,
quotidiani, ecc.); Materiali librari stampati antichi e moderni (ad es. SC4.1 - Digitalizzazione e post-produzione -
Incunaboli, Cinquecentine, libri moderni, opuscoli, ecc.) CARTA;
SC5.1 - Metadatazione;
SC7.1 - Prototipazione e collaudo;
SC8.1 - Lettura OCR
SC1.1 - Allestimento del cantiere di
digitalizzazione;
SC1.2 - Movimentazione interna;
Digitalizzazione e post-produzione di materiale cartaceo di $C2.1 - Controllo conservativo,
dimensioni > A2 e < A0, quali: Materiale archivistico sciolto SC2.2 - Normalizzazione, preparazione e
(documenti d'archivio conservati in buste, faldoni, raccoglitori di | condizionamento:
vario tipo ad es. lettere, carteggi, progetti, ecc.); Materiale
P - C02 - digitalizzazione carta | archivistico rilegato (di vario tipo: ad es. fascicoli, registri, SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune; 125098 1,15 143.862,93 €
indici, sommari, ecc.); Periodici (ad es. giornali o riviste di varia — - -
periodicita, ad es. mensili, settimanali, quotidiani, ecc.); SC4-} - Digitalizzazione e post-produzione -
Materiali librari stampati antichi e moderni (ad es. Incunaboli, | CARTA;
Cinquecentine, libri moderni, opuscoli, ecc.) SC5.1 - Metadatazione:
SC7.1 - Prototipazione e collaudo;
SC8.1 - Lettura OCR
P-C16 descrizione SBN testo a stampa, materiale grafico, cartografia Iibrsa(r:iis - Catalogazione speditiva — Materiale 118 7 822,50 €
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P-C18 Descrizione archivistica SC3.1 - Descrizione archivistica 3.552 10 35.520,00 €

SOML1.1 - Allestimento del cantiere di
digitalizzazione;

SOML1.2 - Movimentazione interna;

SOM2.1 - Controllo conservativo;

P -0OMO01 MBISCEKGIE‘IZZAZIONE E POST-PRODUZIONE MATERIALE SOMZ2.2 - Normalizzazione e preparazione; 14946 10,9 162.911,40 €

SOMA4.1 - Digitalizzazione e post-produzione;

SOMb.1 - Metadatazione;

SOM?7.1 - Prototipazione e collaudo

P - OM06 catalogazione speditiva SOM3.1 - Catalogazione speditiva 3819 11,5 43.918,50 €

5.705.796,70 €

costo unitario
n.ro Costo servizi . Costo
. . tipologia beni unita di beni N. risorse | unitario totale connessi quan?lt.a totale .
Tipologia Ente ? . . . . Lo . sl . . servizi .. | Totale costo intervento
selezionati misura amessi | scatti | digitali | Risorse | digitalizzazione | (catalogazione .| servizi
) P byl connessi .
stimate | Digitali speditiva e connessi
descrizione)

Museo

Provinciale 1.798,20
Musei Avellino pinacoteca scatto 54 21108 10,90 € |1.177,20 € 11,50 € 54,00€ |621,00€ |€

Museo

Provinciale Reperti archeologici - 4.174,50 20.001,30
Musei Avellino Zigarelli scatto 363 411452 10,90 € | 15.826,80 € 11,50 € 363,00€ | € €

Museo

Provinciale 1.377,50
Musei Avellino Sezione Risorgimento scatto 25 41100 10,90 € | 1.090,00 € 11,50 € 25,00€ |287,50€ |€

Museo

Provinciale 1.541,00 4.462,20
Musei Avellino Sezione Risorgimento scatto 134 2| 268 10,90 € |2.921,20 € 11,50 € 134,00 € | € €

Museo

Provinciale 2.975,40
Musei Avellino Collezione Salomone scatto 54 41216 10,90 € | 2.354,40 € 11,50 € 54,00€ |621,00€ |€
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Museo 2.664,00
Musei Provinciale BN Dipinti scatto 80 21160 10,90 € | 1.744,00 € 11,50 € 80,00€ |920,00 €
Museo Reperti archeologici e 3.622,50 17.356,50
Musei Provinciale BN ceramiche scatto 315 4 (1.260 10,90 € | 13.734,00 € 11,50 € 315,00 € | €
Museo 1.736,50 5.028,30
Musei Provinciale BN Stampe e disegni scatto 151 21302 10,90 € | 3.291,80 € 11,50 € 151,00 € | €
Museo 1.150,00 5.510,00
Musei Provinciale CE Bronzi scatto 100 4 {400 10,90 € | 4.360,00 € 11,50 € 100,00 € | €
Museo Vasi Antichi - marmi, 1.323,00 | 15.214,50 72.897,30
Musei Provinciale CE ceramiche, ecc. scatto 1.323 41 5.292 10,90 € | 57.682,80 € 11,50 € € €
Statuaria civilta
Museo autoctone preromane 6.095,00 29.203,00
Musei Provinciale CE (Tanagrine) scatto 530 412120 10,90 € | 23.108,00 € 11,50 € 530,00 € | €
Museo 18.312,00
Musei Provinciale SA Reperti archeologici scatto 420 411.680 10,90 € | 18.312,00 € - € - €
Patrimonio tessile
Fondazione (collezione Tullia 1.173,00 3.396,60
Musei Mondragone Passerini Gargiulo) scatto 102 21204 10,90 € | 2.223,60 € 11,50 € 102,00 € | €
Patrimonio tessile
Fondazione (Collezione Livio De 2.264,40
Musei Mondragone Simone) scatto 68 2| 136 1090€ |1.482,40 € 11,50 € 68,00 € 782,00 €
Oggetti di
piccole/medie
Fondazione dimensioni (candelabri, 1.196,00 3.463,20
Musei Mondragone suppellettili, arredi) scatto 104 21208 10,90 € | 2.267,20 € 11,50 € 104,00 € | €
Patrimonio tessile -
Collezione Melina
Fondazione Pignatelli della 1.851,50 5.361,30
Musei Mondragone Leonessa scatto 161 2 (322 10,90 € | 3.509,80 € 11,50 € 161,00 € | €
Patrimonio tessile -
Fondazione Collezione Franca 1.998,00
Musei Mondragone Rocco di Torrepadula scatto 60 21120 10,90 € | 1.308,00 € 11,50 € 60,00 € | 690,00 €
Patrimonio tessile -
Fondazione Collezione Adelaide del 1.831,50
Musei Mondragone Balzo Pignatelli scatto 55 21110 10,90 € | 1.199,00 € 11,50 € 55,00€ |632,50€
fotografie disegni e
dipinti di arte
Fondazione contemporanea varie 1.161,50 4.169,90
Musei Donnaregina dimensioni scatto 101 276 276 | 1090 € | 3.008,40 € 11,50 € 101,00 € | €
Fondazione sculture arte 2.759,30
musei Donnaregina contemporanea scatto 39 212 212 (10,90 € |2.310,80 € 11,5 39| 448,50 €
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formate spesso da
diversi elementi (v.
elenco)
22 Testate per 220
Biblioteca Volumi formato tra 143.862,93
Biblioteca | Nazionale di Nap | maggiore di A2 e AQ scatto 125.098 125.098 1,15 € 143.862,93 € - €
Biblioteca 22 Testate per 220 62.549,10
Biblioteca | Nazionale di Nap | Volumi scatto 83.399 83.399 0,75 € 62.549,10 € - €
Biblioteca
Universitaria di 35 Volumi di Giornali e 48.000,00
Biblioteca | Nap riviste scatto 64.000 64.000 0,75 € 48.000,00 € - €
Biblioteca
Universitaria di 67.500,00
Biblioteca | Nap 298 INCUNABOLI scatto 90.000 90.000 0,75 € 67.500,00 € - €
Biblioteca
Universitaria di 43.287,00
Biblioteca | Nap 256 BODONIANE scatto 57.716 57.716 0,75 € 43.287,00 € - €
Biblioteca
Universitaria di 856 Volumi di 286.666,50
Biblioteca | Nap Cinquecentine ZA scatto 382.222 382.222 0,75 € 286.666,50 € - €
Biblioteca
Universitaria di 937 Volumi di 260.509,50
Biblioteca | Nap Cinquecentine ZB scatto 347.346 347.346 0,75 € 260.509,50 € - €
Bibl. MonNAZ 1297 Volumi di 282.116,25
Biblioteca | Montevergine Cinquecentine scatto 376.155 376.155 0,75 € 282.116,25 € - €
Biblioteca
Provinciale "G.
Capone" di 582.391,50
Biblioteca | Avellino raccolte n 9 scatto 776.522 776.522 0,75 € 582.391,50 € - €
Biblioteca
Provinciale 164.719,30
Biblioteca | Benevent 593 Volumi scatto 219.626 219.626 0,75 € 164.719,30 € - €
Biblioteca
Provinciale 53.789,00
Biblioteca | Caserta 235 cinquecentine scatto 70.622 70.622 0,75 € 52.966,50 € 118 | 822,50 €
Biblioteca
Provinciale 776.908,61
Biblioteca | Salerno Volumi Libro Antico scatto 1.035.878 1.035.878 | 0,75 € 776.908,61 € - €
30 Cinquecentine 8.250,00
Biblioteca | Biblioteca UNINA | scatto a pagina doppia | scatto 11.000 11.000 0,75 € 8.250,00 € - €
1300 Altri libri antichi 142.500,00
Biblioteca | Biblioteca UNINA | scatto a pagina doppia | scatto 190.000 190.000 0,75 € 142.500,00 € - €
600 volumi scatto a 33.750,00
Biblioteca | Biblioteca UNINA | pagina doppia scatto 45.000 45.000 0,75 € 33.750,00 € - €
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intendenza di
principato ultra: buste
da81a1175+
appendice busteda 1 a
Archivio di Stato | -0 dotato di inventario 1.111,00 | 11.110,00 428.110,00
Archivi__| di Avellino elettronico. Formati A4, | oy, - € 10,00 € € € €
VT A3 e AO. (tot. Buste
Archivio di Stato 1111)
Archivi di Avellino scatto 556.000 556.000 0,75 € 417.000,00 €
Archivio di Stato | fondo assessorato 1.900,00 168.400,00
Archivi di Benevento legale 190 Registri scatto 222.000 222.000 0,75 € 166.500,00 € 10,00 € 190,00 € | €
fondo assessorato
Archivio di Stato | legale 250 buste con 2.500,00 194.766,25
Archivi di Benevento 15000 fascicoli scatto 256.355 256.355 0,75 € 192.266,25 € 10,00 € 250,00 € | €
Archivio di Stato | fondo intendenza terra 8.510,00 533.586,69
Archivi di Caserta di lavoro - 851 Buste scatto 700.102 700.102 0,75 € 525.076,69 € 10,00 € 851,00 € €
cancelleria e consiglio
Archivio di Stato | collatrale (volumie 127.380,75
Archivi di Napoli buste) scatto 169.841 169.841 0,75 € 127.380,75 € - € - €
Ministero Interno -
Archivio di Stato | Serie Antichita e belle 292.500,00
Archivi di Napoli arti [ inventario scatto 390.000 390.000 0,75 € 292.500,00 € - €
1138 Buste Intendenza
Archivio di Stato | provinciale di 1.138,00 | 11.380,00 795.324,18
Archivi di Salerno Principato Citra scatto 1.045.259 1.045.259 | 0,75 € 783.944,18 € 10,00 € € €
Archivio Museo
Campano
Provincia di 2.099,25
Archivi Caserta 12 Volumi 2.639 2.639 0,75 € 1.979,25 € 10,00 € 12,00€ |120,00 €
80.261,00 5.705.796,70
7.231.726 5.625.535,70 € €

10
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Sono parte integrante del presente Capitolato gli elenchi prestazionali “Carta” e Oggetti museali” che
costituiscono Parte tecnica del presente Capitolato e le Schede tecniche dedicate a ciascun Soggetto
Destinatario (allegato A “Schede tecniche Soggetti Destinatari”).

Ciascuna Scheda tecnica riporta 'anagrafica del Soggetto destinatario (con indicazione del referente e
dei suoi recapiti), le informazioni generali sugli spazi e sulla logistica del cantiere e '’elenco dei materiali
oggetto di digitalizzazione nella presente procedura.

La Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo (d’ora in poi Amministrazione contraente)
stipulera con I'Aggiudicatario (di seguito, anche “Appaltatore” o “affidatario”) della presente procedura
un Contratto d’appalto (d’ora in poi, “Contratto”) unico per la realizzazione del servizio di
digitalizzazione di entrambe le categorie individuate. L'efficacia del contratto parte dalla sua
sottoscrizione e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025.

Il Contratto dovra essere eseguito in conformita al piano progetto che va presentato dall’'operatore
economico in sede di offerta tecnica e che definisce le modalita organizzative e le tempistiche di
espletamento delle prestazioni contrattualizzate per entrambe le categorie “Carta” e “Oggetti museali”
e, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Disciplinare, nel presente
Capitolato, nonché negli eventuali allegati tecnici relativi al singolo Soggetto destinatario, che potranno
integrare o derogare al presente Capitolato Speciale.

Nel prosieguo del documento si definisce Cantiere di digitalizzazione I'insieme delle attivita richieste
che saranno realizzate dall’Appaltatore. La sede del Cantiere di digitalizzazione deve essere collocata in
locali dei Soggetti Destinatari o nella loro disponibilita oppure, in via eccezionale in caso di eventi
imprevisti ed imprevedibili, in locali predisposti dall’Aggiudicatario.

[ file master prodotti come risultato di ciascun Cantiere di digitalizzazione sono definiti “Risorse digitali”.
In ciascun Cantiere di digitalizzazione '’Amministrazione contraente, a seconda del fabbisogno, della
natura dei Soggetti Destinatari, nonché delle specificita dei luoghi in cui si interviene, richiedera
all'’Aggiudicatario 'esecuzione delle seguenti Attivita operative analiticamente descritte nella Il parte del
presente Capitolato.

SC1 - Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione

SC1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione presso il soggetto destinatario o da lui indicata
SC1.2 - Movimentazione interna

SC1.3 - Movimentazione esterna (*)

SC1.4 - Allestimento del cantiere presso la sede dell’Appaltatore (*)

(*sono riportati solo al fine di definire le modalita operative nel caso si verificassero eventi imprevisti
ed imprevedibili che determinano la necessita di ricorrere a tali sottoservizi. In tal caso il costo di tale
attivita sara determinato applicando i prezzi stabiliti dal MIC e riducendo i materiali da digitalizzare)
SC2 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione,
condizionamento, cartulazione

SC2.1 - Controllo conservativo

SC2.2 - Normalizzazione, preparazione e condizionamento

SC2.3 - Cartulazione e controllo lacune

SC3 - Servizi di descrizione e catalogazione

SC3.1 - Descrizione archivistica

SC3.3 - Catalogazione speditiva — Materiale librario

SC4 - Servizi di digitalizzazione e post-produzione

SC4.1 - Digitalizzazione e post-produzione Carta

SC5.1 - Metadatazione

SC7.1 - Prototipazione e collaudo;

SC8.1 - Lettura OCR

SOM1 - Servizi di allestimento del cantiere e di movimentazione interna

SOM1.1 - Allestimento del cantiere di digitalizzazione;

SOM1.2 - Movimentazione interna;

SOM2 - Servizi di preparazione alla digitalizzazione: controllo conservativo, normalizzazione
SOM2.1 - Controllo conservativo;

11



P29 MINISTERO ‘ Finanziato
2, W DELLA dall'Unione europea

M CULTURA [REGIONE CAMPANIA

NextGenerationEU

SOM2.2 - Normalizzazione e preparazione;

SOM3 - Servizi di descrizione e catalogazione

SOM3.1 - Catalogazione speditiva - Oggetti museali

SOM4 - Servizi di digitalizzazione e post-produzione

SOM4.1 - Digitalizzazione e post-produzione - OGGETTI MUSEALI

SOMS5 - Servizi di metadatazione

SOM5.1 - Metadatazione

SOM7 - Servizi di prototipazione e collaudo

SOM7.1 - Prototipazione e collaudo

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sara cura ed onere dell’Aggiudicatario incaricato
individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale,
provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate.

Tutti gli oggetti digitali prodotti devono essere agganciati necessariamente alla loro descrizione
contenuta nelle banche dati catalografiche dei domini riferimento. Tale descrizione, se non & gia
esistente, dovra essere creata in modo speditivo. L'intervento, pertanto, richiede particolare attenzione
anche a questo requisito che sara vincolante ai fini del collaudo dei prodotti e del riconoscimento delle
spese sostenute dall’Appaltatore.

Art. 3 - Durata dell’affidamento
Ai fini del rispetto degli obiettivi a rilevanza europea e nazionale che prevedono I'esecuzione e il
collaudo degli Interventi 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5),
I’Appaltatore dovra consegnare 'output delle attivita di digitalizzazione di cui al presente Capitolato
come segue:

- 1'80% delle risorse digitalizzate entro marzo 2025;

- ilrestante 20% delle risorse digitalizzate entro ottobre 2025.

L’Appaltatore comunichera al DEC dell’amministrazione contraente, a mezzo PEC la data nella quale
ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC proceder3, in contraddittorio alle eventuali constatazioni
redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle
prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, I’Appaltatore & tenuto a garantire, per
quanto di propria competenza, il rispetto del piano progetto e dei workplan di cantiere affinché
I’Amministrazione contraente possa rispettare le tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti
attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 4 importo complessivo a base d’asta

Limporto complessivo a base d’asta per le prestazioni affidabili ai sensi del presente Capitolato e di €
5.705.796,70 al netto dell'IVA e al netto degli oneri per la sicurezza stimati a corpo pari ad Euro
15.000,00.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine all'importo indicato al precedente comma,
il quale € determinato ai soli fini della definizione del regime giuridico della procedura di gara, della
costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali, delle pubblicazioni e degli adempimenti
in favore dell’ANAC.

LAffidatario per contro e vincolato all’effettuazione delle prestazioni affidate all’atto della
sottoscrizione del contratto con 'Amministrazione contraente nei limiti definiti dal presente Capitolato
e dai suoi Allegati.

Art. 5 - Specifiche tecniche ed economiche

La gara sara aggiudicata con procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo secondo il disposto dell’art. 108
comma 1 del D.Igs. 36/2023, mediante applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
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L'operatore economico partecipante alla gara dovra formulare un unico ribasso percentuale, che sara
applicato in fase di affidamento del Contratto, al corrispettivo determinato.
La percentuale di sconto offerta sara valida per tutta la durata dell’affidamento.

Art. 6 - Modalita di affidamento

L'affidamento avverra mediante apposito Contratto che sara sottoscritto dal Direttore Generale per le
Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania, per la Stazione Appaltante/Amministrazione
contraente, e dal legale rappresentante in carica per I'’Aggiudicatario.

Il tempo utile per 'esecuzione del contratto, riferito alle prestazioni affidate, tiene gia conto dei possibili
ritardi connessi alle esigenze di funzionalita degli ambiti, degli spazi e degli edifici presso cui si operera
e 'Affidatario nulla avra a pretendere in relazione a cio, dovendo considerare che le prestazioni di cui al
presente Capitolato si riferiscono ad ambiti, spazi ed edifici che potrebbero essere occupati o utilizzati.
In relazione a quanto sopra, l'Affidatario ne rimane completamente edotto giudicando comunque
remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti avendo tenuto presente gli
oneri conseguenti a tale circostanza.

Art. 7 - Modalita di stipulazione del Contratto.

Nella formulazione del Contratto si deve tener conto della tempistica e delle modalita
organizzative riportate nel piano progetto elaborato dall’'operatore economico in sede di gara.
Il Piano progetto va allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale.

Il corrispettivo, determinato a “misura” si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dellAppalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Capitolato Tecnico e di tutti i
documenti di gara.

Per le attivita di cui all’affidamento, non é previsto un corrispettivo minimo garantito.

In sede di esecuzione della prestazione, a partire dagli elenchi delle carte da digitalizzare e degli
elenchi degli oggetti museali da digitalizzare, definiti da parte di ciascun Soggetto Destinatario,
forniti per il tramite della Direzione generale per le Politiche Culturali ed il turismo, sara
indicato il numero di risorse digitali da produrre, sulla base del quale avverra la
contabilizzazione delle prestazioni contrattuali.

Al fine della contabilizzazione delle prestazioni, con "risorsa digitale" si intende
esclusivamente il "file master" di conservazione.

Ai fini di questo computo non verranno dunque considerati risorse digitali soggette a
pagamento i file "derivati” che devono comunque essere prodotti come parte integrante degli
output delle attivita di ciascun cantiere di digitalizzazione, nonché i file prodotti come esito
dell’attivita (scatti realizzati per fini di documentazione, dettaglio e studio, nonché i file scartati
per qualsiasi motivo).

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti il Contratto.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano 'appalto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Affidatario
equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono lI'immediata
esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.

I’ Affidatario da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che
interessi I'esecuzione della prestazione, che, come da apposito verbale sottoscritto con il DEC,
consentono l'immediata esecuzione della prestazione. Pertanto, I'Affidatario nulla potra obiettare
qualora risultassero, in quanto appena indicato, imperfezioni od omissioni per cui egli dovra comunque
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eseguire tutte le prestazioni e le attivita occorrenti per la esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto
del contratto d’appalto.

Art. 9 - Ammontare del Contratto

Il corrispettivo del Contratto sara, determinato in base ai prezzi indicati ai sensi del presente atto, previa

applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nel Contratto

ai sensi dell’articolo 60 del Codice, non € prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova

applicazione I'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Limporto effettivamente corrisposto all’Aggiudicatario sara determinato sulla base delle quantita di

risorse digitali effettivamente prodotte e regolarmente accertate dalla Regione Campania - Direzione

generale per le politiche culturali - e delle specifiche prestazioni richieste e regolarmente eseguite, a cui

saranno applicati i prezzi unitari, al netto del ribasso unico offerto dall’operatore. Il prezzo, offerto in

sede di gara dall’'Operatore Economico, si intende comprensivo di tutto quanto necessario

all’'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea

generale di ogni onere necessario allo svolgimento delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo,

trasferte, misurazioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazione

presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal prezzo offerto gli oneri per

i trasferimenti, per I'impiego di personale specializzato e professionisti e ogni onere relativo alla

sicurezza del personale. Non €& previsto un corrispettivo minimo garantito.

Nel corrispettivo sono compresi:

a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con IAmministrazione contraente e i Soggetti
destinatari;

b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per I'interfaccia tra I'’Appaltatore, la Amministrazione
contraente e i Soggetti destinatari anche con mezzi propri;

c) la messa a disposizione e I'utilizzo di tutte le attrezzature per la digitalizzazione e le attivita di
post-produzione e altre apparecchiature informatiche;

d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui I'’Appaltatore
dovesse avvalersi nell’ espletamento dell’incarico;

e) le coperture assicurative da stipularsi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per

eseguire a perfetta regola d’arte le prestazioni affidate all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle prescrizioni della

Amministrazione contraente e/o delle Amministrazioni ed Enti competenti, 'assistenza alla verifica,

nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria.

Nessun corrispettivo & dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, ivi inclusi eventuali

aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del Contratto a

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per

incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione

Appaltante.

LAppaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche

Amministrazioni o con gli Enti terzi che I’ Amministrazione contraente riterra opportuno al fine della

realizzazione delle prestazioni richieste, nonché ad interfacciarsi con Enti e Societa su richiesta della

Stazione Appaltante/Amministrazione contraente.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Al corrispettivo si applica I'art. 120 co. 9 del Codice, che consente alla Amministrazione contraente di

incrementare I'importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di

ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e

comma 3 dell’art. 120 del Codice, non costituendo la previsione del citato comma 9 come ipotesi

autonoma e ulteriore di modifica contrattuale
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Art. 10 - Esecuzione dell’appalto nell’ambito del Contratto

L'esecuzione dell’appalto dovra avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
contratti pubblici.

LAffidatario si impegna ad eseguire le prestazioni, a regola d’arte e assicura, altresi, il corretto e
tempestivo svolgimento di tutte le attivita oggetto del presente Capitolato.

L'esecuzione dell’appalto dovra, in generale, garantire la continuita dell’esercizio delle attivita
eventualmente svolte negli ambiti, spazi ed edifici coinvolti direttamente o indirettamente dalle
lavorazioni, a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con I'Ufficio di riferimento, tutte
le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i
disservizi connessi all’espletamento della prestazione.

LAffidatario dovra adempiere alle indicazioni del DEC e del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che
ha la facolta di imporre diverse e differenti fasi durante I'esecuzione dei lavori, anche modificando la
programmazione iniziale, per motivi legati alle attivita esercite e all’operativita degli ambiti, spazi ed
edifici coinvolti direttamente o indirettamente dalle lavorazioni.

LAffidatario si impegna ad applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai
propri dipendenti e del personale assunto a contratto, a qualsiasi titolo, per I'esecuzione degli interventi
che gli saranno affidati, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza
sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di
responsabilita dell/Amministrazione contraente. Dovranno essere garantite, in ogni caso la parita di
genere e il coinvolgimento lavorativo di giovani.

Art. 11 - Interpretazione delle fonti della gara

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel Disciplinare e nel presente
Capitolato prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Contratto , iii)
Capitolato;

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.
Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto di ciascun Contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni
Generali, contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto, si intende comunque da rispettare
secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 12 - Documenti che fanno parte del Contratto.
Sono parte integrante e sostanziale del Contratto tutti i documenti indicati nel presente Capitolato e nel
Disciplinare.

Art. 13 - Liquidazione giudiziale dell’Affidatario e altre vicende soggettive dell’affidatario

In caso di liquidazione giudiziale ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui
al D.Igs. n. 159 del 2011, I'Affidatario e tenuto a darne immediata comunicazione allAmministrazione
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contraente onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione
dell’intervento.
In tal caso, ai fini dell’esclusione, si applicheranno le disposizioni degli artt. 96 e 97 del Codice.

Art. 14 - Rappresentante dell’Affidatario e domicilio.

In sede di stipulazione del Contratto 'Affidatario dovra eleggere domicilio legale indicando una PEC alla
quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

LAffidatario dovra, altresi, comunicare in sede di stipulazione del Contratto le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo.

L'esecuzione, con professionalita adeguata ai servizi oggetto d’appalto, € in capo ad un Rappresentante
responsabile dell’Affidatario (di seguito, il “Responsabile”).

Ove I'Affidatario non stabilisca diversamente, e costituito Responsabile dell’Affidatario il “Responsabile
del progetto”

Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale per tutta la durata
dell’appalto, deve:

a) sostituire l'Affidatario medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli
subappaltati in un ambito di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali,
nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

b) ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC e/o dal RUP, in questo caso
sotto firmandoli, ove il medesimo Responsabile ritenga che le disposizioni ricevute
rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta
scritta. Altrimenti I'Affidatario non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa
o ragione la carenza di disposizioni da parte dell’ Amministrazione contraente per il fatto
che esse non siano state impartite per iscritto;

c) firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida
la sua firma tanto quanto quella dell’Affidatario;

d) intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dal DEC e/o dal RUP.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Amministrazione contraente; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Amministrazione contraente del nuovo atto
di mandato.

LAffidatario € tenuto a comunicare alla Amministrazione contraente anche il nominativo di chi, in caso
di temporanea assenza, sostituisca il suo Responsabile e comunicare inoltre tempestivamente, in caso
di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Responsabile.

Per ciascuno dei Responsabili che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione
Appaltante e al RUP o al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi, numeri
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per
il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei Responsabili che verranno designati.

Resta inteso che I'Affidatario rimane tuttavia responsabile dell’operato del Responsabile da lui delegato.
LAmministrazione contraente sara rappresentata nei confronti dell’Affidatario dal RUP per le questioni
di natura amministrativa e contabile e dal DEC per tutte le questioni di carattere tecnico operativo che
verra designato dallAmministrazione Contraente medesima.

Art. 15 - Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario.

I Affidatario dovra garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”, verificare la qualita dei dati
prodotti e garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini preposti.

La digitalizzazione della quantita richiesta dovra essere sviluppata attraverso fasi operative distinte e
successive.
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Saranno previsti controlli di qualita, nonché controlli ispettivi, svolti dall’/Amministrazione contraente,

nonché dai competenti organi territorialmente preposti (Soprintendenze, Idp_Digital Library) che

potranno avvenire puntualmente in corso d’opera, al completamento di ciascuna delle fasi operative
richieste, nonché al completamento della digitalizzazione dell’intera quantita di oggetti museali e delle
carte prevista nel Contratto.

Nell’espletamento dell’'incarico I'Affidatario dovra:

a) utilizzare esclusivamente strumenti per la digitalizzazione e tecnologie adeguate all’esecuzione
delle attivita di propria competenza;

b) accettare integralmente l'attivita di controllo che verra messa in atto dalla Stazione Appaltante
secondo le relative procedure redatte in conformita agli standard di qualita definiti dalla
normativa vigente;

c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione
Appaltante copia delle rispettive certificazioni;

d) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti
Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.lgs. n. 17/2010),
esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni
di conformita;

e) ove occorra, garantire (a proprie spese) I'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

f) produrre un manuale di gestione per ciascuna tipologia di intervento prevista (Carta e Oggetti
Museali), da approvarsi da parte del DEC;

Le specifiche attivita di collaudo previste per I'approvazione dei servizi richiesti nel Contratto saranno
eseguite presso la sede del Soggetto Destinatario in cui viene eseguito il servizio di digitalizzazione
richiesto.
LAffidatario si obbliga a risarcire 'Amministrazione Contraente per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Affidatario.
L'Affidatario si obbliga a manlevare 'Amministrazione Contraente da tutti i danni diretti e indiretti che
possano derivare dallo svolgimento delle attivita.
LAffidatario si obbliga altresi a rispondere e a manlevare '’Amministrazione Contraente da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Affidatario
e/o subfornitore ovvero del Soggetto destinatario medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o
stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Contratto,
salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente
dallAmministrazione Contraente. LAffidatario rispondera direttamente e manlevera 'Amministrazione
Contraente da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
dell’Affidatario, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o
enti locali, connessi e in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.
L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sara effettuato dal
DEC e dalla Commissione di verifica di conformita che eseguira le verifiche sulla base dei piani di test
elaborati e forniti dall’appaltatore e rilascera il certificato di verifica di conformita di cui all’articolo 116
del Codice.
L Affidatario ¢ tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli
specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito del Programma
“Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, che contempla I'Intervento di
digitalizzazione del patrimonio culturale oggetto del Contratto a cui si applica quanto stabilito nel
presente Capitolato.
In particolare, 'Affidatario dovra:
a) avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni
nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE)
2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo - do no significant harm” (di
seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
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del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione
dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell'Investimento 1.1. “Strategie e
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5);

c) provvedere alla trasmissione all’Amministrazione Contraente di tutta la documentazione a
comprova del conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento 1.1. “Strategie e
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), ivi inclusa quella di comprova
dell’assolvimento del DNSH;

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche su base mensile sullo stato di
avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari,
anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e
delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali
ritardi nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto;

e) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull’Amministrazione
Contraente e sul Soggetto destinatario secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEFRGS del
10 febbraio 2022, n.9.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I'Affidatario sara altresi
chiamato a risarcire 'Amministrazione Contraente per i danni eventualmente cagionati, a causa di
inadempienze dell’Affidatario medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato
dallAmministrazione Contraente ai fini dell’ammissibilita definitiva dell’Intervento 1.1. “Strategie e
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5) al finanziamento PNRR, tale da
impedire I'avvio e/o pregiudicare la conclusione deilavori o la completa funzionalita dell'Intervento
entro il termine previsto del 31 dicembre 2025;

b) fatti imputabili all’Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di
ammissibilita dell'Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3
1.1.5) al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non sanabile oppure non sanata
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione
Appaltante;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’'intervento di digitalizzazione assegnato
per mezzo di ciascun Contratto, nell’ambito dell'Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per
il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5).

L' Affidatario non dovra altresi concorrere ad attivita che comportino irregolarita essenziali non

sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché a contravvenire

ai diritti dei lavoratori dipendenti e/o a contratto.

Art. 16 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’Affidatario nell’esecuzione della prestazione
Per effetto del pagamento del corrispettivo d’appalto resteranno nella titolarita del Ministero della
Cultura, della Regione Campania e dei singoli Soggetti destinatari, questi ultimi proprietari dei beni da
digitalizzare, i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento delle risorse digitali (file master e
derivati) create. La Regione Campania potra sfruttare dette risorse digitali per finalita e scopi scientifici,
di promozione e valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio in ogni sede, nazionale e
internazionale, in relazione a esigenze, scopi, durata e luoghi prescelti sulla base dei propri obiettivi
statutari e programmatori, delle proprie metodologie e degli strumenti individuati per tali finalita. Detto
materiale potra anche essere utilizzato per alimentare il proprio Ecosistema digitale per la cultura.
Senza oneri aggiuntivi, 'Affidatario si obbliga:
a) arendere disponibile, per tutta la durata del contratto, le utenze di accesso ad una piattaforma
di propria dotazione, per consentire alllAmministrazione il monitoraggio continuo dei
deliverable consegnati (risorse digitali, metadati in formato METS EcoMic, anche organizzati
in pacchetti di contenuto) e la realizzazione delle verifiche di conformita in sessione congiunta.
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b) ariversare i suddetti deliverable nella Piattaforma indicata dall’amministrazione regionale e,
se richiesto dall’amministrazione regionale, anche nella piattaforma Digitalizzazione del
Patrimonio Culturale (DPaC), la quale e un’estensione funzionale dell'Infrastruttura Software
per il Patrimonio Culturale (ISPC) ed eroga i suoi servizi in modalita Cloud SaaS$ utilizzata nella
configurazione del solo modulo di Upload.

LAffidatario rimane obbligato a non divulgare o cedere a qualsiasi titolo a terzi le risorse digitali
prodotte nell’ambito dell’esecuzione del servizio, che restano di proprieta dell’Amministrazione
Contraente, del Ministero della Cultura e dei Soggetti Destinatari, nelle cui sedi tali oggetti sono prodotti.
LAffidatario dovra mantenere strettamente riservate tutte le specifiche tecniche, le informazioni di
carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per
I'esecuzione del Contratto.

LAffidatario rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali
subfornitori/subappaltatori e assumera le misure e le cautele occorrenti per assicurare che anche da
parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. A tal fine, preferibilmente il personale e i
consulenti prescelti per lo svolgimento delle prestazioni contrattualizzate, non dovra essere coinvolto
in altri progetti finanziati con risorse PNRR da parte di altri enti.

Le modifiche richieste alle risorse digitalizzate, fino all’avvenuto collaudo positivo delle stesse, si
intendono gia compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

Lincarico € affidato e accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai
relativi allegati.

L' Affidatario € obbligato, inoltre, all’'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e
dovra tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla
Amministrazione contraente tramite il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, “RUP”), e il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per le prestazioni di servizi (di seguito, “DEC”).

La responsabilita delle attivita & affidata al DEC del Contratto che sara considerato dalla Stazione
Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all’espletamento dei gia menzionati servizi.

Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell’esecuzione del contratto
sono affidate al RUP e al DEC ognuno per la parte di propria competenza.

L affidatario dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti
agli incarichi affidati presso la sede della Amministrazione Contraente, del Soggetto destinatario o in
qualsiasi altra sede.

L’ affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Amministrazione Contraente da qualsivoglia
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale
vantati sulle risorse digitalizzate.

Art. 17 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del DNSH
Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, 'Affidatario & tenuto al rispetto degli obblighi
dettagliatamente descritti nell’allegato PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI.

Art. 18 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunita, materia contabile,
target e milestone.
LAffidatario & tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.
a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunita
1. il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le
misure dei PNRR debbano contribuire alla parita di genere e alle pari opportunita per tutti.
2. [eventuale se I'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e
non superiore a cinquanta (50)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art.
34 e/o dirisoluzione del Contratto di cui al successivo Art. 53, l'Affidatario che occupa, all’atto
della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non
superiore cinquanta a (50), ai sensi dell’articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
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convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, & obbligato a
consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la
“relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La gia menzionata “relazione di
genere” deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera
e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui
all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del gia menzionato obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Affidatario di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
[eventuale se 'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]
A pena di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 34 e/o di risoluzione del Contratto
di cui al successivo Art. 53 I'Appaltatore che occupa, all’atto della stipula del Contratto, un
numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n.
77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione
del Contratto:

. la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita, nonché

. una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999
e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente
la data di scadenza di presentazione dell’offerta (ovvero, una relazione che chiarisca
l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri
eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La gia menzionata relazione
deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a
quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L.
77/2021.

4. La Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di

controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta
applicazione di quanto sopra.

5. LAffidatario nell’esecuzione del Contratto € obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del citato D.L.
77/2021, nelle percentuali e con le modalita indicate espressamente dall’articolo 13 del
Disciplinare.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.

LAffidatario & tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

LAffidatario é tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati
dalla Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del
10 febbraio 2022, e recepiti nel Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure
volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE)
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati,
attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per
tutte le transazioni relative agli Interventi 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio
culturale” (M1C3 1.1.5) per assicurare la tracciabilita dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

20



P29 MINISTERO ‘ Finanziato
2, W DELLA dall'Unione europea

M CULTURA [REGIONE CAMPANIA

NextGenerationEU

Art. 19 - Gruppo di lavoro
L'appaltatore deve garantire la presenza di un responsabile di progetto che rappresentil'organizzazione
dell’Appaltatore per tutte le attivita di digitalizzazione da realizzare sia per la categoria Carta sia per la
categoria oggetti museali .
Il Responsabile del progetto o Project manager supervisiona il progetto ed & responsabile della
gestione delle attivita secondo quanto riportato nel piano progetto, della realizzazione dei risultati attesi
all'interno degli obiettivi e dei vincoli identificati (tempi, qualita e costi), garantendo l'uso efficace delle
risorse assegnate ed il rispetto del cronoprogramma. Il Project manager verifica I'attuazione del piano
progetto e comunica tempestivamente tramite PEC al DEC e al RUP dell’amministrazione contraente
eventuali criticita procedurali o operative e le relative proposte risolutive concrete e attuabili o di
mitigazione. Egli definisce ogni documento da produrre nelle fasi di pianificazione, esecuzione,
monitoraggio e controllo del progetto. In particolare, il Project manager individua gli indicatori, gli
strumenti di verifica degli indicatori e le condizioni esterne utili al raggiungimento degli obiettivi,
avendo cura di identificare anche i principali rischi ostativi e le adeguate strategie di mitigazione in caso
di difficolta. A questa figura sono richieste buone capacita comunicative per la gestione del gruppo di
lavoro e adeguate conoscenze degli aspetti operativi per poter al meglio individuare punti di forza e di
debolezza dellintero processo. Il PM é tenuto a redigere relazioni mensili e rapporti trimestrali sullo
Stato Avanzamento Lavori e condividerli con il management della committenza secondo modalita e
tempistiche da definire in sede di avvio dell’esecuzione del contratto.
Il Project manager verifica l'attuazione del piano progetto in cui si esplicitano obiettivi generali, obiettivi
specifici, tempi, modalita, risultati e attivita.
Il Responsabile di progetto si occupera di:

1. gestire e coordinare il gruppo di lavoro;

2. seguire ogni fase di lavoro da quella di avvio a quella di consegna;

3. valutare I'eventuale implementazione di azioni necessarie a garantire il livello dei servizi

attesi e delle prestazioni richieste;

4. garantire l'efficienza dei processi lavorativi e il rispetto dei tempi previsti.
Responsabile della logistica
Si occupa di redigere il piano logistico per la movimentazione interna del materiale, di verificare tutte le
condizioni necessarie a garantire un’adeguata conservazione del materiale durante tutte le fasi di presa
in carico, da quella di spostamento a quella di ricollocazione. Coordina la movimentazione del materiale
presso tutte le sedi e pianifica nel modo piu adeguato l'allestimento dei cantieri di digitalizzazione. A
seconda delle dimensioni del progetto, il Responsabile della logistica ha il compito di valutare la
dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attivita coinvolgendo una o piu figure di Addetto
alla logistica, che eseguono materialmente le operazioni di movimentazione del materiale, di
imballaggio e messa in sicurezza dei beni durante il trasporto e tutte le attivita di ricollocazione del
materiale stesso, nonché le attivita di normalizzazione/preparazione del materiale indicate nel
Capitolato II parte.
Sono richiesti almeno due (2) anni di esperienza pregressa in attivita analoghe.
Responsabile di cantiere /Responsabile tecnico
Il Responsabile tecnico ha il compito di individuare le attrezzature e i flussi di lavoro piu efficaci ed
efficienti adatti al progetto. E coordinato dal Project manager e si relazione con i responsabili di cantiere.
Forma gli Operatori tecnici - Fotografi per le specificita del progetto e ne coordina l'attivita, ed &
responsabile del corretto funzionamento delle apparecchiature. A seconda delle caratteristiche
specifiche del cantiere (ad es. dimensioni, complessita, produttivita, ecc.), il Responsabile di cantiere
puo sovrintendere uno o piu cantieri e svolgere altre funzioni che interessano il progetto.
Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attivita analoghe.
Responsabile informatico
Il Responsabile informatico assicura che la produzione dei file digitali avvenga coerentemente con
quanto stabilito nella documentazione di progetto. E responsabile della generazione dei metadati
descrittivi, tecnici e gestionali, che vanno generati in base agli standard di metadatazione richiesti nel
progetto. A seconda delle dimensioni del progetto, il Responsabile informatico ha il compito di valutare
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la dimensione del gruppo di lavoro e di coordinarne le attivita coinvolgendo una o piu figure di
Assistenti informatici, che si occupano della gestione e del funzionamento delle apparecchiature
informatiche e dei software, rapportandosi con i sistemisti per la risoluzione di eventuali problemi di
rete.

Sono richiesti almeno tre (3) anni di esperienza pregressa in attivita analoghe.

Le figure specifiche richieste per lo svolgimento delle attivita di digitalizzazione sono riportate nella
Parte II del capitolato relativa agli elenchi prestazionali delle categorie “Carta” e “Oggetti Museali”
(allegato 4b e allegato 4c).

L'affidatario dovra garantire la presenza nel gruppo di lavoro di tutte le figure professionali richieste,
nonché di un appropriato dimensionamento del gruppo, tale da garantire 'efficace e tempestiva
esecuzione del servizio, nel rispetto delle tempistiche previste.

E facoltd dellAmministrazione contraente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura
dell’attivita svolta, la corrispondenza delle caratteristiche esperienziali dei soggetti incaricati alle
prescrizioni del presente Capitolato e di assumere, in caso di mancata corrispondenza, tutti i
conseguenti provvedimenti.

A tal fine, 'Affidatario sara tenuto a consentire 'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della
Amministrazione contraente e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione delle caratteristiche esperienziali di tali
soggetti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela
e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da
parte di soggetti con caratteristiche esperienziali non idonee costituira grave inadempimento
contrattuale dell’Affidatario.

Per tale evenienza, la Amministrazione Contraente potra comminare all’Affidatario le Penali di cui
all'Allegato “Indicatori di qualita”.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Amministrazione Contraente, I'Affidatario
ha facolta di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto.
In caso di modifiche non autorizzate dalla Amministrazione Contraente, alla stessa e riconosciuta la
facolta di comminare all’Affidatario le Penali di cui all’Allegato “Indicatori di qualita”
LAmministrazione Contraente ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi,
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata mancanza delle caratteristiche esperienziali richieste per il
personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello
stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima.

La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Amministrazione
Contraente, cosi come I'inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti
dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Nello svolgimento delle attivita inerenti al servizio di digitalizzazione I'Affidatario dovra quindi definire
un gruppo di lavoro composto da personale adeguato e garantire la continuita dello stesso gruppo di
lavoro per la durata del servizio. In questo senso, la Amministrazione Contraente assegnera
formalmente dei “Rilievi” all’ Affidatario anche in funzione del numero di richieste di sostituzione di
personale ricevute da Regione Campania — DG per le Politiche Culturali ed il Turismo (per inadeguatezza
delle risorse proposte) e del numero di risorse sostituite per iniziativa dell’Affidatario stesso senza
approvazione da parte della Amministrazione Contraente (turn-over).

Nel caso ad essere sostituiti sono il Project manager e/o uno o piu responsabili di cantiere dopo che
siano trascorsi 6 mesi dall’avvio delle attivita (formalizzato con la sottoscrizione del relativo verbale) si
applica una penale dell'l per mille come precisato nell’allegato “indicatori di qualita” La
Amministrazione Contraente potra quindi comminare allAppaltatore una penale pari all’'l %o (uno per
mille) del'ammontare netto del Contratto per ogni Rilievo eccedente il valore soglia definito su base
trimestrale, Gli indicatori che la Stazione Appaltante monitorera al fine di determinare 1'assegnazione
di “Rilievi” all’Appaltatore sono descritti nell’Allegato “Indicatori di qualita”.
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Art. 20 - Operazioni di controllo del processo produttivo
Durante le fasi di lavorazione l'Affidatario dovra mettere in atto appropriate procedure, anche
automatiche, per la validazione della qualita delle risorse digitali prodotte. Dovranno essere tracciati
puntualmente lo stato e la qualita delle diverse fasi di lavorazione e controllo, permettendo il
monitoraggio complessivo delle attivita produttive.
Un qualsiasi errore generato durante il processo produttivo dovra essere tempestivamente individuato,
evitando i rischi di una sua propagazione e definendo i percorsi da seguire per la correzione dei difetti.
Qualora, a seguito di questi controlli, venissero evidenziate eventuali anomalie o errori, il flusso di
lavoro verra modificato per apportare le dovute correzioni.
Si riassumono di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i controlli che I'Affidatario
deve eseguire durante il processo produttivo per garantire la qualita degli output:

a. Verifica della calibrazione e della profilazione delle apparecchiature di acquisizione
digitale;
Verifica tecnica delle apparecchiature;
Verifica di consistenza per accertarsi che non ci siano lacune e recuperi da eseguire;
Verifica puntuale della qualita immagine utilizzando specifici software;
Verifica puntuale della leggibilita immagine e aderenza al prototipo.

Paoo

In tutte le fasi del processo di lavoro si dovra curare con particolare attenzione la
corrispondenza fra gli oggetti fisici digitalizzati, le rispettive risorse digitali prodotte e la loro
descrizione scientifica nelle banche dati di riferimento. Tale corrispondenza dovra chiaramente
risultare dal riscontro fra I'identificativo fisicamente apposto sul bene (ad es. il numero di inventario) e
il medesimo identificativo registrato nelle schede catalografiche e nei metadati delle risorse digitali.

Art. 21 - Modalita di svolgimento.

Le diverse attivita richieste per la realizzazione del servizio dovranno essere svolte secondo un percorso
integrato e condiviso con la Amministrazione Contraente, per il tramite del DEC e del RUP, e i Soggetti
destinatari ai fini del coordinamento complessivo e specifico delle attivita in ciascun cantiere di
digitalizzazione.

Il RUP e il DEC saranno affiancati da un Gruppo di Lavoro Tecnico (GDLT) che svolgera le necessarie
operazioni di verifica amministrativa-procedurale e contabile, in relazione all’avanzamento fisico e
finanziario delle operazioni, nonché tecnico-scientifica in relazione a verifiche e collaudi riguardanti gli
oggetti digitali prodotti. Tale GDLT, in accordo col RUP della Stazione Appaltante, potra indicare
modifiche e integrazioni procedurali, approvare respingere gruppi di oggetti digitali non rispondenti
agli standard stabiliti dal Ministero titolare dell'intervento.

[ servizi oggetto del Contratto dovranno essere svolti presso le sedi dei Soggetti Destinatari.

I’ Affidatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, 'attivita dei suddetti collaboratori
avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo
e senza alcunariserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza
per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante
intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e
spese del medesimo.

Il RUP puo, in ogni momento, chiedere all’ Affidatario I'allontanamento immediato o la sostituzione
immediata dei gia menzionati collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli
eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Affidatario.

Per i tempi stringenti in cui devono essere svolte tutte le operazioni di cui alla presente gara, resta inteso
che tutto il personale dell’Affidatario/i e/o subappaltatori dipendente e/o o neoassunti, con qualsiasi
forma contrattuale, coinvolti nelle prestazioni richieste non dovranno avere incarichi in altri progetti
concorrenti, nonché finanziati con risorse PNRR per conto di altri soggetti pubblici e/o privati.

I contenuti delle diverse attivita richieste, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative
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che '’Amministrazione Contraente formalizzera all’ Affidatario prima dell’avvio del servizio o nel corso
dello svolgimento dello stesso.

Nello svolgimento delle attivita, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di tutte
le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti
alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento
all’articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, al quale si rimanda nonché, ove applicabili, ai
principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

Art. 22 - Avvio dell’esecuzione del Contratto

L'avvio dell’esecuzione della prestazione ha inizio dopo la stipula del Contratto, con la sottoscrizione di
apposito “verbale di avvio delle attivita”.

Il DEC sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto & divenuto efficace, da avvio
all’esecuzione delle prestazioni, fornendo all’Affidatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e
redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni,
apposito verbale (“verbale di avvio dell’esecuzione”) firmato anche dall’Affidatario.

Ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, la Stazione
Appaltante puo procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Ferma l'applicazione di tale
disposizione normativa, 'Amministrazione Contraente puo sempre disporre che I'’esecuzione del
contratto puo essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione e sempre
iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’'urgenza di cui all’art. 17, comma 9, del Codice, e,
segnatamente, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo
per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale,
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti dell'Unione europea. In tali casi, il DEC indica espressamente nel verbale di
avvio le prestazioni che I’Affidatario deve immediatamente eseguire.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non procede all’'avvio della prestazione,
I’Amministrazione Contraente ha facolta di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva,
altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a
15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso
inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta dell’Amministrazione Contraente non stipulare o risolvere il
Contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente
il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’ Affidatario.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni & stabilito nel relativo Contratto in giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attivita e relativo cronoprogramma.

Art. 23 - Efficacia del Contratto.

L' Affidatario é tenuto ad eseguire le prestazioni che '’Amministrazione Contraente richiedera fino alla
data di scadenza dell’affidamento. Le prestazioni richieste, emesse prima della scadenza dovranno
essere ultimate anche se sia gia decorso il termine di scadenza della prestazione.

Il Contratto conserva efficacia sino al completamento delle attivita oggetto di affidamento, anche se la
loro durata dovesse superare il termine di validita dell’affidamento e senza che, in questo caso,
I'Affidatario possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Resta ferma in ogni caso la scadenza per 'esecuzione e il collaudo degli Interventi 1.1. “Strategie e
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), che richiede la pubblicazione sulla
piattaforma messa a disposizione dall'IDP - Digital library degli oggetti digitali programmati da Regione
Campania per 1'80% entro giugno 2025 e il restante 20% entro dicembre 2025, responsabilita che
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ricade unicamente in capo all’Affidatario il quale é tenuto a consegnare e caricare sulla piattaforma
1'80% entro marzo 2025 e il restante 20% entro ottobre 2025.

LAffidatario comunichera al DEC a mezzo PEC, di cui la Stazione Appaltante comunichera
successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC
procedera, in contraddittorio alle eventuali constatazioni, redigendo apposito certificato di ultimazione
delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del
certificato di regolare esecuzione.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, 'Affidatario é tenuto a garantire, per quanto
di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante e, ove
necessario dal Soggetto destinatario, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi
decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 24 - Verifica periodica dell’avanzamento del servizio.

LAmministrazione contraente ha facolta di esercitare, sia mediante il GALT regionale, sia mediante
soggetti terzi, dalla medesima incaricata, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto,
senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque
titolo, nei confronti della Amministrazione Contraente.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall’Amministrazione
contraente non esonera, né limita in ogni caso ' Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga
accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’ Affidatario, il
medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dall’Amministrazione contraente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre
I'attivita alle suddette prescrizioni contrattuali, nonché a eventuali successive specifiche disposizioni
pubblicate dalla Digital Library nazionale relative agli Interventi 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per
il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5).

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti
dellAmministrazione contraente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del
Contratto.

LAppaltatore ¢ tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP e il DEC ovvero
col GALT regionale al fine di:

1. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione del servizio;

2. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle attivita,
proponendo le adeguate azioni correttive;

3. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni

tecniche e/o amministrative, pareri e quant’altro eventualmente necessario rispetto a quanto gia in
possesso dell’Affidatario;

4, produrre e illustrare report quindicinali di avanzamento di attivita in ogni cantiere e per singole
tipologie di patrimonio;
5. programmare e monitorare lo svolgimento coordinato e sinergico tra la fase di descrizione del

patrimonio culturale individuato negli elenchi predisposti da Regione Campania, con la fase di
digitalizzazione, metadatazione e, in generale, postproduzione degli oggetti digitali, in modo da poter
chiudere, periodicamente, “pacchetti” completi di attivita presso i singoli Soggetti destinatari;

6. programmare collaudi degli oggetti digitali per iniziare il caricamento progressivo degli oggetti
digitali sulla piattaforma dedicata.

Il RUP e/o il DEC potra disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o 'esecuzione di specifici
incontri al fine di far fronte a particolari problematiche di qualsiasi tipologia.

L' Affidatario e tenuto a partecipare agli incontri indetti dall’amministrazione contraente al fine di
fornire le necessarie spiegazioni in merito alle attivita in corso.
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L Affidatario & obbligato a far presente al DEC e al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo
opportuni interventi correttivi.

[ termini per I'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto saranno interrotti solo con atto scritto
motivato da parte dellAmministrazione Contraente, come meglio specificato dalle disposizioni
legislative o regolamentari vigente o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici
dellAmministrazione Contraente. Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale
di sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della
dellAmministrazione Contraente.

Art. 25 - Approvazione dell’esecuzione del servizio.

L'avvenuta approvazione delle attivita commissionate all’ Affidatario per mezzo del Contratto sara
comunicata in forma scritta all’ Affidatario da parte del RUP.

L'approvazione potra avvenire solo dopo I'ottenimento del collaudo positivo dell’'ultimo SAL relativo alla
commessa.

E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita, sia in relazione a comunicazioni generiche di
fornitura del servizio, sia in relazione ai quantitativi di oggetti digitali prodotti, sia in merito a criticita
eventuali sorte nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente gara.

L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita.

L' Affidatario sara tenuto a modificare le risorse digitali prodotte sulla base delle richieste avanzate
dall’Amministrazione Contraente, con particolare riferimento alla necessita di superare tutti i casi di test
previsti per il collaudo di ciascun SAL, resta inteso che il collaudo positivo rappresenta condizione
necessaria alla successiva approvazione da parte dell’Amministrazione Contraente.

Art. 26 - Proroghe e differimenti.

Se I'Affidatario, per causa a lui non imputabile, non e in grado di ultimare le prestazioni nei termini
previsti dal Contratto, puo chiedere al’Amministrazione Contraente la proroga con istanza motivata e
con congruo anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Sull’istanza decide, entro
20 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC, e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 121,
comma 8 e 11, del Codice, e dall’art. 4 del presente Capitolato.

La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 27 - Sospensioni ordinate dal DEC.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 121, co. 1 del Codice dei contratti pubblici, in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DEC pud disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I'intervento dell’Appaltatore o
del suo Responsabile il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
I'interruzione dei servizi, I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello
stato di avanzamento. Il verbale é inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 121, co. 4 del Codice dei contratti pubblici, non appena siano
venute a cessare le cause della sospensione il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone
la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione
di ripresa effettuata il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto
anche dall’ Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

L' Affidatario non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere
I'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attivita per decisione unilaterale dell’Affidatario
costituisce grave inadempimento contrattuale e pud comportare la risoluzione di diritto del Contratto
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell’Affidatario tutti gli
oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell’Affidatario
puo essere legittimamente avanzata alla Amministrazione Contraente qualora, durante I’esecuzione,
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sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione
dell’appalto.

Ai sensi dell’articolo 121, co. 5, del Codice dei contratti pubblici, se 1a sospensione, o le sospensioni se
pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dell'appalto, 1' Affidatario pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Amministrazione Contraente puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo e dovuto all' Affidatario negli
altri casi.

Art. 28 - Sospensioni ordinate dal RUP

Ai sensi dell’articolo 121, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, il RUP puo ordinare la sospensione
dell’esecuzione per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. Lordine & trasmesso contemporaneamente all’ Affidatario e al DEC ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette 'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’ Affidatario e al DEC.

Art. 29 - Penali per ritardo

Come previsto dall’articolo 126 del Codice dei contratti pubblici, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per 'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite al Contratto, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma si prevede l'applicazione di una
penale giornaliera, che sara ivi determinata dallAmministrazione Contraente, tra lo 0,3%o (zero virgola
tre per mille) e I'1 %o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

1. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dal DEC;

2. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto per cause imputabili all’ Affidatario che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti;

3. nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel Workplan di Cantiere;

4, nel rispetto delle singole scadenze temporali definite nel piano progetto;

5. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla

data fissata dal DEC o dal RUP.

Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

L'amministrazione contraente ha la facolta di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 126 del
Codice dei contratti pubblici, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa
semplice comunicazione scritta.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini 1’applicazione di una penale di importo superiore a
quello previsto dal precedente comma 1, il RUP puo promuovere l'avvio delle procedure previste
dall'articolo 122, co. 3, del Codice dei contratti pubblici.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione contraente a causa dei ritardi.

E ammessa, su motivata richiesta dell' Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all' Affidatario.

Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

27



P29 MINISTERO ‘ Finanziato
2, W DELLA dall'Unione europea

M CULTURA [REGIONE CAMPANIA

NextGenerationEU

LAmministrazione contraente potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto all’ Affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti
all’ Affidatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto
sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta per I’ Amministrazione
contraente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo é consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dallAmministrazione contraente a causa di ritardi per fatto dell’Affidatario, per mancati introiti o per
qualsiasi altro titolo.

Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Affidatario agli
obblighi in materia di DNSH e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Affidatario
agli obblighi in materia di pari opportunita, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato
adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo.

Art. 30 - Inderogabilita dei termini di esecuzione.
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

1. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario comunque
previsti dal presente Capitolato;

3. le eventuali controversie tra I'Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

4. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Affidatario e il proprio personale dipendente;

5. ogni altro fatto o circostanza imputabile all’ Affidatario;

6. le sospensioni disposte dallAmministrazione contraente, dal DEC, o dal RUP per inosservanza

delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;

7. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
I’Amministrazione contraente, se I'’Affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 31 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 125, co. 1, del Codice, all’Affidatario sara corrisposta, a titolo di
anticipazione, una quota pari al 20% dal valore del contratto.

Detta anticipazione sara corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione da parte del DEC accertato dal RUP, e a
condizione della regolare presentazione delle garanzie previste nel presente Capitolato.

Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’'ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione €
corrisposta nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio
dell’esecuzione. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del codice civile. L'anticipazione ¢ compensata nel corso
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dell’anno contabile nel quale é stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento emesso nello stesso anno. Limporto della trattenuta € determinato proporzionalmente
suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I’erogazione e la conclusione
del primo anno contabile o la data prevista per I'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso
alla conclusione del primo anno contabile o all’'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, I'importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

Ai sensi dell’articolo 125, co. 1, del Codice dei contratti, I'erogazione dell’anticipazione é subordinata
alla prestazione, da parte dell’Affidatario, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti
condizioni:

1. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'LV.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

2. Iimporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dell’esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento,
fino allintegrale compensazione.

La garanzia € prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme
dell’articolo 106, co. 3, del Codice dei contratti pubblici, da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.gs. 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

L' Affidatario decade dall’anticipazione, con 'obbligo di restituzione, se 1'esecuzione non procede
secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle
somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 6, salvo che I'Affidatario provveda direttamente con risorse proprie prima della gia menzionata
escussione.

Art. 32 - Pagamenti

Previa verifica delle attivita rese (SAL), nonché della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), il corrispettivo complessivamente dovuto per
I'esecuzione dei servizi relativi al Contratto e le specifiche modalita di pagamento saranno determinate
nel Contratto stesso.

Al fine di procedere con i pagamenti, I'accertamento, seguendo la procedura e le indicazioni riportate
dall’articolo 26 del D.M.n.49/2018, della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali & effettuata dal DEC.

Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’Affidatario, dispone il pagamento, sul quale sono
operate le ritenute per la compensazione dell’anticipazione.

LAmministrazione contraente provvede al pagamento, a favore dell’Affidatario, entro i successivi 30
(trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.

LAffidatario potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di
ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e a definire
la documentazione necessaria per eventuali controlli.
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LAffidatario sara tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall’Amministrazione
contraente, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per
il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5), anche con riferimento alle responsabilita dell’Affidatario in merito
al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attivita, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed
emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell’ambito dell'Intervento 1.1. “Strategie e
piattaforme digitali per il patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5).

Art. 33 - Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ai sensi dell’articolo 1, co. 3, del D.gs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’articolo 1, co. 909,
della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco
Ufficio IPA dellAmministrazione contraente.

Ogni pagamento € subordinato alla presentazione all’Amministrazione contraente della pertinente
fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
LAmministrazione contraente & tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti
(cd. split payment) previsto dall’articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le
fatture dovranno essere intestate allAmministrazione contraente, e riportare, almeno, i seguenti dati:
indirizzo sede legale dell’Amministrazione contraente, CAP, CF/P.IVA e dovranno essere corredate dagli
estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalita di pagamento, il CIG del
Contratto, ed ogni altra specifica, oltre al CUP dell'Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il
patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.

Nella fattura l'Affidatario, ai fini della contabilita economico patrimoniale, dovra specificare la
competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali
che hanno condotto all'importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote
risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del
Contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note
allAmministrazione contraente sospende il pagamento, senza diritto per I’Affidatario al riconoscimento
di interessi o altri indennizzi.

In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018,
in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei
componenti del RT e i connessi pagamenti dell’Amministrazione contraente debbano avvenire pro quota
di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno
dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.

Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura
elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra
sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione contraente.

Ogni pagamento e subordinato:

1. alla verifica della regolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’ Affidatario;

2. all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;

3. agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

4. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

5. all’accertamento, da parte dellAmministrazione contraente, ai sensi dell’articolo 48-bis del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato,
il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio.

Ai sensi dell’articolo 11, co. 6 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
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cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'Affidatario, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 'Amministrazione contraente provvede al
pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente
dell’Affidatario, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 34 - Ritardi nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione dellAmministrazione contraente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’ Affidatario gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’ Affidatario gli interessi di mora.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra ’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’Affidatario; trascorso tale termine senza che '’Amministrazione
contraente abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, co. 2, del
D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei gia menzionati
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di
quanto previsto nel presente Capitolato.

E facolta dell’ Affidatario, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
I’Amministrazione contraente non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, e facolta dell’ Affidatario, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante,
promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile
allAmministrazione contraente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

La disciplina del presente articolo si applica sia a tutti i pagamenti.

Art. 35 Revisione prezzi.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nel Contratto
ai sensi dell’articolo 60 del Codice, non e prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova
applicazione I'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Art. 36 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto da stabilire o qui o nel disciplinare
LAffidatario dovra produrre una garanzia definitiva relativa al Contratto eventualmente attivato,
contestualmente alla stipula dello stesso, per I'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dall’'esecuzione del Contratto medesimo. La garanzia definitiva dovra essere pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo del Contratto, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validita
fino all'emissione del certificato di verifica di conformita dei servizi relativi al Contratto. La garanzia
dovra, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo
117 del Codice dei Contratti, in favore della Amministrazione Contraente, valida fino al certificato di
collaudo.

Ai sensi dell’articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al dieci per cento la garanzia da costituire sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
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La garanzia definitiva potra esser utilizzata per le finalita stabilite dall’articolo 117, co. 5 del Codice dei
Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Affidatario di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello
svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarita retributiva e
contributiva dell’Affidatario e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni
rilasciate dagli istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalita
telematica, essa é sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Affidatario.

Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita stabilite dall’articolo 23, co. 2-bis del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), sara cura dell’Appaltatore fornire, via
PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'Affidatario dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna della gia menzionata documentazione costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente solo dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque
non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo
restando, altresi, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo
imputabile all’Affidatario. Lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Amministrazione Contraente richiede all’Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli
acconti da corrispondere all'Affidatario. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di diminuzione degli importi
contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell’articolo 117, co. 13 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui all’articolo 117 co. 1 del Codice dei Contratti determina la
decadenza dall’affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della
stipula, alla Amministrazione Contraente.

Art.37 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore.

Qualsiasi danno arrecato, durante I'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, al personale
e/o ai beni del Soggetto destinatario, dovra essere risarcito direttamente dall’ Affidatario che,
comunque, dovra esonerare la Stazione Appaltante e il Soggetto destinatario stesso da qualsiasi
responsabilita a riguardo.

LAffidatario, contestualmente alla stipula del Contratto dovra presentare una polizza di assicurazione
(o integrazione di altra polizza preesistente) a copertura dei danni ai beni di proprieta del Soggetto
Destinatario nello svolgimento del servizio, nonché della responsabilita civile verso terzi (RCT) e verso
i prestatori di lavoro d’opera (RCO) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati
da dipendenti dell’ Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dalla esecuzione dei
servizi. La polizza dovra prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, per
un massimale garantito pari al cinque per cento della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00
ed un massimo di € 5.000.000,00 IVA esclusa.
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Rimane ferma l'intera responsabilita dell’Aggiudicatario per eventuali ulteriori danni. La copertura
assicurativa dovra essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi,
in deroga a quanto previsto dall’Art. 1901 c.c. nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in
parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico dell’Aggiudicatario
stesso.
In caso di polizze gia attivate sara necessario produrre un’appendice alle stesse nella quale venga
esplicitato che le polizze stesse coprono anche il servizio oggetto del presente Appalto.
In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa dovra essere soddisfatta dal raggruppamento nel
complesso e, piu specificamente, dovra essere presentata un’unica polizza da parte della mandataria
per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento ovvero polizza
presentata da ciascun componente del raggruppamento.
La polizza deve altresi coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
La polizza assicurativa dovra essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Igs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
La polizza R.C.T./R.C.0. dovra espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere
ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino le attivita,
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Affidatario, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:
1. il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il
personale e i consulenti della Stazione Appaltante e del Soggetto destinatario e chiunque, a
qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
2. tutto il personale dipendente dall’Affidatario, per le lesioni corporali da questo subite in
occasione dell’esecuzione del servizio;
3. i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che
partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
4. il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Amministrazione Contraente.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Amministrazione Contraente.
La polizza assicurativa dell’Affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave
dell’Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Affidatario stesso, e devono portare la dichiarazione di
vincolo a favore della Amministrazione Contraente. L Affidatario e tenuto allo scrupoloso rispetto di
tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle
medesime richiesti per conseguire I'operativita in ogni circostanza.
In caso di sinistro 'Affidatario ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'Affidatario dovra trasmettere alla
Stazione Appaltante I'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 38 - Variazione delle prestazioni.

Nessuna variazione pud essere introdotta dall’ Affidatario di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione della amministrazione contraente ed in nessun caso 'Affidatario potra vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.

Le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono essere oggetto di modifica.

La amministrazione contraente si riserva la facolta di introdurre varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’ Affidatario sara
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accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni
oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto del RUP su proposta del DEC, previa approvazione da parte della Amministrazione
Contraente ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’ Affidatario per iscritto al DEC che provvede
ad informare il RUP per gli adempimenti di conseguenza prima dell’esecuzione della variante o modifica
oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell’avvio delle prestazioni oggetto
di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di
maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi e accordo
preventivo scritto prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.

6. All’ Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
esecuzione dei servizi contrattualizzati.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi
dell’articolo 120, co. 5 del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché
non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’articolo 120, co. 6 del Codice dei Contratti.

8. La variante e accompagnata da un atto di sottomissione che I'Affidatario é tenuto a sottoscrivere
in segno di accettazione.

Come previsto dall’articolo 120, co. 9 del Codice dei Contratti, la Amministrazione Contraente potra
sempre ordinare I’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto,
nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto
originario e senza che I'Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute nonché dell’ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’ Affidatario per transazioni e/o accordi bonari.

Durante I'esecuzione '’Appaltatore puo proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell’ambito
del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione
dell’esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere
approvate dal RUP, che ne puo negare 'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DEC, puo disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

L’ Affidatario & obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con
altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 120, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti,
quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le
cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie
legittime alla luce dell’ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti é fatto obbligo all’ Affidatario di comunicare
preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione
dell’operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono
effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’ Affidatario,
la Stazione Appaltante procede entro 10 (dieci) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei
requisiti di qualificazione, mancando i quali puo opporsi alle modifiche di cui al presente comma.
Decorsi i gia menzionati termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente
comma producono i propri effetti nei confronti della Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.
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Art. 39 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione al Contratto, in base alle prestazioni e alla natura dei luoghi in cui le stesse saranno eseguite,
ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, I’ Affidatario deve trasmettere alla
Amministrazione Contraente, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta e
comunque prima della stipulazione del Contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere
destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del predetto Testo
Unico.

Sara obbligo dell’Affidatario di adottare nell’esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a
garantire la vita e la incolumita dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad
evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L' Affidatario e sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico
tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell’appalto I'Affidatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi. L'
Affidatario, entro 5 (cinque) giorni prima dall’inizio delle attivita, dovra consegnare tutti i documenti
inerenti alla sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte
dell’Affidatario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d’ora da ogni responsabilita per le conseguenze di
eventuali infrazioni commesse dall’ Affidatario che fossero accertate durante l'esecuzione delle
prestazioni.

Art. 40 - Subappalto
Il subappalto € ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato ed in conformita
a quanto previsto dall’articolo 119 del Codice dei Contratti. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 120, co. 1, lettera d), n. 2 non puo essere affidata a terzi l'integrale o la prevalente
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del codice degli Appalti '’Amministrazione contrente indica nel
capitolato parte tecnica (vedi tabelle A e B) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.
Il subappalto € ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell’Affidatario
debitamente documentata in conformita a quanto previsto nel presente Capitolato e in ogni caso nel
rispetto della normativa vigente.
L'affidamento in subappalto di attivita diverse da quelle sopra indicate comportera l'immediata
risoluzione in danno del Contratto.
L'affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata
all’'acquisizione del DURC dell’Affidatario e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
a) che il subappaltatore sia qualificato per 'esecuzione delle prestazioni e sia in possesso dei
medesimi requisiti di onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo 94 del Codice dei Contratti
(TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA PRODOTTA IN ALLEGATO ALLA RICIHESTA DI
AUTORIZZAZIONE);
b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni, I'Affidatario provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
b1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto
sara eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all’atto della
consegna alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato
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sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
* linserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13
agosto 2010, n. 136;
* lindividuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato
di esecuzione delle prestazioni;
* limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri
previdenziali) ai sensi dell’articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti.

b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'Affidatario unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b.1, trasmetta alla Stazione Appaltante:

* la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi, in
relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;

* una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilita e
affidabilita previsti dall’articolo 94 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del Codice antimafia; a tale scopo:

* sel'importo del subappalto € superiore ad euro 150.000,00 la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, co. 1, lettera
c), del Codice predetto, acquisita con le modalita di cui all’articolo 67, co. 2 o co. 3;

» il subappalto é vietato, a prescindere dall'importo delle prestazioni, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, 0 91,
co. 7, del citato Codice.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza del possesso dei medesimi requisiti di
onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo 94 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende
concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia cosi come i
controlli a campione eseguiti risultino negativi, I'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
I mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per
I'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se gia
rilasciata, ne comporta la revoca se gia emessa, e puo costituire motivo di risoluzione del contratto. In
ogni caso, la Stazione Appaltante concede all’ Affidatario termine di 30 giorni per la sostituzione del
subappaltatore.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione Appaltante pud risolvere il
Contratto per inadempimento contrattuale e trattenere la garanzia fideiussoria.
In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell’articolo 119, co. 3, del
Codice dei Contratti, stipulati per I'esecuzione dell’Affidamento, devono essere comunicati al RUP prima
dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

* il nome del sub-contraente;

* l'importo del sub-contratto;

* l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L Affidatario &, altresi, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’ Affidatario e, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
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a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformita delle attrezzature

utilizzate;

b) elenco del personale autorizzato;

c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta
scritta dell’Affidatario, nei termini che seguono:

* lautorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se
sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

* per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell’articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa 'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

In caso di inadempimento dell’Affidatario agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione
Appaltante puo risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante verifica che nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i sub-contraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese
subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i
cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 119,
co. 2, del Codice dei
Contratti;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senzaindugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del
Codice dei Contratti.

Si potra procedere secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Affidatario i medesimi
vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei
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giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il
subappaltatore stesso:
» idispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo
47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1
della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presento atto e nel Disciplinare. A tal
fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 del presente capitolato in
combinato disposto con il Disciplinare; nonché
» le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(C.AM.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione
Ecologica.
Al fine di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e cosi prevenire il rischio di infiltrazioni
criminali, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 119, co. 2, del Codice dei Contratti, i subappaltatori
dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 41 - Responsabilita in materia di subappalto.

L' Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’ Affidatario in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. L'
Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltate da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L' Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. LAffidatario é solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante
I'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione; in tal caso I'Affidatario non avra diritto ad
alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del
contratto.

Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’Affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

L' Affidatario dovra provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 94 del Codice dei
Contratti.

L' Affidatario dovra curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall' Affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla
mandataria.

L Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini del
rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
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L’ Affidatario e il subappaltatore sono altresi responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini
del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 119, co. 8 e 11, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le
prestazioni effettuate.

In ogni caso, I'Affidatario € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con I'indicazione della parte dei
servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi
pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell’esecuzione.

Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC dell’Affidatario e del subappaltatore e all’'ottemperanza alle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.

Se I'Affidatario non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura I'inadempimento.

L' Affidatario sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei
subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all’articolo 119, co. 6, del
Codice dei Contratti esonera 'Affidatario dalla gia menzionata responsabilita solidale.

L' Affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L' Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
dell’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, co. 6, del Codice
dei Contratti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrera le richieste
e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

La Stazione Appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza
di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 3, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non é assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 43 - Accordo bonario

Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano
controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto
compatibile la disciplina dell’articolo 210 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
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dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Art. 44 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente
presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.

E esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere
l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L' Affidatario & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, e in particolare:

a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d’appalto, I'Affidatario si obbliga
ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i servizi;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Affidatario anche se non é aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Affidatario dalla responsabilita, e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 11, co. 6,e 119, co. 8 e 9, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o dei subappaltatori, il
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’ Affidatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subcontratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del DURC.
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Art. 46 - Documento unico di regolarita contributiva

La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
verifica di conformita o di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC
dell’Affidatario, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica
dell’Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione
Appaltante dall’ Affidatario e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’'adempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC e acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in
occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell’anticipazione,
delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione. Per il
pagamento del saldo finale é in ogni caso necessaria lI'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi dell’articolo articolo 11, co. 6, del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, co. 3, del Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione
dell’ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare
non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata
di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Affidatario e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla
eventuale disponibilita residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per
la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio
Ai sensi dell’articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali, che
avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione
delle condizioni stabilite dal presente Capitolato;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 122, co. 3 del Codice dei Contratti al
superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dalla Stazione
Appaltante in deroga a quelle previste dal presente Capitolato;

c) all’accertamento della circostanza secondo la quale lAffidatario, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 107 del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva
di cui alla gia menzionata norma;

d) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appalto non avrebbe dovuto essere
aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati,
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
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sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle
norme contenute nel Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 122, co. 2, del Codice dei contratti pubblici costituiscono sempre e in ogni caso
causa di risoluzione del contratto:

a)
b)

d)
e)

9)
h)

)
K)

)

la perdita dei requisiti di qualificazione dell’Affidatario per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

il sopravvenire nei confronti dell’Affidatario di un provvedimento definitivo che dispone
'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti;

I'inadempimento, da parte dell’Affidatario, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai
tempi di esecuzione ovvero quando risulti I'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni
o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

la manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
I'accertamento di un grave errore professionale dell’Affidatario ovvero [Ilinterruzione
dell’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di lavoro, salvo nei casi dovuti ad
impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
quando I'Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di lavoro qualora cio sia richiesto
dalla Stazione Appaltante;

I'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Affidatario senza
giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini
previsti dal contratto;

il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;

'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso
'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982;

la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;

n)
0)

p)

a)
r)

gli eventuali errori materiali nell’esecuzione dei servizi e/o il mancato rispetto della normativa
applicabile;

il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui
al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

le azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione delle
disposizioni di cui al presente Capitolato;

la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, nonché nel
caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullita
contrattuale ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile;

'applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, co.
1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero
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I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

t) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co.
8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla
Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;

u) la perdita da parte dellAffidatario dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

V) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici di cui all’articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo pud essere
riconosciuto all' Affidatario.

Lo stesso DEC formula, altresi, la contestazione degli addebiti all' Affidatario, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e
valutate negativamente le gia menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'Affidatario abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'Affidatario,
qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del Contratto 'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto
stesso.

Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con
quest’ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
Appaltante, nel seguente modo:

a) sottoscrivendo il Contratto con altra impresa o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo affidamento ai sensi dell’'ordinamento
vigente I'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei
servizi posti a base d’asta dell’appalto originario, eventualmente incrementato in
corso d’opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e 'ammontare lordo dei
servizi eseguiti dall’ Affidatario inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Affidatario:

. I'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;

. I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

. I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche, assistenza, contabilita e verifica di conformita, dei maggiori
interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla
data prevista dal contratto originario.
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Salve le disposizioni del presente Capitolato in materia di vicende soggettive dell’Affidatario, qualora nel
caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile,
una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 091, co. 6 e 7 del D.Igs. 159/2011 ricorra per un’impresa
mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 del gia menzionato D.lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la gia menzionata impresa € estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del
Contratto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da
effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R
posta elettronica certificata).

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvedera ad escutere la cauzione definitiva, salva
comunque la facolta della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior
danno subito.

Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto e nei relativi allegati.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi
previsti dal precedente articolo 11, oltre all’applicazione delle penali, cosi come stabilito al precedente
articolo 00 del presente Capitolato, puo costituire causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile.

Art. 48 - Recesso.

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni, di
recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni
naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica
certificata.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante, I'Affidatario
ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le
condizioni afferenti all’Affidamento con riferimento al quale é stato esercitato il recesso, nonché di un
indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
I’ Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti
dell’ Affidatario, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia
sottostante il Contratto o - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro I
Affidatario di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia
di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, 1a composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso
dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di
recesso per giusta causa di cui al presente comma, I'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,
I'Affidatario dovra cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell’Affidamento con riferimento al quale
e stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione
Appaltante.
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Art. 49 - Ultimazione delle prestazioni.

A fronte della comunicazione scritta dell’Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC
effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’ Affidatario.

Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e 'approvazione del certificato di verifica di
conformita e salve le maggiori responsabilita sancite all’articolo 1669 del Codice Civile, I'Affidatario &
garante delle prestazioni eseguite.

Art. 50 - Tracciabilita dei pagamenti.
Ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, I’ Affidatario, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione €& esteso
anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle gia
menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali
per 'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto:
1. per pagamenti a favore dell’Affidatario, o comunque di soggetti che eseguono
prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

2. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;
3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto.

[ pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono
essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di
impiego del contante e 1'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG del Contratto, oltre al CUP dell'Intervento 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il
patrimonio culturale” (M1C3 1.1.5) a cui si riferiscono le prestazioni.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
1. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto
2010, n. 136;
2. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

[ soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne
danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel contratto
sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
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all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i gia menzionati contratti sono
nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 51 - Disciplina antimafia

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per 'Affidatario non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai
consorziati indicati per 'esecuzione.

La stipula del Contratto e subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi
dell’articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Igs. 6 settembre
2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 52 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati.

Tutta la documentazione relativa o connessa all’esecuzione dei servizi e tutte le informazioni inerenti
sono da considerarsi strettamente riservate e I'Affidatario incaricato non potra darne comunicazione a
terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante o farne alcun uso proprio, a
esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di contratto,
né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L’ Affidatario e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata
da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le
spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei
documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;

b)  lespese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e
sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione delle prestazioni;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.

A carico dell’Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto é soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato si intendono L.V.A. esclusa.
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