REP. N. 14748

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELI’ART. 54, AFFIDATO A UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER “I’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELIINVASO DI
CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELI’ALIMENTAZIONE POTABILE PER I’AREA
BENEVENTANA” CUP: B8§7B20098990009 CIG LOTTO 2: 9896301DEC

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Napoli alla via S. Lucia 81, nella sede
della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti
in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre
1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95
e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato
disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad
oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale
Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema
tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del
9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/ 2023/0613888 del 20/12/2023 ai
sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, consetvata agli atti dell’Ufficio III
Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale,

si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione o Regione Campania,
nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito
denominata Direzione Generale, Dott. Fabrizio Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965,
domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virta del DPGRC n. 140 del 09/11/2022.
Il costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. 0615585 del 20/12/2023, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli
atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria

della Giunta Regionale;
2. 11 Consorzio Campolattaro Societa Consortile a Responsabilita limitata di seguito denominata
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Consorzio, con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al registro delle imprese
di Roma al n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002, nella persona dell'ing. Paolo
Bernardini, nato a Massa Marittima (GR) il 05/06/1961, identificato a mezzo CI n. AV 8311567
del 21/04/2015 rilasciata dal comune di Grottaferrata, nella qualita di Presidente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Campolattaro S.C. a R.L.; domiciliato per la carica presso la sede
legale del Consorzio in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A e legittimato a rappresentare legalmente

il detto Consorzio.

Verificato dalla Direzione Generale che detto Consorzio Campolattaro S.C. a R.L. ¢ stato costituito in
data 06/10/2023 con atto notarile Rep. n. 25721, dinanzi al Dott. Fabio Otlandi, Notaio in Roma con
studio in via Lodivisi n. 35, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri, e
Civitavecchia.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 10/10/2023 (documento n. T
531692573) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio Campolattaro S.C. a
R.L. ¢ iscritto nel registro delle imprese di Roma n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002;
Verificate dalla Direzione Generale la seguente richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.
Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia: Campolattaro S.C. a R.L., cons sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al
registro delle imprese di Roma al n. RM-1710953, partita iva e CF. n. 17327891002 -
PR_RMUTG_Ingresso_0460664_20231206

Verificato che il Ministero dell’Interno, tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia, non ha rilasciato immediata liberatoria provvisoria e che si puo comunque procedere
d’urgenza sotto condizione tisolutiva secondo quanto disposto dall’art. 14 c. 4 bis del DL 13/2023, in
quanto appalto PNRR;

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva per la societa
Campolattaro S.C. a R.L., con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al registro delle
imprese di Roma al n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002 con prot. INPS_38880621, DURC
non rilasciabile in quanto a tutt’oggi societa priva di posizioni lavorative;

Verificato che il Dirigente dell’UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n 595914 del 11/12/2023,
che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo

n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.

PREMESSE



Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:

)

b)

d)

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto
rilevante, di cui all’art. 44, specificamente individuate nell’ambito dell’Allegato IV del suddetto
Decreto Legge, I'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro
(Campania)”;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 517 del 16.12.2021
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico -
Investimento 4.1, della Missione 2 - Componente C4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)” si ¢ provveduto all’assegnazione e riparto delle risorse ai relativi Soggetti Attuatort,
destinando alla Regione Campania per l'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro” I'importo di € 205.000.000,00 quale quota a valere sul PNRR;

con Delibera di Giunta Regionale n°® 614 del 31.12.2021 avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile
delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area
beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento” si ¢ provveduto ad
individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l'intera copertura del QE dell’opera
avente importo pari ad € 421.000.000,00 tenuto anche conto dei € 205.000.000,00 assegnati con il
richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 517 del
16.12.2021 a valere sul PNRR;

con la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 1.03.2022 avente ad oggetto “Programma di
interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti
alla. DGR n. 614 del 28/12/2021. Programmazione finanziamento”, si ¢ preso atto della
disponibilita delle risorse necessarie a garantire lintera copertura finanziaria dell’opera, ivi
comprese le opere irrigue, per un ulteriore importo di € 103.894.228,506, ad integrazione di quanto
gia programmato con la DGR 614/2021, a valere sui Programmi a gestione regionale, FESR e
FSC, che pertanto, concorrono per la totale copertura finanziaria dell’opera pari ad Euro
524.894.228,56 IVA compresa;

Il CIPESS con delibera n° 1 del 15/02/2022 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 -
anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili”’, ha previsto per

I'intervento denominato “Diga di Campolattaro” un finanziamento pari ad € 115.000.000,00;



g

h)

il Comitato Speciale del Consiglio Supetiore dei Lavori Pubblici con patere n. 3/2022 del
31/03/2022 ha autorizzato la prosecuzione dell’iter di valutazione ed approvazione del progetto
secondo le procedure dettate dall’articolo 44 del DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in
esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n.
55 e, in particolare, I’art. 4, co. 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, possano essere individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da
un elevato grado di complessita progettuale, da una particolare difficolta esecutiva o attuativa, da
complessita delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, nonché la nomina di
Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30.03.2022, la Regione Campania ha individuato le
strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle
risorse del PNRR e del PNC, attribuendo all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” funzioni di raccordo
tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative
regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attivita di programmazione
ed attuazione degli investimenti e delle attivita a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal
PNC;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 ¢ stato nominato il
Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per
Iespletamento delle attivita di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti,
affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione
dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUPB87B20098990009,
intervento infrastrutturale inserito nell’elenco previsto all’Allegato IV, relativo alle “opere
pubbliche di particolare complessita o di rilevante impatto”, di cui all’art. 44 del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3.11.2022 ¢ stata istituita, nell’ambito
dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo
plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi
dell’art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii.,, i compiti di

coordinamento e gestione delle attivita tecniche ed amministrative di competenza della Regione
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k)

)

Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa
idrica dell’invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del
Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L.
n. 55/2019 con DPCM del 09.05.2022 per I'intervento “Realizzazione delle opere di detivazione
della Diga di Campolattaro”

In data 13/09/2022 ¢ stato sottoscritto I’atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibile e la Regione Campania per la “Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 -
Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-14.1-A1-30;

con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19.12.2022 ¢ stato approvato il nuovo Quadro Economico
dell'intervento “Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di
Campolattaro (BN) aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania
attualmente vigente il cui valore complessivo ¢ pari ad € 691.807.370,52 IVA compresa;

con delibera n°® 55 dell’ 08/02/2023 la Giunta ha tra I'altro preso atto, a modifica e sostituzione di
quanto stabilito con le delibere 614/2021 e 92/2022, dell’importo complessivo dell’intervento
“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione
potabile per I’area Beneventana” pari ad 691.807.370,52 rideterminato in applicazione del Prezzario
regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato:
- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR; -
103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della
Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e
06.06.2019; - 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della
Regione Campania; - 115.000.000,00 di Euro tisorse finanziatie provenienti dal’FSC 21/27 del
Ministero delle Infrastrutture — Delibera Cipess 1/2022; - 166.913.141,96 di Euro di risorse
provenienti dal Fondo per I'avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e
dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022;

il Decreto n. 2 dell’8.11.2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione Campania,
ai fini della attuazione dell'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di
Campolattaro” svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale,
per Pespletamento dellincarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le
modalita di avvalimento attraverso apposita accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241;



0) i compiti e le funzioni della Regione Campania nella sua qualita di stazione appaltante

dellintervento in oggetto sono regolamentati dall’articolo 3 della Convenzione sottoscritta con il

Commissario di Governo ed approvata dalla Giunta regionale con delibera n® 55 dell’08/02/2023;

p) in relazione all’iter autorizzativo dell’intervento:

con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione Campania ha convocato la Conferenza di

Servizi, di cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.,, in conformita a quanto stabilito dall’att.

44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, per

I'approvazione del PFTE;

la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14-bzs della L. 241/1990 e s.m.i., nell’ambito esclusivo

di quanto previsto nel PFTE, ¢ stata condotta:

1.

acquisendo pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti invitati, interessati al
procedimento, nessuno dei quali formulati in termini di dissenso, o formulati con
prescrizioni o condizioni ai fini dell’assenso, e pertanto acquisendo l'assenso senza
condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i;

acquisendo 'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della
L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti, regolarmente invitati e che non hanno

fatto pervenite ossetvazioni e/o pateti.

in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico art. 44 c. 2 del DL 77/2021:

v

il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n.
MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di
interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei

successivi livelli progettuali;

in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44 ¢. 3 DL 77/2021:

v

il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — Direzione Generale Valutazioni
Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura — Soprintendenza Speciale per il
PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16/03/2023, sulla base del parere della
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, e del parere del Ministero
della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-
PNRR-1981 del 13/02/2023, con il quale ¢ stato espresso giudizio positivo sulla compatibilita
ambientale del progetto di fattibilita tecnico economica “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di
Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana. Opera in Allegato IV
al DI.77/2021" ¢, a seguito della valutazione, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e
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significativa sui siti Natura 2000 senga necessita di procedere alla successiva fase di studio, subordinato
al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. I/ Piano di utilizzo delle terre e rocce da
scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo
in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere
censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di ntilizzo delle terre, secondo quanto
richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commiissione tecnica PNRRIN/PNIEC n.
127 del 02/02/2023.

con verbale del RUP del 07/04/2023 ¢ stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e
dell’art. 44, comma 4 e 6bis , del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla I.. 108,/2021
e s.m.i., sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di
servizi: “FAVOREVOLE ALLUNANIMITA”, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle
Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che
saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o
durante le fasi di esecuzione e gestione dell’opera;

con Decreto n. 235 del 11/04/2023 della Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale
Grandi Opere ¢ stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi, tenendo
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproptio;

con nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 204637 del 18/04/2023, integrata a
seguito della riunione in modalita VCF con la struttura del CSCSLP del 20/04/2023, con nota
prot. n. 213974 del 21/04/2023, ha trasmesso la determinazione conclusiva della Conferenza
di Servizi di cui al DD n. 235 del 11/04/2023, la relativa Relazione accompagnatoria
comprensiva della “Dichiarazione motivata del Responsabile del Procedimento delle condigion: di cui al
paragrafo 3 del Parere n. 3/2022 del Comitato Speciale” al Comitato Speciale del CSLLPP ai fini
dell’adozione della determinazione motivata di competenza in conformita a quanto stabilito

nel comma 6, dell’art. 44 del DL 77/2021;

con nota in atti della Giunta Regionale della Campania al prot. n. 236937 del 08/05/2023 ¢

stata acquisita la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP,



assunta nell’Adunanza del 03/05/2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione

conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all’'unanimita):

* i/ PFTE di che trattasi puo proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto
dall’art.44 del D.1.. 31 maggio 2021, n.77 cosi come convertito dalla 1.egge 29 luglio 2021 n.108 e
S0y

*  laverifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all'intero procedimento antorizzativo sin qui condotto,
wi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, é ascritta al Soggetto
verificatore. Cio ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.1.. n. 77/2021 (“Ai fini della verifica del
progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 48, comma 5-quinguies. [...]” che recita come di seguito riportato “In deroga all'articolo 27
del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altres, ['ottemperanza alle
prescriziont impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito
della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della

procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuals.”);

* e prescrizioni di natura contrattuale (cioe che devono essere adempinte nelle successive fasi progettuali o in
fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente
inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.

con DD n. 437 del 12/06/2023, ¢ stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del

RUP del PFTE rafforzato lottizzato, con QQTTEE aggiornati al prezziario Stazione

Appaltante 2023;

con Decreto del Commissatio n. 11 del 15/06/2023 ¢ stata disposta 'approvazione in linea

tecnica ed economica del PFTE rafforzato lottizzato con QQTTEE aggiornati al prezziario

regionale lavori pubblici 2023;

con DD n. 437 del 12/06/2023, ¢ stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del

PFTE del RUP datati 12/06/2023;

con DD n. 444 del 13/06/2023 dell’'US 60.06.00 ¢ stato conferito I'incarico di Responsabile

Unico del Procedimento all’ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione

del RUP Ing. Rosatio Manzi confermato con DD 37/2023 dell’US 60.06.00 e nominato con

DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;

con Decreto n .11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019,

acquisita I'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di
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approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti
del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;
q) in relazione all’iter esecutivo della procedura di gara
— DD n. 474 del 21/06/2023 ¢ stato disposto:

1. direvocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n® 252 del 14/04/2023
con cui ¢ stato tra l'altro incaricato lo Staff 92 dell’'Ufficio Speciale 60 06 “Centrale
Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, indetta con DD 213 del
31/03/2023 cosi come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;

2. di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare -
Procedure di Appalto PNRR” di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con
il DD n° 213 del 31/03/2023 cosi come rettificato con DD n°® 254 del 14/04/2023;

3. di prendere atto del Decreto n°® 11 del 16/06/2023 con cui il Commissatio Straordinatio
di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici
proponendo I'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di
aggiudicazione previsti dal PNRR;

4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle
procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo 'affidamento di appalto misto
di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all’intervento “Ultilizzo idropotabile
delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per
I'area beneventana. CUP B87B20098990009”, nonché sulla base di quanto consentito
dall’art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica), mediante I'utilizzo
di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di
un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per
singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:

v Pimporto globale stimato dell’appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto
programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui €
16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA cosi

suddivisi in lotti:



Lotton. 1
L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:
€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);
€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento
del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)
L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
304.946.770,11
Lotton. 2
L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:
€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);
€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento
del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)
L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
138.140.855,76
Lotton. 3
L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:
€ 68.607.4006,89 per lavori (ribassabili);
€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del
piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)
L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
70.155.888,74;
5. di approvare gli schemi di:
V' capitolato speciale d’appalto;
V' contratto accordo quadro;

v' contratto attuativo
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contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;

6. di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06%“- Centrale Acquisti e Ufficio Gare -
Procedure di Appalto PNRR” per I’avvio delle connesse procedure di gara in conformita
alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;

7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli
elaborati grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell’Ufficio
Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per i
consequenziali adempimenti amministrativi;

8. di incaricare altresi lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio
Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicita, anche ai fini della
trasparenza, ad ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;

9. di precisate che ai sensi del c.8 dell’art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo
I'aggiudicazione potra procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque
a non procedere ai successivi atti;

con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “-

Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, ¢ stata avviata una procedura

aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un

accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto,

per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “I'utilizzo idropotabile delle

acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area

beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;

con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell’Ufficio Speciale Grandi Opete ¢ stato

disposto di:

v diapprovare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi
di legge con DD 444 /2023, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26 del Disciplinare
di gara;

v di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul

Portale Gare della Regione Campania;
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v'di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del
D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.1gs. 50/2016, per la
stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico
per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per
“Iutilizzo idropotabile delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione potabile per Plarea beneventana” CUP: B87B20098990009 da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs
50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:

Lotto 1:
Costituendo Consorzio anche in forma di societa consortile Ghella SpA — Itinera SpA —
RDR SpA — Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065
% da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da
praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
Lotto 2:
Costituendo Consorzio anche in forma di societa consortile Ghella SpA — Itinera SpA —
RDR SpA — Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375
% da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da
praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
Lotto 3:
RTI: Ritonnaro Costruzioni Stl — Monaco SpA — Consorzio Ciro Menotti — .CO.NA.
Societa Cooperativa — Gemis Stl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare
sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare
sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

— con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 ¢ stata comunicata U'efficacia dell’aggiudicazione

disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell’art.32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;

— con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 PANAC comunicava la conclusione dell’attivita di
vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti

sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;

Tutto cio premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
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ARTICOLO 1 - PREMESSE
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,
che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la
documentazione ivi elencata.
La documentazione di cui alla procedura di gara ¢ pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,
nonché conservata presso 'UOD 600606 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, non allegata al presente

contratto, per richiesta espressa delle Parti contraenti, e costituita dai seguenti documenti:

Atti di gara e relativi allegati, tra cui Il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, incluso il

format di OdA, lo Schema di Appalto Specifico ed il Capitolato;

Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dal Consorzio, nonché ogni altra documentazione

presentata dagli stessi in sede di gara;

Gli atti costitutivi dal Consorzio in forma plurisoggettiva;

Le risposte alle richieste di chiarimento;

1l provvedimento di aggiudicazione;

Garanzia Accordo Quadro.

Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.

Le attivita oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo articolo 3, dovranno
essere eseguite dal Consorzio con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni
contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare
dal Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ¢ ii. ¢ dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, rimaste in vigore (di seguito, il “Regolamento”).

Stipulando il presente Accordo Quadro, il Consorzio da atto che quanto risulta dal presente Accordo
Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico ed il
Capitolato, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell’Accordo Quadro
medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, da atto di aver potuto
acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che
potranno essere oggetto degli Interventi previsti.

Le attivita oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2,
dovranno essere eseguite dal Consorzio con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle
disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in
patticolare dal Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
rimaste in vigore (di seguito, il “Regolamento”).
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO - PIANO DI QUALITA

1. Con il presente Accordo Quadro il Consorzio si obbliga nei confronti della Regione alla stipula
di contratti specifici relativi all’esecuzione dei lavori, alla progettazione esecutiva ed ai servizi
accessori relativi all’intervento denominato “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di

Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana”

b

seguito dettagliato:

LOTTO 1- CIG9896301DEC

)

b)

0
J

H

g
h)

Lavori di realizzazione di infrastrutture idrauliche, in particolare gallerie di derivazione,
impianti e condotte di collegamento;

Supporto tecnico-amministrativo alle attivita espropriative;

servizi di trasporto a discarica, analisi di laboratorio e ricerca preventiva ordigni bellici;
servizio tecnico di progettazione esecutiva da redigere sulla base del progetto definitivo,
che sara fornito all’Consorzio ai fini dell’affidamento del singolo Contratto Specifico,
completo di Piano di Sicurezza e Coordinamento in progettazione, rispettandone
l'essenza strutturale e prestazionale;

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. n.
81/2008;

Monitoraggio ambientale;

Verifica preventiva interesse archeologico;

Esecuzione attivita espropriative.

Riepilogando, per ogni singolo lotto, I’Accordo quadro potra prevedere le seguenti prestazioni

che potranno essere oggetto di Appalti Specifici:

a) SSERVIZI TECNICI:

La progettazione esecutiva da redigere, per sub lotti funzionali, sulla base della
progettazione definitiva verificata ex art. 26 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che sara
fornita (anche in formato editabile non BIM) all’operatore economico Affidatario

all’atto di affidamento del singolo Appalto specifico;

b) SERVIZI ACCESSORI (previa approvazione della progettazione esecutiva di ogni

sublotto funzionale)

Servizi archeologici;

Monitoraggio ambientale;

come di
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- Servizi supporto tecnico-amministrativi alle attivita espropriative.

c¢) LAVORI (previa approvazione della progettazione esecutiva di ogni sublotto funzionale)

- L’esecuzione di tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessati per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo,
sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e con gli eventuali miglioramenti e le eventuali
previsioni migliorative e aggiuntive ivi contenute;
- Bonifica da ordigni bellici;
- Esecuzione attivita espropriative.
. Pit nel dettaglio, i singoli Appalti Specifici potranno essere affidati a seguito dell'emissione di
un Ordine di Acquisizione (di seguito OdA), entro il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro
medesimo.
. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali
Regione Campania affida al Consorzio le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo,

ivi comprese le condizioni e le modalita di attivazione dei singoli Appalti Specifici.

. I Consorzio si impegna sin d’ora ad eseguire I’/gli Appalto/i Specifico/hi alle condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso
richiamati nonché nell’offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. Il Consorzio
prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno
oggetto dei singoli Appalti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula

dei singoli Appalti Specifici, cosi come la relativa durata.

. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il Consorzio si impegna ad assumere e ad eseguire le
prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno
richieste da Regione Campania nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validita
del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.

. A seguito dell’emissione di un OdA da parte di Regione Campania, il Consorzio sara tenuto,

nel termine indicato nel’OdA stesso, a stipulare uno o piu Appalti Specifici.

. Ogni Appalto Specifico sara pertanto stipulato dal Consorzio con Regione Campania. 1l
Consorzio non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché

Regione Campania non avra attivato ’/gli Appalto/i Specifico/hi, mediante emissione di un
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OdA.

8. Gli affidamenti dei singoli Appalti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per
eseguire le attivita, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dal
Capitolato, nonché dagli stessi Appalti Specifici.

9.11 Consorzio resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione

all’oggetto dell’Appalto Specifico.

10.Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (Building Information Modeling) di elaborati
richiesti da Regione Campania, rientra nell’oggetto dell’Accordo Quadro e sara quindi a carico

del Consorzio medesimo se necessaria per 'esecuzione dei singoli Appalti Specifici.

11.Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Consorzio dovra redigere
un Piano di Qualita dell’intero intervento, cosi come definito all’articolo 30 del Capitolato. Tale
documento sara soggetto a specifica approvazione da parte del direttore dei lavori e
successivamente trasmesso al RUP. Esso dovra dettagliare 1a sequenza operativa progettuale ed
esecutiva con la quale, nel rispetto delle indicazioni generali della Stazione Appaltante e dei
cronoprogrammi contrattuali, riterra di declinare la propria attivita, valorizzando la propria
organizzazione del lavoro e delle risorse strumentali, minimizzando le interferenze, 1 rischi per
le maestranze e gli impatti delle lavorazioni sul tessuto urbano circostante, favorendo, al

contempo, scenari di attuazione progressiva del complesso degli interventi.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELI’ACCORDO QUADRO - VALORE STIMATO
DELL’ACCORDO QUADRO - OPZIONI CONTRATTUALI

1. L’importo massimo stimato complessivo dell’Accordo quadro
Lorro 2 - CIG  9896452A89 ¢ pari ad € 140.209.111,67
(centoquarantamilioniduecentonovemilacentoundici/67) oltre IVA e oneti previdenziali se dovuta,
suddiviso come segue:
a) importo massimo stimato per l'esecuzione dei servizi tecnici pari ad € 1.511.217,11
(unmilionecinquecentoundiciduecentodiciasette/11) oltre IVA ed oneti previdenziali se dovuti;
b) importo massimo stimato per Desecuzione dei servizi pari ad € 814.167,36

(ottocentoquattordicimilacentosessantasette/36) oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

¢) importo massimo stimato per Desecuzione dei lavori pari ad € 137.883.727,70
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(centrotrentasettemilioniottocentoottantatresettecentoventisette/70)  oltre IVA ed oneri
previdenziali se dovuti, di cul € 2.068.255,91
(duemilionisessantottomiladuecentocinquantacinque/91) oltre IVA per costi della sicutezza non

soggetti a ribasso.

. L’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro ¢ da intendersi comprensivo di quanto
sara imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi

della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

. 1l valore massimo stimato del presente Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo
presunto e, quindi, non impegna la Regione Campania ad emettere OdA e a concludere Appalti

Specifici fino a tale importo massimo.

. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett.
a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1 della L.. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del
Capitolato. Si rinvia altresi a quanto previsto dal medesimo articolo 43 del Capitolato Speciale di

Appalto in merito alla compensazione.

. 1l valore stimato dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, ¢ pari a
140.209.111,67 (centoquarantamilioniduecentonovemilacentoundici/67): detto valore si intende

comprensivo delle opzioni contrattuali descritte all’articolo 51 del Capitolato.

. In ogni caso, gli importi stimati in ciascun Appalto specifico potranno variare, tanto in piu quanto in
meno, nei limiti stabiliti dall’articolo 72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato,
senza che cio costituisca motivo per il Consorzio per avanzare pretesa di speciali compensi ed

indennizzi di qualsiasi natura e specie.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

. 1l presente Accordo Quadro avra la durata di tre anni prorogabile al massimo ad otto anni, dalla
sottoscrizione del contratto, come previsto dall’articolo 54 del D. Lgs 50/2016, trattandosi di appalto
nei settori speciali in quanto in presenza, ai sensi dell’art. 114 del codice dei contratti, di
amministrazione aggiudicatrice che svolge attivita prevista dall’art. 117 (Acqua) c. 2 lettera a) del
codice dei contratti. Nell’arco temporale della durata dell’Accordo Quadro la realizzazione della
progettazione, finanziata dai Fondi del PNRR, ¢ prevista entro il 21.02.2024. La durata della
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progettazione ¢ fissata in massimi 60 giorni naturali e consecutivi nell’arco temporale della durata
dell’Accordo Quadro la realizzazione dell’opera, finanziata dai Fondi del PNRR, ¢ prevista entro il

31.03.2026. La durata det lavori ¢ fissata in massimi 880 giorni naturali e consecutivi.

. 1l presente Accordo Quadro cessera la sua efficacia nei termini di cui al precedente comma 1, anche
nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate, ovvero se nel corso della sua durata
non sia stata affidata alcuna attivita. In questo caso, cid non comportera alcun diritto riconosciuto al

Consorzio, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

. IAccordo Quadro potra cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in
cui, a seguito degli Appalti Specifici, 'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia

esaurito 0 comunque non piu capiente.

. 11 Consorzio ¢ tenuto ad eseguire le prestazioni che la Regione Campania attivera mediante OdA e
gli OdA potranno essere emessi dalla Regione sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro.
Qualora l'ultimo OdA, emesso in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da
eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell’Accordo Quadro
medesimo, quest’ultimo dovra intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell’Appalto Specifico nei
tempi stabiliti, senza che il Consorzio possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi

titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E APPALTI SPECIFICI

. Per avviare le attivita la Regione Campania emettera, per ognuno degli Appalti Specifici, un OdA —
secondo il modello allegato al Disciplinare di gara - con cui precisera, tra I'altro, 'oggetto esatto delle
prestazioni, le specifiche modalita di esecuzione delle stesse, 'importo del singolo appalto, 1 tempi

di esecuzione (data inizio, data fine e data delle partiintermedie).

. AI’OdA sara allegato, oltre alla documentazione relativa alle prestazioni da attivare, lo Schema di

Contratto per 'Appalto Specifico che indichera, almeno:
- l'oggetto dell’appalto;
- il dettaglio delle attivita necessarie alla realizzazione dell’appalto;

- tutta la documentazione tecnica messa a disposizione da Regione Campania;
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- il Capitolato;

- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- 1 termini di fatturazione e termini di pagamento;

- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico;

- la documentazione che dovra essere fornita dall’Consorzio necessaria per stipulare I’Appalto
Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell’eventuale volonta di subappalto e specifica
della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del
raggruppamento esecutore, nonché dell’eventuale attestazione di presa visione e accettazione
dei luoghi).

. Gli Appalti Specifici saranno stipulati “a corpo”, secondo quanto specificato da Regione Campania

all’atto dell’emissione dell’OdA.

. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula dell’ Appalto Specifico, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, salvo avvio d’urgenza come stabilito dall’articolo 16 del Capitolato.

. 1l termine per l'ultimazione delle prestazioni ¢ stabilito nel’Appalto Specifico in giorni naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attivita e relativo cronoprogramma.

. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie,
identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante
«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della

Giustizia.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA’ DEL CONSORZIO

. Nel rinviare a quanto pit compiutamente stabilito in merito dal Capitolato, si precisa in questa sede

quanto di seguito esposto.

. Per ’esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, il Consorzio ¢
tenuto a presentare — assumendone 1 relativi rischi — un’idonea organizzazione d’impresa avente una
capacita prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarita,
agli Appalti Specifici allo stesso affidati da Regione Campania nel rispetto dei risultati e requisiti,
anche in materia di qualita, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
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3.1l Consorzio ¢ obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e
caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo I'impiego di tutti i
fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che
Ieventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o
dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi
contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o

risarcimenti.

4. 11 Consorzio riconosce che 1 lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono
essenziali per Regione Campania e si impegna a realizzarli con modalita organizzative, tecniche e di
controllo, piu idonee per I'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in
essere tutti quegli interventi, procedure e modalita o attivita che, pur se non specificati nel presente
Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e

qualitativo delle prestazioni stesse.

5. Resta di competenza esclusiva del Consorzio P'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Il Consorzio si fa garante in particolare della condotta
del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando — anche mediante adeguata
istruzione dello stesso — che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su

disposizione o indicazione diretta del personale del Consorzio.

6. Il Consorzio si obbliga a manlevare la Regione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare
dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attivita, quali la perdita del finanziamento

assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 -IMPORTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, del presente Accordo Quadro, il
corrispettivo per 'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sara commisurato in relazione alle attivita

necessarie per eseguire le prestazioni, come stabilito nel Capitolato.

2. Siapplica l'art.29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, D.L. 27 gennaio 2022 n. 4,
convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2022 n.25, e come integrato dall'art.23, comma 3-
bis, D.L. 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, con la

revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei
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contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la compensazione per le
variazioni di prezzo -in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, a norma e con le modalita del richiamato art.29. Fermo restando quanto
precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 1006, co. 1, lett. a), del Codice dei
Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del Capitolato
3. Per i singoli Appalti Specifici:

- per quanto riguarda i lavori ed i servizi, il corrispettivo ¢ determinato in base al prezzario
individuato ai sensi del Capitolato, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel

corso della Procedura da parte del Consorzio contraente ’Appalto Specifico;

- per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo ¢ costituito, in linea con
quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal “compenso” e dalle “spese generali (spese e oneri

accessor)”’, laddove:

o il “compense” per 1 servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni
singolo Appalto Specifico, sara determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno
2016 calcolato sulle prestazioni attivate per ciascun Appalto Specifico, previa applicazione del
ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte del Consorzio contraente

I’Appalto Specifico;

o le “spese ed oneri accessor?” di cui all’art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate
secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. E riconosciuto alla Regione
Campania, nel rispetto di quanto sopra, la facolta diindividuare, indicandolo nel’OdA, 'effettivo
importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico,

nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo Quadro.

4. 11 corrispettivo erogato comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque
connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d’arte le

opere oggetto dell’Appalto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilita.

ARTICOLO 8 - MODALITA DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA DEGLI APPALTI
SPECIFICI

8.a) Modalita e condizioni per effettuare 1 pagamenti e relativa fatturazione
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. Il pagamento delle prestazioni rese dal Consorzio sara effettuato separatamente per ciascun Appalto

Specifico, secondo le modalita nello stesso indicate.

. 1l pagamento dei singoli Appalti Specifici avverra come previsto dal Capitolato e del singolo Appalto

Specifico.

. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all’interno dei singoli Appalti Specifici,

in coerenza con quanto stabilito nel Capitolato.

8.b) Tracciabilita dei flussi finanziari

1. II Consorzio ¢ tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13

agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro
e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato del Consorzio ed
effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) dell’Accordo
Quadro ed il CIG dell’Appalto Specifico, entrambi indicati nel’OdA, oltre al CUP dell’Intervento a

cui si riferiscono le prestazioni.

. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi

dell’articolo 1453 del Codice Civile, dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico.

. Il Consorzio ¢ tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullita assoluta, apposita
clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

citata L. n. 136/2010.

. II Consorzio, il subConsorzio o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve datne

immediata comunicazione alla Regione.

. I corrispettivi spettanti al Consorzio saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico
bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Consorzio
comunica alla Regione, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro

7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione dell’Appalto Specifico, esonerando la Regione
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da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

7. Consorzio ¢ obbligato a comunicare alla Regione, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi
identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalita e codice fiscale delle persone
delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni

dall’anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli

appositi articoli del Capitolato.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare nonché dagli articoli 60 e seguenti del

Capitolato.

2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal Consorzio circa le prestazioni da
subappaltare, indicate nel DGUE, il relativo subappalto sara autorizzato nel corso dell’esecuzione del
singolo Appalto Specifico sussistendone le condizioni, entro i limiti e con I'osservanza delle modalita
stabilite dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, solo laddove il Consorzio, al momento della
sottoscrizione dell’Appalto Specifico stesso, abbia fornito un’apposita dichiarazione coerente con

quanto indicato all’atto dell’offerta.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto dal Capitolato.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei

tempi previsti nel Capitolato cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro
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. I1 Consorzio ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia

fideiussoria a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni
comunque previsti negli allegati al medesimo.

Il Consorzio Campolattaro S.C. a R.LL. ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n.
PC2UP3XQ), emessa in data 19/12/2023 dalla compagnia Zurich per il CIG LOTTO 2: 9896452A89.
Tale garanzia ¢ prestata per la somma di: € 1.068.092,61 (unmilionesessantottomilanovantadue/61)

pari allo 0,80 % dell'importo di aggiudicazione, come da disposizioni del Capitolato;

Ogni garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del

Consorzio, delle obbligazioni previste dall’Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12.b) Garanzia Appalto Specifico e polizze assicurative

1.

Contestualmente alla stipula del singolo Appalto Specifico, il Consorzio ¢ tenuto a presentare la
garanzia, le polizze assicurative e le dichiarazioni di impegno di cui all’articolo 12 del Disciplinare di
gara nonché all’articolo 46, 47 e 50 del Capitolato. Il Consorzio, contestualmente all’approvazione del

progetto esecutivo, dovra produrre la polizza di cui all’articolo 50 del Capitolato.

ARTICOLO 13 - PENALI

. Nel caso in cui il Consorzio non rispetti il termine stabilito per ’esecuzione delle prestazioni

contrattuali previste dall’Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all’l per mille dell'ammontare netto contrattuale dello stesso Appalto

specifico, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

. La Regione Campania ha la facolta di risolvere ’Appalto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del

Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento)

del valore netto contrattuale.

. Sirinvia a quanto espressamente disciplinato dal Capitolato all’art. 28 con riferimento alla procedura

di irrogazione delle stesse.

ARTICOLO 14 - RECESSO

. Regione Campania ha diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del Consorzio
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aggiudicatario in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto
del’Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il
Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo
e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti.

. In tali casi il Consorzio avra diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti
sino al momento del recesso e ritenuti regolari cosi come attestati dal verbale di verifica di conformita
redatto da Regione Campania, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai

sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti.

. 1l Consorzio rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, il Consorzio dovra
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a

Regione Campania.

. Regione Campania ha, altresi, diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del Consorzio,
qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al
Consorzio medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, il Consorzio avra diritto al

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

In tutti i casi di inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi derivanti dal presente Accordo
Quadro, dal’Appalto Specifico, e da quanto previsto nel Capitolato Regione Campania puo
risolvere, nei confronti del Consorzio inadempiente, ’Accordo Quadro medesimo ai sensi delle

disposizioni dell’articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 108 del Codice dei Contratti.

E considerato grave inadempimento, che potra dar luogo, a discrezione di Regione Campania alla
risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti
del Consorzio inadempiente:

(a) la mancata risposta a Regione Campania entro il termine stabilito dall’OdA per la comunicazione
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delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Appalto Specifico;

(b)il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Appalto Specifico qualora non dipendente da
motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non
imputabili a condotte del Consorzio ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di

natura imprenditoriale;

(c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del

presente Accordo Quadro;

(d) Papplicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e

nello specifico come disciplinato nel Capitolato all’art 28;
(e) il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.

(f) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del co. 1, aventi ad oggetto

prestazioni anche di diversa natura;
(g) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art.32 del Capitolato;

(h)applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 8 per un importo totale superiore al 10%

dell'importo contrattuale;

(i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell’Appalto Specifico

in esito all’escussione della stessa;

- Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalita stipulato tra la Regione Campania

e la Prefettura di Napoli del 05 ottobre 2007,

Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalita stipulato tra il Prefetto della Provincia
di Benevento, Il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania il 26 ottobre 2023
e, nello specifico, inosservanza a quanto disposto dagli art. 7, 8,9, 10 e 11 e delle clausole di seguito
riportate che si intendono per ratificate:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo:

Clausola n. 1.

«l soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare

comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorita giudiziaria dei tentativi di concussione

o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilita che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto

26



adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'articolo 317 ¢ .p o per il delitto previsto dall’art 319 quater, commal, C.P.»;
Clausola n. 2.

“II Soggetto aggiudicatore, I'affidatario e le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto
si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui
all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di
cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.”.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

Clausola n. 1.

«l soggetto aggiudicatore, 'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare
comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorita giudiziaria dei tentativi di concussione
o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilita che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'articolo 317 ¢ .p o per il delitto previsto dall’art 319 quater, commal, C.P.»;
Clausola n. 2.

“I1 Soggetto aggiudicatore, I'affidatario e le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto
si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di

cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per 1 delitti
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di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353
c.p. € 353-bis c.p.”.

4.  Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalita in via di definizione tra le

organizzazioni sindacali ed il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania;

5. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte di
Regione Campania non potra mai essere invocato dal Consorzio inadempiente al fine di escludere
o limitare gli oneri e i danni che Regione Campania dovesse sopportare per fatto del Consorzio

medesimo.

6. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto Specifico, Regione Campania escutera la garanzia di cui al
precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dal Consorzio che oppone il

rifiuto.
7. L’Accordo Quadro sara risolto di diritto nei casi di cui all’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.

8. Ogni comunicazione al Consorzio relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente

articolo, dovra essere inviata a costui all’indirizzo PEC di cui al successivo atrticolo 19.

9. Ogni qualvolta nei confronti del Consorzio, di un suo avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,
nonché per 1 delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 ¢
353-bis c.p. A tal fine, PFANAC, avuta comunicazione da parte della Regione della volonta di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., potra valutare se, in alternativa
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle

condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

10. In ogni caso, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DEL CONSORZIO E ALTRE VICENDE
SOGGETTIVE DEL CONSORZIO

1. In caso di fallimento del Consorzio, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo,

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Consorzio, o di risoluzione ai sensi
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del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 159/2011,

Regione Campania applica I'articolo 110 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

. Si rinvia a quanto espressamente previsto all’articolo 48 del Codice dei Contratti.

. Nei casi di cui al citato articolo 48 del Codice dei Contratti, il Consorzio dovra sottosctivere con
Regione Campania e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale
regolante la sua adesione all’Accordo Quadro, ed in virtu del quale si intendono a quest’ultimo estese

tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell’Accordo Quadro medesimo.

. Tale atto integrativo sara accluso quale appendice all’Accordo Quadro, per formarne parte integrante

e sostanziale.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI SOCIALI

. 11 Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

. 1l Consorzio si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle
prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si
svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto

collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.

ARTICOLO 19 - VIGILANZA E CONTROLLO
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il Consorzio ¢ tenuta
a svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti
eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici sotto qualsiasi forma,

ferme restando le previsioni di cui all’articolo 1006, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei
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Contratti

Il Consorzio prende atto ed accetta, con cio espressamente acconsentendo preventivamente a
mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407
Codice Civile, che la Regione possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti

subentranti.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui
venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a
qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente
contratto.
I1 Consorzio potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione della Consorzio a gare e appalti.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la
sottoscrizione e esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti
ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la
partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati
Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stessa ai fini della stipula
del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla

Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
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Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui
sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il
trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.

I1 Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi
dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il Consorzio prende atto che
la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare I'applicazione delle regole di
sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo

restando che il Consorzio sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

ARTICOLO 23 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Consorzio ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal
fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per esecuzione delle attivita
oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento),
le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle
finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite

nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del Consorzio e gli

amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi
a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, al Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per 1 successivi tre anni, con 'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente ’Autorita giudiziaria presso il foro di Napoli. Tale competenza
¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢
espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente contratto ¢ competente il Giudice
Ordinario.
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto le parti individuano, quale
forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo
tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo,
sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. F esclusa la
compromissione in arbitri.
E’ prevista la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all’art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come
modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. ), n. 1),
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e,
successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, integrato con D.L. 30 aprile 2022, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e con D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per la rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione
del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché

delle disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.L. n.76/2020 nel testo vigente.
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In materia di controversie, altresi, si rimanda per completezza all’art. 64 del Capitolato Generale,
per quanto espressamente disciplinato con riferimento alla “Definizion: delle Controversie” dal comma

1 al comma 5;

ARTICOLO 26 - CODICE DEL COMPORTAMENTO
Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della
stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui
alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27 - FIGURE DI RIFERIMENTO NELIESECUZIONE DEL CONTRATTO

I rapporti contrattuali fra la Regione e il Consorzio saranno gestiti dal RUP, ing. Mariano Serra
nominato con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023, e, per il Consorzio, dal Legale

rappresentante ing. Paolo Bernandini;

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

ARTICOLO 28 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e il Consorzio si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi PEC:
1) Regione: parr.usO6@pec.regione.campania.it

2) Consorzio Campolattaro S.C. a R.L.: campolattaroscarl@legalmail.it

ARTICOLO 29 - IMPOSTE E SPESE
Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in

modalita telematica.
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50:

Io Uftticiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentaquattro pagine, di cui trentatré
pagine per intero e 'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione
digitale (CAD).

I1 presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di
firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.dgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice

dell’amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da: Documento firmato da:
PAOLO BERNARDINI FABRIZIO MANDUCA

Firmato il 21/12/2023 11:44 21.12.2023 10:45:58 UTC

Seriale Certificato:
49353420096761888043738980600627469290

Valido dal 06/11/2023 al 06/11/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
21.12.2023 10:47:15 UTC
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Ricevuta del: 21/12/2023 ora: 12:17:30

Utc: 1703157445463972
Utc_string: 2023-12-21T12:17:25.463972+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 21/12/2023
Ora invio: 12:17:25

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall“utente: 2
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 199747071
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 1474872023 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 50274 del 21/12/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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Data: 28/12/2023 ora: 19:24:21
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 21/12/2023
Ora invio: 12:17:25

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 199747071
Identificativo attribuito dall"utente: 2

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 07401392035
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 21/12/2023

Atto con Repertorio: 14748/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Uftficio III Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Utficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 36
pagine, ¢ da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Uftficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 03/01/2024

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo
Documento firmato da:

DARIO FONZO
03.01.2024 10:40:55 UTC
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