REP. N. 14703

ATTO DI SUBENTRO (EX ART. 18 L.R. N. 16/2019) E AGGIUNTIVO
ALIATTO APPLICATIVO (REP. N. 12 DEL 29/11/2006) DELLI’ATTO
(REP. N. 7 DEL 25/05/2006) DI ADEGUAMENTO DELLA
CONVENZIONE (REP. N. 280 DEL 19/12/1986) RIGUARDANTE GLI
INTERVENTI DENOMINATI “PIANO INTERMODALE DELL'AREA
FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI
ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - 2°
STRALCIO  FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOLO DI
SOTTOFLUTTO 2* FASE” CUP B81106000210001 - CIG 9321013741.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA
I’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, in Napoli alla
via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me,
Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario,
delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione
Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sul’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di
assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della
Regione, in virtu del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018
avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni,
compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55 del

9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2022/0497486



del 11/10/2022, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n.
62/2013 (consetvata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia
di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale), si
sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata
Regione, nella persona del Dirigente Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere”, di seguito denominato Uftficio Speciale, Ing. Negro Sergio,.
_, domiciliato per la carica presso la sede legale della
Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
contratto in virtu del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. 1l costituito Dirigente ha,
altresi, reso, con nota prot. n. PG/2022/0498690 del 12/10/2022, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n.
62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Att sottoposti a
contratti, URP Adempimenti Amministrativi e contabili in materia di contratti,
Comunicazione e Stampa della Segreteria della Giunta Regionale della Campania;
2)  la Societa di progetto INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A., di seguito
denominata Societa, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle

Imprese di Napoli n. 05532261210, con sede legale in Napoli, alla via Benedetto

Brin n. 55/59, nella persona dell'Ing. Fabio Lucioli—
-, in qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante della Societa, domiciliato per la carica presso la detta sede legale
della Societa, in Napoli, alla via Benedetto Brin n. 55/59.
Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 03/08/2022

(documento n. T484687732) tramite il sistema telematico “Telemaco’, da cui



risulta che la Societa ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agtricoltura di Napoli, nella Sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
25/10/2006, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Napoli e Partita IVA n. 05532261210, R.E.A. n. NA - 759799, capitale sociale
euro 500.000, nonché il documento n. T 484687817 del 03/08/2022, riportante
la dicitura “non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali ed altri
procedimenti”.

Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta I'informazione antimafia ai
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e acquisita al protocollo Banca
Dati Nazionale Antimafia Protocollo NAUTG n. 0218299 del 11/07/2022.
Verificato dall’Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio
dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e
che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,
sara risolto ipso zure ai sensi dell’art. 92, co. 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
Verificata dall’Ufficio Speciale Grandi Opere la regolarita del Documento Unico
di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 35068138 del
15/10/2022, con scadenza 12/02/2023, da cui risulta che la Societa ¢ in regola
nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Il presente contratto non rientra nella casistica indicata dall’art. 26, co. 3, del
Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, i costi della sicurezza sono quelli previsti
negli elaborati progettuali.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono
certo, premettono che:

la Legge n. 887 del 22/12/1984, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale ¢ pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985)”, all'art. 11, comma 18,



assegnava al Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualita di
Commissario straordinario di Governo (di seguito per brevita Commissario
straordinario di Governo), le somme occorrenti per consentire l'adeguamento del
sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico;

con Delibera n. 207/4 del 26/03/1985 del Consiglio Regionale della Campania
veniva approvato il “Programma d’interventi per ’'Area Flegrea” relativo alla
realizzazione di un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma
e su ferro, che potesse costituire una rete di vie di fuga dall’area flegrea in caso di
recrudescenza del fenomeno bradisismico, anche in considerazione della
valorizzazione delle rilevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche,
culturali e turistiche della zona;

con ordinanza n. 855 del 19/01/1987 il Commissario Straordinario di Governo
approvava il bando per la qualificazione dei soggetti idonei all’affidamento per la
progettazione e la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico,
individuando al contempo una serie di requisiti tecnico-imprenditoriali per
I'individuazione del concessionario;

con ordinanza n. 672 del 30/09/1986, come successivamente integrata con
ordinanza n. 738 del 18/12/1986, il Commissario Straordinario di Governo
affidava al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra le Societa
Italstrade S.p.A - oggi Astaldi S.p.A. - (mandataria) e Giustino Costruzioni S.p.A.
(mandante), la concessione di progettazione e di realizzazione delle opere di
potenziamento e adeguamento della linea ferroviaria della Cumana;

in attuazione delle predette ordinanze commissariali nn. 672 e 738 del 1986, la



concessione ¢ stata disciplinata con Convenzione Rep. n. 280 del 19/12/1986 ¢
suoi allegati;

con Convenzione Rep. n. 6 del 25/05/1989, ¢ stata disciplinata, tra I’altro, la
progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento del
Porto di Pozzuoli; con ordinanza commissariale n. 1337 del 30/03/2002 e
susseguente Convenzione Rep. n. 30 del 08/05/2002, ¢ stata disposta la
rimodulazione dell’'oggetto della concessione di cui alla predetta convenzione
(Rep. N. 6 del 25/05/1989);

il D. Lgs. 20/08/2002, n. 190 rubticato “Attuazione della 1 egge 21 dicembre 2001, n.
443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di interesse
nazionale’, prevedeva all’art. 16, co. 0, testualmente che: «Per la realizzazione delle
infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggindicatori, ivi compresi i commissari straordinari
di Governo ... possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adegnamento alle previsioni della
legge delega e del presente decreto legislativor;

in applicazione della citata normativa, il Commissario Straordinario di Governo,
con Atto di Adeguamento (Rep. n. 7 del 25/05/2006) della Convenzione Rep.
N. 280 del 19/12/1986, titeneva: «... di massima utilita per l'interesse pubblico
Lapplicazione analogica della normativa disciplinante listituto del General Contracting ... (all’
AT.L) ... per quanto possibile, avvalendosi della precitata disposizione» (art. 16, co. 6, del
D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190);

all’art. 6 della precitata Convenzione n. 7 del 25/05/20006, rubricato “Inizio delle
attivita”, veniva stabilito che: «I/ concessionario, prima della sottoscrizione di ciascun atto
applicativo, sottoporra al gradimento del Committente un’ipotesi di costituzione della Societa di

progetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.1gs. 190/2002, con capitale minimo di



euro 100.000,00,

in data 12/10/2006 - come risulta dalla visura storica acquisita agli atti avente
protocollo del Sistema Telemaco n. T. 4822550231 del 14/07/2022, veniva
pertanto costituita la Societa di progetto INFRAFLEGREA PROGETTO
S.P.A., codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle Imprese di Napoli n.
05532261210, con sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Brin 55/59;

con Atto applicativo (Rep. n. 12 del 29/11/20006) della convenzione Rep. N. 7
del 25/05/2006, sono state, pertanto, disposte le attivita di progettazione e
realizzazione dei seguenti interventi (come nello stesso numerati):

1) Prolungamento Molo Caligoliano - Sistemazione e adeguamento Banchine
esistent;

2) Darsena Vecchia;

3) Nuova Darsena Pescatori;

6) Nuova Darsena Traghetti - Viabilita,

la disciplina esecutiva dei menzionati interventi ¢ dettata dal citato Atto
applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006 e la disciplina attuativa di dettaglio ¢ in
parte demandata ai correlati atti regolatori precedenti e successivi - ordinanze
commissariali, decreti del Responsabile del Servizio, deliberazioni della Giunta
Regionale - integrativi della sopra richiamata Convenzione Rep. n. 7 del
25/05/20006;

allo stato, I'intervento n. 1 € stato realizzato e collaudato, mentre dell’intervento
n. 6 sono stati gia realizzati gli interventi di 1* fase - Molo di Sottoflutto;

la Regione, Struttura Tecnica di Missione per Attuazione Delibera CIPE n.
54/2016, con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 ha pubblicato un avviso

pubblico, rivolto agli enti locali della Regione, relativo alla “Manifestazione di



interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento
sulla viabilita regionale finanziati con le tisorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera
CIPE n. 54/2016”;
la Regione - Direzione Generale per la Mobilita, con Decreto Dirigenziale n. 46
del 24/05/2018, come successivamente integrato con Decteto Dirigenziale n. 54
del 27/06/2018, ha approvato I’avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di
interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e
potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014,/2020 di cui alla
delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/20207;
il Sindaco di Pozzuoli, con nota prot. n. 0055564/U (come riportato nel verbale
di intesa del 13/07/2018) ha interessato la Struttura Commissatiale, ex Lege n.
887/1984, per avere conoscenza dello stato della progettazione relativa alle opere
afferenti al Piano Intermodale dell’Area Flegrea;
la Struttura Commissariale ha indetto delle riunioni con i rappresentanti delle
amministrazioni locali;
il Sindaco di Pozzuoli, esaminati i progetti disponibili agli atti della Struttura
Commissariale, fatti predisporre alla INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A, ha
ritenuto  strategico per i Comune di Pozzuoli il progetto relativo al
Completamento del Molo di Sottoflutto per la realizzazione della Nuova Darsena
Traghetti con Opere di Completamento;
al fine di consentire la partecipazione agli avvisi di cui ai punti precedenti, il
progetto ¢ stato suddiviso in tre Stralci funzionali, come di seguito indicati:

a. Primo Stralcio - Viabilita di collegamento nuova darsena con

bretella di collegamento Porto/Tangenziale;

b. Secondo Stralcio - Completamento Molo di Sottoflutto 2* fase;



c. Terzo Stralcio - Opere di completamento Nuova Darsena
Traghetti;

tra il Comune di Pozzuoli e la Struttura Commissariale ¢ intervenuta un’intesa
mirata alla partecipazione agli avvisi di cui ai punti precedenti, e, a seguito di cio,
i1 Comune di Pozzuoli ha partecipato, come Ente proponente, con le tre
Progettazioni Esecutive (Stralci funzionali) fatte predisporre dalla Struttura
Commissariale alla Infraflegrea Progetto S.p.A. e, come previsto dagli avvisi, ha
indicato la Struttura Commissatiale ex Lege n. 887/1984 in qualita di soggetto
attuatore degli interventi;
all’esito delle procedure, sono stati finanziati il primo Stralcio (avviso Viabilita ex
D.D. n. 3 del 2018) e il secondo Stralcio (avviso potenziamento Porti ex Decreti
Dirigenziali nn. 46 e 54 del 2018), mentre il terzo Stralcio ¢ inserito in graduatoria
(sempre avviso potenziamento Porti);
la L.R. n. 16 del 07/08/2019, all’art. 18, rubricato “Grandi Opere” ha previsto, al
comma 1, che: «A/ fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche
strategiche di interesse regionale, ... I'Ulfficio speciale “Grandi Opere” svolge altresi le seguenti
Sfunzioni: ... cura lattnazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22
dicembre 1984, n. 887»;
con delibera di Giunta regionale n. 537 del 05/11/2019 relativa all’attuazione
della precitata Legge, ¢ stato stabilito che: «az fini della semplificazione, dell'efficienza e
dell accelerazione delle procedure, gli interventi per cut sia stato gia avviato l'iter di acquisizione
dei pareri tesi a concludere il livello progettuale attualmente in corso, saranno trasferiti dalle
Strutture interessate all’'Ufficio Speciale Grandi Opere al termine del medesimo  iter
proceduraler;

con la medesima delibera di Giunta regionale n. 537/2019 sono stati approvati,



all’Allegato 4, gli interventi da trasferire all’'Ufficio Speciale, tra cui il Piano
Intermodale dell’Area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in
caso di emergenza vulcanica — “7° stralcio funzionale — Viabilita di collegamento della
nuova darsena traghetti del Porto di Pogzuoli con il collegamento Porto -Tangenziale”, per un
costo programmato di euro 11.530.534,48
(undicimilionicinquecentotrentamilacinquecentotrentaquattro/48);

con delibera di Giunta regionale n. 377/2021 I'Ufficio Speciale ¢ stato, altresi,
individuato quale soggetto attuatore dellintervento denominato “Completamento
Molo di Sottoflutto 2 fase”, 2° stralcio funzionale, a fronte di un costo programmato
di euro 16.874.887,76
(sedicimilioniottocentosettantaquattromilaottocentottantasette/ 76);

in data 10/05/2021, con dispositivo di conclusione positiva della Conferenza di
Servizi (prot. n. 4027 della Struttura Commissariale), ¢ stato approvato il progetto
esecutivo complessivo, con la prescrizione che prima dell’avvio dei lavori siano
consegnate alla Societa le aree, affinché la stessa esegua 1 sondaggi ambientali e
archeologici prescritti dalle competenti Soprintendenza e Direzione Generale per
la Mobilita, previo eventuale espletamento delle procedure di frazionamento e
accatastamento delle particelle stralciate dal progetto;

la Struttura Commissariale ha trasmesso all’'Ufficio Speciale, con nota del
29/12/2021 acquisita al prot. regionale n. 35106 del 24/01/2022, ¢li esiti della
verifica e della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016,
relativamente ai Progetti esecutivi 1° e 2° Stralcio funzionale, completa di tutti gli
allegati ivi richiamati, unitamente a tutti gli elaborati (rapporti intermedi e rapporti

finali di verifica, istruttoria del precedente Direttore del Lavori (di seguito DL),

elaborati progettuali oggetto di verifica), a cura del Responsabile Unico del
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Procedimento (RUP) della predetta Struttura Commissariale;

tutti i fattori sopra elencati si presentano univocamente coerenti con la
prosecuzione del rapporto con la Societa, quale migliore modalita per garantire
con tempestivita ed efficacia gli obiettivi del Piano e la realizzazione degli
interventi oggetto del presente Atto;

gli Stralci funzionali oggetto del presente Atto sono conformi agli interventi
previsti nell’originaria Convenzione Rep. N. 280 del 19/12/1986 e nell’Atto
Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/20006, a cui esso subentra;

il presente Atto non apporta modifiche soggettive e/o oggettive rispetto
alloriginaria Convenzione N. 280 del 19/12/1986 e all’Atto Applicativo Rep. n.
12 del 29/11/2006, a cui esso subentra;

con Dectreti Dirigenziali dell’Ufficio Speciale n. 41 e n. 42 del 21/01/2022, come
modificati ed integrati con Decreto Dirigenziale n. 695/2022, sono stati nominati,
per entrambi gli Stralci funzionali oggetto del presente Atto, gli Uftici di
Direzione Lavori, RUP e supporto al RUP;

I'Ufficio Speciale provvedera, qualora necessario, su tempestiva segnalazione
della Societa, all’espletamento delle procedure per assicurare Iassistenza
scientifica agli scavi archeologici a carico del medesimo che dovessero rendersi
necessari durante ’esecuzione dei lavori;

la copertura finanziaria della spesa per il primo Stralcio funzionale “IZabilita di
collegamento della nuova darsena traghetti del Porto di Pogzuoli con il collegamento Porto -
Tangenziale’e per il secondo Stralcio funzionale “Completamento Molo di Sottoflutto 2
fasé” ¢ assicurata su risorse FSC 2014/2020 dai seguenti Capitoli di spesa, istituiti
con Delibera n. 128 del 15/03/2022:

e U03838 Denominazione “Piano intermodale dell’Area Flegrea — Nunova
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Darsena Traghetti ¢ Viabilita di collegamento Porto di Pozzmoli — Lavori ed
espropriy
e U03839 Denominazione “Piano intermodale dell’Area Flegrea — Nunova

Darsena Traghetti e 1Viabilita di collegamento Porto di Pozzuoli — Compensi

professionalz;
I'esecuzione del presente contratto ¢, pertanto, assoggettata alla disciplina e alla
manualistica del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, che la
Societa dichiara di conoscere;
I'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha reso parere sullo schema del presente
contratto con nota prot. n. PG/2022/0287112 del 31/05/2022;
con decreto dirigenziale n. 501 del 06/07/2022 I’'Ufficio Speciale (come integrato
con successivo DD 645/2022) ha preso atto della progettazione esecutiva di
entrambi gli interventi acquisita al prot. regionale n. 35106 del 24/01/2022, come
integrata con nota acquisita al n. 0349541 del 06/07/2022, approvando,
contestualmente, lo schema del presente contratto conformato al parere di
competenza dell’Ufticio Speciale Avvocatura Regionale.
Tutto cio premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante, sostanziale e pattizia
del presente contratto, che costituisce Atto di subentro, ex art. 18 L.R. n.
16/2019, e Aggiuntivo all’Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006 della
Convenzione Rep. n. 7 del 25/05/2006, stipulati con il Commissatio
Straordinario di Governo nell’ambito della Concessione Rep. n. 280 del
19/12/1986.

Pertanto, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, le parti
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rinviano integralmente alle clausole contenute nella precedente disciplina
contrattuale intercorsa con il Commissario Straordinario di Governo solo se non
modificata dal presente Atto e, comunque, con esso non contrastante.

La documentazione richiamata nelle premesse ¢ conservata presso 1'Ufficio
Speciale, con sede Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 81.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale
allegazione della documentazione richiamata nelle premesse., ad eccezione dei
seguenti documenti afferenti all’elenco elaborati dell'intervento “2° STRALCIO
FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOI.O DI SOTTOFLUTTO 2 FASE - CUP

B&811060002100071 - CIG 93210137417

1) elenco prezzi, con aggiornamento IS TAT marzo 2022,
2) cronoprogramma secondo stralcio;
3) guadro economico intervento aggiornato di cui al DD 501/2022.

Eventuali cause di nullita derivanti dalle precedenti convenzioni intercorse con il
Commissario Straordinario di Governo, che costituiscono atti presupposti del
presente contratto, (atto di concessione, atto di adeguamento, atto di
rimodulazione, atto applicativo), costituiranno causa di invalidita del presente
contratto.
Art. 2 - Consenso e oggetto

Con il presente Atto vengono aggiornate le disposizioni dell’Atto applicativo Rep.
n. 12 del 29/11/2006 e le modalita esecutive dell’intervento denominato “Piano
Intermodale dell’Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in
caso di emergenza vulcanica — 2° STRALCIO FUNZIONALE.
COMPLETAMENTO MOLO DISOTTOFLUTTO 2:FASE - CUP B81106000210001

- CIG 9321013741”
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Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo Stralcio, oggetto del presente
Atto, ¢ dotato di progetto esecutivo verificato e validato dalla Struttura
Commissatriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, ancorché lo stesso sia suscettibile di ulteriori
integrazioni e approfondimenti progettuali, in ordine all’esito delle prescritte
indagini archeologiche e ambientali, nonché delle puntuali esigenze tecniche
riscontrabili precisamente con P'effettiva cantierizzazione degli interventi.
La Societa realizzera i lavori in conformita al progetto esecutivo e ai relativi quadri
economici, allegati al presente Atto. Resta inteso tra le parti che la Societa, a sua
cura e spese ¢ senza oneri aggiuntivi per la Regione, dovra fornire tutte le
integrazioni progettuali esecutive che dovessero rendersi necessarie per la
cantierabilita degli interventi, come da insindacabili prescrizioni che verranno
impartite dalla Regione.
Tutti gli eventuali adempimenti relativi alle procedure ablative restano a carico
della Societa.
La Societa assume il rischio operativo legato alla gestione degli interventi e si
obbliga all’osservanza dei principi di trasparenza e di parita di trattamento in
ossequio a quanto sancito dalla normativa italiana e comunitaria vigente.

Art. 3 - Obblighi della Societa
La Societa assume tutti gli obblighi e gli impegni necessari e strumentali alla
realizzazione a regola d’arte degli interventi oggetto del presente Atto sino al
momento della completa attuazione e del collaudo, entro le tempistiche riportate
nell’allegato cronoprogramma.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Societa si obbliga, pertanto, a:

assumere la diretta responsabilita dell’esecuzione delle opere, in aderenza
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all’allegato progetto esecutivo, e alle successive integrazioni progettuali esecutive
che dovessero rendersi necessarie per la cantierabilita degli interventi, come da
insindacabili prescrizioni impartite dalla Regione;

realizzare e completare gli interventi, nel rispetto delle vincolanti tempistiche
riportate nel cronoprogramma allegato al presente contratto;

assolvere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari a promuovere la
risoluzione di eventuali interferenze che si dovessero frapporre al regolare
svolgimento degli interventi;

provvedere a tutti gli adempimenti per I'acquisizione delle aree necessarie alla
realizzazione delle opere, qualora necessarie, come da indicazioni
dell’amministrazione regionale per il tramite del RUP;

consentire, in ogni momento, a tutti i soggetti deputati ai controlli (a titolo
meramente esemplificativo: Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Agenzia per la Coesione Territoriale e del Dipartimento per le Politiche
di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 'accesso per lispezione
ai cantieri e alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa ai
lavori;

informare il pubblico circa la fonte di finanziamento, mediante 'apposizione di
cartelli e di targhe esplicative permanenti, secondo quanto disposto dalla
manualistica FSC 2014-2020;

rispettare ulteriori adempimenti eventualmente stabiliti dal relativo decreto
dirigenziale di ammissione a finanziamento;

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilita della
spesa;

mantenere un sistema di contabilita separata o una codificazione contabile
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adeguata a tutte le transazioni afferenti al FSC;

implementare in modo adeguato le sezioni di propria competenza del sistema di
monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalita richieste, al fine di
fornire i dat relativi all’attuazione delle attivita/operazioni finanziate, necessatie
ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi
oggetto del presente contratto;

attestare le spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di
riferimento, unitamente alla copia della documentazione
tecnico/amministrativa/contabile relativa agli interventi finanziati;

indicare su tutti i documenti di spesa riferiti all'intervento 1 seguenti elementi: FSC
Campania 2014/2020, titolo dell’intervento, CUP;

istituire e conservare i fascicoli di progetto contenenti la documentazione tecnico-
amministrativo-contabile in originale afferente agli interventi finanziati, da
rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dalla
Regione e dagli altri soggetti incaricati, e da conservare fino al terzo anno
successivo alla chiusura del Programma.

Per il caso di affidamento dei lavori ad operatori economici esterni, la Societa, nel
rispetto del principio di cui all’art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., &
obbligata all'indizione di procedure a evidenza pubblica che individuino affidatari
idoneamente qualificati sotto il profilo delle certificazioni SOA necessarie
all’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, nonché sotto il profilo dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti dalla normativa in
materia di Contratti pubblici vigente all’atto dell’indizione della procedura.

La Societa si obbliga, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla stipula del

presente contratto, a comunicare all’Ufficio Speciale 'atto di nomina di un
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Responsabile degli interventi.

I1 Responsabile degli interventi, per conto della Societa, dovra svolgere, anche
sulla scorta di eventuali indicazioni di ordine generale ricevute dalla Regione per
il tramite del RUP ai quali vanno tempestivamente fornite tutte le informazioni
del caso, i seguenti compiti:

pianificazione dei processi operativi tesi alla completa realizzazione degli
interventi attraverso la previsione dei tempi e delle fasi;

organizzazione, direzione, valutazione e controllo in ordine all’attivazione e alla
messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli
interventi;

attuare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa
realizzazione degli interventi nei tempi previsti, segnalando, eventualmente,
all’Ufficio Speciale, ritardi e/o ostacoli tecnico/amministrativi che ne dilazionino
e/o impediscano la regolare attuazione;

fornire ogni comunicazione richiesta dall’Ufficio Speciale o dal RUP;

elaborare, a richiesta dell’'Ufficio Speciale, del RUP o nel corso di procedimenti
di verifica, una relazione tecnico-amministrativa esplicativa, contenente la
descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di
ogni altra informazione utile a definire lo stato di attuazione degli interventi,
nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si
frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni
cotrettive;

assicurare nelle procedure di affidamento e nell’attuazione degli interventi, il
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela

ambientale, informazione e pubblicita, legalita e tracciabilita dei flussi finanziari;
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rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente contratto e quanto
stabilito nei documenti regionali che disciplinano P'attuazione del FSC.

Art. 4 - Obblighi della Regione
L’Utficio Speciale ha adottato, per 'avvio degli interventi oggetto del presente
Atto, il Decreto Dirigenziale di impegno di spesa n. 501 del 06/07/2022 e
provvedera, nel corso dell’esecuzione degli interventi, a:
rideterminare, in sede di rendicontazione finale, I'importo dei finanziamenti
riducendoli delle economie realizzatesi nelle varie fasi procedimentali, nonché
delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie comminate alla Societa;
accertare, nel’ambito delle procedure di competenza, eventuali irregolarita e
attivare, se del caso, le dovute precauzioni volte al recupero delle risorse
indebitamente erogate.

Art. 5 - Corrispettivo

11 corrispettivo del presente Atto per il Secondo Stralcio Funzionale, comprensivo
di tutte le prestazioni a catico della Societa, ¢ stabilito in euro 14.557.496/76 (euro
quattordicimilionicinquecentocinquantasettemilaquattrocentonovantasei/76), di
cui € 14.085.702,19 per  lavori, ed euro 471.794,57 (euro
quattrocentosettantunomilasettecentonovantaquattro/57), per costi  della
sicurezza non soggetti a ribasso (inclusi nei prezzi ed aggiuntivi), oltre IVA come
per legge.
11 corrispettivo dei lavori ¢ stato calcolato in base ai prezzi del Prezzario Generale
della Regione Campania dell’1/01/1986, incrementati dellindice ISTAT a
decorrere dall’l /01/2007, con applicazione del ribasso contrattuale nella misura
del 13,50%, come risulta dagli elaborati contabili facenti parte del progetto

esecutivo, di cui alla richiamata nota della Struttura Commissariale acquisita al



18

prot. regionale n. 35106/2022 e successiva nota acquisita agli atti dell’Ufficio
speciale al prot. n. 349541 del 06/07/2022, ricomprendente I'aggiornamento a
marzo 2022.

Ulteriori aggiornamenti sul corrispettivo dei lavori, sino alla data del presente
contratto, potranno essere riconosciuti esclusivamente nell’ambito delle risorse
dei quadri economici dei singoli interventi, cosi come finanziati alla stregua delle
richiamate DGR, e previa istruttoria di congruita in ordine alla vigente (data del
presente contratto) tariffa LL.PP. della Regione Campania, con applicazione del
ribasso contrattuale nella misura del 13,50%, da intendersi quale massimo
corrispettivo riconoscibile.

Il cortispettivo sopra indicato ¢ gia comprensivo degli oneri di concessione
stabiliti nell’Atto di adeguamento Rep. n. 7 del 29/05/2006 nella misura del
13,50%.

Gli oneri di concessione, fissati come detto nella misura del 13,50%, sono
conglobati nei prezzi unitari, ma scorporabili dal prezzo a base d’asta delle
eventuali gare d’appalto.

Il cortispettivo dei lavori garantisce I'equilibrio economico-finanziario della
concessione e si intende comprensivo di tutte le prestazioni che dovranno essere
fornite dalla Societa per i servizi di progettazione esecutiva e verifica nonché per
le integrazioni progettuali esecutive richieste dalla Regione e per la realizzazione
degli interventi oggetto del presente Atto.

Sono, inoltre, incluse nel corrispettivo le seguenti attivita e/o prestazioni
accessorie, di seguito indicate a titolo puramente esemplificativo:

adeguamento alle eventuali prescrizioni degli Enti territorialmente competenti al

rilascio di pareri sulla progettazione esecutiva;
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adempimenti relativi alle procedure ablative delle aree e cespiti occorrenti;

oneri per procedure giudiziarie nei confronti di terzi;

contratti di appalto, noleggio e forniture, gestione dei rapport;

assistenza ai collaudi;

nomina e pagamento delle figure di collaudatore statico;

predisposizione pratiche di deposito sismico o autorizzazione sismica, come da
norma;

attivita (elaborazione convenzione) e rapporti con Enti erogatori di pubblici
servizi per allacciamento e/o attraversamento utenze (acqua, fognature, Enel,
Telecom, gas, ecc.).

Le prestazioni dovute al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dai pareri
acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi e dalle autorizzazioni ricevute, con
particolare riferimento a quelli espressi come favorevoli sotto-condizione e quelle
previste dalla normativa vigente, saranno riconosciute alla Societa in economia,
sulla scorta dei prezziari ufficiali e dei mercuriali validi alla data del presente Atto.
Eventuali ribassi d’asta o economie conseguiti dalla Societa, limitatamente
all’eccedenza rispetto agli oneri di concessione, saranno accantonate nell’apposita
voce del quadro economico rimodulato in una percentuale pari al 10%. Al netto
di tale accantonamento, gli ulteriori ribassi d’asta o economie saranno incamerati
dalla Regione per la riprogrammazione di competenza.

E fatta salva la possibilita per la Societa di richiedere compensazioni economiche
per variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ove applicabili
per effetto delle normative statali intervenute in materia di adeguamento prezzi e,
comunque, nei limiti della disponibilita finanziaria della Regione.

St specifica, altresi, che il pagamento del corrispettivo avverra su presentazione,
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previa autorizzazione della Regione, di regolari fatture, entro trenta giorni dal
ricevimento delle stesse, da emettersi previo accertamento delle attivita eseguite
da parte del DL e conseguente emissione del certificato di pagamento da parte
del RUP. Nello specifico, la fattura dovra essere intestata all’'Ufficio Speciale sul
codice IPA che verra fornito nei quindici giorni successivi alla stipula del presente
Atto.
11 pagamento delle fatture ¢, in ogni caso, subordinato alla verifica della regolarita
contributiva (D.U.R.C.) e al rilascio della dichiarazione, cosi come prevista
dall’art. 2, co. 9, della Legge n. 286/2006, di non aver contratto debiti con il Fisco
(circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato).
Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non
ricevute.
Tutti gli strumenti di pagamento devono riportare il CUP.

Art. 6 - Decorrenza e durata degli interventi
Gli interventi di cui al presente Atto hanno una durata complessiva massima pari
a 670 giorni ininterrotti e continuativi a decorrere dalla consegna det lavori.
L’esecuzione dei lavori sara regolata, quanto ai termini, dal cronoprogramma
allegato al presente Atto.

Art. 7 - Esecuzione dei lavori

La Societa eseguira i lavori secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti
pubblici intendendosi esplicitamente richiamato nel presente contratto il dettato
normativo di cui al D.M. 145/2000 (Capitolato Generale), ove applicabile.
Le parti confermano I'assoluta estraneita della Regione a qualsiasi rapporto della
Societa con suoi fornitori, cottimisti, affidatari, subappaltatori in genere, nonché

a qualsiasi rapporto proprio ovvero dei gia menzionati soggetti con



21

subappaltatori, professionisti, collaboratoti e/o dipendenti.
Art. 8 - Subappalto

11 subappalto dei lavori ¢ consentito nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016.
La Societa si impegna a comunicare alla Regione la quota dei lavori che eseguira
in regime di subappalto, nel rispetto del quadro normativo vigente.

Art. 9 - Modalita di pagamento
11 rimborso delle spese relative alle somme a disposizione sostenute dalla Societa,
per conto e su autorizzazione della Regione (a titolo esemplificativo: sondaggi,
adeguamenti/ottemperanza a prescrizioni previste dai pateti acquisiti in sede di
Conferenza dei Servizi), sara effettuato a seguito della presentazione della
documentazione giustificativa e fiscale.
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a corpo, in coerenza con quanto
previsto dall’Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/20006, fatte salve le opere in
fondazione, come individuate a esclusiva e insindacabile discrezione della
Direzione Lavori e del RUP, che verranno contabilizzate a misura, anche alla
stregua della contabilizzazione degli interventi gia realizzati in sito dalla Societa.
II corrispettivo sara liquidato sulla base dei certificati di pagamento e di stati di
avanzamento redatti in base alle tabelle parametriche ai progetti esecutivi, con le
ritenute di Legge.
Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno emessi, in coerenza con quanto stabilito
nel richiamato Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006, con cadenza mensile
e per un importo minimo di euro 250.000,00, al netto della ritenuta a garanzia
dello 0,05% e delle eventuali trattenute disposte ai sensi del successivo articolo

15, e pagati nei termini di legge e comunque secondo quanto previsto dalla
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normativa di riferimento e dalla manualistica di disciplina della relativa fonte di
finanziamento, a cui si rinvia integralmente.
11 saldo, pari al 10% del valore del finanziamento, sara corrisposto alla Societa ad
avvenuto collaudo delle opere e sara comunque svincolabile dietro presentazione
di polizza fidejussoria.
I dati per la fatturazione elettronica saranno forniti entro 15 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto.

Art. 10 - Ritardi, penali e risoluzione
In caso di ritardi nell’ultimazione dei lavori rispetto a quanto previsto dal
cronoprogramma degli interventi, sara applicata una penale in misura equivalente
all’'1%o (uno per mille) sul’importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, per ogni
giorno solare di ritardo.
Ove la sommatoria delle penali comminate superi il 10% dell'importo dei lavori,
interviene la risoluzione del presente contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica, in ogni caso,
il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Regione a causa di ritardi nella
realizzazione degli interventi.
11 presente contratto ¢, in ogni caso, risolto ex art. 1456 del codice civile in caso
di accertamento di un grave inadempimento della Societa tale da compromettere
il completamento degli interventi nelle tempistiche imposte dalla fonte di
finanziamento.

Art. 11 - Garanzie

La Regione da atto che la Societa ha comunicato, con nota acquisita al protocollo
regionale n. 0485883 del 05/10/2022, di aver costituito la ‘garanzia di buon

adempimento’ e la ‘garanzia per la risoluzione’ ai sensi e per gli effetti dall’art. 104
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del D. Lgs. n. 50/2016, consetvate agli atti dell’Ufficio Speciale, ed in particolare:
e Polizza n. K1.L015985/CO della KLPP Insurance e Reinsurance Company
LTD, dellimporto di euro 843.774,35, a garanzia della risoluzione
contrattuale;
e Polizzan. K1.L015986/CO della KLPP Insurance e Reinsurance Company
LTD, dell'importo di euro 421.872,19, a garanzia del buon adempimento;
e Appendice n. 15986-2/CO della polizza K1.015986/CO della KLPP
Insurance e Reinsurance Company LTD, con la quale viene corretta la
ragione sociale di Infraflegrea Progetto da S.P.A. a S.C.P.A.
St da, altresi, atto che la Societa provvedera a stipulare ‘polizza di assicurazione
indennitaria decennale’ e ‘polizza di assicurazione della responsabilita civile per
danni cagionati a terzi’, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 8 del d. lgs.
n. 50/2016.
Art. 12 - Responsabilita civile
La Societa tiene indenne la Regione da responsabilita per danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i propri dipendenti e collaboratori a vario titolo e i
materiali di sua proprieta o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in
conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente contratto e delle attivita
connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi
causa, direttamente o indirettamente, determinato.
In tutti i casi, si stabilisce che il personale a vario titolo impiegato dalla Societa o
suoi subappaltatori, fornitori e comunque da operatori economici in rapporto con
la stessa, non potra avere nulla a che pretendere per I'attivita svolta nei confronti
della Regione.

L’Utficio Speciale da atto che la Societa si obbliga a presentare la polizza CAR
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prevista dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre 10 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto.
L’Utficio Speciale, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare I'esattezza e la
completezza della costituzione della predetta polizza riservandosi di richiedere
integrazioni/modifiche.
Art. 13 - Clausola di Manleva

Per effetto della sottoscrizione del presente Atto, la Societa da atto e riconosce,
espressamente e senza riserva alcuna, di non vantare in alcuna sede nei confronti
della Regione qualsivoglia pretesa di alcun genere connessa, direttamente ¢/o
indirettamente, a precedenti rapporti intercorsi con il Commissario Straordinario
di Governo e con la relativa Struttura e, pertanto, dichiara sin d’ora di non avere
nulla a pretendere nei confronti della Regione, rimanendo, quest’ultima, estranea
a ogni tipo di contenzioso, stragiudiziale /o giudiziale.

Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Nelle prestazioni oggetto del presente contratto, la Societa assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010
e s.m..
In particolare, a tal fine, la Societa ha comunicato, con nota acquisita al prot.
regionale n. 0389950 del 27/07/2022, il conto corrente bancatio dedicato alla
registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con oggetto del presente
contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti,
consulenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,
nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme

restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, co. 3, della Legge n. 136/2010,
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e s.m.i.
In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento
deve essere riportato, il CUP relativo all’intervento oggetto del presente contratto
cui si riferisce.
La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori
disposizioni previste in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, comportera
'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata Legge n. 136/2010
e s.m.i.
La Societa si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Campania e
alla Prefettura - Uftficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli - della
notizia  dellinadempimento  della ~ propria  controparte  contrattuale
(subappaltatore/subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Art. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente
La Societa ¢ obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi e
accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella
quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste dalla normativa vigente.
La Societa ¢, altresi, responsabile, nei limiti previsti dalla legge, per eventuali
appaltatori e subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori, quanto ai
trattamenti contributivo, assicurativo e retributivo comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi fatta salva la possibilita per la Societa di agire in via di regresso nei

confronti degli appaltatori e subappaltatori secondo le regole generali.
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La Regione potra, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai
competenti Uffici.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione
si riserva la facolta di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato dalla
Societa ai sensi del presente contratto e di procedere, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all’escussione della garanzia di cui al precedente articolo 11.
La persistente violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce
grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In tutti i casi, si stabilisce che il personale impegnato dalla Societa ovvero da suoi
appaltatori o subappaltatori e similia non avra nulla a che pretendere, per Pattivita
svolta, nei confronti della Regione.

Art. 16 - Obblighi derivanti dal Protocollo di Legalita
Al fini dell’osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalita in materia di
appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in
data 01/08/2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007,
la Societa si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte.

Art. 17 - Codice di comportamento

La Societa si obbliga nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare, ¢ a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei
dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del
9/03/2021 pubblicata sul BUR.C. n. 24 del 15/03/2021.

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte
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della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del
presente contratto.

Art. 18 - Clausola anti-pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della Legge n.
190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Societa dichiara
e attesta con la sottoscrizione del presente contratto:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra 1 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della
Societa e gli amministratori, i dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto
di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli
e comportano il divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti, fatta
salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il
risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, le parti rimandano
ai principi generali, alla normativa comunitaria in materia, alla disciplina prevista
dal Codice dei Contratti pubblici, al DPR n. 207/2010, al DM N. 145/2000, alla
Concessione Rep. n. 280 del 19/12/1986, alla Convenzione di adeguamento Rep.

n. 7 del 25/05/2000, all’Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006, nonché alle
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modalita attuative previste dalla manualistica vigente per il Fondo FSC che
finanzia gli interventi oggetto del presente contratto.

Art. 20 - Comunicazioni tra le parti
Le comunicazioni da rendersi ai sensi del presente contratto saranno effettuate
per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
per la Regione: progettazione@pec.regione.campania.it
per il la Societa: infraflegreaprogettospa@pec.actalis.it
Art. 21 - Risoluzione delle controversie e foro competente in via esclusiva
II Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti
dall’applicazione ed esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le
controversie derivanti dagli atti contrattuali e negoziali presupposti e connessi, ¢
esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro
concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e segg.
c.p.c.
Rimane espressamente esclusa dalle parti la compromissione in arbitri.
In applicazione dellart. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con
modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e
integrazioni, le Parti si impegnano, nel termine di 30 giorni dalla stipula del
presente Atto e comunque non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione, a
costituire un Collegio Consultivo Tecnico, nominando entro detto termine i
propri componentl, in aderenza con le Linee Guida di cui all’art. 6, comma 8-/,
del D.L. Semplificazioni, adottate con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili in data 17/01/2022 e pubblicate sulla
G.U.R.I n. 55 in data 07/03/2022, unitamente al predetto provvedimento.

Art. 22 - Spese contrattuali
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Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente contratto
sono a esclusivo carico della Societa.

La Societa invoca, al riguardo, le agevolazioni di legge applicabili alla fattispecie
e, in particolare, I'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell’art. 73 Legge
14/05/1981, n. 219, dovendo il presente atto di subentro e aggiuntivo essere
ricondotto nell’ambito oggettivo di attuazione dell’art. 11, co. 18, Legge
22/12/1984, n. 887 per l'adeguamento e il potenziamento del sistema del
trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ¢
s.m.i.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da
ventinove pagine, di cui ventotto per intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me e alla mia presenza,
lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.

s), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD).

Firmato
digitalmente da

Fabio Lucioli

N = Fabio Lucioli
IT

Documento firmato da:
VINCENZO
FRAGOMENI
19.10.2022 10:37:27
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Nome attivita Durata M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 670
ALLESTIMENTO CANTIERE 30
cassoni 360
e bonifica fondali 90
90
massi 30
Scanno di ai cassoni 90
Scanno di ai blocchi in cls 60
i i © spi scanno di il ai cassoni 90
© spi scanno di il ai blocchiin cls 60
Posa cassoni cellulari 120
Riempimento cassoni con inerti 120!
Riempimento cassoni con calcetruzzo non strutturale 120
Salpamento massi guardiani 60|
Posa massi guardiani 60|
Realizzazione blocchi in cls 60
Posa blocchi in cls 60
Riempimento tra i blochhi in cls 60)
massi naturali | categoria 60
massi naturali |l categoria 120
RIMOZIONE CANTIERE 30
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| prezzi contenuti nel presente elenco sono riferiti al’anno 1986 e derivano da:

1) Tariffario regione Campania —anno 1986;
2) “Nuovi prezzi” gia contrattualizzati riferiti all’anno 1986;
3) “Nuovi prezzi” introdotti nell’emissione riferita all’anno 2018 e rapportati all’lanno 1986 mediante i

coefficienti di rivalutazione ISTAT indicati nel quadro economico;

secondo il quadro riepilogativo riportato di seguito in Tabella 1 in cui sono indicati anche i valori da

sommario.

COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO

PREZZI DI TARIFFA REGIONE CAMPANIA -

NUOVI PREZZ| GIA'CONTRATTUALIZZATI

ANNO 1986
VALORE DA SOMMARIO VALORE DA SOMMARIO
CODICE DI ELENCO PREZZI CODICE DI ELENCO PREZZI

04.02.002 58.348,44 | NP CAL 001 1.724.849,49
05.03.001 71.461,33 | NP CAL 002 154.293,13
E.03.010.010.a 116.690,43 | NP CAL 006 98.924,04
E.03.010.050.c 185.904,34 | NP CAL 007 997.862,22
NPA 57 139.176,00

NPA 59 15.334,41

NPA 60 41.526,84

NPA 62 926.534,78

NPA 64 114.564,99

NPA 66 26.229,50

NPA 69 70.408,92

NPA 76 18.756,24

NPA 77 33.579,72

NPA79 72.250,61

TOTALE 432.404,54 TOTALE 4.434.290,89

% SUL TOTALE GENERALE

TOTALE GENERALE

8,88% % SUL TOTALE GENERALE

4.866.695,43

Tabella 1

91,12%
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Num.Ord. , it | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore
04.02.002 euro (sedici/79) mc 16,79
Nr. 2 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura. - in opera per strutture in fondazione ( platee, plinti, trave rovesce e
05.03.001 simili), compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

euro (otto/99) mq 8,99
Nr. 3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato
E.03.010.010 |30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 1'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C12/15

euro (trentatre/76) mc 33,76
Nr. 4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
E.03.010.050 |in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfric
.c e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le

casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3

euro (cinquantauno/31) mc 51,31
Nr. 5 Cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, dotati di celle antirisacca, costruiti per intero in apposito cantiere di
NP CAL 001 |prefabbricazione, la costruzione delle strutture in c.a. con cls Rck 350 ed acciaio Fe B 44k con incidenza fino a 100 kg/mc di

struttura, la movimentazione fino all'area di stoccaggio provvisorio, la fornitura degli accessori necessari quali bitte,

saracinesche, botole, tappi provvisori, golfari e quanto altro necessario allo stoccaggio provvisorio, escluso: la movimentazione

la posa in opera definitiva; i materiali e gli oneri per la formazione delle celle antirisacca nonche gli oneri per il riempimento

interno con materiale inerte o cls da compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo vuoto per pieno.

euro (ottantadue/81) mc/vpp 82,81
Nr. 6 Varo, trasporto via mare dall'area di stoccaggio provvisorio e posa in opera, su scanno d'imbasamento precedentemente
NP CAL 002 |predisposto e compensato a parte, dei cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, anche con 1'ausilio di operatori

subacquei, imbasati sino alla profondita massima di m -16,00 dal .m.m.. Esclusi i materiali e gli oneri per il riempimento

interno con materiale inerte o cls da compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo vuoto per pieno

euro (sei/31) mc/vpp 6,31
Nr. 7 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente d'acqua sino a 20 ml. e per una profondita nel
NP CAL 006 |sedime da quota 3.01 a quota 7.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro compiuto.

euro (sei/54) mq 6,54
Nr. 8 Vibrocompattazione per il miglioramento del terreno da eseguirsi con materiali aridi, sino alla profondita di mt 7,00 dal fondale
NP CAL 007 |euro (sessantacinque/97) mq 65,97
Nr. 9 Salpamento di massi isolati o formanti scogliere, trovanti di muratura o di calcestruzzo, con volume unitario non superiore a
NPA 57 mc.4, eseguito all'asciutto od in acqua sino alla profondita 20 ml. dal .Lm.m. con I'impiego di operatori subacquei, il trasporto a

rifiuto entro un raggio di 500 ml. dal cantiere ovvero il ricollocamento a rifiorimento di scogliere nell'ambito portuale.

euro (dieci/00) t 10,00
Nr. 10 Massi naturali di origine calcarea del peso unitario sino a 1000 kg. dati in opera con mezzi terrestri o marittimi, compreso 1'oner|
NPA 59 per la formazione delle scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare le opere compiute a

regola d'arte secondo le sagome di progetto. (1" categoria).

euro (sette/99) t 7,99
Nr. 11 Massi naturali di origine calcarea del peso unitario da 1001 a 3000 kg. dati in opera con mezzi terrestri 0 marittimi, compreso
NPA 60 l'onere per la formazione delle scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare le opere compiuts

a regola d'arte secondo le sagome di progetto. (2" categoria).

euro (nove/08) t 9,08
Nr. 12 Pietrame in scapoli di natura calcarea o vulcanica in elementi del peso singolo da kg. 3 a kg. 100, provenienti da cave idonee,
NPA 62 dato in opera sino alla profondita di 15 m da .Lm.m. per formazione di scanno d'imbasamento e di rinfianco delle banchine

secondo le sagome di progetto; compreso 'ausilio del palombaro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'art|

euro (undici/24) t 11,24
Nr. 13 Materiale inerte selezionato di dimensione max degli elementi non superiore ai 10 cm. per il riempimento dei cassoni,
NPA 64 compreso, l'onere per il trasporto anche via mare, per la posa in opera attraverso le botole poste sulle solette dei cassoni, per lo

sfrido, per I'eventuale ricarica ad assestamento avvenuto e quant'altro necessario per dare lavoro finito a regola d'arte.

euro (dieci/09) mc 10,09
Nr. 14 Massi guardiani in cls posti alla base dei cassoni su fondali fino ad una profondita di 15,00 ml. dal L m.m., compreso:
NPA 66 * la costruzione dei massi con cls avente 200 kg./cmq.;

* la posa in opera con mezzi terrestri 0 marittimi ed operatori subacquei;

* gli oneri per la formazione di asole sfiato, fori, fornitura e posa di golfari per il sollevamento ed eventuale acciaio di armatura

necessario per le fasi di movimentazione.

Compreso altresi ogni onere e magistero per dare finiti ed in opera secondo le indicazioni di progetto.

euro (cinquantacinque/76) mc 55,76

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura
Nr. 15 Sistemazione e spianamento di scanno d'imbasamento d'infrastruttura marittima eseguito da operatori subacquei alle profondita
NPA 69 e secondo le sagome di progetto; compresi la fornitura ed il versamento di acqua del pietrame minuto necessario per eseguire la
chiusura dei vuoti superiori dello scanno; i mezzi d'opera terrestri e marittimi ed ogni altro onere e magistero per dare lo
spianamento finito a regola d'arte.
euro (venti/20) mq 20,20
Nr. 16 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente d'acqua sino a 20 ml. e per primo strato di mt.
NPA 76 1.50 dal fondo, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto.
euro (uno/24) mq 1,24
Nr. 17 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente d'acqua sino a 20 ml. e per una profondita nel
NPA 77 sedime da quota 1.51 a quota 3.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto.
euro (due/22) mq 2,22
Nr. 18 Predalles prefabbricati in C.A.V. di h=cm 15, Rck 350 compreso I'onere per il sollevamento e la posa in opera delle stesse, getti
NPA79 integrativi per il relativo assemblaggio
euro (quarantauno/21) mq 41,21
Data,
Documento firmato
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Nel presente quadro economico i prezzi sono stati aggiornati a Marzo 2022 applicando i seguenti
coefficienti ricavati sulla scorta di quanto riportato in Tabella 2 per il periodo gennaio 1986 / dicembre 2006
(tabella gia contenuta nel progetto definitivo), in Tabella 3 per il periodo gennaio 2007 / maggio 2018 e in
Tabella 4 per il periodo giugno 2018 / marzo 2022:

gennaio 1986 / dicembre 2006: 169.41 %
gennaio 2007 / maggio 2018: 16.70 %

giugno 2018 / marzo 2022: 7.50 %

Inoltre, al fine di rientrare all’interno dell’'importo finanziato, si € proceduto all’aggiornamento delle somme
a disposizione cosi come meglio specificato nell’allegato “PPZ M 0 NT 001 00 PE - Nota tecnica”
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FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati nel mese di Maggio 2018

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC ANNO

¥ 2000 1,357 1,351 1,348 1,346 1,343 1,338 1,336 1,336 1,333 1,330 1,324 1,323 1,338

¥ 2001 1,317 1,312 1,311 1,307 1,303 1,301 1,301 1,301 1,300 1,296 1,294 1,293 1,303

¥ 2002 1,287 1,283 1,280 1,277 1,274 1,272 1,271 1,269 1,267 1,264 1,260 1,259 1,272

¥ 2003 1,254 1,252 1,248 1,246 1,245 1,244 1,241 1,239 1,235 1,234 1,231 1,231 1,242

¥ 2004 1,229 1,225 1,224 1,221 1,219 1,216 1,215 1,214 1,214 1,214 1,211 1,211 1,217

¥ 2005 1,211 1,207 1,205 1,201 1,199 1,197 1,194 1,192 1,191 1,189 1,189 1,188 1,197

¥ 2006 1,185 1,182 1,180 1,177 1,174 1,173 1,170 1,168 1,168 1,170 1,169 1,168 1,174

¥ 2007 1,167 1,165 1,163 1,161 1,157 1,155 1,152 1,150 1,150 1,147 1,142 1,138 1,154

¥ 2008 1,135 1,132 1,126 1,124 1,118 1,113 1,108 1,107 1,109 1,109 1,114 1,115 1,118

¥ 2009 1,118 1,115 1,115 1,113 1,110 1,109 1,109 1,104 1,108 1,107 1,106 1,104 1,109

" 2010 1,103 1,101 1,099 1,095 1,094 1,094 1,090 1,088 1,091 1,088 1,088 1,084 1,092

7 2011 1,079 1,076 1,072 1,067 1,066 1,065 1,062 1,059 1,059 1,054 1,053 1,050 1,064

" 2012 1,046 1,042 1,038 1,034 1,034 1,033 1,032 1,027 1,027 1,027 1,029 1,026 1,033

¥ 2013 1,024 1,024 1,022 1,022 1,022 1,020 1,019 1,015 1,019 1,020 1,023 1,020 1,021

¥ 2014 1,018 1,019 1,019 1,017 1,018 1,017 1,018 1,016 1,020 1,019 1,021 1,021 1,019

¥ 2015 1,026 1,023 1,021 1,020 1,019 1,018 1,019 1,017 1,021 1,019 1,021 1,021 1,020

¥ 2016 1,023 1,025 1,024 1,024 1,023 1,021 1,020 1,018 1,020 1,020 1,020 1,017 1,021

¥ 2017 1,014 1,010 1,010 1,007 1,009 1,010 1,010 1,006 1,009 1,011 1,012 1,009 1,010

" 2018 1,005 1,005 1,003 1,003 1,000

Tabella 3
'. [\'['lt FOI(nt) 3.4 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
A “ ‘ General‘e al netto dei tabacch‘i (a partire dal Febbra‘io 1992) ‘
Variazioni Percentuali tra i periodi sottoindicati e il mese di Marzo 2022

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC ANNO
2007 25,8 255 253 251 247 24.4 241 239 23,9 23,6 231 226 243
2008 222 22,0 213 21,1 20,4 19,9 19,4 19,3 19,5 19,5 20,0 20,2 20,4
2009 204 20,2 20,2 19,9 19,6 194 194 19,0 194 19,3 19,2 19,0 19,5
2010 18,8 18,7 18,4 18,0 17,9 17,9 17 .4 17,2 11,5 17,3 17,2 16,8 ird
2011 16,3 16,0 15,5 14,9 14,8 14,7 14,4 14,1 14,1 13,6 13,5 13,2 14,6
2012 12,7 12.3 11,9 114 11,5 113 11,1 10,6 10,6 10,6 10,8 10,5 11.3
2013 10,3 10,3 181 10,1 10,1 9.9 9.8 94 9.8 9.9 10,2 99 10,0
2014 97 9.8 9,8 9,6 9,7 9.6 97 9,5 9,9 9.8 10,0 10,0 9,8
2015 10,5 10,2 10,0 9.9 9,8 97 9.8 9,6 10,0 9,8 10,0 10,0 9.9
2016 10,2 10,5 10,3 10,3 10,2 10,0 99 9,7 9,9 9,9 9,9 9,6 10,0
2017 9,2 8.8 8,8 8,5 8,7 8,8 8,8 8,4 87 8,9 9,0 87 8.8
2018 8,3 8.3 8,1 8,1 .7 75 7.2 6,8 7.3 7,3 7.5 76 7.6
2019 5 4 7,2 71 7,0 7,0 7,0 6,5 7.2 73 7.4 2 75!
2020 7,0 7.2 71 7.2 7.4 7,3 74 1.2 7.9 7.7 7.7 74 7.4
2021 6,8 6,7 6.4 6,0 6,1 59 85 50 52 46 40 35 55
2022 2,0 1,0 0,0

Tabella 4




QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

(A) - IMPORTO LAVORI a Gen. 1986

4.866.695,43 €

(B) - Aggiornamento prezzi periodo Gen. 1986 - Dic. 2006 (169,41% di A)

8.244.668,73 €

(C) - IMPORTO LAVORI a Gen. 2007 (A+B)

13.111.364,16 €

(D) - Aggiornamento prezzi periodo Gen. 2007 - Mag. 2018 (16,70% di C)

2.189.597,81 €

(E) - IMPORTO LAVORI a Giu. 2018 (C+D)

15.300.961,97 €

(F) - Aggiornamento prezzi periodo Giu. 2018 - 31 Mar. 2022 (7,50% di E)

1.147.572,15 €

(G) - IMPORTO LAVORI al 31 Mar. 2022 (E+F)

16.448.534,12 €

(H) - Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (1% di G)

164.485,34 €

(1) - Importo lavori soggetto a ribasso (G-H)

16.284.048,78 €

(L) - Ribasso contrattuale del 13,50% di |

2.198.346,59 €

(M) - Importo lavori al netto del ribasso (I-L)

14.085.702,19 €

(N) - Oneri aggiuntivi per la sicurezza (da "Allegato C" del PSC)

285.869,05 €

(O) - Aggiornamento prezzi periodo Lug. 2018 - 31 Mar 2022 (7,50% di N)

21.440,18 €

(P) - Totale oneri per la sicurezza (H+N+O)

471.794,57 €

(Q) - Importo complessivo lavori ed Oneri per la sicurezza (M+P)

14.557.496,76 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche 300.000,00 €

Cassa ingegneri (4% di 100'000 €) 4.000,00 €

IVA sulle spese tecniche (22% su 104'000 €) 22.880,00 €
IVA lavori (10% di Q) 1.455.749,68 €

spese per prove su materiali 184.761,32 €

Imprevisti e rimborsi a fattura 350.000,00 €

Importo somme a disposizione

2.317.391,00 €

TOTALE GENERALE

€16.874.887,76
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TARIFFA
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TOTALE

unitario

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
04.02.002

2

05.03.001

3

E.03.010.010.a

4
E.03.010.050.c

5
NP CAL 001

6
NP CAL 002

7
NP CAL 006

8
NP CAL 007

NPA 57

10
NPA 59

LAVORI A CORPO

Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, drenaggi e simili, di
qualunque forma e spessore
SOMMANO mc

Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura. - in opera per strutture
in fondazione ( platee, plinti, trave rovesce e simili), compreso gli oneri e le
prescrizioni di cui alle note particolari.

SOMMANO mq

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme
tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza
S4. Fornito e messo in opera, compreso 1'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3

SOMMANO mc

Cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, dotati di celle
antirisacca, costruiti per intero in apposito cantiere di prefabbricazione, la
costruzione delle strutture in c.a. con cls Rck 350 ed acciaio Fe B 44k con
incidenza fino a 100 kg/mc di struttura, la movimentazione fino all'area di
stoccaggio provvisorio, la fornitura degli accessori necessari quali bitte,
saracinesche, botole, tappi provvisori, golfari e quanto altro necessario allo
stoccaggio provvisorio, escluso: la movimentazione e la posa in opera
definitiva; i materiali e gli oneri per la formazione delle celle antirisacca
nonche gli oneri per il riempimento interno con materiale inerte o cls da
compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo vuoto per
pieno.

SOMMANO mc/vpp

Varo, trasporto via mare dall'area di stoccaggio provvisorio e posa in opera, su
scanno d'imbasamento precedentemente predisposto e compensato a parte, dei
cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, anche con l'ausilio di
operatori subacquei, imbasati sino alla profondita massima di m -16,00 dal
L.m.m.. Esclusi i materiali e gli oneri per il riempimento interno con materiale
inerte o cls da compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo
vuoto per pieno

SOMMANO mc/vpp

Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente
d'acqua sino a 20 ml. e per una profondita nel sedime da quota 3.01 a quota
7.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere ¢
magistero per dare il lavoro compiuto.

SOMMANO mq

Vibrocompattazione per il miglioramento del terreno da eseguirsi con materiali
aridi, sino alla profondita di mt 7,00 dal fondale.
SOMMANO mq

Salpamento di massi isolati o formanti scogliere, trovanti di muratura o di
calcestruzzo, con volume unitario non superiore a mc.4, eseguito all'asciutto od
in acqua sino alla profondita 20 ml. dal l.m.m. con l'impiego di operatori
subacquei, il trasporto a rifiuto entro un raggio di 500 ml. dal cantiere ovvero il
ricollocamento a rifiorimento di scogliere nell'ambito portuale.

SOMMANO t

Massi naturali di origine calcarea del peso unitario sino a 1000 kg. dati in operz
con mezzi terrestri o marittimi, compreso 1'onere per la formazione delle

3'475,19

7'948,98

3'456,47

3'623,16

207829,00

24'452,16

157126,00

157126,00

13'917,60

16,79 587348,44

8,99 71°461,33

33,76 116°690,43

51,31 1857904,34

82,81 17724°849,49

6,31 154°293,13

6,54 98'924,04

65,97 997'862,22

10,00 1397176,00

2°217,24

45°099,25

11°867,42

17°419,24

70°718,83

387033,26

62'816,77

107°769,12

347306,88

3,800

63,110

10,170

9,370

4,100

24,650

63,500

10,800

24,650

A RIPORTARE

3'547°509,42

390724801

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli
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RIPORTO

3'547°509,42

3907248,01

11
NPA 60

12
NPA 62

13
NPA 64

14
NPA 66

15
NPA 69

16
NPA 76

17
NPA 77

18
NPA79

scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare

le opere compiute a regola d'arte secondo le sagome di progetto. (1 categoria).

SOMMANO t

Massi naturali di origine calcarea del peso unitario da 1001 a 3000 kg. dati in
opera con mezzi terrestri o marittimi, compreso 'onere per la formazione delle
scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare

le opere compiute a regola d'arte secondo le sagome di progetto. (2 categoria).

SOMMANO t

Pietrame in scapoli di natura calcarea o vulcanica in elementi del peso singolo
da kg. 3 a kg. 100, provenienti da cave idonee, dato in opera sino alla
profondita di 15 m da l.m.m. per formazione di scanno d'imbasamento e di
rinfianco delle banchine secondo le sagome di progetto; compreso l'ausilio del
palombaro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO t

Materiale inerte selezionato di dimensione max degli elementi non superiore ai
10 cm. per il riempimento dei cassoni, compreso, l'onere per il trasporto anche
via mare, per la posa in opera attraverso le botole poste sulle solette dei
cassoni, per lo sfrido, per I'eventuale ricarica ad assestamento avvenuto ¢
quant'altro necessario per dare lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc

Massi guardiani in cls posti alla base dei cassoni su fondali fino ad una
profondita di 15,00 ml. dal l.m.m., compreso:
* ]a costruzione dei massi con cls avente 200 kg./cmq.;
* la posa in opera con mezzi terrestri o marittimi ed operatori subacquei;
* gli oneri per la formazione di asole sfiato, fori, fornitura e posa di golfari per
il sollevamento ed eventuale acciaio di armatura necessario per le fasi di
movimentazione.
Compreso altresi ogni onere e magistero per dare finiti ed in opera secondo le
indicazioni di progetto.

SOMMANO mc

Sistemazione e spianamento di scanno d'imbasamento d'infrastruttura
marittima eseguito da operatori subacquei alle profondita e secondo le sagome
di progetto; compresi la fornitura ed il versamento di acqua del pietrame
minuto necessario per eseguire la chiusura dei vuoti superiori dello scanno; i
mezzi d'opera terrestri e marittimi ed ogni altro onere e magistero per dare lo
spianamento finito a regola d'arte.

SOMMANO mq

Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente
d'acqua sino a 20 ml. e per primo strato di mt. 1.50 dal fondo, compreso gli
apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro compiuto.

SOMMANO mq

Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente
d'acqua sino a 20 ml. e per una profondita nel sedime da quota 1.51 a quota
3.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto.

SOMMA™M) mq

Predalles prefabbricati in C.A.V. di h=cm 15, Rck 350 compreso |
sollevamento e la posa in opera delle stesse, getti integrativi per il 1
assemblaggio

SOMMA. U mq

Parziale LAVORI A CORPO euro

Documento firmato
da:

SERGIO NEGRO
19.10.2022.10:19:15

ute

TOTALE euro

1'919,20 7,99 15°334.,41

4'573,44 9,08 41'526,84

82'431,92 11,24 926534,78

11'354,31 10,09 114°564.,99

470,40 55,76 26°229,50

37485,59 20,20 70°408,92

157126,00 1,24 187756,24

Documento firm

AINCENZOFRY
19110.2022 10:4

157126,00

17753,23 41,21 72'250,61

4°730,66

11'274,54

41'694,07

57,28

2'780,33

19°010,41

117910,21

ato da:

AGOMERNY!2
1:17 UTC

7080,56

4'866695,43

5107109,19

4'866695,43

5107109,19

Firmato digitalmente da

Fabio Lucioli
CN = Fabio

30,850

27,150

4,500

0,050

10,600

27,000

63,500

63,500

9,800

10,482

10,482

Eaeioli

A RIPORTARE

C=1T

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli
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