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REP. N. 14703 

ATTO DI SUBENTRO (EX ART. 18 L.R. N. 16/2019) E AGGIUNTIVO 

ALL’ATTO APPLICATIVO (REP. N. 12 DEL 29/11/2006) DELL’ATTO 

(REP. N. 7 DEL 25/05/2006) DI ADEGUAMENTO DELLA 

CONVENZIONE (REP. N. 280 DEL 19/12/1986) RIGUARDANTE GLI 

INTERVENTI DENOMINATI “PIANO INTERMODALE DELL'AREA 

FLEGREA. INTERVENTI CONNESSI AL PIANO DI 

ALLONTANAMENTO IN CASO DI EMERGENZA VULCANICA - 2° 

STRALCIO FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOLO DI 

SOTTOFLUTTO 2ª FASE” CUP B81I06000210001 - CIG 9321013741. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, in Napoli alla 

via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, 

Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della 

Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, 

delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione 

Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di 

assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della 

Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 

avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, 

compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 55 del 

9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2022/0497486 
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del 11/10/2022, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 

62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia 

di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale), si 

sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata 

Regione, nella persona del Dirigente Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale 

“Grandi Opere”, di seguito denominato Ufficio Speciale, Ing. Negro Sergio, nato 

a Napoli (NA) il 18/09/1968, domiciliato per la carica presso la sede legale della 

Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente 

contratto in virtù del DPGRC n. 70 del 29/05/2020. Il costituito Dirigente ha, 

altresì, reso, con nota prot. n. PG/2022/0498690 del 12/10/2022, idonea 

dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 

62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

contratti, URP Adempimenti Amministrativi e contabili in materia di contratti, 

Comunicazione e Stampa della Segreteria della Giunta Regionale della Campania; 

2) la Società di progetto INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A., di seguito 

denominata Società, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle 

Imprese di Napoli n. 05532261210, con sede legale in Napoli, alla via Benedetto 

Brin n. 55/59, nella persona dell’Ing. Fabio Lucioli, nato a Roma (RM) il 

21/03/1960, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la detta sede legale 

della Società, in Napoli, alla via Benedetto Brin n. 55/59. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 03/08/2022 

(documento n. T484687732) tramite il sistema telematico ‘Telemaco’, da cui 
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risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Napoli, nella Sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 

25/10/2006, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Napoli e Partita IVA n. 05532261210, R.E.A. n. NA - 759799, capitale sociale 

euro 500.000, nonché il documento n. T 484687817 del 03/08/2022, riportante 

la dicitura “non sono presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali ed altri 

procedimenti”. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che è stata richiesta l’informazione antimafia ai 

sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e acquisita al protocollo Banca 

Dati Nazionale Antimafia Protocollo NAUTG n. 0218299 del 11/07/2022. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio 

dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e 

che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, 

sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92, co. 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.  

Verificata dall’Ufficio Speciale Grandi Opere la regolarità del Documento Unico 

di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_35068138 del 

15/10/2022, con scadenza 12/02/2023, da cui risulta che la Società è in regola 

nei confronti di INPS, INAIL e CNCE. 

Il presente contratto non rientra nella casistica indicata dall’art. 26, co. 3, del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, i costi della sicurezza sono quelli previsti 

negli elaborati progettuali.  

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono 

certo, premettono che: 

- la Legge n. 887 del 22/12/1984, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985)”, all’art. 11, comma 18, 
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assegnava al Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualità di 

Commissario straordinario di Governo (di seguito per brevità Commissario 

straordinario di Governo), le somme occorrenti per consentire l'adeguamento del 

sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno 

bradisismico; 

- con Delibera n. 207/4 del 26/03/1985 del Consiglio Regionale della Campania 

veniva approvato il “Programma d’interventi per l’Area Flegrea” relativo alla 

realizzazione di un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma 

e su ferro, che potesse costituire una rete di vie di fuga dall’area flegrea in caso di 

recrudescenza del fenomeno bradisismico, anche in considerazione della 

valorizzazione delle rilevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche, 

culturali e turistiche della zona; 

- con ordinanza n. 855 del 19/01/1987 il Commissario Straordinario di Governo 

approvava il bando per la qualificazione dei soggetti idonei all’affidamento per la 

progettazione e la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di 

trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, 

individuando al contempo una serie di requisiti tecnico-imprenditoriali per 

l’individuazione del concessionario;  

- con ordinanza n. 672 del 30/09/1986, come successivamente integrata con 

ordinanza n. 738 del 18/12/1986, il Commissario Straordinario di Governo 

affidava al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra le Società 

Italstrade S.p.A - oggi Astaldi S.p.A. - (mandataria) e Giustino Costruzioni S.p.A. 

(mandante), la concessione di progettazione e di realizzazione delle opere di 

potenziamento e adeguamento della linea ferroviaria della Cumana; 

- in attuazione delle predette ordinanze commissariali nn. 672 e 738 del 1986, la 



5 

 

 

concessione è stata disciplinata con Convenzione Rep. n. 280 del 19/12/1986 e 

suoi allegati; 

- con Convenzione Rep. n. 6 del 25/05/1989, è stata disciplinata, tra l’altro, la 

progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento del 

Porto di Pozzuoli; con ordinanza commissariale n. 1337 del 30/03/2002 e 

susseguente Convenzione Rep. n. 30 del 08/05/2002, è stata disposta la 

rimodulazione dell’oggetto della concessione di cui alla predetta convenzione 

(Rep. N. 6 del 25/05/1989); 

- il D. Lgs. 20/08/2002, n. 190 rubricato “Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 

443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di interesse 

nazionale”, prevedeva all’art. 16, co. 6, testualmente che: «Per la realizzazione delle 

infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari 

di Governo … possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli 

elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della 

legge delega e del presente decreto legislativo»; 

- in applicazione della citata normativa, il Commissario Straordinario di Governo, 

con Atto di Adeguamento (Rep. n. 7 del 25/05/2006) della Convenzione Rep. 

N. 280 del 19/12/1986, riteneva: «… di massima utilità per l’interesse pubblico 

l’applicazione analogica della normativa disciplinante l’istituto del General Contracting … (all’ 

A.T.I.) ... per quanto possibile, avvalendosi della precitata disposizione» (art. 16, co. 6, del 

D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190);  

- all’art. 6 della precitata Convenzione n. 7 del 25/05/2006, rubricato “Inizio delle 

attività”, veniva stabilito che: «Il concessionario, prima della sottoscrizione di ciascun atto 

applicativo, sottoporrà al gradimento del Committente un’ipotesi di costituzione della Società di 

progetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del D.Lgs. 190/2002, con capitale minimo di 
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euro 100.000,00»; 

- in data 12/10/2006 - come risulta dalla visura storica acquisita agli atti avente 

protocollo del Sistema Telemaco n. T. 4822550231 del 14/07/2022, veniva 

pertanto costituita la Società di progetto INFRAFLEGREA PROGETTO 

S.P.A., codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle Imprese di Napoli n. 

05532261210, con sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Brin 55/59; 

- con Atto applicativo (Rep. n. 12 del 29/11/2006) della convenzione Rep. N. 7 

del 25/05/2006, sono state, pertanto, disposte le attività di progettazione e 

realizzazione dei seguenti interventi (come nello stesso numerati): 

1) Prolungamento Molo Caligoliano - Sistemazione e adeguamento Banchine 

esistenti; 

2) Darsena Vecchia; 

3) Nuova Darsena Pescatori; 

6) Nuova Darsena Traghetti - Viabilità; 

- la disciplina esecutiva dei menzionati interventi è dettata dal citato Atto 

applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006 e la disciplina attuativa di dettaglio è in 

parte demandata ai correlati atti regolatori precedenti e successivi - ordinanze 

commissariali, decreti del Responsabile del Servizio, deliberazioni della Giunta 

Regionale - integrativi della sopra richiamata Convenzione Rep. n. 7 del 

25/05/2006; 

- allo stato, l’intervento n. 1 è stato realizzato e collaudato, mentre dell’intervento 

n. 6 sono stati già realizzati gli interventi di 1ª fase - Molo di Sottoflutto; 

- la Regione, Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE n. 

54/2016, con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 ha pubblicato un avviso 

pubblico, rivolto agli enti locali della Regione, relativo alla “Manifestazione di 
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interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento 

sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera 

CIPE n. 54/2016”; 

- la Regione - Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale n. 46 

del 24/05/2018, come successivamente integrato con Decreto Dirigenziale n. 54 

del 27/06/2018, ha approvato l’avviso pubblico relativo alla “Manifestazione di 

interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e 

potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla 

delibera CIPE 54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020”; 

- il Sindaco di Pozzuoli, con nota prot. n. 0055564/U (come riportato nel verbale 

di intesa del 13/07/2018) ha interessato la Struttura Commissariale, ex Lege n. 

887/1984, per avere conoscenza dello stato della progettazione relativa alle opere 

afferenti al Piano Intermodale dell’Area Flegrea; 

- la Struttura Commissariale ha indetto delle riunioni con i rappresentanti delle 

amministrazioni locali; 

- il Sindaco di Pozzuoli, esaminati i progetti disponibili agli atti della Struttura 

Commissariale, fatti predisporre alla INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A, ha 

ritenuto strategico per il Comune di Pozzuoli il progetto relativo al 

Completamento del Molo di Sottoflutto per la realizzazione della Nuova Darsena 

Traghetti con Opere di Completamento;  

- al fine di consentire la partecipazione agli avvisi di cui ai punti precedenti, il 

progetto è stato suddiviso in tre Stralci funzionali, come di seguito indicati: 

a. Primo Stralcio - Viabilità di collegamento nuova darsena con 

bretella di collegamento Porto/Tangenziale; 

b. Secondo Stralcio - Completamento Molo di Sottoflutto 2ª fase; 
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c. Terzo Stralcio - Opere di completamento Nuova Darsena 

Traghetti; 

- tra il Comune di Pozzuoli e la Struttura Commissariale è intervenuta un’intesa 

mirata alla partecipazione agli avvisi di cui ai punti precedenti, e, a seguito di ciò, 

il Comune di Pozzuoli ha partecipato, come Ente proponente, con le tre 

Progettazioni Esecutive (Stralci funzionali) fatte predisporre dalla Struttura 

Commissariale alla Infraflegrea Progetto S.p.A. e, come previsto dagli avvisi, ha 

indicato la Struttura Commissariale ex Lege n. 887/1984 in qualità di soggetto 

attuatore degli interventi; 

- all’esito delle procedure, sono stati finanziati il primo Stralcio (avviso Viabilità ex 

D.D. n. 3 del 2018) e il secondo Stralcio (avviso potenziamento Porti ex Decreti 

Dirigenziali nn. 46 e 54 del 2018), mentre il terzo Stralcio è inserito in graduatoria 

(sempre avviso potenziamento Porti); 

- la L.R. n. 16 del 07/08/2019, all’art. 18, rubricato “Grandi Opere” ha previsto, al 

comma 1, che: «Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche 

strategiche di interesse regionale, … l’Ufficio speciale “Grandi Opere” svolge altresì le seguenti 

funzioni: … cura l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11, comma 18 della legge 22 

dicembre 1984, n. 887»; 

- con delibera di Giunta regionale n. 537 del 05/11/2019 relativa all’attuazione 

della precitata Legge, è stato stabilito che: «ai fini della semplificazione, dell’efficienza e 

dell’accelerazione delle procedure, gli interventi per cui sia stato già avviato l’iter di acquisizione 

dei pareri tesi a concludere il livello progettuale attualmente in corso, saranno trasferiti dalle 

Strutture interessate all’Ufficio Speciale Grandi Opere al termine del medesimo iter 

procedurale»; 

- con la medesima delibera di Giunta regionale n. 537/2019 sono stati approvati, 
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all’Allegato 4, gli interventi da trasferire all’Ufficio Speciale, tra cui il Piano 

Intermodale dell’Area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in 

caso di emergenza vulcanica – “1° stralcio funzionale – Viabilità di collegamento della 

nuova darsena traghetti del Porto di Pozzuoli con il collegamento Porto -Tangenziale”, per un 

costo programmato di euro 11.530.534,48 

(undicimilionicinquecentotrentamilacinquecentotrentaquattro/48); 

- con delibera di Giunta regionale n. 377/2021 l’Ufficio Speciale è stato, altresì, 

individuato quale soggetto attuatore dell’intervento denominato “Completamento 

Molo di Sottoflutto 2 fase”, 2° stralcio funzionale, a fronte di un costo programmato 

di euro 16.874.887,76 

(sedicimilioniottocentosettantaquattromilaottocentottantasette/76); 

- in data 10/05/2021, con dispositivo di conclusione positiva della Conferenza di 

Servizi (prot. n. 4027 della Struttura Commissariale), è stato approvato il progetto 

esecutivo complessivo, con la prescrizione che prima dell’avvio dei lavori siano 

consegnate alla Società le aree, affinché la stessa esegua i sondaggi ambientali e 

archeologici prescritti dalle competenti Soprintendenza e Direzione Generale per 

la Mobilità, previo eventuale espletamento delle procedure di frazionamento e 

accatastamento delle particelle stralciate dal progetto; 

- la Struttura Commissariale ha trasmesso all’Ufficio Speciale, con nota del 

29/12/2021 acquisita al prot. regionale n. 35106 del 24/01/2022, gli esiti della 

verifica e della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, 

relativamente ai Progetti esecutivi 1° e 2° Stralcio funzionale, completa di tutti gli 

allegati ivi richiamati, unitamente a tutti gli elaborati (rapporti intermedi e rapporti 

finali di verifica, istruttoria del precedente Direttore del Lavori (di seguito DL), 

elaborati progettuali oggetto di verifica), a cura del Responsabile Unico del 
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Procedimento (RUP) della predetta Struttura Commissariale; 

- tutti i fattori sopra elencati si presentano univocamente coerenti con la 

prosecuzione del rapporto con la Società, quale migliore modalità per garantire 

con tempestività ed efficacia gli obiettivi del Piano e la realizzazione degli 

interventi oggetto del presente Atto;  

- gli Stralci funzionali oggetto del presente Atto sono conformi agli interventi 

previsti nell’originaria Convenzione Rep. N. 280 del 19/12/1986 e nell’Atto 

Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006, a cui esso subentra; 

- il presente Atto non apporta modifiche soggettive e/o oggettive rispetto 

all’originaria Convenzione N. 280 del 19/12/1986 e all’Atto Applicativo Rep. n. 

12 del 29/11/2006, a cui esso subentra;  

- con Decreti Dirigenziali dell’Ufficio Speciale n. 41 e n. 42 del 21/01/2022, come 

modificati ed integrati con Decreto Dirigenziale n. 695/2022, sono stati nominati, 

per entrambi gli Stralci funzionali oggetto del presente Atto, gli Uffici di 

Direzione Lavori, RUP e supporto al RUP; 

- l’Ufficio Speciale provvederà, qualora necessario, su tempestiva segnalazione 

della Società, all’espletamento delle procedure per assicurare l’assistenza 

scientifica agli scavi archeologici a carico del medesimo che dovessero rendersi 

necessari durante l’esecuzione dei lavori;  

- la copertura finanziaria della spesa per il primo Stralcio funzionale “Viabilità di 

collegamento della nuova darsena traghetti del Porto di Pozzuoli con il collegamento Porto - 

Tangenziale”e per il secondo Stralcio funzionale “Completamento Molo di Sottoflutto 2 

fase” è assicurata su risorse FSC 2014/2020 dai seguenti Capitoli di spesa, istituiti 

con Delibera n. 128 del 15/03/2022: 

• U03838 Denominazione “Piano intermodale dell’Area Flegrea – Nuova 
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Darsena Traghetti e Viabilità di collegamento Porto di Pozzuoli – Lavori ed 

espropri; 

• U03839 Denominazione “Piano intermodale dell’Area Flegrea – Nuova 

Darsena Traghetti e Viabilità di collegamento Porto di Pozzuoli – Compensi 

professionali; 

- l’esecuzione del presente contratto è, pertanto, assoggettata alla disciplina e alla 

manualistica del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, che la 

Società dichiara di conoscere; 

- l’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha reso parere sullo schema del presente 

contratto con nota prot. n. PG/2022/0287112 del 31/05/2022; 

- con decreto dirigenziale n. 501 del 06/07/2022 l’Ufficio Speciale  (come integrato 

con successivo DD 645/2022) ha preso atto della progettazione esecutiva di 

entrambi gli interventi acquisita al prot. regionale n. 35106 del 24/01/2022, come 

integrata con nota acquisita al n. 0349541 del 06/07/2022, approvando, 

contestualmente, lo schema del presente contratto conformato al parere di 

competenza dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.  

Art. 1 - Valore delle Premesse 

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante, sostanziale e pattizia 

del presente contratto, che costituisce Atto di subentro, ex art. 18 L.R. n. 

16/2019, e Aggiuntivo all’Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006 della 

Convenzione Rep. n. 7 del 25/05/2006, stipulati con il Commissario 

Straordinario di Governo nell’ambito della Concessione Rep. n. 280 del 

19/12/1986.  

Pertanto, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, le parti 
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rinviano integralmente alle clausole contenute nella precedente disciplina 

contrattuale intercorsa con il Commissario Straordinario di Governo solo se non 

modificata dal presente Atto e, comunque, con esso non contrastante.  

La documentazione richiamata nelle premesse è conservata presso l’Ufficio 

Speciale, con sede Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 81.  

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale 

allegazione della documentazione richiamata nelle premesse., ad eccezione dei 

seguenti documenti afferenti all’elenco elaborati dell’intervento “2° STRALCIO 

FUNZIONALE. COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE - CUP 

B81I06000210001 - CIG 9321013741” 

1) elenco prezzi, con aggiornamento ISTAT marzo 2022;  

2) cronoprogramma secondo stralcio; 

3) quadro economico intervento aggiornato di cui al DD 501/2022. 

Eventuali cause di nullità derivanti dalle precedenti convenzioni intercorse con il 

Commissario Straordinario di Governo, che costituiscono atti presupposti del 

presente contratto, (atto di concessione, atto di adeguamento, atto di 

rimodulazione, atto applicativo), costituiranno causa di invalidità del presente 

contratto. 

Art. 2 - Consenso e oggetto 

Con il presente Atto vengono aggiornate le disposizioni dell’Atto applicativo Rep. 

n. 12 del 29/11/2006 e le modalità esecutive dell’intervento denominato “Piano 

Intermodale dell’Area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in 

caso di emergenza vulcanica – 2° STRALCIO FUNZIONALE. 

COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE - CUP B81I06000210001 

- CIG 9321013741” 
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Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo Stralcio, oggetto del presente 

Atto, è dotato di progetto esecutivo verificato e validato dalla Struttura 

Commissariale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 

e dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, ancorché lo stesso sia suscettibile di ulteriori 

integrazioni e approfondimenti progettuali, in ordine all’esito delle prescritte 

indagini archeologiche e ambientali, nonché delle puntuali esigenze tecniche 

riscontrabili precisamente con l’effettiva cantierizzazione degli interventi. 

La Società realizzerà i lavori in conformità al progetto esecutivo e ai relativi quadri 

economici, allegati al presente Atto. Resta inteso tra le parti che la Società, a sua 

cura e spese e senza oneri aggiuntivi per la Regione, dovrà fornire tutte le 

integrazioni progettuali esecutive che dovessero rendersi necessarie per la 

cantierabilità degli interventi, come da insindacabili prescrizioni che verranno 

impartite dalla Regione. 

Tutti gli eventuali adempimenti relativi alle procedure ablative restano a carico 

della Società. 

La Società assume il rischio operativo legato alla gestione degli interventi e si 

obbliga all’osservanza dei principi di trasparenza e di parità di trattamento in 

ossequio a quanto sancito dalla normativa italiana e comunitaria vigente. 

Art. 3 - Obblighi della Società 

La Società assume tutti gli obblighi e gli impegni necessari e strumentali alla 

realizzazione a regola d’arte degli interventi oggetto del presente Atto sino al 

momento della completa attuazione e del collaudo, entro le tempistiche riportate 

nell’allegato cronoprogramma. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società si obbliga, pertanto, a: 

- assumere la diretta responsabilità dell’esecuzione delle opere, in aderenza 
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all’allegato progetto esecutivo, e alle successive integrazioni progettuali esecutive 

che dovessero rendersi necessarie per la cantierabilità degli interventi, come da 

insindacabili prescrizioni impartite dalla Regione; 

- realizzare e completare gli interventi, nel rispetto delle vincolanti tempistiche 

riportate nel cronoprogramma allegato al presente contratto; 

- assolvere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari a promuovere la 

risoluzione di eventuali interferenze che si dovessero frapporre al regolare 

svolgimento degli interventi; 

- provvedere a tutti gli adempimenti per l’acquisizione delle aree necessarie alla 

realizzazione delle opere, qualora necessarie, come da indicazioni 

dell’amministrazione regionale per il tramite del RUP; 

- consentire, in ogni momento, a tutti i soggetti deputati ai controlli (a titolo 

meramente esemplificativo: Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Agenzia per la Coesione Territoriale e del Dipartimento per le Politiche 

di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) l’accesso per l’ispezione 

ai cantieri e alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa ai 

lavori; 

- informare il pubblico circa la fonte di finanziamento, mediante l’apposizione di 

cartelli e di targhe esplicative permanenti, secondo quanto disposto dalla 

manualistica FSC 2014-2020; 

- rispettare ulteriori adempimenti eventualmente stabiliti dal relativo decreto 

dirigenziale di ammissione a finanziamento; 

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità della 

spesa; 

- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
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adeguata a tutte le transazioni afferenti al FSC; 

- implementare in modo adeguato le sezioni di propria competenza del sistema di 

monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste, al fine di 

fornire i dati relativi all’attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessarie 

ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi 

oggetto del presente contratto; 

- attestare le spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di 

riferimento, unitamente alla copia della documentazione 

tecnico/amministrativa/contabile relativa agli interventi finanziati; 

- indicare su tutti i documenti di spesa riferiti all’intervento i seguenti elementi: FSC 

Campania 2014/2020, titolo dell’intervento, CUP; 

- istituire e conservare i fascicoli di progetto contenenti la documentazione tecnico-

amministrativo-contabile in originale afferente agli interventi finanziati, da 

rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dalla 

Regione e dagli altri soggetti incaricati, e da conservare fino al terzo anno 

successivo alla chiusura del Programma. 

Per il caso di affidamento dei lavori ad operatori economici esterni, la Società, nel 

rispetto del principio di cui all’art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è 

obbligata all’indizione di procedure a evidenza pubblica che individuino affidatari 

idoneamente qualificati sotto il profilo delle certificazioni SOA necessarie 

all’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, nonché sotto il profilo dei 

requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari previsti dalla normativa in 

materia di Contratti pubblici vigente all’atto dell’indizione della procedura.   

La Società si obbliga, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla stipula del 

presente contratto, a comunicare all’Ufficio Speciale l’atto di nomina di un 
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Responsabile degli interventi.  

Il Responsabile degli interventi, per conto della Società, dovrà svolgere, anche 

sulla scorta di eventuali indicazioni di ordine generale ricevute dalla Regione per 

il tramite del RUP ai quali vanno tempestivamente fornite tutte le informazioni 

del caso, i seguenti compiti: 

- pianificazione dei processi operativi tesi alla completa realizzazione degli 

interventi attraverso la previsione dei tempi e delle fasi; 

- organizzazione, direzione, valutazione e controllo in ordine all’attivazione e alla 

messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli 

interventi; 

- attuare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa 

realizzazione degli interventi nei tempi previsti, segnalando, eventualmente, 

all’Ufficio Speciale, ritardi e/o ostacoli tecnico/amministrativi che ne dilazionino 

e/o impediscano la regolare attuazione; 

- fornire ogni comunicazione richiesta dall’Ufficio Speciale o dal RUP; 

- elaborare, a richiesta dell’Ufficio Speciale, del RUP o nel corso di procedimenti 

di verifica, una relazione tecnico-amministrativa esplicativa, contenente la 

descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di 

ogni altra informazione utile a definire lo stato di attuazione degli interventi, 

nonché l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si 

frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni 

correttive; 

- assicurare nelle procedure di affidamento e nell’attuazione degli interventi, il 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela 

ambientale, informazione e pubblicità, legalità e tracciabilità dei flussi finanziari; 
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- rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente contratto e quanto 

stabilito nei documenti regionali che disciplinano l’attuazione del FSC. 

Art. 4 - Obblighi della Regione 

L’Ufficio Speciale ha adottato, per l’avvio degli interventi oggetto del presente 

Atto, il Decreto Dirigenziale di impegno di spesa n. 501 del 06/07/2022 e 

provvederà, nel corso dell’esecuzione degli interventi, a: 

- rideterminare, in sede di rendicontazione finale, l’importo dei finanziamenti 

riducendoli delle economie realizzatesi nelle varie fasi procedimentali, nonché 

delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie comminate alla Società; 

- accertare, nell’ambito delle procedure di competenza, eventuali irregolarità e 

attivare, se del caso, le dovute precauzioni volte al recupero delle risorse 

indebitamente erogate.  

Art. 5 - Corrispettivo 

Il corrispettivo del presente Atto per il Secondo Stralcio Funzionale, comprensivo 

di tutte le prestazioni a carico della Società, è stabilito in euro 14.557.496/76 (euro 

quattordicimilionicinquecentocinquantasettemilaquattrocentonovantasei/76), di 

cui €. 14.085.702,19 per lavori, ed euro 471.794,57(euro 

quattrocentosettantunomilasettecentonovantaquattro/57), per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso (inclusi nei prezzi ed aggiuntivi), oltre IVA come 

per legge. 

Il corrispettivo dei lavori è stato calcolato in base ai prezzi del Prezzario Generale 

della Regione Campania dell’1/01/1986, incrementati dell’indice ISTAT a 

decorrere dall’1/01/2007, con applicazione del ribasso contrattuale nella misura 

del 13,50%, come risulta dagli elaborati contabili facenti parte del progetto 

esecutivo, di cui alla richiamata nota della Struttura Commissariale acquisita al 



18 

 

 

prot. regionale n. 35106/2022 e successiva nota acquisita agli atti dell’Ufficio 

speciale al prot. n. 349541 del 06/07/2022, ricomprendente l’aggiornamento a 

marzo 2022. 

Ulteriori aggiornamenti sul corrispettivo dei lavori, sino alla data del presente 

contratto, potranno essere riconosciuti esclusivamente nell’ambito delle risorse 

dei quadri economici dei singoli interventi, così come finanziati alla stregua delle 

richiamate DGR, e previa istruttoria di congruità in ordine alla vigente (data del 

presente contratto) tariffa LL.PP. della Regione Campania, con applicazione del 

ribasso contrattuale nella misura del 13,50%, da intendersi quale massimo 

corrispettivo riconoscibile.  

Il corrispettivo sopra indicato è già comprensivo degli oneri di concessione 

stabiliti nell’Atto di adeguamento Rep. n. 7 del 29/05/2006 nella misura del 

13,50%.  

Gli oneri di concessione, fissati come detto nella misura del 13,50%, sono 

conglobati nei prezzi unitari, ma scorporabili dal prezzo a base d’asta delle 

eventuali gare d’appalto. 

Il corrispettivo dei lavori garantisce l’equilibrio economico-finanziario della 

concessione e si intende comprensivo di tutte le prestazioni che dovranno essere 

fornite dalla Società per i servizi di progettazione esecutiva e verifica nonché per 

le integrazioni progettuali esecutive richieste dalla Regione e per la realizzazione 

degli interventi oggetto del presente Atto.  

Sono, inoltre, incluse nel corrispettivo le seguenti attività e/o prestazioni 

accessorie, di seguito indicate a titolo puramente esemplificativo:  

1. adeguamento alle eventuali prescrizioni degli Enti territorialmente competenti al 

rilascio di pareri sulla progettazione esecutiva; 
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2. adempimenti relativi alle procedure ablative delle aree e cespiti occorrenti; 

3. oneri per procedure giudiziarie nei confronti di terzi; 

4. contratti di appalto, noleggio e forniture, gestione dei rapporti; 

5. assistenza ai collaudi; 

6. nomina e pagamento delle figure di collaudatore statico; 

7. predisposizione pratiche di deposito sismico o autorizzazione sismica, come da 

norma; 

8. attività (elaborazione convenzione) e rapporti con Enti erogatori di pubblici 

servizi per allacciamento e/o attraversamento utenze (acqua, fognature, Enel, 

Telecom, gas, ecc.). 

Le prestazioni dovute al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dai pareri 

acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi e dalle autorizzazioni ricevute, con 

particolare riferimento a quelli espressi come favorevoli sotto-condizione e quelle 

previste dalla normativa vigente, saranno riconosciute alla Società in economia, 

sulla scorta dei prezziari ufficiali e dei mercuriali validi alla data del presente Atto. 

Eventuali ribassi d’asta o economie conseguiti dalla Società, limitatamente 

all’eccedenza rispetto agli oneri di concessione, saranno accantonate nell’apposita 

voce del quadro economico rimodulato in una percentuale pari al 10%. Al netto 

di tale accantonamento, gli ulteriori ribassi d’asta o economie saranno incamerati 

dalla Regione per la riprogrammazione di competenza.  

È fatta salva la possibilità per la Società di richiedere compensazioni economiche 

per variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ove applicabili 

per effetto delle normative statali intervenute in materia di adeguamento prezzi e, 

comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria della Regione. 

Si specifica, altresì, che il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione, 
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previa autorizzazione della Regione, di regolari fatture, entro trenta giorni dal 

ricevimento delle stesse, da emettersi previo accertamento delle attività eseguite 

da parte del DL e conseguente emissione del certificato di pagamento da parte 

del RUP. Nello specifico, la fattura dovrà essere intestata all’Ufficio Speciale sul 

codice IPA che verrà fornito nei quindici giorni successivi alla stipula del presente 

Atto. 

Il pagamento delle fatture è, in ogni caso, subordinato alla verifica della regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) e al rilascio della dichiarazione, così come prevista 

dall’art. 2, co. 9, della Legge n. 286/2006, di non aver contratto debiti con il Fisco 

(circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). 

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non 

ricevute.  

Tutti gli strumenti di pagamento devono riportare il CUP. 

Art. 6 - Decorrenza e durata degli interventi 

Gli interventi di cui al presente Atto hanno una durata complessiva massima pari 

a 670 giorni ininterrotti e continuativi a decorrere dalla consegna dei lavori. 

L’esecuzione dei lavori sarà regolata, quanto ai termini, dal cronoprogramma 

allegato al presente Atto. 

Art. 7 - Esecuzione dei lavori 

La Società eseguirà i lavori secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti 

pubblici intendendosi esplicitamente richiamato nel presente contratto il dettato 

normativo di cui al D.M. 145/2000 (Capitolato Generale), ove applicabile. 

Le parti confermano l’assoluta estraneità della Regione a qualsiasi rapporto della 

Società con suoi fornitori, cottimisti, affidatari, subappaltatori in genere, nonché 

a qualsiasi rapporto proprio ovvero dei già menzionati soggetti con 
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subappaltatori, professionisti, collaboratori e/o dipendenti. 

Art. 8 - Subappalto 

Il subappalto dei lavori è consentito nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Società si impegna a comunicare alla Regione la quota dei lavori che eseguirà 

in regime di subappalto, nel rispetto del quadro normativo vigente. 

Art. 9 - Modalità di pagamento 

Il rimborso delle spese relative alle somme a disposizione sostenute dalla Società, 

per conto e su autorizzazione della Regione (a titolo esemplificativo: sondaggi, 

adeguamenti/ottemperanza a prescrizioni previste dai pareri acquisiti in sede di 

Conferenza dei Servizi), sarà effettuato a seguito della presentazione della 

documentazione giustificativa e fiscale. 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a corpo, in coerenza con quanto 

previsto dall’Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006, fatte salve le opere in 

fondazione, come individuate a esclusiva e insindacabile discrezione della 

Direzione Lavori e del RUP, che verranno contabilizzate a misura, anche alla 

stregua della contabilizzazione degli interventi già realizzati in sito dalla Società. 

Il corrispettivo sarà liquidato sulla base dei certificati di pagamento e di stati di 

avanzamento redatti in base alle tabelle parametriche ai progetti esecutivi, con le 

ritenute di Legge. 

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno emessi, in coerenza con quanto stabilito 

nel richiamato Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006, con cadenza mensile 

e per un importo minimo di euro 250.000,00, al netto della ritenuta a garanzia 

dello 0,05% e delle eventuali trattenute disposte ai sensi del successivo articolo 

15, e pagati nei termini di legge e comunque secondo quanto previsto dalla 
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normativa di riferimento e dalla manualistica di disciplina della relativa fonte di 

finanziamento, a cui si rinvia integralmente. 

Il saldo, pari al 10% del valore del finanziamento, sarà corrisposto alla Società ad 

avvenuto collaudo delle opere e sarà comunque svincolabile dietro presentazione 

di polizza fidejussoria. 

I dati per la fatturazione elettronica saranno forniti entro 15 giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto. 

Art. 10 - Ritardi, penali e risoluzione 

In caso di ritardi nell’ultimazione dei lavori rispetto a quanto previsto dal 

cronoprogramma degli interventi, sarà applicata una penale in misura equivalente 

all’1‰ (uno per mille) sull’importo complessivo dei lavori, IVA esclusa, per ogni 

giorno solare di ritardo. 

Ove la sommatoria delle penali comminate superi il 10% dell’importo dei lavori, 

interviene la risoluzione del presente contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica, in ogni caso, 

il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Regione a causa di ritardi nella 

realizzazione degli interventi.  

Il presente contratto è, in ogni caso, risolto ex art. 1456 del codice civile in caso 

di accertamento di un grave inadempimento della Società tale da compromettere 

il completamento degli interventi nelle tempistiche imposte dalla fonte di 

finanziamento.  

Art. 11 - Garanzie 

La Regione dà atto che la Società ha comunicato, con nota acquisita al protocollo 

regionale n. 0485883 del 05/10/2022, di aver costituito la ‘garanzia di buon 

adempimento’ e la ‘garanzia per la risoluzione’ ai sensi e per gli effetti dall’art. 104 
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del D. Lgs. n. 50/2016, conservate agli atti dell’Ufficio Speciale, ed in particolare: 

• Polizza n. KL015985/CO della KLPP Insurance e Reinsurance Company 

LTD, dell’importo di euro 843.774,35, a garanzia della risoluzione 

contrattuale; 

• Polizza n. KL015986/CO della KLPP Insurance e Reinsurance Company 

LTD, dell’importo di euro 421.872,19, a garanzia del buon adempimento; 

• Appendice n. 15986-2/CO della polizza KL015986/CO della KLPP 

Insurance e Reinsurance Company LTD, con la quale viene corretta la 

ragione sociale di Infraflegrea Progetto da S.P.A. a S.C.P.A. 

Si dà, altresì, atto che la Società provvederà a stipulare ‘polizza di assicurazione 

indennitaria decennale’ e ‘polizza di assicurazione della responsabilità civile per 

danni cagionati a terzi’, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 8 del d. lgs. 

n. 50/2016. 

Art. 12 - Responsabilità civile 

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i propri dipendenti e collaboratori a vario titolo e i 

materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in 

conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente contratto e delle attività 

connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi 

causa, direttamente o indirettamente, determinato. 

In tutti i casi, si stabilisce che il personale a vario titolo impiegato dalla Società o 

suoi subappaltatori, fornitori e comunque da operatori economici in rapporto con 

la stessa, non potrà avere nulla a che pretendere per l’attività svolta nei confronti 

della Regione. 

L’Ufficio Speciale dà atto che la Società si obbliga a presentare la polizza CAR 
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prevista dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre 10 giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto. 

L’Ufficio Speciale, per il tramite del RUP, si obbliga a verificare l’esattezza e la 

completezza della costituzione della predetta polizza riservandosi di richiedere 

integrazioni/modifiche.  

Art. 13 - Clausola di Manleva 

Per effetto della sottoscrizione del presente Atto, la Società dà atto e riconosce, 

espressamente e senza riserva alcuna, di non vantare in alcuna sede nei confronti 

della Regione qualsivoglia pretesa di alcun genere connessa, direttamente e/o 

indirettamente, a precedenti rapporti intercorsi con il Commissario Straordinario 

di Governo e con la relativa Struttura e, pertanto, dichiara sin d’ora di non avere 

nulla a pretendere nei confronti della Regione, rimanendo, quest’ultima, estranea 

a ogni tipo di contenzioso, stragiudiziale e/o giudiziale. 

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Nelle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 

e s.m.i. 

In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita al prot. 

regionale n. 0389950 del 27/07/2022, il conto corrente bancario dedicato alla 

registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l’oggetto del presente 

contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, 

consulenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, 

nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme 

restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, co. 3, della Legge n. 136/2010, 
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e s.m.i.  

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento 

deve essere riportato, il CUP relativo all’intervento oggetto del presente contratto 

cui si riferisce. 

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori 

disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata Legge n. 136/2010 

e s.m.i. 

La Società si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Campania e 

alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli - della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte contrattuale 

(subappaltatore/subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Art. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente 

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi e 

accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella 

quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste dalla normativa vigente.  

La Società è, altresì, responsabile, nei limiti previsti dalla legge, per eventuali 

appaltatori e subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori, quanto ai 

trattamenti contributivo, assicurativo e retributivo comprese le quote di 

trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi 

assicurativi fatta salva la possibilità per la Società di agire in via di regresso nei 

confronti degli appaltatori e subappaltatori secondo le regole generali. 
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La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai 

competenti Uffici. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione 

si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato dalla 

Società ai sensi del presente contratto e di procedere, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all’escussione della garanzia di cui al precedente articolo 11. 

La persistente violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce 

grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

In tutti i casi, si stabilisce che il personale impegnato dalla Società ovvero da suoi 

appaltatori o subappaltatori et similia non avrà nulla a che pretendere, per l’attività 

svolta, nei confronti della Regione. 

Art. 16 - Obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità 

Ai fini dell’osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di 

appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in 

data 01/08/2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007, 

la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte. 

Art. 17 - Codice di comportamento 

La Società si obbliga nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare, e a far 

rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le 

strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei 

dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 

9/03/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. 

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte 
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della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del 

presente contratto. 

Art. 18 - Clausola anti-pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 

190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Società dichiara 

e attesta con la sottoscrizione del presente contratto: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della 

Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto 

di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli 

e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti, fatta 

salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 19 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, le parti rimandano 

ai principi generali, alla normativa comunitaria in materia, alla disciplina prevista 

dal Codice dei Contratti pubblici, al DPR n. 207/2010, al DM N. 145/2000, alla 

Concessione Rep. n. 280 del 19/12/1986, alla Convenzione di adeguamento Rep. 

n. 7 del 25/05/2006, all’Atto Applicativo Rep. n. 12 del 29/11/2006, nonché alle 
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modalità attuative previste dalla manualistica vigente per il Fondo FSC che 

finanzia gli interventi oggetto del presente contratto.  

Art. 20 - Comunicazioni tra le parti 

Le comunicazioni da rendersi ai sensi del presente contratto saranno effettuate 

per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

- per la Regione: progettazione@pec.regione.campania.it 

- per il la Società: infraflegreaprogettospa@pec.actalis.it 

Art. 21 - Risoluzione delle controversie e foro competente in via esclusiva 

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti 

dall’applicazione ed esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le 

controversie derivanti dagli atti contrattuali e negoziali presupposti e connessi, è 

esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro 

concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e segg. 

c.p.c. 

Rimane espressamente esclusa dalle parti la compromissione in arbitri. 

In applicazione dell’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 

modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e 

integrazioni, le Parti si impegnano, nel termine di 30 giorni dalla stipula del 

presente Atto e comunque non oltre 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione, a 

costituire un Collegio Consultivo Tecnico, nominando entro detto termine i 

propri componenti, in aderenza con le Linee Guida di cui all’art. 6, comma 8-bis, 

del D.L. Semplificazioni, adottate con provvedimento del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 17/01/2022 e pubblicate sulla 

G.U.R.I n. 55 in data 07/03/2022, unitamente al predetto provvedimento. 

Art. 22 - Spese contrattuali 

mailto:progettazione@pec.regione.campania.it
mailto:infraflegreaprogettospa@pec.actalis.it
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Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente contratto 

sono a esclusivo carico della Società. 

La Società invoca, al riguardo, le agevolazioni di legge applicabili alla fattispecie 

e, in particolare, l’esenzione da imposte e tasse ai sensi dell’art. 73 Legge 

14/05/1981, n. 219, dovendo il presente atto di subentro e aggiuntivo essere 

ricondotto nell’ambito oggettivo di attuazione dell’art. 11, co. 18, Legge 

22/12/1984, n. 887 per l’adeguamento e il potenziamento del sistema del 

trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio 

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da 

ventinove pagine, di cui ventotto per intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.  

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti 

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me e alla mia presenza, 

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. 

s), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
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Nome attività Durata M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 670

ALLESTIMENTO CANTIERE 30

Realizzazione cassoni 360

Esplorazione e bonifica fondali 90

Vibrocompattazione 90

Salpamento massi 30

Scanno di imbasamento ai cassoni 90

Scanno di imbasamento ai blocchi in cls 60

Sistemazione e spianamento scanno di imbasamento ai cassoni 90

Sistemazione e spianamento scanno di imbasamento ai blocchi in cls 60

Posa cassoni cellulari 120

Riempimento cassoni con inerti 120

Riempimento cassoni con calcetruzzo non strutturale 120

Salpamento massi guardiani 60

Posa massi guardiani 60

Realizzazione blocchi in cls 60

Posa blocchi in cls 60

Riempimento tra i blochhi in cls 60

Realizzazione mantellata massi naturali I categoria 60

Realizzazione mantellata massi naturali II categoria 120

RIMOZIONE CANTIERE 30
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I prezzi contenuti nel presente elenco sono riferiti all’anno 1986 e derivano da: 

1) Tariffario regione Campania – anno 1986; 

2) “Nuovi prezzi” già contrattualizzati riferiti all’anno 1986; 

3) “Nuovi prezzi” introdotti nell’emissione riferita all’anno 2018 e rapportati all’anno 1986 mediante i 

coefficienti di rivalutazione ISTAT indicati nel quadro economico; 

secondo il quadro riepilogativo riportato di seguito in Tabella 1 in cui sono indicati anche i valori da 

sommario. 

COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 

PREZZI DI TARIFFA REGIONE CAMPANIA - 

ANNO 1986 
NUOVI PREZZI GIA'CONTRATTUALIZZATI 

CODICE  
VALORE DA SOMMARIO 

DI ELENCO PREZZI 
CODICE  

VALORE DA SOMMARIO 

DI ELENCO PREZZI 

04.02.002 58.348,44 NP CAL 001 1.724.849,49 

05.03.001 71.461,33 NP CAL 002 154.293,13 

E.03.010.010.a 116.690,43 NP CAL 006 98.924,04 

E.03.010.050.c 185.904,34 NP CAL 007 997.862,22 

    NPA 57 139.176,00 

    NPA 59 15.334,41 

    NPA 60 41.526,84 

    NPA 62 926.534,78 

    NPA 64 114.564,99 

    NPA 66 26.229,50 

    NPA 69 70.408,92 

    NPA 76 18.756,24 

    NPA 77 33.579,72 

    NPA79 72.250,61 

TOTALE 432.404,54 TOTALE 4.434.290,89 

% SUL TOTALE GENERALE 8,88% % SUL TOTALE GENERALE 91,12% 

    

    

TOTALE GENERALE 4.866.695,43   

 

Tabella 1 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore

04.02.002 euro (sedici/79) mc 16,79

Nr. 2 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura. - in opera per strutture in fondazione ( platee, plinti, trave rovesce e

05.03.001 simili), compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

euro (otto/99) mq 8,99

Nr. 3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato

E.03.010.010 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C12/15

euro (trentatre/76) mc 33,76

Nr. 4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,

E.03.010.050 in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi

.c e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le

casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3

euro (cinquantauno/31) mc 51,31

Nr. 5 Cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, dotati di celle antirisacca, costruiti per intero in apposito cantiere di

NP CAL 001 prefabbricazione, la costruzione delle strutture in c.a. con cls Rck 350 ed acciaio Fe B 44k con incidenza fino a 100 kg/mc di

struttura, la movimentazione fino all'area di stoccaggio provvisorio, la fornitura degli accessori necessari quali bitte,

saracinesche, botole, tappi provvisori, golfari e quanto altro necessario allo stoccaggio provvisorio, escluso: la movimentazione e

la posa in opera definitiva; i materiali e gli oneri per la formazione delle celle antirisacca nonchè gli oneri per il riempimento

interno con materiale inerte o cls da compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo vuoto per pieno.

euro (ottantadue/81) mc/vpp 82,81

Nr. 6 Varo, trasporto via mare dall'area di stoccaggio provvisorio e posa in opera, su scanno d'imbasamento precedentemente

NP CAL 002 predisposto e compensato a parte, dei cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, anche con l'ausilio di operatori

subacquei, imbasati sino alla profondità massima di m -16,00 dal l.m.m.. Esclusi i materiali e gli oneri per il riempimento

interno con materiale inerte o cls da compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo vuoto per pieno

euro (sei/31) mc/vpp 6,31

Nr. 7 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente d'acqua sino a 20 ml. e per una profondità nel

NP CAL 006 sedime da quota 3.01 a quota 7.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro compiuto.

euro (sei/54) mq 6,54

Nr. 8 Vibrocompattazione per il miglioramento del terreno da eseguirsi con materiali aridi, sino alla profondità di mt 7,00 dal fondale.

NP CAL 007 euro (sessantacinque/97) mq 65,97

Nr. 9 Salpamento di massi isolati o formanti scogliere, trovanti di muratura o di calcestruzzo, con volume unitario non superiore a

NPA 57 mc.4, eseguito all'asciutto od in acqua sino alla profondità 20 ml. dal l.m.m. con l'impiego di operatori subacquei, il trasporto a

rifiuto entro un raggio di 500 ml. dal cantiere ovvero il ricollocamento a rifiorimento di scogliere nell'ambito portuale.

euro (dieci/00) t 10,00

Nr. 10 Massi naturali di origine calcarea del peso unitario sino a 1000 kg. dati in opera con mezzi terrestri o marittimi, compreso l'onere

NPA 59 per la formazione delle scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare le opere compiute a

regola d'arte secondo le sagome di progetto. (1^ categoria).

euro (sette/99) t 7,99

Nr. 11 Massi naturali di origine calcarea del peso unitario da 1001 a 3000 kg. dati in opera con mezzi terrestri o marittimi, compreso

NPA 60 l'onere per la formazione delle scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare le opere compiute

a regola d'arte secondo le sagome di progetto. (2^ categoria).

euro (nove/08) t 9,08

Nr. 12 Pietrame in scapoli di natura calcarea o vulcanica in elementi del peso singolo da kg. 3 a kg. 100, provenienti da cave idonee,

NPA 62 dato in opera sino alla profondità di 15 m da l.m.m. per formazione di scanno d'imbasamento e di rinfianco delle banchine

secondo le sagome di progetto; compreso l'ausilio del palombaro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (undici/24) t 11,24

Nr. 13 Materiale inerte selezionato di dimensione max degli elementi non superiore ai 10 cm. per il riempimento dei cassoni,

NPA 64 compreso, l'onere per il trasporto anche via mare, per la posa in opera attraverso le botole poste sulle solette dei cassoni, per lo

sfrido, per l'eventuale ricarica ad assestamento avvenuto e quant'altro necessario per dare lavoro finito a regola d'arte.

euro (dieci/09) mc 10,09

Nr. 14 Massi guardiani in cls posti alla base dei cassoni su fondali fino ad una profondità di 15,00 ml. dal l.m.m., compreso:

NPA 66 * la costruzione dei massi con cls avente 200 kg./cmq.;

* la posa in opera con mezzi terrestri o marittimi ed operatori subacquei;

* gli oneri per la formazione di asole sfiato, fori, fornitura e posa di golfari per il sollevamento ed eventuale acciaio di armatura

necessario per le fasi di movimentazione.

Compreso altresì ogni onere e magistero per dare finiti ed in opera secondo le indicazioni di progetto.

euro (cinquantacinque/76) mc 55,76

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 15 Sistemazione e spianamento di scanno d'imbasamento d'infrastruttura marittima eseguito da operatori subacquei alle profondità

NPA 69 e secondo le sagome di progetto; compresi la fornitura ed il versamento di acqua del pietrame minuto necessario per eseguire la

chiusura dei vuoti superiori dello scanno; i mezzi d'opera terrestri e marittimi ed ogni altro onere e magistero per dare lo

spianamento finito a regola d'arte.

euro (venti/20) mq 20,20

Nr. 16 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente d'acqua sino a 20 ml. e per primo strato di mt.

NPA 76 1.50 dal fondo, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto.

euro (uno/24) mq 1,24

Nr. 17 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente d'acqua sino a 20 ml. e per una profondità nel

NPA 77 sedime da quota 1.51 a quota 3.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro compiuto.

euro (due/22) mq 2,22

Nr. 18 Predalles prefabbricati in C.A.V. di h=cm 15, Rck 350 compreso l'onere per il sollevamento e la posa in opera delle stesse, getti

NPA79 integrativi per il relativo assemblaggio

euro (quarantauno/21) mq 41,21

     Data, __________
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Nel presente quadro economico i prezzi sono stati aggiornati a Marzo 2022 applicando i seguenti 

coefficienti ricavati sulla scorta di quanto riportato in Tabella 2 per il periodo gennaio 1986 / dicembre 2006 

(tabella già contenuta nel progetto definitivo), in Tabella 3 per il periodo gennaio 2007 / maggio 2018 e in 

Tabella 4 per il periodo giugno 2018 / marzo 2022: 

gennaio 1986 / dicembre 2006: 169.41 % 

gennaio 2007 / maggio 2018: 16.70 % 

giugno 2018 / marzo 2022: 7.50 % 

 

Inoltre, al fine di rientrare all’interno dell’importo finanziato, si è proceduto all’aggiornamento delle somme 

a disposizione così come meglio specificato nell’allegato “PPZ M 0 NT 001 00 PE - Nota tecnica” 



Tabella 2



 

Tabella 3 

   

 

Tabella 4 

 

              

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO

              

2000 1,357 1,351 1,348 1,346 1,343 1,338 1,336 1,336 1,333 1,330 1,324 1,323 1,338

2001 1,317 1,312 1,311 1,307 1,303 1,301 1,301 1,301 1,300 1,296 1,294 1,293 1,303

2002 1,287 1,283 1,280 1,277 1,274 1,272 1,271 1,269 1,267 1,264 1,260 1,259 1,272

2003 1,254 1,252 1,248 1,246 1,245 1,244 1,241 1,239 1,235 1,234 1,231 1,231 1,242

2004 1,229 1,225 1,224 1,221 1,219 1,216 1,215 1,214 1,214 1,214 1,211 1,211 1,217

2005 1,211 1,207 1,205 1,201 1,199 1,197 1,194 1,192 1,191 1,189 1,189 1,188 1,197

2006 1,185 1,182 1,180 1,177 1,174 1,173 1,170 1,168 1,168 1,170 1,169 1,168 1,174

2007 1,167 1,165 1,163 1,161 1,157 1,155 1,152 1,150 1,150 1,147 1,142 1,138 1,154

2008 1,135 1,132 1,126 1,124 1,118 1,113 1,108 1,107 1,109 1,109 1,114 1,115 1,118

2009 1,118 1,115 1,115 1,113 1,110 1,109 1,109 1,104 1,108 1,107 1,106 1,104 1,109

2010 1,103 1,101 1,099 1,095 1,094 1,094 1,090 1,088 1,091 1,088 1,088 1,084 1,092

2011 1,079 1,076 1,072 1,067 1,066 1,065 1,062 1,059 1,059 1,054 1,053 1,050 1,064

2012 1,046 1,042 1,038 1,034 1,034 1,033 1,032 1,027 1,027 1,027 1,029 1,026 1,033

2013 1,024 1,024 1,022 1,022 1,022 1,020 1,019 1,015 1,019 1,020 1,023 1,020 1,021

2014 1,018 1,019 1,019 1,017 1,018 1,017 1,018 1,016 1,020 1,019 1,021 1,021 1,019

2015 1,026 1,023 1,021 1,020 1,019 1,018 1,019 1,017 1,021 1,019 1,021 1,021 1,020

2016 1,023 1,025 1,024 1,024 1,023 1,021 1,020 1,018 1,020 1,020 1,020 1,017 1,021

2017 1,014 1,010 1,010 1,007 1,009 1,010 1,010 1,006 1,009 1,011 1,012 1,009 1,010

2018 1,005 1,005 1,003 1,003 1,000

FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati nel mese di Maggio 2018



(A) IMPORTO LAVORI a Gen. 1986 4.866.695,43 €

(B) Aggiornamento prezzi periodo Gen. 1986 Dic. 2006 (169,41% di A) 8.244.668,73 €

(C) IMPORTO LAVORI a Gen. 2007 (A+B) 13.111.364,16 €

(D) Aggiornamento prezzi periodo Gen. 2007 Mag. 2018 (16,70% di C) 2.189.597,81 €

(E) IMPORTO LAVORI a Giu. 2018 (C+D) 15.300.961,97 €

(F) Aggiornamento prezzi periodo Giu. 2018 31 Mar. 2022 (7,50% di E) 1.147.572,15 €

(G) IMPORTO LAVORI al 31 Mar. 2022 (E+F) 16.448.534,12 €

(H) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (1% di G) 164.485,34 €

(I) Importo lavori soggetto a ribasso (G H) 16.284.048,78 €

(L) Ribasso contrattuale del 13,50% di I 2.198.346,59 €

(M) Importo lavori al netto del ribasso (I L) 14.085.702,19 €

(N) Oneri aggiuntivi per la sicurezza (da "Allegato C" del PSC) 285.869,05 €

(O) Aggiornamento prezzi periodo Lug. 2018 31 Mar 2022 (7,50% di N) 21.440,18 €

(P) Totale oneri per la sicurezza (H+N+O) 471.794,57 €

(Q) Importo complessivo lavori ed Oneri per la sicurezza (M+P) 14.557.496,76 €

Spese tecniche 300.000,00 €

Cassa ingegneri (4% di 100'000 €) 4.000,00 €

IVA sulle spese tecniche (22% su 104'000 €) 22.880,00 €

IVA lavori (10% di Q) 1.455.749,68 €

spese per prove su materiali 184.761,32 €

Imprevisti e rimborsi a fattura 350.000,00 €

Importo somme a disposizione 2.317.391,00 €

TOTALE GENERALE € 16.874.887,76

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, drenaggi e simili, di

04.02.002 qualunque forma e spessore

SOMMANO mc 3´475,19 16,79 58´348,44 2´217,24 3,800

2 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura. - in opera per strutture

05.03.001 in fondazione ( platee, plinti, trave rovesce e simili), compreso gli oneri e le

prescrizioni di cui alle note particolari.

SOMMANO mq 7´948,98 8,99 71´461,33 45´099,25 63,110

3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme

E.03.010.010.a tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza

S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,

nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.

Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 3´456,47 33,76 116´690,43 11´867,42 10,170

4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.050.c dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le

casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di

resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3

SOMMANO mc 3´623,16 51,31 185´904,34 17´419,24 9,370

5 Cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, dotati di celle

NP CAL 001 antirisacca, costruiti per intero in apposito cantiere di prefabbricazione, la

costruzione delle strutture in c.a. con cls Rck 350 ed acciaio Fe B 44k con

incidenza fino a 100 kg/mc di struttura, la movimentazione fino all'area di

stoccaggio provvisorio, la fornitura degli accessori necessari quali bitte,

saracinesche, botole, tappi provvisori, golfari e quanto altro necessario allo

stoccaggio provvisorio, escluso: la movimentazione e la posa in opera

definitiva; i materiali e gli oneri per la formazione delle celle antirisacca

nonchè gli oneri per il riempimento interno con materiale inerte o cls da

compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo vuoto per

pieno.

SOMMANO mc/vpp 20´829,00 82,81 1´724´849,49 70´718,83 4,100

6 Varo, trasporto via mare dall'area di stoccaggio provvisorio e posa in opera, su

NP CAL 002 scanno d'imbasamento precedentemente predisposto e compensato a parte, dei

cassoni cellulari in c.a. per la formazione di banchine, anche con l'ausilio di

operatori subacquei, imbasati sino alla profondità massima di m -16,00 dal

l.m.m.. Esclusi i materiali e gli oneri per il riempimento interno con materiale

inerte o cls da compensarsi con le relative voci di elenco prezzi. Al metro cubo

vuoto per pieno

SOMMANO mc/vpp 24´452,16 6,31 154´293,13 38´033,26 24,650

7 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente

NP CAL 006 d'acqua sino a 20 ml. e per una profondità nel sedime da quota 3.01 a quota

7.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto.

SOMMANO mq 15´126,00 6,54 98´924,04 62´816,77 63,500

8 Vibrocompattazione per il miglioramento del terreno da eseguirsi con materiali

NP CAL 007 aridi, sino alla profondità di mt 7,00 dal fondale.

SOMMANO mq 15´126,00 65,97 997´862,22 107´769,12 10,800

9 Salpamento di massi isolati o formanti scogliere, trovanti di muratura o di

NPA 57 calcestruzzo, con volume unitario non superiore a mc.4, eseguito all'asciutto od

in acqua sino alla profondità 20 ml. dal l.m.m. con l'impiego di operatori

subacquei, il trasporto a rifiuto entro un raggio di 500 ml. dal cantiere ovvero il

ricollocamento a rifiorimento di scogliere nell'ambito portuale.

SOMMANO t 13´917,60 10,00 139´176,00 34´306,88 24,650

10 Massi naturali di origine calcarea del peso unitario sino a 1000 kg. dati in opera

NPA 59 con mezzi terrestri o marittimi, compreso l'onere per la formazione delle

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli

A   R I P O R T A R E 3´547´509,42 390´248,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´547´509,42 390´248,01

scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare

le opere compiute a regola d'arte secondo le sagome di progetto. (1^ categoria).

SOMMANO t 1´919,20 7,99 15´334,41 4´730,66 30,850

11 Massi naturali di origine calcarea del peso unitario da 1001 a 3000 kg. dati in

NPA 60 opera con mezzi terrestri o marittimi, compreso l'onere per la formazione delle

scarpate, dei rilievi anche con operatori subacquei e quanto necessario per dare

le opere compiute a regola d'arte secondo le sagome di progetto. (2^ categoria).

SOMMANO t 4´573,44 9,08 41´526,84 11´274,54 27,150

12 Pietrame in scapoli di natura calcarea o vulcanica in elementi del peso singolo

NPA 62 da kg. 3 a kg. 100, provenienti da cave idonee, dato in opera sino alla

profondità di 15 m da l.m.m. per formazione di scanno d'imbasamento e di

rinfianco delle banchine secondo le sagome di progetto; compreso l'ausilio del

palombaro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO t 82´431,92 11,24 926´534,78 41´694,07 4,500

13 Materiale inerte selezionato di dimensione max degli elementi non superiore ai

NPA 64 10 cm. per il riempimento dei cassoni, compreso, l'onere per il trasporto anche

via mare, per la posa in opera attraverso le botole poste sulle solette dei

cassoni, per lo sfrido, per l'eventuale ricarica ad assestamento avvenuto e

quant'altro necessario per dare lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 11´354,31 10,09 114´564,99 57,28 0,050

14 Massi guardiani in cls posti alla base dei cassoni su fondali fino ad una

NPA 66 profondità di 15,00 ml. dal l.m.m., compreso:

* la costruzione dei massi con cls avente 200 kg./cmq.;

* la posa in opera con mezzi terrestri o marittimi ed operatori subacquei;

* gli oneri per la formazione di asole sfiato, fori, fornitura e posa di golfari per

il sollevamento ed eventuale acciaio di armatura necessario per le fasi di

movimentazione.

Compreso altresì ogni onere e magistero per dare finiti ed in opera secondo le

indicazioni di progetto.

SOMMANO mc 470,40 55,76 26´229,50 2´780,33 10,600

15 Sistemazione e spianamento di scanno d'imbasamento d'infrastruttura

NPA 69 marittima eseguito da operatori subacquei alle profondità e secondo le sagome

di progetto; compresi la fornitura ed il versamento di acqua del pietrame

minuto necessario per eseguire la chiusura dei vuoti superiori dello scanno; i

mezzi d'opera terrestri e marittimi ed ogni altro onere e magistero per dare lo

spianamento finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 3´485,59 20,20 70´408,92 19´010,41 27,000

16 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente

NPA 76 d'acqua sino a 20 ml. e per primo strato di mt. 1.50 dal fondo, compreso gli

apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro compiuto.

SOMMANO mq 15´126,00 1,24 18´756,24 11´910,21 63,500

17 Esplorazione e bonifica dei fondali da ordigni esplosivi, in presenza di battente

NPA 77 d'acqua sino a 20 ml. e per una profondità nel sedime da quota 1.51 a quota

3.00, compreso gli apprestamenti di difesa e segnalazione ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro compiuto.

SOMMANO mq 15´126,00 2,22 33´579,72 21´323,12 63,500

18 Predalles prefabbricati in C.A.V. di h=cm 15, Rck 350 compreso l'onere per il

NPA79 sollevamento e la posa in opera delle stesse, getti integrativi per il relativo

assemblaggio

SOMMANO mq 1´753,23 41,21 72´250,61 7´080,56 9,800

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´866´695,43 510´109,19 10,482

T O T A L E   euro 4´866´695,43 510´109,19 10,482

COMMITTENTE: Comune di Pozzuoli
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