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CAPITOLATO TECNICO - PRESTAZIONALE “GESTIONE ACQUEDOTTI REGIONALI-LOTTO | ACQUEDOTTO DEL
TORANO - BIFERNO”. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELLE INFRASTRUTTURE RETI ED IMPIANTI EX CITL E ACQUEDOTTO CAMPANO TORANO - BIFERNO LOTTO
I. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Al SENSI
DELL’ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 n. 81.

CIG ZEA3AA4A6B

PARTE |
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

Art. 1 - Informazioni preliminari sui lavori oggetto dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Contesto dell’intervento

1.1 La Regione Campania — Settore Ciclo Integrato delle Acque — Gestione Acquedotti Regionali, si accinge ad
avviare una procedura per I'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto I'esecuzione di tutti gli interventi
urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture reti ed impianti ex CITL e
Acquedotto Campano Torano — Biferno denominato Lotto |, in conformita al progetto definitivo — esecutivo.
1.2 L'acquedotto Campano del Torano - Maretto — Biferno, & diviso in quattro zone di esercizio, attraverso le
quali, la risorsa idrica viene captata e distribuita. Le zone di esercizio che interessano la gestione del Lotto
oggetto del presente appalto sono le seguenti:

1. ALIFANA - PIEDIMONTE MATESE;

2. TERRA DI LAVORO;

3. CANCELLO;

4. FLEGREA E ISOLE FLEGREE.
= Zona Alifana — Piedimonte Matese.
La conformazione territoriale della zona Piedimonte Matese — Alifana comprende n. 20 Comuni e si presenta
molto vasta con diversi dislivelli.

= Zona Terra di Lavoro
La conformazione territoriale della zona Terra di Lavoro comprende n. 37 Comuni e si presenta molto vasta
con diversi dislivelli, e con alta densita abitativa.

= Zona Cancello

Nella zona Cancello sono presenti le seguenti opere: N. 4 impianti di sollevamento; n. 3 Serbatoi di accumulo
di varie capacita; tratte di condotte idriche per una lunghezza complessiva di 45 km di vario diametro delle
quali in acciaio, in ghisa e in C.A.P.

= Zona Flegrea e Isole Flegree

La conformazione territoriale della zona in esame comprende n. 24 Comuni di cui 2 della provincia di Caserta
(Castelvolturno e Parete), si presenta molto vasta con diversi dislivelli, e con alta densita abitativa che
ammonta ad una popolazione di circa 653.459 abitanti.

1.3 Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dovra essere espletato presso le centrali acquedottistiche
della Regione Campania, nonché presso i relativi impianti elettrici, meccanici, idraulici, elettromeccanici di
loro competenza, presso i relativi manufatti dislocati lungo il territorio regionale (quali serbatoi, partitori,

1




REGIONE CAMPANIA]
|

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per 'Ambiente e I'Ecosistema

U.O.D. 501703 — Impianti e Reti del Ciclo
Integrato delle Acque di rilevanza regionale

etc) e lungo le condotte di adduzione e distribuzione della rete idrica, nonché su alcune tratte delle reti EX
CITL trasferite in capo alla diretta gestione della Regione Campania. In particolare il Lotto | Acquedotto
Campania del Torano — Biferno, comprende i seguenti complessi acquedottistici regionali:

=  Complesso di Maretto — Torano;

=  Complesso di Melizzano;

=  Complesso di San Clemente;

=  Complesso di Ponte Tavano [;

= Complesso di Ponte Tavano lIl;

=  Complesso di Cancello;

=  Complesso di Sant’Arpino;

=  Complesso di Melito;

=  Complesso di Mugnano;

=  Complesso di Santo Stefano;

=  Complesso di San Rocco;

=  Complesso di Monte di Procida;

= Complesso di Isole Flegree.
1.4 L'importo dei lavori per l'intervento di cui all'oggetto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta a
€.16.510.746,29 oltre IVA (come da quadro economico del progetto definitivo-esecutivo a base di gara).

Art. 2 - Oggetto dell’appalto e servizi da svolgere. Incompatibilita.

2.1 L’appalto ha ad oggetto il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione alla

esecuzione degli “interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture

reti ed impianti ex CITL e Acquedotto Campano Torano — Biferno denominato Lotto 1”.

2.2 L'appalto di servizi verra svolto in conformita alle disposizioni di legge e a quanto previsto dagli articoli

successivi del presente capitolato.

2.3 Il conferimento dell’incarico avviene in favore di soggetto esterno alla stazione appaltante, selezionato

all’'esito di procedura aperta con le modalita di cui all’art. 31, comma 8 nonché ai sensi dell'articolo 36,

comma 2, lettera a) e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito

denominato il “Codice”).

2.4 Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di

interesse (art. 42, comma 4, del Codice):
2.4.1 al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e precluso, dal momento
dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’'impresa affidataria;
2.4.2 il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una volta conosciuta l'identita
dell’aggiudicatario, deve segnalare I'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo
stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da
svolgere.



REGIONE CAMPANIA]
|

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per 'Ambiente e I'Ecosistema

U.O.D. 501703 — Impianti e Reti del Ciclo
Integrato delle Acque di rilevanza regionale

2.5 Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice I'attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
e incompatibile con lo svolgimento dell’attivita di verifica preventiva della progettazione per il medesimo
progetto.

Art. 3 - Rapporti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con altre figure professionali
operanti in cantiere.

3.1 L'esecuzione dei contratti e diretta dal RUP che controlla i livelli di qualita delle prestazioni, avvalendosi
del Direttore dei Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione previsto dal d.lgs. 81/2008,
oltre che di altri soggetti, quale il collaudatore e la commissione di collaudo.

3.2 Essendo nel caso di specie conferito I'incarico di coordinatore per I'esecuzione dei lavori a un soggetto
diverso dal Direttore dei Lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilita per le funzioni
ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con
il Direttore dei Lavori.

PARTE I
FUNZIONI ASSOLTE DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 4 - Funzioni assolte dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

4.1 Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
assume la responsabilita per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi seguenti.

4.2 Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

4.3 Verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo.

4.4 Adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte dell'impresa esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

4.5 Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

4.6 Segnala al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, nonché alle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
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4.7 Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 5 - Disposizione di rinvio.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme di legge, la lex
specialis della procedura aperta che ha condotto all’individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, le Linee Guida e la relativa Relazione lllustrativa approvate dall’ANAC ai sensi dell’articolo 217
comma 1 lettera u) del Codice dei Contratti, se ed in quanto pertinenti.

PARTE IV
CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Art. 6 - Tempi e modi per '’esecuzione del servizio

Lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avra la durata di anni
1 (uno) Il professionista e tenuto ad osservare il segreto professionale, & libero di assumere altri incarichi e
servizi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Le prestazioni del presente servizio
non danno luogo in alcun modo a vincolo di subordinazione ma risultano inquadrabili nello schema di cui
all’art. 2229 e segg. del C.C.

Art. 7 - Compenso Professionale

Il compenso e determinato come esito della procedura di aggiudicazione e sulla base dei parametri stabiliti
dal DM 143/2013 e dal DM 17/06/2016, in € 131.587,28 di cui: € 113.990,56 per compenso ed € 17.597,22
per spese ed oneri che il professionista dovra sostenere per I'espletamento del servizio.

Art. 8 - Pagamento dei compensi

| compensi professionali saranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura/nota di pagamento, per
acconti commisurati al 90% dell’lammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli
stati di avanzamento. Il saldo a conguaglio del compenso avverra alla conclusione della prestazione
professionale, compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta. Tali pagamenti verranno effettuati
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture/note di pagamento. Non si
prevedono pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese.

Art. 9 - Proprieta degli elaborati

Gli elaborati consegnati, dopo che ¢ stato riconosciuto il relativo compenso al professionista, resteranno di
proprieta della Regione Campania. L'uso degli elaborati da parte del professionista incaricato per scopi diversi
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dalle finalita del presente capitolato, dovra essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla Stazione
Appaltante.

Art. 10 - Inadempienza contrattuale, risoluzione, recesso e penali

Nel caso di inadempienze o gravi inesattezze, 'Amministrazione Regionale puo intimare all’affidatario del
servizio di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine
perentorio di 15 giorni, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso |'affidatario
non dovesse provvedere, I'Amministrazione Regionale si riserva la facolta, previa notifica, di procedere alla
risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al committente,
senza che I'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per
rimborsi spese. Amministrazione Regionale ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1456
c.c.) nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito di diffida formale
da parte del committente, arbitrario abbandono o sospensione non dipendenti da cause di forza maggiore di
tutte o parte delle prestazioni oggetto del contratto, cessazione o fallimento dell’affidatario. E facolta
dell'’Amministrazione Regionale (art. 2227 del codice civile) recedere unilateralmente dal contratto in
qualunque momento, anche se la prestazione e stata iniziata, fatto salvo I'obbligo di corrispondere
all’affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. In caso di
ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati all’art. 4, per cause ascrivibili all'incaricato, si applichera una
penale per ogni giorno di ritardo dell’l (uno) per mille. Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato
superi 100 giorni naturali e consecutivi I'Amministrazione Regionale si riserva la facolta di risolvere il
contratto con eventuale azione di danno. L’incaricato puo recedere dal contratto per giusta causa (art. 2237
cc). Il professionista/societa incaricato/a si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sara ritenuto nullo. Il contratto verra risolto di diritto
se le transazioni verranno eseguite in difformita a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

Art. 11 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione del presente capitolato non
definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente ¢ il Tribunale di Napoli.

Art. 12 - Spese

Le spese conseguenti la stipula del contratto saranno a carico del professionista incaricato. La registrazione
del contratto avverra solo in caso d’uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione
saranno a carico della parte che la richiede.

Art. 13 - Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalita connesse

e conseguenti al presente procedimento con strumenti manuali, informatici e telematici; il conferimento dei

dati & obbligatorio; I'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedira di dare corso al procedimento, fatte
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salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente; il titolare
del trattamento dei dati e la Regione Campania Settore Ciclo Integrato delle Acque — Gestione Acquedotti
Regionali; il responsabile del trattamento dei dati & il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque —
Gestione Acquedotti Regionali, Ing. Rosario Manzi; gli incaricati del trattamento sono i dipendenti della
Regione Campania ed i consulenti esterni coinvolti nelle procedure tecnico-amministrative di realizzazione
dell’intervento; i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Napoli li 03.04.2023



