REP. N. 14759

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. 14540 DEL 12/11/2018 PER LA
REGOLARIZZAZIONE DELIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELI’IMPIANTO DI~ SOLLEVAMENTO DI~ PASCAROLA -  CUP
B67H12003220006 — CIG 9805146672

REPUBBLICA ITALTIANA
REGIONE CAMPANIA
L’anno 2024 il giorno ventidue del mese di febbraio, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Dario Fonzo,
Dirigente Responsabile dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e
contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti,
comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale
Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della
Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 ¢ 96 del relativo
regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento
del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virta del combinato
disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare
recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della
D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto
di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati e della DGR n. 466 del
27/07/2023, nonché di idonea dichiarazione tresa, con prot. n. PG/2024/0092268 del
21/02/2024, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013,
conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e
Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella
persona del Dott. Michele Palmieri, nella qualita di Direttore Generale per la Difesa
del Suolo e I’Ecosistema, nonché di RUP del Grande Progetto “Risanamento e
Valorizzazione dei Regi Lagni”, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07 Febbraio

1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Campania in Napol,



alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto dalla DGR n. 100
del 01/03/2022. 11 costituito Direttore ha, altresi, reso con nota prot. n. 287124 del
05/06/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241 /1990 e art. 6, comma
2, DPR. n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio IIT AA.GG., Atti sottoposti a
registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) T’Associazione Temporanea di Imprese, di seguito denominata ATI, di cui ¢
capogruppo e mandataria 'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., C.F. 01755470158 e P.IVA
00533290342, con sede legale in Parma, alla via Anna Maria Adorni, n. 1, nella persona
delling. Daniele Cappellino, nato a Cuneo (CN) il 25/06/1972, identificato a mezzo
C.I n 45210EU emessa il 12.08.2019 dal Comune di Cuneo, nella sua qualita di
Procuratore Speciale della societa mandataria in virtu della Procura conferitagli in data
20.12.2023, rep. 81317/36237, domiciliato per la carica presso la Societa mandatatia.

Verificato che I’Associazione Temporanea di Imprese ¢ stata costituita il 27/01/2017, con
atto pubblico, repertorio n. 57700, raccolta n. 25460, a rogito del Dr. Carlo Maria Canali,
Notaio in Parma, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Parma, dalle seguenti imprese:
1) Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., con sede legale in Parma, alla via Adorni n.1,

2)  Suez Trattamento Acque S.p.A. (ora SUEZ Italy S.p.A.), con sede legale in Milano,
alla via Benigno Crespi, n. 57.

Verificata dalla Direzione Generale per la Difesa suolo e I'Ecosistema la regolarita della
visura camerale del 15/1/2024 (documento T 544642602), tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che I'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. risulta iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del’Emilia, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 10/12/1945, C.F. 01755470158/P.IVA 00533290342 — REA
PR-43991.

Verificata dalla Direzione Generale per la Difesa suolo e I'Ecosistema la regolarita della
visura camerale del 15/1/2024 (documento T 544643332), tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la Suez Italy S.p.A. risulta iscritta alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, nella sezione ordinaria
nel Registro delle Imprese dal 12/12/1963, C.F. e P.IVA 00819360157 — REA MI- 662283.
Verificato dalla Direzione Generale per la Difesa suolo e 1'Ecosistema che ai sensi degli artt.

84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e ss.mmuii., la Pizzarotti & C. S.p.A. ¢ iscritta alla White



List del’'UTG di Parma con scadenza 13/09/2023 nelle sezioni I e II dell'elenco dei
fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa e detta iscrizione al 02/01/2024 risulta in corso di aggiornamento e, pertanto, essa
risulta valida anche oltre la scadenza, fino all’esito definitivo, come da circolare del M.IL.
prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013 concernente il DPCM 18/04/2013;

Verificato dalla Direzione Generale per la Difesa suolo e I'Ecosistema che ai sensi degli artt.
84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., la Suez Italy S.p.A., ¢ iscritta alla White List
del’UTG di Milano nella sezione 1 dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; detta iscrizione risulta in
corso di aggiornamento e, pertanto, essa risulta valida anche oltre la scadenza, fino all’esito
definitivo, come da circolare del ML.I. prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013 concernente
il DPCM 18/04/2013;

Verificato dalla Direzione Generale per la Difesa suolo e 1'Ecosistema che con prot. n.
INAIL 41042444 con scadenza 28/02/2024 PINAIL ha rilasciato il documento unico di
regolarita contributiva da cui emerge che 'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. risulta regolare
con il versamento dei premi e accessori.

Verificato dalla Direzione Generale per la Difesa suolo e 1'Ecosistema che con prot. n.
INAIL_ 41296990 con scadenza 13/03/2024 PINAIL ha rilasciato il documento unico di
regolarita contributiva da cui emerge che la Societa Suez Italy S.p.A. risulta regolare con il
versamento dei premi e accessori.

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art.
26 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/05/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri

della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante Vicario

sono certo, premettono che:

- con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011, la Giunta Regionale ha approvato ’elenco
aggiornato dei Grandi Progetti contenuto nel POR Campania FESR 2007/13, tra i quali
¢ compreso il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni,

con beneficiario la Regione Campania, che prevede interventi di rifunzionalizzazione ed



adeguamento degli impianti regionali di depurazione di Napoli Ovest (Cuma), Acerra
(Caivano), Napoli Nord (Orta di Atella), Area Casertana (Marcianise) e Foce Regi Lagni
(Villa Literno) nonché interventi volti a realizzare e completare alcuni collettori
comprensoriali;

il finanziamento del Grande Progetto, per la parte relativa agli investimenti
infrastrutturali di adeguamento e rifunzionalizzazione, ¢ stato programmato a valere
sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/2013
(Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 202 /2012 e 708/2012) e
successivamente, per il protrarsi delle procedure di affidamento delle gare di appalto,
sul POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo specifico 6.3 (Dgr 228/16), mentre
per la parte relativa ai costi di gestione degli impianti di depurazione gli stessi trovano
copertura sulle risorse finanziarie del Bilancio Regionale.

con DGR n. 708 del 10/12/2012, ¢ stato individuato il Settore “Ciclo Integrato delle
Acque” dell’Area Generale di Coordinamento “Ambiente” quale soggetto gestore delle
procedure di attuazione del Grande Progetto ed ¢ stato altresi nominato il Coordinatore
del’A.G.C. “Ambiente” (ora Direzione Generale per la Difesa del Suolo e ’Ecosistema)
Responsabile Unico del Procedimento e con DGR n. 228/2018 ¢ stato stabilito, a
seguito della soppressione dell'Unita Operativa Grandi Progetti disposta con D.G.R. n.
62/2018, di affidare alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema (DG
006) il Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni";

con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale

15 dicembre 2011, n. 12, & stata istituita la Direzione Generale denominata “Ciclo

)
integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, alla quale
sono attribuite alcune competenze gia della Direzione Generale DG 50.06.00,
ridenominata, per Ieffetto, “Direzione Generale per la difesa del suolo e ’ecosistema”
con DGR n. 48 del 29/01/2018, ¢ stato definito I’assetto organizzativo della Direzione
Generale per la Difesa del suolo e ’Ecosistema e della Direzione Generale Ciclo
integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, quest’ultima
competente ratione materia per il servizio idrico integrato.

con DGR n. 25 del 22.1.2019 ¢ stato istituito nel bilancio regionale il capitolo di spesa

n. U01703 “Gestione dei complessi depurativi’;



relativamente allimpianto di depurazione Napoli Nord il progetto preliminare,
predisposto da personale tecnico del’Amministrazione regionale, verificato ai sensi
della parte 11, titolo II, capo II del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., ¢ validato in data
5/12/2013 e il relativo schema di contratto misto, per lavori e servizi (gestione
quinquennale dell’impianto da finanziare con risorse regionali), sono stati approvati con
Decreto Dirigenziale n. 306 dell’11/12/2013 della Direzione Generale per I’Ambiente
e PEcosistema e successive rettifiche n. 655 del 30.4.2014 e n. 721 del 22/5/2014.

1 predetti atti sono stati trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, per
l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori e della gestione da aggiudicare mediante
procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto Legislativo.

a conclusione dell’esperimento della fase di gara, il Provveditorato Interregionale alle
OO.PP Campania-Molise con Decretazione del 24.11.2016, N.38218 procedeva
all’aggiudicazione definitiva, nonché alla dichiarazione di efficacia della stessa, della
gestione, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, dell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento
denominato “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell'impianto di
depurazione di Napoli Nord” al costituendo raggruppamento di imprese “RTI Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A. (Capogruppo) con sede in Parma C.F. 01755470158
P.IVA:00533290342— Degremont S.p.A. (Mandante) con sede in Milano
CF/P.IVA:00819360157 (denominazione successivamente modificata in SUEZ
Trattamento Acque S.p.A. e Suez ITALY S.p.A.)

con atto rep. n. 57700 del 27/01/2017 (racc. n. 25460) le societa “Impresa Pizzarotti &
C. S.p.A. (Capogruppo) e SUEZ Trattamento Acque S.p.A. si sono riunite in
Associazione Temporanea di Impresa definendo le seguenti quote di partecipazione ed
esecuzione delle prestazioni afferenti le attivita di conduzione dellimpianto: impresa

Pizzarotti & C. S.p.A 49% - SUEZ Trattamento Acque S.p.A. 51%;



in data 29 luglio 2016, le societa Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e Degremont S.p.A.
(successivamente SUEZ Trattamento Acque S.p.A. ed ora Suez ITALY S.p.A.) hanno
costituito il Consorzio Napoli Nord,;

in data 30 marzo 2017 il Consorzio Napoli Nord ¢ stato trasformato nella societa Napoli
Nord Scarl la quale ¢ subentrata ai sensi di legge nell’esecuzione dei lavori affidati al RTI
sopra meglio descritto;

in data 12/11/2018 ¢ stato stipulato tra la Regione Campania e ’ATI costituita da
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e SUEZ Trattamento Acque S.p.A. (ora Suez ITALY
S.p.A)), il contratto d’appalto rep. 14540;

con atto tep. n. 66577 del 15/07/2019 (racc. n. 29264) la Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
(mandataria) e la SUEZ Trattamento Acque S.p.A. (mandante) hanno modificato le
quote di esecuzione;

in data 28/08/2017 sono stati ultimati i lavori dell'impianto di sollevamento sito
nell’area ASI Napoli della frazione Pascarola di Caivano come previsti nell'intervento
“completamento infrastrutturale dell'agglomerato di Caivano — progetto B/ 1090 — Impianto di
sollevamento, aggiudicato dal’ ARCADIS al’ATI Di Palo & Company S.r.l./Tedil S.r.l,
finalizzato alla realizzazione delle opere per la raccolta dei reflui neri e di prima pioggia
influenti nel canale dei Regi Lagni, provenienti dal collettore A.S.I. a servizio
dell’agglomerato industriale di Caivano e della frazione di Pascarola ed al loro
convogliamento, attraverso la realizzazione di un impianto di sollevamento delle acque
reflue, nel sistema fognario-depurativo immissario dell'impianto di depurazione di
Napoli Nord ad Orta di Atella (CE).

il predetto intervento prevedeva, altresi, un periodo di 12 mesi di conduzione
sperimentale delle opere realizzate a carico del’ATI Di Palo & Company S.tr.l./Tedil
S.r.l., avviata in data 31/08/2017 e conclusasi in data 30/11/2018;

con verbale del 29/11/2018 si ¢ proceduto alla consegna dell'impianto di sollevamento
da parte della Di Palo & Company S.t.l. alla Regione dalle ore 24.00 del 30/11/2018 e
alla contestuale consegna da parte della Regione al’ATI Impresa Pizzarotti & C
S.p.A./Suez Trattamento Acque (oggi Suez Italy S.p.A.) e per essa alla societa consortile

Napoli Notd S.c.arl. dalle ore 00:00 del 01/12/2018;



- ¢ necessario formalizzare I'affidamento, gia perfezionatosi con il sopracitato verbale di
consegna del 29/11/2018, al’ATI Impresa Pizzarotti & C S.p.A./Suez Italy S.p.A. della
gestione dell'impianto di sollevamento sito in area ASI Napoli della frazione Pascarola
di Caivano attraverso la procedura negoziata senza indizione di bando di gara, in quanto
trattasi di affidamento di servizi complementari ai servizi di cui al contratto Rep. 14540
del 12/11/2018, come meglio precisato nell’accordo di ricognizione del servizio svolto
e dei corrispettivi maturati petfezionato in data 17/07/2023 ed allegato al presente atto;

- con accordo di ricognizione del servizio svolto e dei corrispettivi maturati perfezionato
in data 17/07/2023, ’ATT e la Regione hanno convenuto 'ammontare delle debenze
dovute per le annualita pregresse, per le quali ¢ stata gia svolta lattivita di gestione
dellimpianto di sollevamento, indicando, altresi, le modalita di corresponsione delle
predette somme;

- con Decreto Dirigenziale n. 207 del 19/07/2023 della U.O.D. 50 17 03 si ¢ preso atto
del predetto accordo di regolazione ed ¢ stato assunto I'impegno di spesa complessivo
dell’affidamento;

- con Decreto Dirigenziale n. 287 del 01/12/2023 della U.O.D. 50 17 03 ¢ stata liquidata
all’ATT la somma di cui all’accordo di ricognizione del servizio svolto e dei corrispettivi
maturati perfezionato in data 17/07/2023;

- sul presente atto, disciplinato dagli stessi patti e condizioni del contratto rep.
14510/2018, I’Avvocatura regionale ha rilasciato il proprio parere di competenza PS
122/2023 reso con nota prot. n. 295679 del 09/06/2023.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, pienamente
conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale per
la Difesa del suolo e ’Ecosistema, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa
delle Parti contraenti ad eccezione dei seguenti documenti: procura alla stipula e accordo di

ricognizione del servizio svolto e dei corrispettivi maturati perfezionato in data

17/07/2023.



Art. 2 - Norme regolatrici
Il presente contratto ¢ soggetto agli stessi patti condizioni di cui al contratto rep.
14540/2018, ivi compresi i relativi allegati, che si hanno qui per integralmente riportati e
trascritti.
Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto
La Regione affida alla ATT che accetta, il servizio di gestione dell'impianto di sollevamento
di Pascarola, disciplinato secondo quanto previsto dai capitolati descrittivo - prestazionale e

di gestione di cui al contratto rep. 14540/18.

Art. 4 - Descrizione e finalita del servizio

Nell’attivita di gestione da svolgere all'interno del perimetro della stazione di Pascarola, che a
sua volta si trova inserita nel perimetro dell’area ASI Napoli della frazione Pascarola di Caivano
(incluso il condotto di uscita dalla stazione e di adduzione dei reflui all'impianto di Napoli
Nord, risultano esclusiicondotti di adduzione dei reflui all’ingresso della stazione di Pascarola
per il successivo rilancio) rientrano le medesime attivita in corso di svolgimento per la gestione
dellimpianto di depurazione di Napoli Nord che sinteticamente possono riassumersi come
segue:

- Visite periodiche di controllo e ispezione delle opere oggetto di gestione, servizio
di conduzione e realizzazione del collegamento della stazione di Pascarola con
I'impianto di depurazione di Napoli Nord per la supervisione da remoto.

- Verifica della corretta e necessaria alimentazione elettrica delle opere e pagamento
delle fatture emesse dalla societa di distribuzione di energia elettrica scelta.

- Svolgimento di una regolare attivita di manutenzione ordinaria, intesa come
insieme delle operazioni di controllo, verifica, pulizia ed eventuale ripristino delle
apparecchiature meccaniche/elettriche.

Nelle obbligazioni contrattuali rientrano anche interventi di manutenzione a guasto
fino al limite di € 5.000,00 annuo (quali a titolo meramente esemplificativo
sostituzione valvole, pezzi ammalorati, riparazione pompe, etc.)

- Analisi delle acque reflue provenienti dal collettore in ingresso alla stazione di
sollevamento per verificare la qualita dei reflui inviati al'Impianto di depurazione

di Napoli Nord anche per eventualmente attivare eventuali segnalazioni agli organi



competenti o controlli sulle attivita dell’agglomerato industriale ASI-Pascarola, al
fine di individuare nessi causali con particolari inquinanti presenti nei reflui per
particolari lavorazioni industriali. I rapporti di prova effettuati tramite laboratorio
interno all'impianto di depurazione devono avere la medesima cadenza temporale
di quelli relativi alle analisi effettuate nell’ambito del contratto rep 14540/18.

- Attivita di manutenzione dell’area sistemata a verde, servizio di pulizia dei locali e
periodica attivita di disinfestazione
(derattizzazione/devespizzazione/disinfezione)

In aggiunta a suddette attivita di carattere continuativo, come concordato tra le parti sono
state previste e gia realizzate le attivita una tantum finalizzate ad assicurare I'esecuzione dei
controlli periodici sui reflui mediante campionamenti e misurazioni di portata specifici per
I'Impianto di sollevamento di Pascarola, mentre dovra essere realizzata I’attivita una tantum

per il collegamento software del sistema di supervisione.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente atto disciplina i rapporti giuridici tra le parti per servizio di Gestione
dell’Impianto di Sollevamento di Pascarola a decotrere dal 01/05/2023 e sino a tutto il
30/04/2024.
Art. 6 - Corrispettivi e pagamenti

11 corrispettivo annuale spettante al’ATI per la Gestione dell’Impianto di Sollevamento di
Pascarola ¢ stabilito in € 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA (comprensivi di utili e
spese generali come offerti nell’ambito del contratto rep. 14540/18) a fronte delle attivita
meglio specificate nel precedente articolo 4; mentre quello per I'attivita di collegamento
software del sistema di supervisione ¢ stimato in € 8.085,00 oltre Iva, fermo e salvo 'obbligo
dell’ATT di rendicontare.

Tra le attivita affidate sono state previste le attivita una tantum e gia poste in essere, volte
ad assicurare, come precisato nel precedente articolo 4, I'esecuzione dei controlli periodici
sui reflui mediante campionamenti e le misurazioni di portata specifici per 'Impianto di
sollevamento di Pascarola, il cui corrispettivo e modalita di pagamento sono state
determinate dalle parti nell’accordo di ricognizione del servizio svolto e dei cortispettivi

maturati perfezionato in data 17/07/2023 ed allegato al presente contratto, nonché
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Pattivita di collegamento software del sistema di supervisione, poc’anzi menzionato.

Art. 7 - Regolazione anni precedenti
La regolazione dei rapporti giutidico/contabili tra le medesime parti per il servizio di
Gestione dell'Impianto di Sollevamento di Pascarola dal 01.12.2018, data di inizio del servizio
e per le attivita gia svolte sino a tutto il 30/04/2023, sono disciplinati dall’accordo di
ricognizione del servizio svolto e dei corrispettivi maturati perfezionato in data 17/07/2023

ed allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Cauzione
La Regione da atto che la ATT ha integrato la cauzione definitiva prestata per il contratto rep.
14540/2018, con polizza n. PC5D8IWYV stipulata con Zurich per un importo pati ad €
9.404,25 quale 5% del costo dell’'opera di € 188.085,00, a copertura dell’esatto e puntuale
adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale e i termini di decadenza di cui all’art. 1957
cod. civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’ATI,
anche quelli a fronte dei quali ¢ prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e,
quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali.
La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’ATI per la rifusione
dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
In ogni caso PATI ¢ tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto
o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale
obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverra con le medesime modalita previste nel contratto

rep. 14540/2018.
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Art. 9 - Obblighi di riservatezza
I’ATI ha T'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del presente contratto.
I’ATI potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione

necessaria per la partecipazione dell’ATT a gare e appalti.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
I’ATT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali,
conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia
di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
L’ATT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula
del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, ’ATT acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. IATT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di
cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto
concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra

descritte.
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L’ATT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza
almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; PATT si obbliga, altresi, ad osservare le
vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle
osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.
I’ATT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel
presente Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il
Contratto, fermo restando che ’ATI sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero

derivarne alla Regione.

Art. 11 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell’ATI ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del
contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per
I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della
Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio
oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice
Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nel’Accordo per il Trattamento dei Dati

Personali, sottoscritto tra la Regione e ’ATI.

Art. 12 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, ’ATI dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e 1 dipendenti delle Societa e
gli amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima,
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per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, alla ATT che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per 1 successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
I’ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del
contratto.
IATI ha comunicato, anche con riferimento a tale affidamento, con note acquisite ai
prot. n1n.393882 ¢ 393950 del 04/08/2023 della D.G. per la Difesa del Suolo e 'Ecosistema
gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare
su di esso.
L’ATT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi,
entro il termine di 10 giorni dalla variazione.
I1 contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti 1 casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle
operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
I’ATT st impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della

proptia contropatte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.

Art. 14 - Codice del comportamento
I’ATT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.UR.C. n. 24 del

15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte
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della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto
rep. 14540/2018 ed ai relativi atti allegati (Capitolati, offerte, ecc..) cui esso fa riferimento,
in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alle penali e alla risoluzione del contratto
previsti dall’art. 10, agli oneri del’ATI previsti all’art. 14, quelli relativi alla cessione,

subappalto previsti all’art. 12 e quelli relativi al recesso previsti all’art. 18.

Articolo 16 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Regione e ATI si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1)  Regione: dg.500600@pec.regione.campania.it ;

2)  ATTI: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

Art. 17 - Imposte e spese

Sono a carico dell’ATT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse

e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta

sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica, ad eccezione dell’allegato per il quale I'imposta di bollo viene regolarizzata
attraverso 'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. L’allegato ¢
conservato agli atti dell’Utficio “AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP”.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Io Utticiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quindici pagine, di cui
quattordici pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
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sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice
dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7

marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da: Documento firmato da:
CAPPELLINO DANIELE MICHELE PALMIERI
22.02.2024 10:13:18 UTC 22.02.2024 10:17:58 UTC

Documento firmato da:
DARIO FONZO
22.02.2024 10:19:35 UTC
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