REP. N.14837
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RELATIVO AI LAVORI DEL 3°
STRALCIO (comprensivo anche del 4°Stralcio) 2°LOTTO DELLA
“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA
PER IL COLLEGAMENTO DELIAUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO
DI CONTURSI) CON I’AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI
GROTTAMINARDA)” DI CUI ALI’ATTO AGGIUNTIVO QUADRO
DEL 28/07/2010.
(LAVORI DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N. 32 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55)
CUP B61B03000270005- CIG N.4925625256

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA
I’anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di dicembre, in Napoli
alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi
a me, dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta
regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti
in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16
del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del combinato disposto del
DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018
avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni,
compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del
20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di
appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55
del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa”, della D.G.R. n. 702 del
20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di
appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55
del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n 0612201 del
23/12/2024 ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n.
62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in
materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta

Regionale) si sono costituiti:



1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata
“Regione”, in persona del Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Speciale “Grandi
Opere”, di seguito anche denominato, per brevita, “Ufficio Speciale”, Dott.
Fabrizio Manduca, nato ||| S (omiciliato per la carica presso
la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla
stipula del presente contratto in virta del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11
costituito Ditrettore ha, altresi, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis
Legge n. 241/1990 e dell’att. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 prot. n. 0613505 del
23/12/2024, conservata agli atti dell’'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti
a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in
materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta
Regionale;

2) 1l Consorzio INFRASUD, di seguito denominato Consorzio, con sede in
Roma (RM) alla via Salaria n. 1039, Cod. Fis. e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma
n. 00839930344, P.IVA n. 001141502871, costituito dalle imprese S.A.F. 2S.r.1,

Conic 2 stl, nella persona dell’Ing. Carlo Fioretti | G
I ¢ quclita di delegato alla stipula, in forza

di delibera dell’assemblea dei consorziati del 17/12/2024, il cui verbale ¢
autenticato dalla dott.ssa Anna Loria, Notaio in Roma, domiciliato per la carica
presso la sede del Consorzio in Roma.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del
26.11.2024 (documento n. T582853967), tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che il Consorzio risulta iscritto alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 04.10.2012, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma 00839930344, partita iva 00114150287,
R.E.A. n. RM -1344405.

Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta 'informazione antimafia ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati
Nazionale  Antimafia ~PR-RMUTG_  Ingresso 015109020_240416 del
16.04.2024.

Verificato, altresi, dall’'Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio
dellinformativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e
che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto,

sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e
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$S.Mm.il..

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita

contributiva rilasciato con prot. n. 45920793, con scadenza 11/02/2025, da cui

risulta che il Consorzio ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Sono state acquisite:

- ladichiarazione ex art. 71, comma 1 del D.P.R. 554 /99 resa del Direttore dei
Lavori, con nota prot. n_158 in data 20.12.2024;

- la dichiarazione ex art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/99 resa dal legale
Rappresentante del Consorzio del 10.12.2024 acquisita al prot. n 0610132
del 20.12.2024;

- il verbale di accertamento ex art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99. reso dal
RUP e dal Delegato alla firma in rappresentanza del Consorzio in data
23/12/2024.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono

certo, premettono che:

a) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della

legge 14 maggio 1981 n. 219 (recante “Interventi in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), il

Ministro designato per lattuazione della legge medesima ha affidato al

Consorzio la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi

compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali Area Comunita Montana dell’Alta

Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco S. Angelo dei Lombardi;

b) il Consorzio, nell’ambito del rapporto concessorio di cui alla citata

convenzione sottoscritta in data 14/09/1982 e a seguito del relativo affidamento,

ha redatto e consegnato in data 28/02/91, e quindi nei termini di cui all’art. 86

della Legge 289/2002, comma 1, lo studio di fattibilita della viabilita Lioni-

Grottaminarda, risultando, pertanto, legittimato all’esecuzione delle relative

opere, essendosene dichiarato interessato;

€) larticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha

trasferito al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (oggi

Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei

territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81

per la parte relativa alle attivita produttive e relative infrastrutturazioni;

d) con Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, all’articolo 86 (Interventi per la
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ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219), ¢ stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attivita produttive
(oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissatio ad acta, al fine
della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della legge
n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, che provvede
alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento
funzionalmente necessario al completamento del Programma, le cui opere siano
state gia individuate e la cui progettazione gia affidata alla data del 28 febbraio
1991;
€)  con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26
maggio 2003, il Ministro delle attivita produttive ha provveduto alla nomina del
predetto Commissario ad acta;
f)  con Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982, sottosctitto
in data 9 marzo 2006, il Commissario ad acta ha affidato al Consorzio la
progettazione definitiva ed esecutiva della viabilita Lioni - Grottaminarda
limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km 0+450 e la progressiva
km 64500 circa come individuata nel progetto preliminare revisionato,
consegnato  al’Amministrazione in data 27/07/2004 e rinviando,
successivamente al relativo finanziamento, 'affidamento della esecuzione degli
stessi;
Q) con decreto del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 n. 595 del
26.10.2009, visto, tra I’altro, il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici n.185/2008 del 13.03.2009, veniva approvato in linea tecnica il progetto
definitivo della “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il
collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con I'autostrada
A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal Consorzio per il tratto tra
la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° Lotto) e dal Consorzio INFRAV
per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980
(1° lotto);
h)  condecreto n. 709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art. 86

L. 289/2002 (d’ora in avanti ‘Commissario ad acta’) ¢ stato approvato il progetto

esecutivo per la realizzazione della “Strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di
Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal

Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la
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progressiva km 194+980 (1° lotto); e dal Consorzio per il tratto tra la progr. Km
0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto);
[)  con Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982, sottosctitto
in data 28 luglio 2010, denominato “Atto Aggiuntivo Quadro”, il Commissatio
ad acta ha individuato il Consorzio quale esecutore dei lavori della strada a s.v.
Lioni — Grottaminarda limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km
0+450 e la progressiva km 6+500, come descritto nel progetto esecutivo
approvato con decreto n.709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art.
86 1.. 289/2002;
J)  indata 27.07.2017 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissatio
ad acta L. 289/2002 art. 86 e D.M. 21.12.2005, e il Consorzio, il contratto di
affidamento di lavori relativo al 2° Lotto, 1° Stralcio, di cui all’Atto aggiuntivo
quadro del 28.07.2010 (reg. Ariano Irpino al n. 912 serie 3 in data 31.07.2017);
K)  Popera, comprensiva del 1° e del 2° Lotto, risulta finanziata come segue:
- € 2.500.000,00 con D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della

Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti);
- €2.500.000,00 con D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della

Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici);
- € 220.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 62/2011;
-€70.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 27/2012;
- € 65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016;
- € 76.445.146,14 in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021;
- € 8.611.000,00 in attuazione della Delibera CIPESS n. 1/2022;
- €. 1.722.200,00 su DCIPESS n. 35/2022
[) i D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge n. 55
del 14 giugno 2019, all’articolo 4, ha previsto, tra I’altro, che:
- nell’ambito del completamento degli interventi di cui all’art. 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 “la Regione Campania provvede al completamento delle
attivita  relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - Al6
(Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce
Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La
Regione Campania ¢ autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita,
comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle

occorrenti attivita di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento;
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m) con D.G.R. della Regione n. 327 del 16/07/2019, tra I'altro, si ¢ disposto:
- di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito
con modificazioni nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al
subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il
completamento delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli). Tratta campana Strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”;
- di individuare I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” quale
struttura responsabile dell’attuazione dell'intervento in parola, demandando alla
medesima I'adozione dei provvedimenti consequenziali;
n)  conlart. 18 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2019 *“Ufficio Speciale
Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture, Progettazione” ¢ denominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
0) in data 22.11.2019, tra la Regione nella persona del Dirigente Generale
Responsabile dell’Ufficio Speciale e il Consorzio, nella persona del
rappresentante legale, ¢ stato sottoscritto un “Accordo ricognitivo e Transattivo
(ex art. 239 D. Lgs. 163/006)” relativo ai lavori della strada a scortimento veloce
“Lioni-Grottaminarda” 1° Stralcio 2° LOTTO - tra le progressive progr. Km
0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto) (Rep.380 del 25.11.2019) per potre fine
ad una serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori e a
seguito delle quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilita e aveva,
altresi, avanzato richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei
lavori;
P)  con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale n. 101 del 27.02.2020 ¢ stata
effettuata la presa d’atto del succitato Accordo ricognitivo e transattivo,
sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data 22.11.2019;
Q) con il Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, ¢ stato approvato il
nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei lavori per il
“Completamento delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli) Tratta campana Strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” costituito dal 1° Lotto e dal 2°Lotto, e
che, in particolare, prevede per tutto il 2° Lotto un importo complessivo di
150.000,000 di cui € 137.449.433,11 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza.

€ oneri concessoti;



I  Tintero lotto 2 risulta finanziato come di seguito:

- € 65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016;

- € 76.445.146,14 in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021;

- € 8.611.000,00 in attuazione della Delibera CIPESS n. 1/2022;

- €. 1.722.200,00 su DCIPESS n. 35/2022;
S) con la Delibera CIPESS n. 79/2021 erano assegnati € 76.445.146,14;
pertanto per la contrattualizzazione del 3° Stralcio economico del Lotto 2 Lioni-
Grottaminarda risultava necessario un ulteriore finanziamento pari ad €.
8.611.000,00;
t)  conladelibera CIPESS n. 1/2022 veniva, altresi, assegnato, per il 3° stralcio
del 2°lotto della Lioni Grottaminarda, un ulteriore finanziamento denominato 4°
stralcio dell’opera di cui trattasi- avente il titolo Aumento resilienza rete stradale
secondaria: Fondovalle Vitulanese - Lioni Grottaminarda) per un importo pari ad
euro €. 8.611.000,00;
u) in data 24.10.2022 ¢ stata pubblicata la DCIPE n.35/2022 del 02.08.2022,
“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d),
della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare 'aumento eccezionale dei
prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n.
1/2022”, con conseguente assegnazione di €. 1.722.200,00 all'intervento
Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4
(Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda -
Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Vitulanese - Lioni
Grottaminarda — Completamento™;
V)  connota prot. n. 482333 del 10.10.2024 'amministrazione regionale chiativa
al MIT che il lotto 2 “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il
collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada
A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda)” era stato suddiviso in tre stralci, di cui
il 3° stralcio presentava un quadro economico complessivo iniziale di €
85.055.806,19. Nella stessa nota 'amministrazione rappresentava che le opere da
realizzare afferenti all'intero 3° stralcio del lotto 2 erano state finanziate, in parte,
con la Delibera CIPESS n. 79/2021, per un importo di € 76.445.146,14, e in parte
con la Delibera CIPESS n. 1/2022, pet un importo di € 8.611.000,00, quest’ultimo
denominato  4°  stralcio-, a completamento del finanziamento del

precedentemente Q.E. approvato. Pertanto, il progetto oggetto del contratto
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relativo allo stralcio n.3 risulta finanziariamente coperto anche dal richiamato 4°
stralcio finanziario, fermo restando i differenti sistemi di monitoraggio dei
finanziament delle Delibere CIPESS nn. 79/2021 e 1/2022.
W)  con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale n. 1160 del 20 .12. 2024 si
¢ preso atto del progetto approvato relativo al 3° Stralcio, che risulta
finanziariamente coperto anche dal sopra richiamato 4° stralcio finanziario;
X)  con nota prot. n. PS 125-60-06-2021 I'Ufficio Speciale Avvocatura, nel
riscontrare la richiesta di parere dell’'Ufficio Speciale, avanzata con nota prot. n.
153138 del 19/03/2021 sullo schema tipologico dell’atto aggiuntivo cui
conformare gli atti omologhi relativi agli Stralci da contrattualizzare relativi, tra
Ialtro, anche al 2° Lotto, non rilevava criticita di natura giuridica;
y)  preso atto del superamento dei termini contrattuali per alcuni Stralci di
entrambi i Lotti, con conseguente applicazione delle penali, e al fine di superare
tali criticita e perseguire il risultato della celere ed efficiente esecuzione dei lavori
afferenti all'intervento nel suo complesso, nei termini previsti per il pieno
utilizzo delle risorse finanziarie, evitando gli effetti negativi sull’opera, sia in
termini di tempistiche che di coerenza tra le regolamentazioni dei vari Stralci, di
una eventuale risoluzione contrattuale e successiva procedura di affidamento,
con nota prot. n. 557307 del 22.11.2024, I’Ufficio Speciale chiedeva parere
all’Avvocatura Regionale in merito allo schema di Atto transattivo da stipularsi
con i Concessionati Consorzio INFRA.SUD e Consorzio INFR.AV,
relativamente a entrambi i Lotti in cui ¢ suddiviso I'intervento. Con la medesima
richiesta era sottoposto all’esame dell’Avvocatura anche il presente schema di
Contratto relativo all’affidamento dei lavori del 2° Stralcio del 2° Lotto, con la
specificazione che sarebbe stato utilizzato anche per 'affidamento dei lavori del
3° Stralcio del medesimo 2° Lotto;
Z) I’Avvocatura Regionale ha reso il parere di competenza in data 29.11.2024,
nota prot. 569145;
aa) il Concessionario INFRA.SUD con nota prot. 605364 del 18.12.2024 ha
trasmesso le curve ad S relative al 2°Lotto;
bb) con nota prot. n. 607904 del 19.12.2024 il Direttore dei Lavori ha
effettuato espressamente la positiva verifica delle suddette Curve ad S relativa al
2°Lotto;
CC) in data 23.12.2024 ¢ stato stipulato Atto transattivo con i Consorzi
INFRA.SUD e INFR.AV, la cui disciplina ¢ ricognitiva e integrativa di quella
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contenuta nei precedenti Atti relativi a singoli Stralci dei due Lotti e di quella
contenuta nel presente Contratto;
dd) con Decreto Dirigenziale n. 1130 del 12 / 12 / 2024 I'Ufficio Speciale ha
approvato lo schema del presente contratto;
ee) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali dell’Ufficio Speciale sono stati
debitamente notificati al Consorzio.
Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue.

ART. 1-Valore delle Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le
premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata e
comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente
conosciuta dalle stesse. Tale documentazione ¢ conservata presso 'Ufficio
Speciale, con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - Napoli.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale
allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente
documentazione:

1) Capitolato Speciale di Appalto relativo al 2° Lotto 3° Stralcio
(finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario) — Parte
Generale;

2) Cronoprogramma relativo al 2° Lotto 3° Stralcio.

ART. 2 - Consenso, oggetto e Corrispettivo

La Regione affida al Consorzio, che accetta, 'esecuzione dei lavori del 2° Lotto
“3° Stralcio di Completamento del 2° Lotto”, nell’ambito della realizzazione
della “Strada a scorrimento veloce Lioni — Grottaminarda di completamento del
collegamento dell’autostrada NA-BA con I’Autostrada SA-RC”, (quest™ultimo
finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario) in esecuzione
dell’Atto Aggiuntivo quadro del 28.07.2010 descritto in premessa.

Detto “3° Stralcio esecutivo — Completamento del 2° Lotto” ¢ individuato
nell’ambito della tratta compresa tra le progr. km 3+052+ e km 6+500, di cui
agli elaborati di progetto esecutivo, la cui presa d’atto ¢ avvenuta con Decreto
Dirigenziale n.1160 del 20.12.2024, da considerarsi ad ogni effetto di legge parte
integrante e sostanziale del presente contratto e cosi sinteticamente descritto:

Tra le opere d’arte maggiori presenti lungo tale tratto si annoverano anche:
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- Galleria artificiale “Costa Rubino”
- Galleria artificiale “Piano di Nola 2”.
- Galleria naturale “Perrella”
- Galleria artificiale “Piano di Nola 17
- Viadotto “Del Parco”
11 corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio per 'esecuzione dei lavori relativi
al 3° stralcio Lotto 2° (comprensivo anche del cosiddetto 4° stralcio) Stralcio ¢ cosi
determinato:
e Netto Lavori € 71.070.879,50
(settentunomilionisettantamilaottocentosettantanove /50)
e  Oneri Speciali di sicurezza € 3.160.345,74
(tremilionicentosessantamilatrecentoquarantacinque/74)

e  Oneri di concessione (6,00%0) € 4.264.252,77

(quattromilioniduecentosessantaquattromiladuecentocinquantadue /77)
e TOTALE LAVORI in Concessione € 78.495.478,01

11 quadro economico di spesa di progetto del 3°Stralcio Lotto 2 (quest’ultimo
finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziatio) per i lavori e oneti
della  sicurezza e concessori ¢ il seguente €  78.495.478,01
(settantottomilioniquattrocentonovantacinquemilaquattrocentosettanto
tto/01)
Tale quadro economico ¢ stato approvato con il D.D. n. 1160 /20.12.2024 con
copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui alla Delibera CIPESS
79/21 e della Delibera CIPESS 1/2022, ¢ con impegno di cui al D.D. n.
decreto n.1077 del 30/11/2024”.
I lavori verranno effettuati in parte “a corpo” e in parte “a misura”, nelle
proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle riportate
all’art.1 ed all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, che se pur non allegato al

presente Atto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 3 - Documenti di affidamento
Il Consorzio si impegna all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita risultanti dagli atti
contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati:

a) il capitolato speciale relativo al 3° Stralcio del 2° Lotto (quest'ultimo
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finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario);

b) gli elaborati progettuali relativi al 3° Stralcio del 2° Lotto (quest’ultimo
finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario)) di cui al
presente atto, la cui presa atto ¢ avvenuta con il D.D. 1160/20.12.2024.
agli atti dell’Ufficio Speciale;

€) il piano di sicurezza e di coordinamento, agli atti dell’Ufficio Speciale;

d) il cronoprogramma relativo al 3° Stralcio del 2° Lotto (quest'ultimo
finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario)).

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute nei
documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il seguente
ordine di prevalenza:

a) il presente atto;

b) TAtto transattivo stipulato in data 23/12/2024;

¢) la convenzione base e il successivo atto aggiuntivo quadro del 28 luglio
2010;

d) il capitolato speciale;

ART. 4 —Norme Attuative per la redazione della contabilita dei lavori

I lavorti e le attivita del Consorzio saranno eseguiti in maniera unitaria, come da
nota consortile n. 593/SL/AV del 20/12/2024, assunta al protocollo regionale
n. 612849 del 23/12/2024, nel rispetto e nei limiti delle relative SO, e fermo
restando che ogni eventuale modifica dovra essere preventivamente
comunicata alla Regione. I medesimi saranno contabilizzati a corpo, ad
eccezione delle parti a misura, come previsto dal Capitolato Speciale, da
quanto definito all’art. 2 dell’atto aggiuntivo quadro del 28.7.2010 e da quanto
indicato nel presente atto. Il Consorzio si impegna a comunicare i lavori che
eseguira in regime di subappalto nel rispetto del regime normativo applicabile. Ad
integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso dell’art.
2 del contratto di affidamento del 27.07.2017 (1° Stralcio) ed a definitivo
chiarimento delle norme attuative per la redazione della contabilita lavori, al fine
di omogeneizzare tutta la contabilita e chiarire 1 termini di applicazione dei
patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra l'altro riportato nell’
“Accordo ticognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.lgs. 163/006)” sottosctitto tra le
parti in data 22.11.2019:

a) DPossibilita di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme contrattnalizzate.

Le eventuali quantita a misura eseguite ed accertate potranno trovare
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riconoscimento:

1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla
totalita dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche
mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in
eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore o
non piu eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di
norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantita che
fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita
provvisoria prive di elaborati contabili di supporto;

2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a valle
delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora quantita a
misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalita dei lavori
affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste potranno trovare
riconoscimento in sede di stato finale anche mediante compensazione
con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore o non piu
eseguite nell’'ambito degli altri contratti sottoscritti o che saranno oggetto
di contrattualizzazione con riferimento al 2° Lotto dei lavori, in ogni caso
nell’ambito e nei limiti dei finanziamenti resi disponibili per il medesimo
2° Lotto.

b) Possibilita di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contratinalizate

Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di
sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di
autorizzazioni, benestare, nulla osta., concessioni di Enti ed Amministrazioni
aventi causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o lacuna
progettuale, potranno trovare riconoscimento contabile, anche in corso d’opera,
previa positiva valutazione e autorizzazione del D.L., nei limiti di cui all’art. 132
del D.gs. 163/2006 e dell’art. 134 DPR 554/1999, attingendo dal capitolo
Imprevisti del Quadro di Spesa, e/o da eventuali economie sui lavori, ovvero, nel
caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.lgs. 163/2006, dalle altre voci
del medesimo Quadro di Spesa, fermo restando quanto previsto al successivo
punto c.

C) Infervent in variante derivanti da imprevist.

Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di causa di

forza maggiore (richiamati all’art. 2 del contratto del 27.07.2017 - 1°stralcio,
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lotto2) saranno riconosciuti secondo la procedura di cui all’art.132 del D.lgs.
163/2006 ed all’ art. 134 DPR 554/1999.
ART. 5 Espropriazioni
Ad integrazione di quanto definito all’art.8 del’Atto aggiuntivo quadro del
28.07.2010 e richiamato in premessa sono, altresi, a carico del Consorzio le
attivita e gli oneri eventualmente relativi ai frazionamenti delle particelle catastali
che si rendessero necessari in caso di consegna delle opere a piu gestori.
Nel rispetto del’lammontare complessivo delle somme destinate alle
espropriazioni di cui al progetto esecutivo approvato con Decreto
commissariale n. 709 del 28 luglio 2010, la Regione ha la facolta di gestire e
modulare, valutate le esigenze rappresentate dal Consorzio, I'utilizzo delle
somme previste per gli espropri laddove la loro destinazione si presentasse
utile/necessaria con riferimento agli ulteriori e/o precedenti contratti
nell’ambito e comunque nei limiti delle fonti finanziarie aventi ad oggetto
I'intervento di realizzazione della SSV Lioni — Grottaminarda 2° Lotto.
ART. 6 - Consegna dei lavori — termini per I’inizio e 'ultimazione dei
lavori
Il verbale di consegna dei lavori relativi al presente contratto ¢ redatto dal
Direttore dei Lavori nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia.
A seguito della stipula del’Atto transattivo del 23/12/2024, il termine
contrattuale dei lavori per il © Stralcio del 2° Lotto risulta fissato al 25.07.2027
ART.7 - Termini dei pagamenti
Le Parti convengono che 1 lavori saranno contabilizzati con emissione di Stati di
avanzamento lavori bimestrali.
Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno
emessi a cadenza bimestrale.
Le Parti convengono, altresi, che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal
Consorzio nei confronti della Regione saranno liquidate da quest’ultima entro il
termine di 60 giorni dalla data di riferimento di ciascun SAL e/o SAE. In ogni
caso, il Consorzio non potra vantare alcun interesse per pagamenti effettuati
dalla Regione entro i termini di legge.
Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno
effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie procedure
regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con la conseguenza

che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica circostanza, il
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Consorzio non potra avanzare pretese o riserve di sorta.

ART. 8 - Anticipazioni
La Regione conferma la propria volonta di accordare al Consorzio anticipazioni
economiche dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 207 c. 2 del D.1..34/2020
convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 e s.m.i. e delle disposizioni ivi
richiamate.
Ientita delle anticipazioni, cosi come la modalita con cui avverranno le relative
restituzioni, sono correlate all’effettivo e comprovato avanzamento dei lavori,
attuale e futuro, nel rispetto dei cronoprogrammi e come di seguito meglio descritto.
L’importo contrattuale di riferimento, rispetto al quale calcolare in quota
percentuale 'anticipazione da corrispondere, ¢ pari al 100% del nuovo importo
contrattuale dello Stralcio oggetto del presente Atto, al netto degli oneri
concessofl.
Per lo Stralcio in oggetto, le modalita di erogazione e di recupero
dell’anticipazione sono le seguenti, fermo restando quanto appresso riportato
all’art. 9:

Erogazione dell’anticipazione:

e Prima anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale al netto degli
oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla consegna dei lavori;

e Seconda anticipazione pari a un ulteriore 5% dell'importo contrattuale al
netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi
dall’erogazione della prima anticipazione;

e Terzaanticipazione paria un ulteriore 5% dell'importo contrattuale al netto
degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi dall’erogazione
della seconda anticipazione;

Recupero dell’anticipazione:

I recupero dell'anticipazione avverra progressivamente operando delle
trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera
proporzionale all’avanzamento dei lavori e dovra estinguersi completamente al
raggiungimento del 99% dell’avanzamento lavori, allorquando dovra essere
restituita tutta ’anticipazione concessa.

A integrazione e a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto (C.S.A.) allegato al contratto, la rata di Saldo di cui all’art.14 del
C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale comprensivo degli

oneri concessori, fermi restando le modalita e i tempi di pagamento della stessa
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riportati nell’art. 14 del medesimo C.S.A., che regolamenta, altresi, lo svincolo

della trattenuta di garanzia dello 0,5% per assicurazione operai.

Pertanto, il Consorzio prende atto e accetta che 'importo dei lavori che potra

essere corrisposto in acconto, secondo le modalita previste dall’art.12 del C.S.A.,

non potra eccedere il 99% dell'importo contrattuale, indipendentemente

dall’effettivo importo dei lavori eseguiti, senza avere per tale motivazione nulla

a pretendere.

ART. 9 - Condizioni per l’erogazione delle anticipazioni.
L’erogazione da parte della Regione della prima rata dell’anticipazione sara
subordinata:

e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del
Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016
e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia complessiva puo risultare anche da
piu cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese consorziate.

L’erogazione da parte della Regione delle rate dell’anticipazione successive alla

prima resta, altresi, subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al

precedente capoverso:

e alla mancanza di eventuali riserve iscritte e/o pendenti sul Registro di
Contabilita e/o di altre controversie, anche stragiudiziali, in corso o in fase
introduttiva, salva diversa valutazione e determinazione della Regione sul caso
specifico;

e alleffettivo rispetto del cronoprogramma dei lavori che dovra essere

attestato propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita relazione.
In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilita del Consorzio, cio
dovra chiaramente emergere dalla suddetta relazione del Direttore dei
Lavorti;
In ogni caso, I'erogazione delle successive tranche dell’anticipazione potra
avvenire anche prima dei termini indicati nel precedente articolo, nel caso in
cui il Consorzio raggiunga la produzione di cantiere prevista a quelle date
dal Cronoprogramma approvato.

e alla trasmissione delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del
DPR 445/2000 e s.m.., da parte del Consorzio e delle proprie imprese
esecutrici della mancanza di spettanze contrattuali non onorate con

fornitori e sub-contraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dei
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lavori.
In mancanza di una soltanto delle suddette condizioni, la Regione avra facolta di

sospendere immediatamente ogni erogazione e, nel caso di grave

>
inadempimento, di richiedere I'immediata restituzione dell’anticipazione
concessa /o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge.

Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente
articolo sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per 'intervento oggetto del presente atto a disposizione della Regione.
Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta, altresi, inteso tra le parti
che, qualora I'erogazione delle anticipazioni dovesse avvenire oltre 1 termini
indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comportera la
maturazione di interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per
I’ Amministrazione.

ART. 10 - Assunzione degli obblighi da parte del Consorzio.
Secondo quanto previsto dall’art.118 ¢.3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,, & fatto
obbligo al Consorzio di trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative
ai pagamenti effettuati direttamente ovvero dai Soci affidatari ai subappaltatori
che hanno concorso ai lavori contabilizzati nello specifico SAL.

Il pagamento del successivo SAL ¢ subordinato all’'adempimento del predetto
obbligo.
L’eventuale sospensione dei pagamenti non comportera la maturazione di
interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per
I’ Amministrazione.
ART. 11 - Attivita di supporto del Consorzio
In aderenza al principio di cui all’art. 25 dell’Atto Aggiuntivo Quadro del
28.07.2010, 11 Consorzio si impegna a fornire all’Amministrazione ogni
eventuale supporto logistico e tecnologico al fine di permettere un ottimale
controllo dei lavori.
In particolare, il Consorzio si impegna, altresi, a fornire i dati necessari nonché il
supporto operativo alla Regione per le attivita di monitoraggio dei lavori nei
confronti del’ANAC.
ART. 12 - Garanzia Definitiva
Lefficacia del presente Contratto ¢ subordinata al’emissione della cauzione
definitiva, ex art. 113 c. 2 del D. Lgs. 163/2006, per ’adempimento degli
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obblighi ed oneri assunti in dipendenza del medesimo Contratto.

I1 Consorzio ha dichiarato che le polizze saranno indefettibilmente

consegnate entro il 31 gennaio 2025.

Ila garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto e
per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del
Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci
giorni, alla sua reintegrazione.
LLa Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per
1 danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei
confronti del Consorzio per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente
eccedente la somma incamerata.
La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, ¢ automatico
senza necessita di autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Consorzio, del
documento in originale o in copia autentica, attestante 'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo
garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti dallo
svincolo della cauzione sono a carico del Consorzio.

ART.13 - Clausola di manleva
11 Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni
responsabilita e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della
Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto.
Il Consorzio assume I'obbligo di stipulare dieci giorni prima della consegna dei
lavori, anche attraverso le consorziate esecutrici come previsto all’art. 6 dell’Atto
aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, apposita polizza assicurativa ai sensi dell’att.
129 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 pet Danni di esecuzione, che copra i danni subiti
dalla Regione a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori e per Responsabilita Civile verso terzy.

Inoltre, fermo restando quanto gia previsto nel’Atto Aggiuntivo Quadro del
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28/07/2010, la Regione resta estranea a tutte le obbligazioni del Consorzio nei
confronti dei suoi eventuali appaltatori e terzi in genere e, in ogni caso, il
Consorzio terra sollevata e indenne la Regione da ogni controversia ed eventuali
conseguenti oneri, che possono derivare da contestazioni, riserve o pretese
azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha
diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente atto ed all’esecuzione
dei lavori.

ART. 14 - Obblighi sociali
Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a
tutti 1 doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia
di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.
11 Consorzio si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti,
impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti,
applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse,
nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo
successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita
medesime.

ART. 15. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

Salvo le ipotesi d’inadempienza delle obbligazioni e di risoluzione di cui all’art. 1453
del C.C., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 del C.C.:
1. Per reati accertati;
2. Per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a
seguito dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto
potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi
dellinadempimento. In tal caso la Regione, previa necessaria comunicazione
indirizzata alla controparte, dichiarera di avvalersi della clausola risolutiva
espressa.

Art. 16- Trattamento dei dati personali
Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente
Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione
e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritt
riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale
ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli
ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce
in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con
particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso
ai fini della stipula del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa
del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati
anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra definito. 11 Consorzio si obbliga,
altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento
dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.

Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati
personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad
assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla
Regione; il Consorzio si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le
regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai
relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. 1l
Consorzio prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte
a riscontrare 'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di
privacy applicate.

Resta inteso che, in caso diinosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti
nel presente Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di
diritto il Contratto, fermo restando che il Consorzio sara tenuto a risarcire tutti

1 danni che dovessero derivarne alla Regione.

19



Art.17 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del
Consorzio ¢ nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato
a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del
contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del
trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del
presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice
Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei

Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio.

ART. 18 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalita
Il Consorzio si impegna esplicitamente a conformarsi alla disciplina di cui al
Patto di Integrita sottoscritto in data 17.11.2015 ed al Protocollo di Legalita
sottoscritto dal Commissario e dal Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise
con il Prefetto di Avellino in data 5 marzo 2015.
Detto Protocollo potra essere oggetto di modifiche e/o integrazioni finalizzate
alla massima trasparenza e chiarezza operativa.
Al fini dell’osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalita in materia di
appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania
in data 01/08/2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale del
08/09/2007 il Consotzio si obbliga, altresi, al rispetto delle norme ivi contenute
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ART. 19 - Tracciabilita Finanziaria

II Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullita assoluta del contratto
stipulato.
Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla
Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino — della
notizia dell'inadempimento delle proptie controparti
(subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.
L’Ufficio Speciale attesta che il Consorzio ha comunicato gli elementi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e delle persone

delegate ad operare sul medesimo, nonché del conto corrente su cui pagare i
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corrispettivi dovuti.
11 Consorzio si obbliga, altresi, a informare tempestivamente la Regione in caso
di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle persone
delegate a operare su di esso.

ART. 20 - Codice del Comportamento
Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, ¢ a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei
dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del
14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. n. 83 del 02.12.2024). La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione,
configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 - Foro Competente

Le parti convengono che precedentemente all'instaurazione di ogni eventuale
giudizio si procedera nel tentativo di accordo bonario di cui all’art. 240 D. Lgs.
163/06.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto
dall’art. 240 D. Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario.
Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti
dall’applicazione del presente contratto ¢ esclusivamente quello di Napoli, con
espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo
individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. Le parti confermano
Iesclusione della competenza atbitrale. Resta salvo il disposto di cui all’art. 239 D.
Lgs. 163/006.

ART. 22 - Clausola Anti Pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della Legge
190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio
dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti del
Consorzio e gli amministratori, 1 dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per

conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto
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dilavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli
e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con
I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di
legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
ART. 23 - Rinvio
Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo, le parti
convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all’Atto transattivo
stipulato in data 23/12/2024, all’Atto aggiuntivo quadro, alla Convenzione e
relativi atti aggiuntivi e in particolare, in quanto applicabile, al D. Lgs. 76 del
30.3.1990 nonché alla disciplina in materia di LL.PP. di cui al D. Lgs. n.163/2006
e al Regolamento sui lavori pubblici.
ART. 24 - Comunicazioni tra le Parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: progettazione(@pec.regione.campania.it
2) Consorzio: consorzioinfrasud@legalmail.it
ART. 25 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi
Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente
contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione,
con la sola esclusione dell’'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a
carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo
saranno versate in modalita telematica, ad eccezione degli allegati per i quali
I'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso I'apposizione dei contrassegni
telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti
dell’Utficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della
Segreteria della Giunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in
forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente.
Io Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da
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ventitré pagine, di cui ventidue per intero e 'ultima soltanto in parte.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 Codice dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me e alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s)

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’'amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:

. - FABRIZIO MANDUCA
Firmato digitalmente da: 23.12.2024 17:03:23 UTC

Carlo Fioretti

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
23.12.2024 17:06:03 UTC
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI INFRASUL
DEL 17 DICEMBRE 2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16:00

i "
in Roma Via Salaria 1039, si e riunita in presenza e videoconferenza |’Assemblea
per discutere e deliberare sul

dei Consorziati del "CONSORZIO INFRASUD",

seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d’Atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente dell'Ing. Carlo

Fioretti;
2. Approvazione dell’allegata bozza di atto transattivo con la Regione

Campania;

3. Approvazione dell‘allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto
2° stralcio;

4. Approvazione dell’allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto,

3° stralcio;
5. Conferimento poteri per la firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che

precedono.
Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Ing. Stefano Loreti il quale

invita I'avv. Francesca Oppedisano a fungere da Segretario

Il Vicepresidente constata e fa constatare

la presenza delle seguenti imprese Consorziate

2
rappresentata per delega dal Dott. Nicola di Foggia;

o CONICZ2S.xil.,
o SAF 2 S.r.l. rappresentata dal proprio legale rappresentante Do

Luca Navarra in videoconferenza;

e che & quindi rappresentato il 100% del fondo consortile;
La presenza per il Consiglio Direttivo del Vicepresidente in Sede

L ]
Consigliere Ing. Vincenzo Costantino in videoconferenza;
+ La legale costituzione dell’Assemblea in forma totalitaria per la prese}

dell'intero fondo consortile e dell‘intero Organo Amministrativo in caricg,

'a'
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che pud, quindi, validamente deliberare sugli argomenti posti all’ordine

del giorno.
1. Presa d’Atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente dell’Ing. Carlo Fioretti

Il Vicepresidente, Ing. Loreti, ricorda ali’Assemblea che con lettera in data 6 dicembre
2024 il Presidente del Consiglio Direttivo Ing. Carlo Fioretti ha rassegnato le proprie

dimissioni dalle cariche di Consigliere e Presidente. Comunica inoltre che ai sensi

dell’Art. 10 punti 1 e 2 dello Statuto del Consorzio si € in attesa della comunicazione
da parte della Consorziata CONIC 2 della nuova designazione.

L’Assemblea prende atto.

2. Approvazicne dell’allegata bozza di atto transattivo con la Regione Campania;

Il Vicepresidente Ing. Loreti ricorda all’Assemblea che con nota 545 del 6 dicembre
2024 I'Ing. Carlo Fioretti ha trasmesso alle Consorziate il Decreto Dirigenziale n. 1045
della Regione Campania con lo schema di Atto Transattivo (“Atto”) relativo ai lavori
del Lotto 1 e Lotto 2 della Lioni Grottaminarda e che trattandosi di documento
univoco, relativo ai lavori di entrambi i Consorzi, deve essere approvato e firmato
appunto da entrambi i Consorzi destinatari deli’Atto. Inoltre, rappresenta che |'unica
modifica ipotizzabile & quella di ricondurre la penale (indicata pari al 10% nell’Atto)
nell’ambito del valore contrattuale che & del 4%.
L'’Assemblea, esaminato il testo dell’Accordo, allegato alla convocazione e che viene
conservato in atti del presente verbale alla lettera A),

delibera
di approvare il testo dell’Accordo dando mandato a ricondurre possibilmente la penale
(indicata pari al 10% nell’Atto) nell’ambito del valore contrattuale che & del 4%.

3. Approvazione dell’allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 2°

stralcio;

Il Vicepresidente Ing. Loreti comunica all’Assemblea che con nota 595932 del 12
dicembre 2024 [a Regione Campania ha trasmesso al Consorzio INFRASUD il
Decreto Dirigenziale nr. 1130 con lo schema di contratto relativo ai lavori del Lotto
2 stralcio 2 della Lioni Grottaminarda. Lo schema & sostanzialmente in linea con
quanto approvato nell’Assemblea del 27 luglio 2022.



CONSORZIO INFRASUD
“ Via Salaria n.1039 Roma
0 8 B ! C.F. 00839930344
) P.IVA 00114150287
Libro dei Verbali delle Assemblee

Inoitre,,/éomunica che il contratto, che ammonta a circa 52 milioni di euro per
lavori, oneri della sicurezza e oneri di concessione, prevede la consegna dei lavori
al 31 dicembre 2025.

L'assemblea, esaminato il testo del contratto relativo ai lavori del Lotto 2 stralcio
2, allegato alla convocazione e che viene conservato in atti del presente verbale
alla lettera B), |

delibera
di approvare il testo del contratto relativo ai lavori del 2° stralcio del Lotto 2 con

la Regione Campania.

4. Approvazione deil’allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 3°

stralcio;

If Vicepresidente Ing. Loreti comunica all’Assemblea che con nota 595932 del 12
dicembre 2024 la Regione Campania ha trasmesso al Consorzic INFRASUD il
Decreto Dirigenziale nr. 1130 con lo schema di contratto relativo ai lavori del Lotto
2 stralcio 3 della Lioni Grottaminarda.
Inoltre comunica che il contratto, che ammonta a circa 78 milioni di euro per
lavori, oneri della sicurezza e oneri di concessione, prevede la consegna dei lavori
al 25 luglio 2027 data attuale di ultimazione del Lotto 1 (come previsto nell’Atto
di cui al punto 2) e che il termine di apertura al traffico del Lotto 2 nella sua
interezza é fissato per il 31 dicembre 2027.
L'assemblea esaminato il testo del contratto relativo ai lavori del Lotto %
3, allegato alla convocazione e che viene conservato in atti del presentélze,g- .
alla lettera C),
delibera -
di approvare il testo del contratto relativo ai lavori del 3° straicio del
la Regione Campania.
5. Conferimento poteri alla firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che

precedono.

Il Vicepresidente Ing. Loreti, anche sentita la disponibilita dell'Ing. Carlo Fioretti,
e vista anche la documentazione prodromica gia inviata alla Regione firmata dallo
stesso, propone di dare mandato allo stesso per la firma degli atti di cui ai punti

2), 3) e 4) che precedono,
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L’Assemblea, preso atto delle suddette valutazioni, ' /
delibera

- di conferire all'Ing. Carlo Fioretti, nato 2 Roma il 27 maggio 1963, C.F.
FRTCRL63E27H501B ogni opportuno e necessario potere per la sottoscrizione
degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono, e di qualunque atto ad essi
connesso;

- che il mandato all'Ing. Carlo Fioretti & da intendefsi valido anche in presenza
di modifiche nel testo esaminato purché non rilevanti;

- di manlevare il delegato, Ing. Carlo Fioretti, da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, a qualsiasi titolo possa derivare al Consorzio INFRASUD per
effetto della firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono, di
qualungue atto ad essi connesso e di sollevarlo da ogni responsabilita a

riguardo.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE ]
(Francesca Oppedisang (Stefano Loreti)
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Certifico io sottoscritta Dott.ssa Anna Loria, Notaio in Roma, con studio in Viale Parioli n.124, iscritta nel

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra riportato in due

fogli, @ conforme a quanto trovasi scritto alle pagine nn. 086, 087, 088 e 089 del Libro dei Verbali delle

Assemblee del CONSQRZIO INFRASUD, con sede in Roma, Via Salaria, 1039 codice fiscale @ numero di

iscrizione nel Registro Imprese di Roma: 00839930344.

Libro numerato e regolarmente tenuto a norma di Legge, vidimato dal Notaio Roberta MORI di Roma, in

data 06 dicembre 2022 con il numero 35695 di Repertorio.

Roma, Viale Parioli n.124, 19 (diciannove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
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CAPO PRIMO: OGGETTO ED IMPORTO AFFIDAMENTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto I'esecuzione dei lavori previsti nel tratto dal Km 0+450 al km
6+500 della SSV Lioni — Grottaminarda, specificatamente tra le progressive 3+052 e 6+500
circa, denominato 2°Lotto 3°Stralcio.

La messa a disposizione dello stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nel Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014 — 2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell'1 dicembre 2016, in
G.U. n° 88 del 14 aprile 2017 ha reso possibile la realizzazione della tratta di competenza del
Consorzio INFRASUD dal Km 0+450 al Km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio).

Successivamente le delibere CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 e CIPESS 1 del 10 marzo 2022
del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 — 2027 hanno messo a disposizione euro 85.056.146,14
rendendo possibile la realizzazione del completamento della tratta di competenza del consorzio
INFRASUD dal Km 3+052 al Km 6+500 (2° Lotto 3° Straicio).

Il presente affidamento riguarda il progetto di questo Secondo Lotto Terzo Stralcio per un
importo di euro 78.495.478,00 e la sua regolazione viene definita all'interno degli elaborati
dedicati.

Sinteticamente, il 2° Lotto 3° Stralcio prevede la realizzazione di tutte le opere e le forniture
previste dal km 3+052 al km 6+500 ca; nel dettaglio:

« bonifiche ordigni bellici, bonifiche e movimenti di materia dell'asse principale tra le prog.
3+052 + 6+500;

= realizzazione per intero del Viadotto del Parco;

» esecuzione di tutte le opere per la realizzazione della galleria Artificiale "Piano di Nola 2";

» esecuzione di tutte le opere per la realizzazione delle gallerie naturali “Piano di Nola 1" e
“Perella”;

= muri di contenimento in terra armata previsti progettualmente nella zona;

= opere idrauliche e trincee drenanti previsti progettualmente nella zona;

» pacchetto della sovrastruttura stradale, barriere di sicurezza, segnaletica e opere a verde
previsti progettuaimente nella zona;

» gli impianti tecnologici previsti progettuaimente nella zona.

Per le opere e lavorazioni previste in questo 3° Stralcio si rimanda agli elaborati descrittivi e
grafici.

I lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 2° lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163
viene effettuato parte “a corpo” e parte “a misura”, nelle proporzioni e per le classi di opere
come di seguito specificato.

Pag. 4 di 27



PARTE 14 - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO -
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Progr. | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO Importo delle singole %
categorie di lavoro
1.1_| MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI € 590.677,85 1,543%
1.2 | GALLERIE NATURALI ED ARTIFICIALI € 19.265.161,69 | 50,320%
1.3 | OPERE D'ARTE MAGGIORI €  9.981.237,04 | 26,070%
1.4 | OPERE D'ARTE MINORI €  1.244.169,63 3,250%
1.5 | SOVRASTRUTTURA STRADALE €  1.182.698,26 3,089%
1.6 | BARRIERE DI SICUREZZA E RECINZIONI € 958.718,66 2,504%
1.7 | SEGNALETICA STRADALE € 22.637,63 0,059%
1.8 | IMPIANTI €  3.829713,30 | 10,003%
1.9 | OPERE IN VERDE €  1.082.806,66 1,141%
1.10 | OPERE IDRAULICHE € 670.621,06 1,752%
1.11 | POZZI E TRINCEE DRENANTI € 103.396,71 0,270%
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA )
e SALE L EDRFD € 38.285.774,47 | 100,00%
PARTE 24 - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA
Importo delle singole

Progr. | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO sl o %
2.1 | BONIFICA ORDIGNI BELLICI € 276.072,19 0,842%
2.2 | MOVIMENTI DI MATERIA €  1.504.524,66 4,589%
23 | GALLERIE NATURALI ED ARTIFICIALI € 27.191.184,32 | 82,937%
24 | OPERE D'ARTE MAGGIORI €  2.204.672,97 6,725%
25 | OPERE D'ARTE MINORI € 937.666,99 2,860%
26 |POZZI E TRINCEE DRENANTI € 670.983,89 2,047%
27 | OPERE DI SOSTEGNO E DI MITIGAZIONE & 0,00 0,000%

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA .,
el sttt € 32.785.105,03 | 100,00%
TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA € 71.070.879,50
PARTE 3/ - CATEGORIE DI LAVORO ONERI VARI
ingol

Progr. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO "ggt‘;’;‘c’,r'i’:'("? Siigols
31 |SICUREZZA - COSTI SPECIALI € 3.160.345,74
3.2 |ONERI DI CONCESSIONE € 4.264.252,77
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IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI VARI

7.424.598,51

A) Importo delle opere a corpo e a misura

C) Importo degli oneri di concessione

€

B) Importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.160.345,74
€
€

D) Importo complessivo 2° Lotto 3° Straicio

71.070.879,50

4.264.252,77
78.495.478,01

Il Concessionario, avendo esaminato il progetto esecutivo, da atto, inoltre, che I'opera puoc
essere eseguita al prezzo concordato e che i piani di sicurezza e di coordinamento sono

correttamente predisposti ai sensi e per gli effetti def D.L. n® 81/2008.

ART.2 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura compresi nell’Affidamento del 2° Lotto — 3°
stralcio, ubicato allinterno del piu ampio tratto denominato 2° Lotto Funzionale che va dalla
progr. 3+052 alla progr. 6+500 — ammonta ad € 71.070.879,01, oltre oneri di sicurezza e di
concessione, come risulta dal seguente prospetto.

Prospetto delle categorie di opere (DPR n° 34 del 25/01/2000 e DPR n° 207 del
05/10/2010)
CATEGORIA PREVALENTE Euro %
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti € 15.418.785,29 21,695%
ULTERIORI CATEGORIE
0G4 Opere d’arte nel sottosuolo €  23.120.166,55 32,531%
0G 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica € 670.621,06 0,943%
G z =8
oG 11 Impianti tecnologici € 96.075,59 1,728%
0s1 Lavortin fera €  2.095.202,51 2,948%
o ; <
S 11 Apparecchiature strutturali speciali € 323.232,27 0,455%
0S12A Barri t i di si
arriere stradali di sicurezza € 958.718,66 1,349%
0OS18A Cc i ii iai
omponenti strutturali in acciaio € 6.667.780,91 9,382%
0s 21 Opere strutturali iali
P g €  17.549.915,93 |  24,694%
0Ss 24 Verde e Arredo
€ 436.743,01 0,615%
x Bonifica Bellica
Sommano per le opere a Corpo ed a Misura al netto degli
oneri di sicurezza speciali e degli oneri di concessione & T1AT0.579,50 0,00
Sicurezza - Costi Speciali € 3.160.345,74
Oneri di Concessione € 4.264.252,77
Importo Totale Sub Tratta Funzionale € 78.495.478,01
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% La bonifica bellica da eseguirsi per un importo di € 276.072,19 & stata ricompresa in cat. 0G3;
ma, stante la specializzazione, dovra essere affidata a societa aventi idonei requisiti.

Le opere da compensare a corpo, sono futte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati grafico
- descrittivi allegati al progetto e descritte in modo sommario nell’articolo 3 “Designazione delle
opere a corpo’.

Le varianti in corso d’opera sono disciplinate dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, gli
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed
inesattezze degli elaborati grafici che risultino contenuti entro un importo non superiore al 5% di
ogni singola categoria di lavoro di cui all'art. 1 e che non comportino un aumento o una
diminuzione dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dellopera. La variazione
predetta sara ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e
dettagliato Ordine di Servizio. Sara onere del Concessionario provvedere ad adeguare i disegni
di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,

Sono ammesse varianti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del verbale di cui allart 71 comma
3 del D.P.R. 554/99. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pué comungue superare il
5% dell'importo originale del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell'opera (Art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 3 secondo periodo).

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP 145/00 comma 2 sono possibili varianti nei casi previsti
dall'Art 132 del D.L. 163/2008. Tali varianti verranno espletate ai sensi del citato articolo 10 e
nel rispetto dellArt 134 del D.P.R 544/99.

Rimane comungue confermata la facolta prevista dall’art. 134 del D.Lgs. 163/06 (recesso per
volonta della stazione appaltante) cosi come la facolta del Concedente prevista dall’Art. 12 del
D.M. 145/00 di ordinare I'esecuzione dei lavori nel limite di un quinto dellimporto di contratto.
Nei casi di cui sopra il Concessionario non potra avanzare alcuna richiesta eccedente quanto
previsto negli stessi articoli.

ART.3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto del presente Contratto, risultanti e/o desumibili dalle descrizioni,
norme, relazioni e disegni allegati di progetto, possono sommariamente riassumersi come
segue:

A - Categorie di Lavoro da eseguirsi a corpo
Saranno compensate a corpo le seguenti categorie di lavori:

1. Movimenti di materie e demolizioni per formazione del corpo stradale, sia in trincea
che in rilevato, nonché delle sue pertinenze, da eseguirsi in base alle sezioni progettuali
e al’andamento plano - altimetrico di progetto ovvero comunque rilevate in sito, qualora
lo stato dei luoghi risultasse modificato rispetto a quello risultante dagli elaborati grafici
progettuali.

Il prezzo a corpo comprende, altresi, ogni lavorazione per la sistemazione delle cave e
dei siti di recupero, sia in ordine alla stabilita delle masse dei terreni rimossi che dei
pendii interessati e sia in ordine ai problemi di recupero ambientale, secondo le previsioni
di progetto ovvero secondo le disposizioni comunque vigenti nei Comuni interessati.
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2. Opere d’arte singolari , opere d’arte minori , appoggi , giunti , protezioni, lavori di
finitura. Opere d’'arte di ogni genere, con riferimento alle parti strutturali a partire dal
piano magrone (compreso) per attraversamento di corsi di acqua, di impluvi, di strade, di
ferrovie, ecc., ovvero per il sostegno ed il presidio del corpo stradale e delle sue
pertinenze, nonché i muri di sostegno e di controripa, d’'argine e di sottoscarpa comunque
inclinati, per le dimensioni previste in progetto e comunque approvati dalla Direzione
Lavori. Il prezzo a corpo comprende i solettoni di appoggio e chiusura in calcestruzzo
armato delle canne di sottopassi o sovrappassi. Sono inoltre compresi nel prezzo a
corpo gli appoggi, i giunti, le regolarizzazioni e protezioni delle superfici e le
impermeabilizzazioni previste in progetto per le opere in contratto. Sono pure parte del
prezzo a corpo i manufatti di sottopasso od i ponticelli in elementi prefabbricati ovvero i
muri in elementi prefabbricati ovvero i muri verdi od a griglie o teli di sostegno necessari
per il sostentamento di scarpate di rilevato o di scavo. Per tali elementi saranno a misura
solo gli strati, i dadi o i cordoli di fondazione eventuaimente necessari.

3 Opere in galleria con la sola esclusione delle opere di consolidamento e presostegno,
(centine, spritz-beton, rete etc.) che sonoc compensate a misura. Sono pure parte del
prezzo a corpo gli scavi, i rivestimenti definitivi delle gallerie e dei cavi in sotterraneo
secondo i disegni di progetto; lo spessore di rivestimento definitivo o paramento, sara
quello dedotto dai disegni di progetto, ma potra essere variato, su disposizione della
Direzione Lavori in conseguenza delle variazioni dei terreni attraversati. In nessun caso il
Concessionario potra pretendere il ricalcolo del prezzo a corpo, anche se la variazione
risultasse superiore al 5 (cinque)% degli spessori di progetto. Con il prezzo a corpo si
intendono altresi compensati gli eventuali sovraspessori dovuti a cavita eccedenti la
misura stabilita qualunque sia il motivo del sovraspessore.

4, Sovrastrutture stradali. Sovrastruttura per carreggiata stradale, costituita dagli strati di
fondazione, di base, di collegamento (binder) e di usura (tappeto), nonché le
pavimentazioni di banchine e piazzali di sosta secondo le risultanze di progetto.

Impianti. Opere impiantistiche, cosi come definite negli elaborati progettuali.
Barriere di sicurezza. Come definite negli elaborati progettuali.

Segnaletica. Segnaletica orizzontale e verticale come definite negli elaborati progettuali.

w N @ o

Opere in verde. Lavori di rivestimento vegetale, muri ed opere in verde.

B - Categorie di lavoro da eseguire “a misura”
Saranno, invece, compensate a misura le seguenti categorie di lavoro:

i Bonifiche e consolidamenti. Si intendono compensati a misura i lavori attinenti alla
bonifica da ordigni bellici (se ritenuta necessaria dall’Autorita Militare), alla bonifica e/o
all'acceleramento del consclidamento dei terreni di sedime o anche altri interventi tesi ad
assicurare uno stabile piano di posa dei rilevati e delle trincee, intendendosi
convenzionalmente per piano di posa dei rilevati e delle trincee rispettivamente quello
posto alla profondita di cm 20 rispetto alle corrispondenti quote medie del p.c. per i rilevati
e la quota di imposta del cassonetto per le trincee. In particolare per le bonifiche si
intendono compensati a misura sia lo scavo di bonifica che il riempimento.

2 Lavori in sotterraneo

Sono compensate a misura tutte le opere di preconsolidamento, rivestimento provvisorio
o prerivestimento e drenaggio delle opere in sotterraneo secondo il progetto e secondo le
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necessita che si manifestano in corso d'opera, eventualmente con I'applicazione dell'art.
1664 del Codice Civile.

Opere d’arte: fondazioni. Opere d'arte di ogni genere, limitatamente a tutte le parti di
opere al di sotto del piano campagna e cioe tutti gli scavi di fondazione, le tipologie di
fondazioni dirette, quali plinti, e tutte le tipologie di fondazioni indirette, quali i pali di
fondazione di grande, medio e piccolo diametro in calcestruzzo semplice ed armato, in
acciaio o vetroresina, i pozzi, i diaframmi, i cassoni costruiti in opera, varati od
autoaffondanti e/o i tiranti di ogni tipo.

Opere di protezione e contenimento, quali, paratie e berlinesi.

Lavori diversi di finitura. Sono da considerarsi lavori diversi e di finitura tutti quei lavori
che non sono previsti esplicitamente sui disegni di progetto ma che risultano necessari, a
giudizio della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, per il corretto
completamento, per il buon esito e la funzionalita delle opere in appalto. Sono ivi
comprese tutte le opere provvisorie che dovessero rendersi necessarie alla realizzazione
delle opere medesime, nonché quelle opere necessarie a prevenire o troncare
contenzioso con Amministrazioni locali o privati dall'opera in appalto. Cosi sono da
considerare lavori diversi i drenaggi, i muretti, le recinzioni, le reti di protezione, le
barriere di sicurezza comungue eseguite, le rampe di servizio e le altre opere per
l'accesso a proprieta private o la loro protezione dai pericoli od inconvenienti del traffico,
ivi comprese le barriere antirumore e le segnaletiche di individuazione degli accessi
nonché ogni altra opera non preventivamente identificabile, ma necessaria allo scopo di
troncare o prevenire contenzioso con Amministrazioni Locali o privati interessati
dallopera in appalto. L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non
esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli
elaborati di progetto, oppure non contenuti ma giudicati indispensabili come sopra detto.

Il materiale di scavo, compreso quello proveniente dagli scavi delle fondazioni e delle opere in
sotterraneo, nonché il materiale proveniente dalle demolizioni del corpo stradale e delle opere
d'arte, qualora non ritenuto idoneo dalla D.L. per il reimpiego, dovra essere trasportato e
smaltito in adeguate discariche, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali
vigenti nella Regione interessata, con ogni spesa ed onere a carico del Concessionario stesso,
compresi diritti ed oneri di discarica.

| materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, ritenuti idonei dalla D.L al recupero secondo le
specifiche delle Norme Tecniche del presente progetto, dovranno essere riutilizzati nel lotto
medesimo anche mediante accumulo provvisorio; qualora in esubero, saranno accantonati a
cura del Concessionario su aree disponibili per essere utilizzati in altri lotti.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI |

LAVORI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

In caso di difformita fra i vari allegati del progetto, il valore pricritario & attribuito secondo I'ordine
che segue :

12
2.

il capitolato generale DM 145/00, laddove ancora applicabile
il regolamento DPR 554/99
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3. il regolamento DPR 207/10, laddove applicabile

3. il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali, Norme Tecniche e
Norme di Misurazione

4. Tabella delle incidenze percentuali delle singole opere a corpo” e “Quadro di suddivisione
dei lavori a corpo” ai fini del pagamento degli acconti in corso d'opera (art. 45 comma 6
DPR 554/99),

il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006
gli elaborati progettuali di cui all'indice allegato
I'elenco dei prezzi unitari

il cronoprogramma

o m N ;o

la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dei lavori

ART. 5 - GARANTZIA DI ESECUZIONE

a) La garanzia prescritta dal secondo comma defl'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, & stabilita
nella somma pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza.

La cauzione definitiva sara restituita, ove nulla osti, dopo I'emissione del certificato di
collaudo e svincolabile nel limite massimo del 75% secondo I'art. 113 comma 3 del D.Lgs.
163/2006.

L'importo della garanzia e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del DLgs
12/04/2006 n. 163.

b) Aisensidell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 comma 1 del D.P.R.

554/99, il Concessionario & obbligato, prima della consegna dei lavori, a stipulare una
Polizza di Assicurazione per Danni di Esecuzione che copra i danni subiti dal Concedente
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, la somma assicurata & stabilita pari al
100 % dell'importo complessivo del Contratto.
Sempre ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 comma 2 del
D.P.R. 554/99, la Polizza di Assicurazione deve assicurare il Concedente contro la
responsabilita civile verso terzi con un massimale del 5% della somma assicurata per le
opere e comunque entro un massimo di € 5.000.000.

c) Ai sensi dell'art. 129 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 104 del D.P.R. 554/99, il
Concessionario & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La
polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del Concedente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualungue specie. L'indennizzo sara pari al 20 %
del valore dell’'opera realizzata e con il limite superiore fissato in euro 14.000.000,00 come
da D.P.R. 554/99.

Il Concessionario & altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione delle
responsabilita civili per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 10
anni pari al 5% del valore dell'opera realizzata e con il limite inferiore stabilito dal D.P.R. 554/99.

La liquidazione della rata di saldo non potra avvenire in carenza di dette polizze.
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ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra
essere effettuata, con le riserve di legge, subito dopo la firma del Contratto, con le modalita di
cui agli artt.129 e 130 del D.P.R. 544/99 e nel rispetto di quanto previsto dallart. 9 del D.M.
145/2000 previa acquisizione della garanzia di esecuzione.

Si puo procedere anche per consegne parziali, con verbali parziali provvisori e il Concessionario
dovra iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, iI Concessionario & tenuto a sottoporre all'approvazione del
Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione
prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il tempo di esecuzione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna. Nel caso di consegne parziali, i tempi decorreranno dalla data del verbale di
consegna definitivo.

ART. 7 - PIANO DELLA SICUREZZA

E’ facolta del Concessionario presentare al Coordinatore per 'esecuzione dei lavori, prima
della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al “Piano della Sicurezza”, ove si
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed
organizzazione.

Il Concessionario dovra, altresi, presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, sempre
prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome,
ferme restando le relative responsabilita, nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione
dei lavori, che sara considerato come Piano complementare di dettaglio del “Piano della
Sicurezza" di progetto. Tale piano, redatto ai sensi dell’art. 17 comma lettera a) del D.Lgs. 81/08
e successive modifiche, specifichera le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il
Concessionario intendera utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome;
comprendera la corrispondente analisi dei rischi e I'attuazione dei controlli delle suddette
procedure. |l Coordinatore per 'esecuzione dei lavori verifichera l'idoneita del piano operativo di
sicurezza e la sua compatibilita con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento
dei prezzi contrattuali.

ART. 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, il Concessionario dovra espressamente confermare di aver
preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di
impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei
lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

Il Concessionario & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
venisse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Il Concessionario provvedera altresi:
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— a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali, appaltatori,
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nellarea di lavoro all'atto della
consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza e Coordinamento;

— afar osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali appaltatori, subappaltatori, cottimisti e
fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

— adisporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali, appaltatori, subappaltatori
diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i
rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei
lavori;

— a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta dei appaltatori, subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni
vigenti;

— ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle
predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

— ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in
oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali appaltatori, subappaltatori, dei rischi specifici
della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

— ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed i Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le
incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal Concedente si riservano ogni facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni
notizia od informazione all'impresa circa 'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi della normativa vigente, il Concedente comunichera al Concessionario il nominativo del
Responsabile dei Lavori.

Il Concedente od il Responsabile dei Lavori comunicheranno al Concessionario il nominativo
del Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori, che dovra essere riportato nel cartello di cantiere,
unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 456 comma 10 del DPR 554/99 il Concessionario deve presentare
un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per I'esecuzione delle opere nel
quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
ammontare presunto, parziale progressivo dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro gli stessi termini
il Concessionario presentera quanto prescritto in tema di piani di sicurezza dall'art. 131 del
D.Lgs. 163/2008.

Tali documenti specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il
Concessionario intendera utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la
corrispondente analisi dei rischi e 'attuazione dei controlli della sicurezza.
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Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifichera l'idoneita delle eventuali proposte
integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilita con il piano di sicurezza di
progetto.

Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione dei Lavori
comunichera al Concessionario l'esito dellesame e, qualora essi non abbiano conseguito
I'approvazione, il Concessionario, entro i successivi 10 giorni, predisporra una nuova proposta,
oppure adeguera quella gia presentata alle le direttive della Direzione dei Lavori.

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico del Concessionario, il
quale non potra avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di
sorta.

Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnativa per il Concessionario, il
quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita. Eventuali modifiche al
piano operativo di sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del
Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso Responsabile
del Procedimento.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al Concedente di non
stipulare o di risolvere il Contratto per colpa del Concessionario, con le modalita e gli effetti
stabiliti dall'art. 136 del D.Lgs. 163/06.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre égli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto e agli altri
specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico del Concessionario gli oneri seguenti:

1) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.

2) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel
numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

3) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con
particolari cautele.

4) La custodia del cantiere, affidata a persone prowviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

5) L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica
che la Direzione dei Lavori riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.0. alla G.U.
n. 127 dell'11/6/1988).

6) Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori, del tracciato
indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia,
procedendo, altresi, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del
picchetti e delle modine.

7) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolat~ Sr~ariala di Annalto ma
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Restano a carico del Concessionario il prelievo dei campioni dei materiali prescritti dalle
Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il
laboratorio di cantiere, o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori.
E', altresi, onere del Concessionario la predisposizione tecnica dei siti, anche con la
realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di
collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove
tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal
Capitolato Speciale.

8) L’ installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove
sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e
delle opere d'arte.

9) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori,
nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

10) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio ai sensi degli artt. 1667,
1668 e 1669 del Codice Civile per cui ii Concessionario risulta responsabile della
progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, sulla base del progetto
esecutivo, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine
economico-contabile, rimanendo a suo carico la esecuzione di tutte le opere per l'importo
dell’ Atto Aggiuntivo. Il Concessionario & tenuto a riportare, completandoli, su supporto
informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere
eseguite, comunque previste quali opere a corpo efo a misura, fornendo anche una
copia, su solo supporto informatico, al Concedente. Ai predetti uffici dovranno essere
fornite, su supporto informatico, rappresentazioni fotografiche delle lavorazioni e delle
opere piu rappresentative. Questo sara parte integrante della formazione della banca dati
per la manutenzione e futura gestione dell'opera.

11) Le spese per l'organizzazione delle prove di carico nonché le spese per le prove di
collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura),
effettuati da professionisti abilitati nominati dal Concedente.

12) Gli oneri e le spese relative all'elaborazione dei calcoli di classificazione secondo le
Norme militari STANAG 2021 dei ponti stradali (viadotti, sottovia o cavalcavia,
sovrappassi, sottopassi etc.) di luce maggiori od uguali a m 4,00.

13) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dei lavori, nel
numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei
contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le
indennita ai richiamati alle armi. '

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, iI Concessionario si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

Il Concessionario si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi
medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
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| suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

Il Concessionario & responsabile, rispetto al Concedente, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali appaltatori, subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra il Concessionario e tenuto allo scrupoloso rispetto
delle norme contenute all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ad osservare le norme previste per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio
personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro. In particolare il Concessionario
e tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa
normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Tali Piani
formano parte integrante dell'Affidamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'ispettorato del
lavoro e segnalata al Concedente, il Concedente medesimo comunichera al Concessionario e
all'lspettorato suddetto, l'infrazione accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non pud opporre
eccezioni al Concedente, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 145/00, il Concedente potra procedere al pagamento diretto, anche
in corso d'opera, ai dipendenti dell'appaltatore delle retribuzioni , ove quest'ultimo non vi
ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del
procedimento provvedera all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i
necessari accertamenti, all’'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Il Concessionario rimane altresi obbligato:

15) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 68 del 12
marzo 1999 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge
n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n.
744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e
dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

16) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a
sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.

17) Ad assicurare in ogni momento [l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla
sistemazione in sede.

18) Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonche ad
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per ['uso delle mine.
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19) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo delle aree
pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per
I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto gquanto occorre alla
esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla
regolamentazione sulle discariche, il Concessionario resta obbligato al conferimento dei
detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

20) il Concessionario sara obbligato durante l'appalto a denunziare all'Ufficio Dirigente le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio responsabile
di qualunque danno che potesse derivare al Concedente da tale omissione.

In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dal Concessionario, saranno riparati a cura di
quest'ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa
restera a carico del Concessionario, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso
i terzi.

21) il Concessionario dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori,
in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua dovra apprestare i relativi
elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende
che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed
ulteriori sue prescrizioni, il Concessionario non potra accampare diritti di sorta per
compensi.

22) il Concessionario sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da
terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti
avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa ai sensi del titolo VIl del Regolamento (D.P.R. 554/99).

23) il Concessionario & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitl attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte
le conseguenze che il Concedente sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di
esso Concessionario.

24) il Concessionario, & tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione
dei Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di
ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per linoltro delle suddette notizie, verra
applicata una multa pari al 5% della penalita prevista dall'art. 13 del presente capitolato,
restando salvi, bene inteso, i pit gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo
carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per la irregolarita di
gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali.

25) il Concessionario dovra mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali
ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente
arredati, illuminati e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione
dei Lavori.

26) il Concessionario dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona
idonea e abilitata e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei
lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le
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direttive della Direzione Lavori. Tale tecnico viene incaricato mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, cosi come previsto dall'art. 6 del D.M. 145/00.

27) il Concessionario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 145/00 a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta
la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potra coincidere con il
Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo
le previsioni dell'art. 6 del D.M. 145/00.

28) il Concessionario & obbligato, durante I'esecuzione dei lavori, allosservanza delle
prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora cid non avvenga, il
Coordinatore per 'esecuzione puo disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera e) del D.Lgs 81/08
la sospensione dei lavori, senza che cid costituisca titolo per il Concessionario a
richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa del
Concessionario stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante
inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Concessionario verra
formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che
costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

29) |l subappalto & regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 141 del D.P.R.
554/99.

30) il Concessionario & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959,

Il Concessionario dovra fornire le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due
telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su
fondo bianco ad idropittura lavabile.

Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06.
In prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni
lavorativi), il Concessionario dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi
nei modi e con le caratteristiche previste dallart. 30 (fig. 11-382), del regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

31) il Concessionario & obbligato a procedere - prima dellinizio dei lavori e durante lo
svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle
competenti Autorita - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla
quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati, per
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia
assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro
direzione.

Gli oneri connessi a tale attivita sono remunerati con le voci di elenco prezzi all'uopo
previste a misura.

Pertanto il Concessionario sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi
per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi il
Concedente.

32) il Concessionario & obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti
Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate, nonché
dell'lspettorato di zona dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici qualora, nella zona
interessata dai lavori, trovasi il cavo coassiale e dovra adottare tutte le cautele e gli
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33) il Concessionario & obbligato a far pervenire al Servizio Geologico del Ministero
dell'lndustria, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 4.8.1984, (G.U. n. 226
del 17/8/1984) una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui
risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge.

34) il Concessionario & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i
lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione
degli effetti negativi sul’ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di
servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, il
Concessionario dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai
cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dal
Concessionario appositi atti fidejussori a garanzia.

35) Nel caso di cessione del corrispettivo successivamente alla stipula dell’Atto Aggiuntivo, il
relativo atto dovra indicare con precisione la generalitd del cessionario ed il luogo di
pagamento delle somme cedute.

36) il Concessionario deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi
e modi di esecuzione,

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari concordati
per i lavori a misura e nel prezzo a corpo.

ART. 11 = ESPROPRIAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n° 327 dell' 8 giugno 2001, il Concessionario ha il
mandato di svolgere in rappresentanza del Concedente, salvo i rimborsi con le modalita di cui si
dice piu avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede
contenziosa, connesse con le occupazioni, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per
I'esecuzione delle opere affidate.

Restano esclusi dalla delega al Concessionario gli atti relativi alla apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilita, 'emissione del decreto di
occupazione temporanea d'urgenza nonché quello di esproprio definitivo o di asservimento.

Restano a carico del Concedente gli oneri relativi alle indennita di esproprio, occupazione,
asservimento, che il Concedente rimborsera al Concessionario secondo le modalita appresso
specificate.

Per le citate occupazioni, espropriazioni ed asservimenti, il Concessionario dovra avvalersi delle
norme di cui al D.P.R. n° 327 dell' 8 giugno 2001, nonché di ogni altra successiva modificazione
ed integrazione che potra essere emanata in materia di espropriazioni per causa di pubblica
utilita.

L’accatastamento e lintestazione dei beni immobili espropriati nonché la trascrizione dei
decreti di espropriazione avverra a favore del beneficiario che sara comunicato al
Concessionario dal Concedente.

Analoga indicazione sara data dal Concedente relativamente ai beni immobili eventualmente
asserviti ed alla trascrizione dei relativi decreti.

Il Concessionario & obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle
procedure occorrenti per le occupazioni temporanee e permanenti nonché per gli asservimenti
relativi alle opere oggetto dell’affidamento.
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Ottenuta la consegna dei lavori ed il decreto di occupazione di urgenza ed il possesso delle
aree, il Concessionario:

o redigera gli stati di consistenza dei beni e del verbale di immissione in possesso; tali atti
saranno redatti alla presenza di un funzionario tecnico del Concedente all’'uopo delegato,
che convalidera con un visto ogni atto formalizzato; eventuali impedimenti al prosieguo
delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dal Concessionario al
Concedente, per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli;

o eseguira la picchettazione del tracciato stradale;

o verifichera, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di
esproprio presunta per ogni ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area
scorporanda, riferita ai capisaldi (punti fiduciari);

o eseguira i frazionamenti, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale), al
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per I'approvazione;

Contestualmente alla redazione dei tipi di frazionamento, il Concessionario eseguira, a
propria cura e spese, la posa dei termini lapidei di confine, forniti dal Concedente,
posizionati in loco ed evidenziati sui tipi di frazionamento, secondo le disposizioni impartite
dalla Direzione dei Lavori;

o provvedera, sopportandone eventuali spese necessarie, alla volturazione e trascrizione dei
decreti di esproprio e, ove stipulati, alla registrazione, volturazione e trascrizione dei
contratti di cessione volontaria dell'areg;

o provvedera, sopportandone le eventuali spese, alla trascrizione sui registri immobiliari ed
alla volturazione di eventuali apposizioni di servitl di passaggio sui fondi privati;

o provvedera ad effettuare, in conto anticipazione, i pagamenti diretti delle indennita e/o i
depositi delle indennita provvisorie e/o definitive presso la Cassa Depositi e Prestiti ed a
svolgere le notifiche previste dalla legge.

Il Concedente si riserva comunque la possibilita di procedere direttamente al parziale o
totale pagamento delle somme inerenti all’espropriazione da corrispondere a titolo di
indennita di espropriazione, di asservimenti ed accessorie.

A fine lavori il Concessionario, a propria cura e spese, verifichera la conservazione dei termini
lapidei di confine nell'esatta posizione originaria. Il Concessionario & altresi tenuto a definire i
tipi di frazionamento entro sei mesi dalla data in cui saranno state delimitate le linee di
occupazione ed eseguita la posa dei termini lapidei, restando a suo carico eventuali oneri
derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Inoltre il Concessionario dovra provvedere a sua cura e spese:

a) a rimborsare, agli ex proprietari, le imposte e le sovraimposte fondiarie gravanti sui beni
espropriati per il periodo di tempo decorrente dalla data del Decreto di occupazione
temporanea a quella di operativita della voltura catastale;

b) a consegnare al Concedente, anche gradualmente, ma non oltre la visita conclusiva del
collaudo e comunque prima del rilascio del relativo certificato, la raccolta completa dei
seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze
litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:

- originale del piano parcellare annesso all'elenco delle Ditte espropriate con relativi
computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato catastalmente, nonché i
supporti informatici relativi;

- originale dei verbali di amichevole accordo;
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- originale dell'eventuale perizia giudiziaria (in caso di mancato accordo),

- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennita, o dei
pagamenti diretti;

- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitu perpetua con gli
estremi di registrazione e con la relata di notifica alle ditte espropriate;

- esemplare della G.U. nella quale venne pubblicato I'estratto dei decreti prefettizi di
espropriazione e di servitl perpetua;

- originale delle note di trascrizione;

- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalita nel
caso di espropriazione definitiva di immobili;

- originale delle sentenze definitive nei casi di opposizione contro la stima della
indennita determinata dai periti giudiziari e originale degli eventuali verbali di
transazione,

- esemplare della G.U. nel quale venne pubblicato I'estratto dei decreti di rettifica;
- atti relativi a vertenze litigiose concluse.

Il Concessionario provvedera al pagamento delle indennita, inerenti le espropriazioni,
previste dalle leggi vigenti, agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni espropriati.

Al Concessionario verranno rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente
corrisposte a titolo di indennita di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente
rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e
simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni, tributi erariali) comunque dovuti allo Stato
dallEnte espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro
onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si
intende compensato con il corrispettivo della concessione.

Resta espressamente convenuto che il Concedente avra la facolta, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita del Concessionario, di eseguire presso il Concessionario stesso
accertamenti e verifiche in ordine alla regolarita formale e sostanziale delle procedure
espropriative e di eventuali asservimenti, ad ordinare, a suo insindacabile giudizio, la
regolarizzazione, come pure avra la facolta, a norma della legislazione vigente, di vigilare, entro
i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti
all'esecuzione delle opere stradali connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

Il Concedente assumera a proprio carico |'onere di rimborsare al Concessionario le indennita di
eventuali asservimenti concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale
di costituzione di servitu perpetua, gia preventivamente approvato dal Concedente, nonché le
eventuali maggiori somme che il Concessionario stesso fosse tenuto ad erogare a titolo di
indennita stabilite a seguito di vertenza giudiziaria.

Il Concessionario, essendo l'unico legittimato a resistere al giudizio di opposizione alla
determinazione delle indennita, & tenuto a svolgere la conseguente attivita processuale,
seguendo le direttive del Concedente, sia in ordine al giudizio di congruita dell'indennita stessa,
sia in ordine al comportamento processuale.

Il Concessionario potra tuttavia definire transattivamente la vertenza stessa previo benestare
del Concedente.

| rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alie indennita previste dalle
leggi vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con certificati di pagamento sulle
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basi di stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori e con cadenza quadrimestrale,
previa presentazione, da parte del Concessionario:

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti
della ditta che riceve;

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;

c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili
presso Uffici Pubblici.

Sull’ importo di ogni S.A.E. (Stato Avanzamento Espropri), come sopra redatto dal Diretiore dei
Lavori, verra effettuata una trattenuta dello 0,50%, in analogia a quanto previsto dalla normativa
per le ritenute relative ai lavori, che sara svincolata quando il Concessionario avra dato
dimostrazione di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.

Per il rimborso delle indennita stabilite giudizialmente, il relativo ammontare verra liquidato ad
avvenuta definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti
l'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante l'avvenuto deposito dell'indennita
presso la Cassa Depositi e Prestiti e della trascrizione dell'asservimento presso i registri
immobiliari.

Il imborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di
lite, verra effettuato entro mesi sei dalla estinzione del giudizio, previo accertamento da parte
del Concedente in ordine alla regolarita della procedura espropriativa, all'osservanza delle
prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarita formale degli atti.

ART. 12 - MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO
FINALE

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e
a peso, in relazione a quanto previsto nel Contratto allo scopo di verificare la corrispondenza
dell'eseguito con il progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione della strada.

Le misure per le categorie di lavoro eseguite a misura saranno prese in contraddittorio, mano a
mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate sui libretti delle misure, su supporti
informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e del Concessionario.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle
operazioni di collaudo in corso d'opera.

Verranno registrati per le opere a corpo in maniera percentuale gli avanzamenti in rapporto
all'elenco di cui al precedente art. 4, punto 4, mediante la quota percentuale dell'aliquota
relativa alle singole opere.

In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera a
corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite e quindi da
" inserire nei singoli stati di avanzamento sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente
effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale si basera, per le valutazioni di competenza, attraverso
un riscontro nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della
documentazione contrattuale. A tale scopo si allega la seguente tabella di incidenza delle opere
a corpo:
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N. DESCRIZIONE LAVORI N %
LAVORI A CORPO
1 | MOVIMENTI DI MATERIA €  590.677,85 1,543%
2 | VIADOTTO FREDANE 1 < 0,00 0,000%
3 | VIADOTTO ERBAIA € 0,00 0,000%
4 | VIADOTTO FREDANE 2 € 0,00 0,000%
5 |VIADOTTO FREDANE 3 € 0,00 0,000%
6 | VIADOTTO DEL PARCO € 9.981.237,04 | 26,070%
7 | VIADOTTO SVINCOLO SP78 € 0,00 0,000%
8 | GALLERIA ARTIFICIALE ERBAIA 1 € 0,00 0,000%
9 | GALLERIA ARTIFICIALE ERBAIA 2 € 0,00 0,000%
10 | GALLERIA ARTIFICIALE COSTA RUBINO € 0,00 0,000%
11__ | GALLERIA ARTIFICIALE PIANO DI NOLA 2 €  1.850.650,06 4,834%
12| GALLERIA NATURALE PERELLA € 8.910.390,66 | 23,273%
13| GALLERIA NATURALE PIANO DI NOLA 1 € 850412097 | 22,212%
14 | MURI IN TERRA ARMATA €  562.475,32 1,469%
15 | MURIIN C.A. €  681.693,94 1,781%
16 | SOTTOVIA SP 78 € 0,00 0,000%
17 | SISTEMAZIONE E OPERE IDRAULICHE €  670.621,06 1,752%
18 | SOVRASTRUTTURA STRADALE €  1.182.698,26 3,089%
19 | BARRIERE DI SICUREZZA €  766.754,12 2,003%
20 | RECINZIONI €  191.964,54 0,501%
21| IMPIANTI € 3.829.713,30 | 10,003%
22 | SEGNALETICA STRADALE € 22.637,63 0,059%
23 | OPERE IN VERDE €  436.743,01 1,141%
24 | POZZI E TRINCEE DRENANTI €  103.396,71 0,270%
TOTALE LAVORI A CORPO € 38.285.774,47 | 100,00%

Il calcolo dell'acconto del singolo stato di avanzamento verra effettuato sommando gli importi
percentuali di tutte le lavorazioni delle diverse categorie a corpo agli importi ottenuti
moltiplicando le quantita dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco; sull’ importo totale
dei lavori cosi determinato verranno aggiunti gli importi degli oneri di sicurezza e degli oneri di
concessione in percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori.

L'importo dell'acconto verra corrisposto con cadenza bimestrale.

L'ultima rata resta regolata come specificato in seguito.

Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia

pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.
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| materiali a pié d'opera destinati esclusivamente alla realizzazione dei lavori, sempre che siano
stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del D.M.
145/00, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, a norma dell'art. 114 del D.P.R.
554/99, si procedera comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di
sospensione stessa al netto della ritenuta.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 173 del D.P.R. 554/99
sara redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori.

ART. 13 - TEMPO UTILE PER | LAVORI, PENALITA’, PROROGHE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori & stabilito in giorni 1460 (diconsi giorni
millequattrocentosessanta) consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello
della consegna.

In caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 117 del DPR 554/99, sara applicata
a titolo di penale una somma pari allo 0,003% per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo; per
ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%.
L'importo delle penali, salvo conguaglio, & portato in detrazione sul primo successivo
pagamento.

Se il Concessionario per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, ai sensi dellart. 26 del D.M. 145/00, puo¢ richiedere al Responsabile del
procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso una istanza
presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimera in merito all'istanza
di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

ART. 14 - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la
D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole
opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta di uso.

Nel caso in cui fra i lavori affidati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da
sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e non sia stato ancora
nominato il collaudatore, il D.L. provvedera ad eseguire, secondo la normativa vigente, le prove
di carico, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al
Direttore tecnico del Concessionario.

Per i lavori comprendenti strutture, il Concedente pud affidare ad uno dei componenti la
commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici.

Ai sensi dell'art. 141, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, sara conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi
dipendenti da responsabilita del Concessionario, accertate in sede di collaudo.

Il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141, comma 3, de D.Lgs. 163/2006, ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
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Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalia scadenza del medesimo termine.

Nell'arco di tale periodo il Concessionario & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo.

La corresponsione al Concessionario della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria,
dovra essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (provvisorio)
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5 %, non potra superare i
90 giorni dall'emissione del certificato di collaudc provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui il Concessionario non abbia preventivamente presentato le polizze di
assicurazione di cui allArt. 5 comma c) , il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione
delle polizze stesse .

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le responsabilita eventualmente accertata a carico del Concessionario dal collaudo
stesso, determina I'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. 163/2006.

Cosi come previsto dall' art. 193 del D.P.R. 544/99 e dall'art. 37 del D.M. 145/00, il
Concessionario a sua cura e spese, dovra mettere a disposizione dell'organo di collaudo il
personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni
necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovra ristabilire le
parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se il Concessionario non ottempera a tali obblighi I'organo di collaudo dispone che si
provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito del Concessionario.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico del
Concessionario, le spese di visita del Concedente per I'accertamento dell'avvenuta eliminazione
delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o
dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare al
Concessionario.

ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione
delle stesse verra tenuta a cura e spese del Concessionario.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, il Concessionario sara garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle
variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona
esecuzione delle opere eseguite dal Concessionario, questa ha l'obbligo di notificare dette
variazioni od ammaloramenti all Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché
la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

Il Concessionario tuttavia & tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti
tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi
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d'Elenco; in casi di particolare urgenza il Concedente si riserva la facolta di ordinare che detti
lavori vengano effettuati anche di notte.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza
segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; I'allontanamento delle
acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovra
avvenire con facilita e rapidita.

All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno
risultare esattamente conformi a quelli ordinati.

ART. 16 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il Concessionario non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui
LL.PP. 2248/1865, dell'art. 20 del D.M. n. 145/00.

In particolare nessun compenso sara dovuto dal Concedente per danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 20 del
Capitolato Generale d'Appalto n. 145/00. -

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- idissesti del corpo stradale;

- gliinterramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gliammaloramenti della sovrastruttura stradale

che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.

Il Concessionario & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni e comunque é tenuto alla loro riparazione a sua cura e
spese.

ART. 17 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’

Il Concessionario dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto
per l'affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi
con i dispositivi prescritti dal codice della strada vigente.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa del Concessionario,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di
iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei
Lavori e con le Autorita, gli Enti ed i soggetti competenti.
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Nei casi di urgenza, pero, il Concessionario ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche
di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente
di cio la Direzione dei Lavori.

Il Concessionario non avra mai diritto 2 compensi addizionali ai prezzi di affidamento qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di
compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento
sulla necessita di chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, 2 causa dell'aumentato transito in dipendenza della
esecuzione dei lavori, dovessero richiedere confributi per manutenzione di strade di loro
pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Sara obbligo del Concessionario di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessari per garantire I'incolumita dei lavoratori e dei terzi secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per
mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel lavori, in relazione alle
prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che
interessano o limitano la zona riservata al iraffico dei veicoli e del pedoni, il Concessionario
terra sollevato ed indenne il Concedente ed il personale da essa dipendente da qualsiasi
pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provernirle da terzi e provvedera, a suo
carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ART. 19 - PREZIZI

I lavori e le somministrazioni, affidati a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo
affidato.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in aliri articoli, comprende anche, a puro titolo
esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro
uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Concessionario dovra sostenere
a tale scopo.

| lavori e le somministrazioni appaltati a misura, saranno liquidati in base ai prezzi unitari
concordati e comprendenti, anch’essi, gli oneri di cui ai sopraddetti punti a) —b) - c¢) —d).

| corrispettivi, a corpo e a misura (corrispettivo dell'opera), che sono sottoposti alle condizioni
della Convenzione e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dal
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Concessionario, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili
durante tutto il periodo dei lavori e deile forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo
le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di
quantita per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

Delle cause di forza maggiore — implicanti ritardi nella esecuzione — pud tenersi conto
esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo,
ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi
ed attivita di particolare rilievo.

ART. 20 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA E DELLE OPERE

La qualita delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata
dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte
nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle
Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura
diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione
della qualita, la Direzione Lavori potra usare queste atirezzature o metodologie senza che |l
Concessionario possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno
ai dati misurati.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, che potranno insorgere in
conseguenza dell'affidamento dei lavori, restano disciplinate dal D. Lgs. 163/20086.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario non risieda in localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori
affidati con il presente affidamento, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante
opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere
notificati alla Direzione del Lavori.

Il Concessionario & comunque tenuto ad ubicare la propria direzione tecnica - amministrativa —
contabile in uno dei comuni nei quali si effettua l'intervento.

Tale rappresentante dovra avere, tra laltro, la capacita e l'incarico di ricevere ordini dalla
Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente
Contratto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico del Concessionario.
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Ricevuta del: 24/12/2024 ora: 09:53:11

Utc: 1735030383861091
Utc_string: 2024-12-24T09:53:03.861091+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 24/12/2024
Ora invio: 09:53:03

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall“utente: 5
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 216358210
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14837/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 54239 del 24/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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Data: 31/12/2024 ora: 19:05:49
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 24/12/2024
Ora invio: 09:53:03

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 216358210
Identificativo attribuito dall"utente: 5

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15636079236
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 24/12/2024

Atto con Repertorio: 14837/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 62
pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 02/01/2025

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo

Documento firmato da:
DARIO FONZO
02.01.2025 09:16:01 UTC
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