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REP. N.14837 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RELATIVO AI LAVORI DEL 3° 

STRALCIO (comprensivo anche del 4°Stralcio) 2°LOTTO DELLA 

“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI-GROTTAMINARDA 

PER IL COLLEGAMENTO DELL’AUTOSTRADA A3 SA-RC (SVINCOLO 

DI CONTURSI) CON L’AUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI 

GROTTAMINARDA)” DI CUI ALL’ATTO AGGIUNTIVO QUADRO 

DEL 28/07/2010. 

(LAVORI DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N. 32 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55) 

CUP B61B03000270005- CIG N.4925625256 

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di dicembre, in Napoli 

alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi 

a me, dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta 

regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti 

in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 

del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del 

DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 

avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, 

compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 

20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di 

appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 

del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa”, della D.G.R. n. 702 del 

20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di 

appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 

del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n 0612201 del 

23/12/2024 ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 

62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in 

materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta 

Regionale) si sono costituiti: 
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1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata 

“Regione”, in persona del Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Speciale “Grandi 

Opere”, di seguito anche denominato, per brevità, “Ufficio Speciale”, Dott. 

Fabrizio Manduca, nato  domiciliato per la carica presso 

la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla 

stipula del presente contratto in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il 

costituito Direttore ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis 

Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 prot. n. 0613505 del   

23/12/2024, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti 

a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in 

materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta 

Regionale; 

2) Il Consorzio INFRASUD, di seguito denominato Consorzio, con sede in 

Roma (RM) alla via Salaria n. 1039, Cod. Fis. e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma 

n. 00839930344, P.IVA n. 001141502871, costituito dalle imprese S.A.F. 2 S.r.l., 

Conic 2 srl, nella persona dell’Ing. Carlo Fioretti  

 in qualità di delegato alla stipula, in forza 

di delibera dell’assemblea dei consorziati del 17/12/2024, il cui verbale è 

autenticato dalla dott.ssa Anna Loria, Notaio in Roma, domiciliato per la carica 

presso la sede del Consorzio in Roma. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 

26.11.2024 (documento n. T582853967), tramite il sistema telematico 

Telemaco, da cui risulta che il Consorzio risulta iscritto alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 04.10.2012, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Roma 00839930344, partita iva 00114150287, 

R.E.A. n. RM -1344405. 

Verificato dall’Ufficio Speciale che è stata richiesta l’informazione antimafia ai sensi 

dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati 

Nazionale Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 015109020_240416 del 

16.04.2024. 

Verificato, altresì, dall’Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio 

dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e 

che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, 

sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e 
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ss.mm.ii.. 

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità 

contributiva rilasciato con prot. n. 45920793, con scadenza 11/02/2025, da cui 

risulta che il Consorzio è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE. 

Sono state acquisite: 

- la dichiarazione ex art. 71, comma 1 del D.P.R. 554/99 resa del Direttore dei 

Lavori, con nota prot. n_158 in data 20.12.2024; 

- la dichiarazione ex art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/99 resa dal legale 

Rappresentante del Consorzio del 10.12.2024 acquisita al prot. n 0610132 

del 20.12.2024; 

- il verbale di accertamento ex art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99. reso dal 

RUP e dal Delegato alla firma in rappresentanza del Consorzio in data 

23/12/2024. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono 

certo, premettono che: 

a) con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della 

legge 14 maggio 1981 n. 219 (recante “Interventi in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. 

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), il 

Ministro designato per l’attuazione della legge medesima ha affidato al 

Consorzio la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi 

compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali Area Comunità Montana dell’Alta 

Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco S. Angelo dei Lombardi; 

b) il Consorzio, nell’ambito del rapporto concessorio di cui alla citata 

convenzione sottoscritta in data 14/09/1982 e a seguito del relativo affidamento, 

ha redatto e consegnato in data 28/02/91, e quindi nei termini di cui all’art. 86 

della Legge 289/2002, comma 1, lo studio di fattibilità della viabilità Lioni-

Grottaminarda, risultando, pertanto, legittimato all’esecuzione delle relative 

opere, essendosene dichiarato interessato; 

c) l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha 

trasferito al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (oggi 

Ministero dello Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei 

territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81 

per la parte relativa alle attività produttive e relative infrastrutturazioni; 

d) con Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, all’articolo 86 (Interventi per la 
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ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, 

n. 219), è stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attività produttive 

(oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad acta, al fine 

della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della legge 

n. 219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, che provvede 

alla realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento 

funzionalmente necessario al completamento del Programma, le cui opere siano 

state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 

1991; 

e) con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 

maggio 2003, il Ministro delle attività produttive ha provveduto alla nomina del 

predetto Commissario ad acta; 

f) con Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982, sottoscritto 

in data 9 marzo 2006, il Commissario ad acta ha affidato al Consorzio la 

progettazione definitiva ed esecutiva della viabilità Lioni - Grottaminarda 

limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km 0+450 e la progressiva 

km 6+500 circa come individuata nel progetto preliminare revisionato, 

consegnato all’Amministrazione in data 27/07/2004 e rinviando, 

successivamente al relativo finanziamento, l’affidamento della esecuzione degli 

stessi; 

g) con decreto del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 n. 595 del 

26.10.2009, visto, tra l’altro, il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici n.185/2008 del 13.03.2009, veniva approvato in linea tecnica il progetto 

definitivo della “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il 

collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con l’autostrada 

A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal Consorzio per il tratto tra 

la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° Lotto) e dal Consorzio INFRAV 

per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980 

(1° lotto); 

h) con decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art. 86 

L. 289/2002 (d’ora in avanti ‘Commissario ad acta’) è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione della “Strada a scorrimento veloce Lioni-

Grottaminarda per il collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di 

Contursi) con l’autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal 

Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la 
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progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal Consorzio per il tratto tra la progr. Km 

0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto); 

i) con Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982, sottoscritto 

in data 28 luglio 2010, denominato “Atto Aggiuntivo Quadro”, il Commissario 

ad acta ha individuato il Consorzio quale esecutore dei lavori della strada a s.v. 

Lioni – Grottaminarda limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km 

0+450 e la progressiva km 6+500, come descritto nel progetto esecutivo 

approvato con decreto n.709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art. 

86 L. 289/2002; 

j) in data 27.07.2017 è stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario 

ad acta L. 289/2002 art. 86 e D.M. 21.12.2005, e il Consorzio, il contratto di 

affidamento di lavori relativo al 2° Lotto, 1° Stralcio, di cui all’Atto aggiuntivo 

quadro del 28.07.2010 (reg. Ariano Irpino al n. 912 serie 3 in data 31.07.2017); 

k) l’opera, comprensiva del 1° e del 2° Lotto, risulta finanziata come segue: 

- € 2.500.000,00 con D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della 

     Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti); 

- € 2.500.000,00 con D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della 

     Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici); 

- € 220.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 62/2011; 

- € 70.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 27/2012; 

- € 65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016; 

- € 76.445.146,14 in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021; 

- € 8.611.000,00 in attuazione della Delibera CIPESS n. 1/2022; 

- €. 1.722.200,00 su DCIPESS n. 35/2022 

l) il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge n. 55 

del 14 giugno 2019, all’articolo 4, ha previsto, tra l’altro, che: 

- nell’ambito del completamento degli interventi di cui all’art. 86 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289 “la Regione Campania provvede al completamento delle 

attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 

(Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce 

Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La 

Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle 

imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, 

comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle 

occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento; 
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m) con D.G.R. della Regione n. 327 del 16/07/2019, tra l’altro, si è disposto: 

- di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito 

con modificazioni nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al 

subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il 

completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var 

(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a 

scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”; 

- di individuare l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di 

finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” quale 

struttura responsabile dell’attuazione dell’intervento in parola, demandando alla 

medesima l’adozione dei provvedimenti consequenziali; 

n) con l’art. 18 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2019 l’“Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad 

infrastrutture, Progettazione” è denominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”; 

o) in data 22.11.2019, tra la Regione nella persona del Dirigente Generale 

Responsabile dell’Ufficio Speciale e il Consorzio, nella persona del 

rappresentante legale, è stato sottoscritto un “Accordo ricognitivo e Transattivo 

(ex art. 239 D. Lgs. 163/06)” relativo ai lavori della strada a scorrimento veloce 

“Lioni-Grottaminarda” 1° Stralcio 2° LOTTO - tra le progressive progr. Km 

0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto) (Rep.380 del 25.11.2019) per porre fine 

ad una serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori e a 

seguito delle quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilità e aveva, 

altresì, avanzato richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei 

lavori; 

p) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale n. 101 del 27.02.2020 è stata 

effettuata la presa d’atto del succitato Accordo ricognitivo e transattivo, 

sottoscritto tra la Regione e il Consorzio in data 22.11.2019; 

q) con il Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, è stato approvato il 

nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei lavori per il 

“Completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var 

(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a 

scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda” costituito dal 1° Lotto e dal 2°Lotto, e 

che, in particolare, prevede per tutto il 2° Lotto un importo complessivo di 

150.000,000 di cui € 137.449.433,11 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza. 

e oneri concessori; 
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r) l’intero lotto 2 risulta finanziato come di seguito: 

- € 65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016; 

- € 76.445.146,14 in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021; 

- € 8.611.000,00 in attuazione della Delibera CIPESS n. 1/2022; 

- €. 1.722.200,00 su DCIPESS n. 35/2022; 

s) con la Delibera CIPESS n. 79/2021 erano assegnati € 76.445.146,14; 

pertanto per la contrattualizzazione del 3° Stralcio economico del Lotto 2 Lioni- 

Grottaminarda risultava necessario un ulteriore finanziamento pari ad €. 

8.611.000,00; 

t) con la delibera CIPESS n. 1/2022 veniva, altresì, assegnato, per il 3° stralcio 

del 2°lotto della Lioni Grottaminarda, un ulteriore finanziamento denominato 4° 

stralcio dell’opera di cui trattasi- avente il titolo Aumento resilienza rete stradale 

secondaria: Fondovalle Vitulanese - Lioni Grottaminarda) per un importo pari ad 

euro €. 8.611.000,00; 

u) in data 24.10.2022 è stata pubblicata la DCIPE n.35/2022 del 02.08.2022, 

“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d), 

della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l’aumento eccezionale dei 

prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 

1/2022”, con conseguente assegnazione di €. 1.722.200,00 all'intervento 

Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 

(Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda - 

Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Vitulanese - Lioni 

Grottaminarda – Completamento”; 

v) con nota prot. n. 482333 del 10.10.2024 l’amministrazione regionale chiariva 

al MIT che il lotto 2 “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il 

collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con l’autostrada 

A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda)” era stato suddiviso in tre stralci, di cui 

il 3° stralcio presentava un quadro economico complessivo iniziale di € 

85.055.806,19. Nella stessa nota l’amministrazione rappresentava che le opere da 

realizzare afferenti all’intero 3° stralcio del lotto 2 erano state finanziate, in parte, 

con la Delibera CIPESS n. 79/2021, per un importo di € 76.445.146,14, e in parte 

con la Delibera CIPESS n. 1/2022, per un importo di € 8.611.000,00, quest’ultimo 

denominato 4° stralcio-, a completamento del finanziamento del 

precedentemente Q.E. approvato. Pertanto, il progetto oggetto del contratto 
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relativo allo stralcio n.3 risulta finanziariamente coperto anche dal richiamato 4° 

stralcio finanziario, fermo restando i differenti sistemi di monitoraggio dei 

finanziamenti delle Delibere CIPESS nn. 79/2021 e 1/2022. 

w) con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale n. 1160 del 20 .12. 2024 si 

è preso atto del progetto approvato relativo al 3° Stralcio, che risulta 

finanziariamente coperto anche dal sopra richiamato 4° stralcio finanziario; 

x) con nota prot. n. PS 125-60-06-2021 l’Ufficio Speciale Avvocatura, nel 

riscontrare la richiesta di parere dell’Ufficio Speciale, avanzata con nota prot. n. 

153138 del 19/03/2021 sullo schema tipologico dell’atto aggiuntivo cui 

conformare gli atti omologhi relativi agli Stralci da contrattualizzare relativi, tra 

l’altro, anche al 2° Lotto, non rilevava criticità di natura giuridica; 

y) preso atto del superamento dei termini contrattuali per alcuni Stralci di 

entrambi i Lotti, con conseguente applicazione delle penali, e al fine di superare 

tali criticità e perseguire il risultato della celere ed efficiente esecuzione dei lavori 

afferenti all’intervento nel suo complesso, nei termini previsti per il pieno 

utilizzo delle risorse finanziarie, evitando gli effetti negativi sull’opera, sia in 

termini di tempistiche che di coerenza tra le regolamentazioni dei vari Stralci, di 

una eventuale risoluzione contrattuale e successiva procedura di affidamento, 

con nota prot. n. 557307 del 22.11.2024, l’Ufficio Speciale chiedeva parere 

all’Avvocatura Regionale in merito allo schema di Atto transattivo da stipularsi 

con i Concessionari Consorzio INFRA.SUD e Consorzio INFR.AV, 

relativamente a entrambi i Lotti in cui è suddiviso l’intervento. Con la medesima 

richiesta era sottoposto all’esame dell’Avvocatura anche il presente schema di 

Contratto relativo all’affidamento dei lavori del 2° Stralcio del 2° Lotto, con la 

specificazione che sarebbe stato utilizzato anche per l’affidamento dei lavori del 

3° Stralcio del medesimo 2° Lotto; 

z) l’Avvocatura Regionale ha reso il parere di competenza in data 29.11.2024, 

nota prot. 569145; 

aa) il Concessionario INFRA.SUD con nota prot. 605364 del 18.12.2024 ha 

trasmesso le curve ad S relative al 2°Lotto; 

bb) con nota prot. n. 607904 del 19.12.2024 il Direttore dei Lavori ha 

effettuato espressamente la positiva verifica delle suddette Curve ad S relativa al 

2°Lotto; 

cc) in data 23.12.2024 è stato stipulato Atto transattivo con i Consorzi 

INFRA.SUD e INFR.AV, la cui disciplina è ricognitiva e integrativa di quella 
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contenuta nei precedenti Atti relativi a singoli Stralci dei due Lotti e di quella 

contenuta nel presente Contratto; 

dd) con Decreto Dirigenziale n.  1130 del 12 / 12 / 2024 l’Ufficio Speciale ha 

approvato lo schema del presente contratto; 

ee) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali dell’Ufficio Speciale sono stati 

debitamente notificati al Consorzio. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue. 

ART. 1 - Valore delle Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le 

premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata e 

comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente 

conosciuta dalle stesse. Tale documentazione è conservata presso l’Ufficio 

Speciale, con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - Napoli. 

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale 

allegazione della documentazione richiamata, a eccezione della seguente 

documentazione: 

1) Capitolato Speciale di Appalto relativo al 2° Lotto 3° Stralcio 

(finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario) – Parte 

Generale; 

2) Cronoprogramma relativo al 2° Lotto 3° Stralcio. 

ART. 2 - Consenso, oggetto e Corrispettivo 

La Regione affida al Consorzio, che accetta, l’esecuzione dei lavori del 2° Lotto 

“3° Stralcio di Completamento del 2° Lotto”, nell’ambito della realizzazione 

della “Strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda di completamento del 

collegamento dell’autostrada NA-BA con l’Autostrada SA-RC”, (quest’ultimo 

finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario) in esecuzione 

dell’Atto Aggiuntivo quadro del 28.07.2010 descritto in premessa. 

Detto “3° Stralcio esecutivo – Completamento del 2° Lotto” è individuato 

nell’ambito della tratta compresa tra le progr. km 3+052+ e km 6+500, di cui 

agli elaborati di progetto esecutivo, la cui presa d’atto è avvenuta con Decreto 

Dirigenziale n.1160 del 20.12.2024, da considerarsi ad ogni effetto di legge parte 

integrante e sostanziale del presente contratto e così sinteticamente descritto: 

Tra le opere d’arte maggiori presenti lungo tale tratto si annoverano anche: 
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- Galleria artificiale “Costa Rubino” 

- Galleria artificiale “Piano di Nola 2”. 

- Galleria naturale “Perrella” 

- Galleria artificiale “Piano di Nola 1” 

- Viadotto “Del Parco” 

Il corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio per l’esecuzione dei lavori relativi 

al 3° stralcio Lotto 2° (comprensivo anche del cosiddetto 4° stralcio) Stralcio è così 

determinato: 

• Netto Lavori € 71.070.879,50 

(settentunomilionisettantamilaottocentosettantanove/50) 

• Oneri Speciali di sicurezza € 3.160.345,74 

(tremilionicentosessantamilatrecentoquarantacinque/74) 

• Oneri di concessione (6,00%) € 4.264.252,77 

(quattromilioniduecentosessantaquattromiladuecentocinquantadue/77) 

• TOTALE LAVORI in Concessione € 78.495.478,01  

Il quadro economico di spesa di progetto del 3°Stralcio Lotto 2 (quest’ultimo 

finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario) per i lavori e oneri 

della sicurezza e concessori è il seguente € 78.495.478,01 

(settantottomilioniquattrocentonovantacinquemilaquattrocentosettanto

tto/01) 

Tale quadro economico è stato approvato con il D.D. n. 1160 /20.12.2024   con 

copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui alla Delibera CIPESS 

79/21 e della Delibera CIPESS 1/2022, e con impegno di cui al D.D. n.  

decreto n.1077 del 30/11/2024”. 

I lavori verranno effettuati in parte “a corpo” e in parte “a misura”, nelle 

proporzioni e per le classi di opere come specificato nelle tabelle riportate 

all’art.1 ed all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, che se pur non allegato al 

presente Atto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

ART. 3 - Documenti di affidamento 

Il Consorzio si impegna all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dagli atti 

contrattuali e specificatamente dai seguenti elaborati: 

a) il capitolato speciale relativo al 3° Stralcio del 2° Lotto (quest’ultimo 
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finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario); 

b) gli elaborati progettuali relativi al 3° Stralcio del 2° Lotto (quest’ultimo 

finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario)) di cui al 

presente atto, la cui presa atto è avvenuta con il D.D. 1160/20.12.2024. 

agli atti dell’Ufficio Speciale; 

c) il piano di sicurezza e di coordinamento, agli atti dell’Ufficio Speciale; 

d) il cronoprogramma relativo al 3° Stralcio del 2° Lotto (quest’ultimo 

finanziariamente coperto anche dal 4° stralcio finanziario)). 

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute nei 

documenti che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il seguente 

ordine di prevalenza: 

a) il presente atto; 

b) l’Atto transattivo stipulato in data 23/12/2024; 

c) la convenzione base e il successivo atto aggiuntivo quadro del 28 luglio 

2010; 

d) il capitolato speciale; 

ART. 4 – Norme Attuative per la redazione della contabilità dei lavori   

I lavori e le attività del Consorzio saranno eseguiti in maniera unitaria, come da 

nota consortile n. 593/SL/AV del  20/12/2024, assunta al protocollo regionale 

n. 612849 del 23/12/2024, nel rispetto e nei limiti delle relative SO, e fermo  

restando che ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente 

comunicata alla Regione. I medesimi saranno contabilizzati a corpo, ad 

eccezione delle parti a misura, come previsto dal Capitolato Speciale, da 

quanto definito all’art. 2 dell’atto aggiuntivo quadro del 28.7.2010 e da quanto 

indicato nel presente atto. Il Consorzio si impegna a comunicare i lavori che 

eseguirà in regime di subappalto nel rispetto del regime normativo applicabile. Ad 

integrazione della disciplina contenuta al penultimo ed ultimo capoverso dell’art. 

2 del contratto di affidamento del 27.07.2017 (1° Stralcio) ed a definitivo 

chiarimento delle norme attuative per la redazione della contabilità lavori, al fine 

di omogeneizzare tutta la contabilità e chiarire i termini di applicazione dei 

patti contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra l’altro riportato nell’ 

“Accordo ricognitivo e Transattivo (ex art. 239 D.lgs. 163/06)” sottoscritto tra le 

parti in data 22.11.2019: 

a) Possibilità di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme contrattualizzate. 

Le eventuali quantità a misura eseguite ed accertate potranno trovare 
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riconoscimento: 

1. in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla 

totalità dei lavori affidati al Consorzio con il singolo contratto, anche 

mediante compensazione tra voci di prezzo previste e realizzate in 

eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o 

non più eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di 

norma ogni 3 (tre) stati di avanzamento lavori, escluse le quantità che 

fossero ancora contabilizzate sul libretto delle misure in partita 

provvisoria prive di elaborati contabili di supporto; 

2. al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a valle 

delle compensazioni del punto 1 che precede risultino ancora quantità a 

misura eseguite ed accertate in eccedenza rispetto alla totalità dei lavori 

affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste potranno trovare 

riconoscimento in sede di stato finale anche mediante compensazione 

con voci di prezzo previste ed eseguite in quantità minore o non più 

eseguite nell’ambito degli altri contratti sottoscritti o che saranno oggetto 

di contrattualizzazione con riferimento al 2° Lotto dei lavori, in ogni caso 

nell’ambito e nei limiti dei finanziamenti resi disponibili per il medesimo 

2° Lotto. 

b) Possibilità di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate. 

Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di 

sicurezza, durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di 

autorizzazioni, benestare, nulla osta., concessioni di Enti ed Amministrazioni 

aventi causa al loro rilascio, ferma restando l'esclusione di ogni difetto o lacuna 

progettuale, potranno trovare riconoscimento contabile, anche in corso d’opera, 

previa positiva valutazione e autorizzazione del D.L., nei limiti di cui all’art. 132 

del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 134 DPR 554/1999, attingendo dal capitolo 

Imprevisti del Quadro di Spesa, e/o da eventuali economie sui lavori, ovvero, nel 

caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.lgs. 163/2006, dalle altre voci 

del medesimo Quadro di Spesa, fermo restando quanto previsto al successivo 

punto c. 

c) Interventi in variante derivanti da imprevisti. 

Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di causa di 

forza maggiore (richiamati all’art. 2 del contratto del 27.07.2017 - 1°stralcio, 
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lotto2) saranno riconosciuti secondo la procedura di cui all’art.132 del D.lgs. 

163/2006 ed all’ art. 134 DPR 554/1999. 

ART. 5 Espropriazioni 

Ad integrazione di quanto definito all’art.8 dell’Atto aggiuntivo quadro del 

28.07.2010 e richiamato in premessa sono, altresì, a carico del Consorzio le 

attività e gli oneri eventualmente relativi ai frazionamenti delle particelle catastali 

che si rendessero necessari in caso di consegna delle opere a più gestori. 

Nel rispetto dell’ammontare complessivo delle somme destinate alle 

espropriazioni di cui al progetto esecutivo approvato con Decreto 

commissariale n. 709 del 28 luglio 2010, la Regione ha la facoltà di gestire e 

modulare, valutate le esigenze rappresentate dal Consorzio, l’utilizzo delle 

somme previste per gli espropri laddove la loro destinazione si presentasse 

utile/necessaria con riferimento agli ulteriori e/o precedenti contratti 

nell’ambito e comunque nei limiti delle fonti finanziarie aventi ad oggetto 

l’intervento di realizzazione della SSV Lioni – Grottaminarda 2° Lotto. 

ART. 6 - Consegna dei lavori – termini per l’inizio e l’ultimazione dei 

lavori 

Il verbale di consegna dei lavori relativi al presente contratto è redatto dal 

Direttore dei Lavori nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia. 

A seguito della stipula dell’Atto transattivo del 23/12/2024, il termine 

contrattuale dei lavori per il ° Stralcio del 2° Lotto risulta fissato al 25.07.2027 

ART.7 - Termini dei pagamenti 

Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stati di 

avanzamento lavori bimestrali. 

Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno 

emessi a cadenza bimestrale. 

Le Parti convengono, altresì, che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal 

Consorzio nei confronti della Regione saranno liquidate da quest’ultima entro il 

termine di 60 giorni dalla data di riferimento di ciascun SAL e/o SAE. In ogni 

caso, il Consorzio non potrà vantare alcun interesse per pagamenti effettuati 

dalla Regione entro i termini di legge. 

Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno 

effettuati nelle indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie procedure 

regionali di chiusura degli anni finanziari e avvio dei successivi, con la conseguenza 

che, a fronte di eventuali differimenti dovuti a tale specifica circostanza, il 
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Consorzio non potrà avanzare pretese o riserve di sorta. 

ART. 8 - Anticipazioni 

La Regione conferma la propria volontà di accordare al Consorzio anticipazioni 

economiche dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 207 c. 2 del D.L.34/2020 

convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 e s.m.i. e delle disposizioni ivi 

richiamate. 

L’entità delle anticipazioni, così come la modalità con cui avverranno le relative 

restituzioni, sono correlate all’effettivo e comprovato avanzamento dei lavori, 

attuale e futuro, nel rispetto dei cronoprogrammi e come di seguito meglio descritto. 

L’importo contrattuale di riferimento, rispetto al quale calcolare in quota 

percentuale l’anticipazione da corrispondere, è pari al 100% del nuovo importo 

contrattuale dello Stralcio oggetto del presente Atto, al netto degli oneri 

concessori. 

Per lo Stralcio in oggetto, le modalità di erogazione e di recupero 

dell’anticipazione sono le seguenti, fermo restando quanto appresso riportato 

all’art. 9: 

Erogazione dell’anticipazione: 

• Prima anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli 

oneri concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla consegna dei lavori; 

• Seconda anticipazione pari a un ulteriore 5% dell’importo contrattuale al 

netto degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi 

dall’erogazione della prima anticipazione; 

• Terza anticipazione pari a un ulteriore 5% dell’importo contrattuale al netto 

degli oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 12 mesi dall’erogazione 

della seconda anticipazione; 

Recupero dell’anticipazione: 

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente operando delle 

trattenute sui Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera 

proporzionale all’avanzamento dei lavori e dovrà estinguersi completamente al 

raggiungimento del 99% dell’avanzamento lavori, allorquando dovrà essere 

restituita tutta l’anticipazione concessa. 

A integrazione e a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto (C.S.A.) allegato al contratto, la rata di Saldo di cui all’art.14 del 

C.S.A., viene stabilita nel 0,5% dell'importo contrattuale comprensivo degli 

oneri concessori, fermi restando le modalità e i tempi di pagamento della stessa 



15  

riportati nell’art. 14 del medesimo C.S.A., che regolamenta, altresì, lo svincolo 

della trattenuta di garanzia dello 0,5% per assicurazione operai. 

Pertanto, il Consorzio prende atto e accetta che l’importo dei lavori che potrà 

essere corrisposto in acconto, secondo le modalità previste dall’art.12 del C.S.A., 

non potrà eccedere il 99% dell’importo contrattuale, indipendentemente 

dall’effettivo importo dei lavori eseguiti, senza avere per tale motivazione nulla 

a pretendere. 

ART. 9 - Condizioni per l’erogazione delle anticipazioni. 

L’erogazione da parte della Regione della prima rata dell’anticipazione sarà 

subordinata: 

• alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del 

Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 

e dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia complessiva può risultare anche da 

più cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese consorziate. 

L’erogazione da parte della Regione delle rate dell’anticipazione successive alla 

prima resta, altresì, subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al 

precedente capoverso: 

• alla mancanza di eventuali riserve iscritte e/o pendenti sul Registro di 

Contabilità e/o di altre controversie, anche stragiudiziali, in corso o in fase 

introduttiva, salva diversa valutazione e determinazione della Regione sul caso 

specifico; 

• all’effettivo rispetto del cronoprogramma dei lavori che dovrà essere 

attestato propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita relazione. 

In caso di eventuali ritardi non ascrivibili alla responsabilità del Consorzio, ciò 

dovrà chiaramente emergere dalla suddetta relazione del Direttore dei 

Lavori; 

In ogni caso, l’erogazione delle successive tranche dell’anticipazione potrà 

avvenire anche prima dei termini indicati nel precedente articolo, nel caso in 

cui il Consorzio raggiunga la produzione di cantiere prevista a quelle date 

dal Cronoprogramma approvato. 

• alla trasmissione delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del 

DPR 445/2000 e s.m.i., da parte del Consorzio e delle proprie imprese 

esecutrici della mancanza di spettanze contrattuali non onorate con 

fornitori e sub-contraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dei 
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lavori. 

In mancanza di una soltanto delle suddette condizioni, la Regione avrà facoltà di 

sospendere immediatamente ogni erogazione e, nel caso di grave 

inadempimento, di richiedere l’immediata restituzione dell’anticipazione 

concessa e/o incamerare la polizza fidejussoria come previsto per legge. 

Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente 

articolo sono da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 

stanziate per l’intervento oggetto del presente atto a disposizione della Regione. 

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta, altresì, inteso tra le parti 

che, qualora l’erogazione delle anticipazioni dovesse avvenire oltre i termini 

indicativi previsti nel presente articolo, tale evenienza non comporterà la 

maturazione di interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per 

l’Amministrazione. 

ART. 10 - Assunzione degli obblighi da parte del Consorzio. 

Secondo quanto previsto dall’art.118 c.3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto 

obbligo al Consorzio di trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative 

ai pagamenti effettuati direttamente ovvero dai Soci affidatari ai subappaltatori 

che hanno concorso ai lavori contabilizzati nello specifico SAL. 

Il pagamento del successivo SAL è subordinato all’adempimento del predetto 

obbligo. 

L’eventuale sospensione dei pagamenti non comporterà la maturazione di 

interessi a favore del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per 

l’Amministrazione. 

ART. 11 - Attività di supporto del Consorzio 

In aderenza al principio di cui all’art. 25 dell’Atto Aggiuntivo Quadro del 

28.07.2010, il Consorzio si impegna a fornire all’Amministrazione ogni 

eventuale supporto logistico e tecnologico al fine di permettere un ottimale 

controllo dei lavori. 

In particolare, il Consorzio si impegna, altresì, a fornire i dati necessari nonché il 

supporto operativo alla Regione per le attività di monitoraggio dei lavori nei 

confronti dell’ANAC. 

ART. 12 - Garanzia Definitiva 

L’efficacia del presente Contratto è subordinata all’emissione della cauzione 

definitiva, ex art. 113 c. 2 del D. Lgs. 163/2006, per l’adempimento degli 
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obblighi ed oneri assunti in dipendenza del medesimo Contratto. 

Il Consorzio ha dichiarato che le polizze saranno indefettibilmente 

consegnate entro il 31 gennaio 2025.  

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento, da parte del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto e 

per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse. 

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo del 

Consorzio procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci 

giorni, alla sua reintegrazione. 

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per 

i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei 

confronti del Consorzio per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente 

eccedente la somma incamerata. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale 

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico 

senza necessità di autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione 

della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Consorzio, del 

documento in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 

L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo 

garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti dallo 

svincolo della cauzione sono a carico del Consorzio. 

ART.13 - Clausola di manleva 

Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni 

responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della 

Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto. 

Il Consorzio assume l’obbligo di stipulare dieci giorni prima della consegna dei 

lavori, anche attraverso le consorziate esecutrici come previsto all’art. 6 dell’Atto 

aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, apposita polizza assicurativa ai sensi dell’art. 

129 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 per Danni di esecuzione, che copra i danni subiti 

dalla Regione a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori e per Responsabilità Civile verso terzi. 

Inoltre, fermo restando quanto già previsto nell’Atto Aggiuntivo Quadro del 
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28/07/2010, la Regione resta estranea a tutte le obbligazioni del Consorzio nei 

confronti dei suoi eventuali appaltatori e terzi in genere e, in ogni caso, il 

Consorzio terrà sollevata e indenne la Regione da ogni controversia ed eventuali 

conseguenti oneri, che possono derivare da contestazioni, riserve o pretese 

azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha 

diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente atto ed all’esecuzione 

dei lavori. 

ART. 14 - Obblighi sociali 

Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a 

tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia 

di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi. 

Il Consorzio si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, 

impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, 

applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, 

nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo 

successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località 

medesime. 

ART. 15. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa. 

Salvo le ipotesi d’inadempienza delle obbligazioni e di risoluzione di cui all’art. 1453 

del C.C., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 del C.C.: 

1. Per reati accertati; 

2. Per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a 

seguito dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto 

potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi 

dell’inadempimento. In tal caso la Regione, previa necessaria comunicazione 

indirizzata alla controparte, dichiarerà di avvalersi della clausola risolutiva 

espressa. 

Art. 16- Trattamento dei dati personali 

Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente 

Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
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personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione 

e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti 

riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta 

nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.  

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale 

ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli 

ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce 

in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con 

particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso 

ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa 

del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati 

anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, 

altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali 

nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento 

dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati 

personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad 

assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla 

Regione; il Consorzio si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le 

regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai 

relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il 

Consorzio prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte 

a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di 

privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti 

nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di 

diritto il Contratto, fermo restando che il Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti 

i danni che dovessero derivarne alla Regione. 
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Art.17 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del 

Consorzio è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato 

a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del 

contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del 

trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del 

presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice 

Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei 

Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio. 

 

ART. 18 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalità 

Il Consorzio si impegna esplicitamente a conformarsi alla disciplina di cui al 

Patto di Integrità sottoscritto in data 17.11.2015 ed al Protocollo di Legalità 

sottoscritto dal Commissario e dal Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise 

con il Prefetto di Avellino in data 5 marzo 2015. 

Detto Protocollo potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni finalizzate 

alla massima trasparenza e chiarezza operativa. 

Ai fini dell’osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di 

appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania 

in data 01/08/2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale del 

08/09/2007 il Consorzio si obbliga, altresì, al rispetto delle norme ivi contenute 

che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

ART. 19 - Tracciabilità Finanziaria 

Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto 

stipulato. 

Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino – della 

notizia dell’inadempimento delle proprie controparti 

(subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Ufficio Speciale attesta che il Consorzio ha comunicato gli elementi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e delle persone 

delegate ad operare sul medesimo, nonché del conto corrente su cui pagare i 
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corrispettivi dovuti. 

Il Consorzio si obbliga, altresì, a informare tempestivamente la Regione in caso 

di modifiche degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle persone 

delegate a operare su di esso. 

ART. 20 - Codice del Comportamento 

Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far 

rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le 

strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei 

dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 

14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. n. 83 del 02.12.2024). La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, 

configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

ART. 21 - Foro Competente 

Le parti convengono che precedentemente all’instaurazione di ogni eventuale 

giudizio si procederà nel tentativo di accordo bonario di cui all’art. 240 D. Lgs. 

163/06. 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto 

dall’art. 240 D. Lgs. 163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario. 

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti 

dall’applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Napoli, con 

espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo 

individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c. Le parti confermano 

l’esclusione della competenza arbitrale. Resta salvo il disposto di cui all’art. 239 D. 

Lgs. 163/06. 

ART. 22 - Clausola Anti Pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 

190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio 

dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 

Consorzio e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto 
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di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli 

e comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 

l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di 

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

ART. 23 - Rinvio 

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo, le parti 

convengono di rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all’Atto transattivo 

stipulato in data 23/12/2024, all’Atto aggiuntivo quadro, alla Convenzione e 

relativi atti aggiuntivi e in particolare, in quanto applicabile, al D. Lgs. 76 del 

30.3.1990 nonché alla disciplina in materia di LL.PP. di cui al D. Lgs. n.163/2006 

e al Regolamento sui lavori pubblici. 

ART. 24 - Comunicazioni tra le Parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra Regione e Consorzio intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it 

2) Consorzio: consorzioinfrasud@legalmail.it 

ART. 25 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi 

Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente 

contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, 

con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a 

carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo 

saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali 

l’imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione dei contrassegni 

telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti 

dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della 

Segreteria della Giunta. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in 

forma pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio 

controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da 

mailto:progettazione@pec.regione.campania.it
mailto:consorzioinfrasud@legalmail.it


23  

ventitré pagine, di cui ventidue per intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 Codice dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, 

riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me e alla mia presenza, lo 

sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) 

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Firmato digitalmente da:

Carlo Fioretti
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI INFRASU 

DEL 17 DICEMBRE 2024 

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16:00, 

in Roma Via Salaria 1039, si è riunita in presenza e videoconferenza l'Assemblea 

dei Consorziati del "CONSORZIO INFRASUD", per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presa d'Atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente dell'Ing. Carlo 

Fioretti; 

2. Approvazione dell'allegata bozza di atto transattivo con la Regione 

Campania; 

3. Approvazione dell'allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 

2° stralcio; 

4. Approvazione dell'allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 

3° stralcio; 

5. Conferimento poteri per la firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che 

precedono. 

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Ing. Stefano Loreti il quale 

invita l'~vv. Francesca Oppedisano a fungere da Segretario. 

Il Vicepresidente constata e fa constatare: 

• la presenza delle seguenti imprese Consorziate : 

o CONIC 2 S.r .l., rappresentata per delega dal Dott. Nicola di Foggia; 

o SAF 2 S.r.l. rappresentata dal proprio legale rappresentante Do
1

. 

.;,,· 

Luca Navarra in videoconferenza; 1.<s· -:.:<,•~ 

e che è quindi rappresentato il 100% del fondo consortile; 0/i;! ·:; ~y,).~~ 
• La presenza per il Consiglio Direttivo .del Vicepresidente in Sede 

1 
·: \d: . .-.· · j·-\-:~ .. J.~} 

Consigliere Ing. Vincenzo Costantino in videoconferenza; \ \ · '. .. · ·: .. : ~~._.:-_::/ 

• La legale costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per la prese'rt: ·a·+-~-~/>' 
--......;:,,. _,,,,.......,.,, 

dell'intero fondo consortile e dell'intero Organo Amministrativo in carie , 
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che può, quindi, validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine 

del giorno. 

1. Presa d'Atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente dell'Ing. Carlo Fioretti 

Il Vicepresidente, Ing. Loreti, ricorda all'Assemblea che con lettera in data 6 dicembre 

2024 il Presidente del Consig lio Direttivo Ing. Carlo Fioretti ha rassegnato le proprie. 

d imissioni dalle cariche di Consigliere e Presidente. Comunica inoltre che ai sensi" 

dell'Art. 10 punti 1 e 2 dello Statuto del Consorzio si è in attesa della comunicazione 

da parte della Consorziata CONIC 2 della nuova designazione. 

L'Assemblea prende atto. 

2. Approvazione dell'allegata bozza di atto transattivo con la Regione Campania; 

Il Vicepresidente Ing. Loreti ricorda all'Assemblea che con nota 545 del 6 dicembre 

2024 l'Ing. Carlo Fioretti ha trasmesso alle Consorziate il Decreto Dirigenziale n. 1045 

della Regione Campania con lo schema di Atto Transattivo ("Atto") relativo ai lavori 

del Lotto 1 e Lotto 2 della Lioni Grottaminarda e che trattandosi di documento 

univoco, relativo ai lavori di. entrambi i Consorzi, deve essere approvato e firmato 

appunto da entrambi i Consorzi destinat ari dell'Atto. I noltre, rappresenta che l'unica 

modifica ipotizzabile è quella di ricondurre la penale (indicata pari al 10% nell'Atto) 

nell'ambito del valore contrattuale che è del 4%. 

L'Assemblea, esaminato il testo dell'Accordo, allegato alla convocazione e che viene 

conservato in atti del presente verbale alla lettera A), 

delibera 

di approvare il testo dell'Accordo dando mandato a ricondurre possibilmente la penale 

(indicata pari al 10% nell'Atto) nell'ambito del valore contrattuale che è del 4%. 

3. Approvazione dell'allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 2° 

stralcio: 

Il Vicepresidente Ing. Loreti comunica all'Assemblea che con nota 595932 del 12 

dicembre 2024 la Regione Campania ha trasmesso al Consorzio INFRASUD il 

Decreto Dirigenziale nr. 1130 con lo schema di contratto relativo ai lavori del Lotto 

2 stralcio 2 della Lioni Grottaminarda. Lo schema è sostanzialmente In linea con 

quanto approvato nell'Assemblea del 27 luglio 2022. 

2 
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Inoltrey éomunica che il contratto, che ammonta a circa 52 milioni di euro per 

lavotì, oneri della sicurezza e oneri di concessione, prevede la consegna dei lavori 

al 31 dicembre 2025. 

L'assemblea, esaminato il testo del contratto relativo ai lavori del Lotto 2 stralcio 

2, allegato alla convocazione e che viene conservato in atti del presente verbale 

alla lettera B), 

delibera 

di approvare il testo del contratto relativo ai lavori del 2° stralcio del Lotto 2 con 

la Regione Campania. 

4. Approvazione dell'allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 3° 

stralcio; 

Il Vicepresidente Ing. Loreti comunica all'Assemblea che con nota 595932 del 12 

dicembre 2024 la Regione Campania ha trasmesso al Consorzio INFRASUD il 

Decreto Dirigenziale nr. 1130 con lo schema di contratto relativo ai lavori del Lotto 

2 stralcio 3 della Lioni Grottaminarda. 

Inoltre comunica che il contratto, che ammonta a circa 78 milioni di euro per 

lavori, oneri della sicurez~a e oneri di concessione, prevede la consegna dei lavori 

al 25 luglio 2027 data attuale di ultimazione del Lotto 1 (come previsto nell'Atto 

di cui al punto 2) e che il termine di apertura al traffico del Lotto 2 nella sua 

interezza è fissato per il 31 dicembre 2027. ~~~ 

L'assemblea esaminato il testo del contratto relativo ai lavori del Lotto f!j ,r{{~~.~~~~i)~~··N' .. 
3, allegato alla convocazione e che viene conservato in atti del presen~~b ~~~'le . . ·;·~.) )~ 

I l · · ' I -alla lettera C), '> ~-'- ... , ._: .(/ 
delibera ~ ··-_ ' ... :.:: / -·<~;/ 

:,:/ 
di approvare il testo del contratto relativo ai lavori del 3° stralcio del otto 2 è:Ori ___ _ 
la Regione Campania. 

5. Conferimento poteri alla firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che 

precedono. 

Il Vicepresidente Ing. Loreti, anche sentita la disponibilità dell'Ing. Carlo Fioretti, 

e vista anche la documentazione prodromica già inviata alla Regione firmata dallo 

stesso, propone di dare mandato allo stesso per la firma degli atti di cui ai punti 

2), 3) e 4) che precedono, 

3 
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L'Assemblea, preso atto delle suddette valutazioni, 

delibera 

di conferire all'Ing . Carlo Fioretti, nato a Roma il 27 maggio 1963, C.F. 

089 

/ 

FRTCRL63E27H501B ogni opportuno e necessario potere per la sottoscriziòne · , 

degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono, e di qualunque atto ad ess(. 

connesso; 

che il mandato all'Ing. Carlo Fioretti è da intendersi valido anche in presenza 

di modifiche nel testo esaminato purché non rilevanti; 

di manlevare il delegato, Ing. Carlo Fioretti, da qualsiasi conseguenza 

pregiudizievole, a qualsiasi titolo possa derivare al Consorzio INFRASUD per 

effetto della firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono, di 

qualunque atto ad essi connesso e di sollevarlo da ogni responsabilità a 

riguardo. 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16: 10 

IL PRESIDENTE 

~~ . .flJC:> 
(Stefano Loreti) 
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ESTRATIO AUTENTICO 

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Anna Loria, Notaio in Roma, con studio in Viale Parioli n.124, iscritta nel 

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra riportato in due 

fogli, è conforme a quanto trovasi scritto alle pagine nn. 086, 087, 088 e 089 del Libro dei Verba li delle 

Assemblee del CONSORZIO INFRASUD, con sede in Roma, Via Salaria, 1039 codice fisca le e numero di 

iscrizione nel Registro Imprese di Roma: 00839930344. 

Libro numerato e regolarmente tenuto a norma di Legge, vid imato dal Notaio Roberta MORI di Roma, in 

data 06 dicembre 2022 con il numero 35695 di Repertorio. 

Roma, Viale Parioli n.124, 19 (diciannove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro). 
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CAPO PRIMO: OGGETTO ED IMPORTO AFFIDAMENTO 
DESIGNAZIONE DELLE .OPERE 

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori previsti nel tratto dal Km 0+450 al km 
6+500 della SSV Lioni - Grottaminarda, specificatamente tra le progressive 3+052 e 6+500 
circa, denominato 2°Lotto 3°Stralcio. 

La messa a disposizione dello stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nel Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014 - 2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell'1 dicembre 2016, in 
G.U. n° 88 del 14 aprile 2017 ha reso possibile la realizzazione della tratta di competenza del 
Consorzio INFRASUD dal Km 0+450 al Km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio). 

Successivamente le delibere CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 e CIPESS 1 del 1 O marzo 2022 
del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 - 2027 hanno messo a disposizione euro 85.056.146, 14 
rendendo possibile la realizzazione del completamento della tratta di competenza del consorzio 
INFRASUD dal Km 3+052 al Km 6+500 (2° Lotto 3° Stralcio). 

Il presente affidamento riguarda il progetto di questo Secondo Lotto Terzo Stralcio per un 
importo di euro 78.495.478,00 e la sua regolazione viene definita all 'interno degli elaborati 
dedicati. 

Sinteticamente, il 2° Lotto 3° Stralcio prevede la realizzazione di tutte le opere e le forniture 
previste dal km 3+052 al km 6+500 ca; nel dettaglio: 

• bonifiche ordigni bellici, bonifiche e movimenti di materia dell'asse principale tra le prog. 

3+052 + 6+500; 

• realizzazione per intero del Viadotto del Parco; 

• esecuzione di tutte le opere per la realizzazione della galleria Artificiale "Piano di Nola 2"; 

• esecuzione di tutte le opere per la realizzazione delle gallerie naturali "Piano di Nola 1" e 

"Perella"; 

• muri di contenimento in terra armata previsti progettualmente nella zona; 

• opere idrauliche e trincee drenanti previsti progettualmente nella zona; 

• pacchetto della sovrastruttura stradale, barriere di sicurezza, segnaletica e opere a verde 

previsti progettualmente nella zona; 

• gli impianti tecnologici previsti progettualmente nella zona. 

Per le opere e lavorazioni previste in questo 3° Stralcio si rimanda agli elaborati descrittivi e 
grafici. 

I lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 2° lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 
viene effettuato parte "a corpo" e parte "a misura", nelle proporzioni e per le classi di opere 
come di seguito specificato. 
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PARTE 1" - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO 
111111111lii111111// I 11111111 1111111111 

Progr. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO Importo delle singole 
% categorie di lavoro 

1.1 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI € 590.677,85 1,543% 
1.2 GALLERIE NATURALI ED ARTIFICIALI € 19.265.161 69 50 320% 
1.3 OPERE D'ARTE MAGGIORI € 9.981.237,04 26 070% 
1.4 OPERE D'ARTE MINORI € 1.244.169,63 3250% 
1.5 SOVRASTRUTIURA STRADALE € 1.182.698,26 3089% 
1.6 BARRIERE DI SICUREZZA E RECINZIONI € 958.718,66 2,504% 
1.7 SEGNALETICA STRADALE € 22.637 63 0059% 
1.8 IMPIANTI € 3.829. 713,30 10,003% 
1.9 OPERE IN VERDE € 1.082.806 66 1,141% 
1.10 OPERE IDRAULICHE E 670.621 ,06 1,752% 
1.11 POZZI E TRINCEE DRENANTI € 103.396,71 0,270% 

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA 
€ 38.285.774,47 100,00% COMPENSARE A CORPO 

PARTE 2" - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA 

Progr. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 
Importo delle singole 

% categorie di lavoro 

2.1 BONIFICA ORDIGNI BELLICI € 276.072,19 0,842% 

2.2 MOVIMENTI DI MATERIA € 1.504.524 66 4589% 

2.3 GALLERIE NATURALI ED ARTIFICIALI € 27.191.184,32 82,937% 

2.4 OPERE D'ARTE MAGGIORI € 2.204.672 97 6,725% 

2.5 OPERE D'ARTE MINORI € 937.666,99 2,860% 

2.6 POZZI E TRINCEE DRENANTI € 670.983,89 2,047% 

2.7 OPERE DI SOSTEGNO E DI MITIGAZIONE E 0,00 0,000% 

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA € 32. 785.105,03 100,00% 
COMPENSARE A MISURA 

TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA E 71.070.879,50 

PARTE 3" - CATEGORIE DI LAVORO ONERI VARI 

Progr. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 
Importo delle singole 

categorie d i lavoro 

3.1 SICUREZZA - COSTI SPECIALI € 3.160.345, 7 4 

3.2 IONERI DI CONCESSIONE € 4.264.252, 77 
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MPORTO TOTALE DEGLI ONERI VARI € 7.424.598,51 

Importo delle opere a corpo e a misura € 71.070.879,50 A) 

B) 

C) 

D) 

Importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Importo degli oneri di concessione 

€ 3.160.345,74 

€ 4.264.252,77 

Importo complessivo 2° Lotto 3° Stralcio € 78.495.478,01 

Il Concessionario, avendo esaminato il progetto esecutivo, dà atto, inoltre, che l'opera può 
essere eseguita al prezzo concordato e che i piani di sicurezza e di coordinamento sono 

correttamente predisposti ai sensi e per gli effetti del D.L. n° 81/2008. 

ART.2 - AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO 

L'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura compresi nell'Affidamento del 2° Lotto - 3° 
stralcio, ubicato all'interno del più ampio tratto denominato 2° Lotto Funzionale che va dalla 
progr. 3+052 alla progr. 6+500 - ammonta ad € 71 .070.879,01, oltre oneri di sicurezza e di 

concessione, come risulta dal seguente prospetto. 

Prospetto delle categorie di opere (DPR n° 34 del 25/01/2000 e DPR n° 207 del 
05/10/2010 

CATEGORIA PREVALENTE Euro % 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti € 15.418.785,29 21,695% 

ULTERIORI CATEGORIE 

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo 
€ 23.120.1 66 55 32 531% 

OG8 Opere fluviali , di difesa, di sistemazione idraulica € 670.621.06 0943% 

OG 11 Impianti tecnologici € 96.075 59 1728% 

os 1 Lavori in terra € 2.095.202.51 2948% 

os 11 Apparecchiature strutturali speciali € 323.232 27 0455% 

OS 12A Barriere stradali di sicurezza € 958.718.66 1349% 

OS 18A Componenti strutturali in acciaio 
€ 6.667.780 91 9 382% 

os 21 Opere strutturali speciali 
€ 17.549.915 93 24 694% 

OS24 Verde e Arredo 
€ 436.743,01 0615% 

X Bonifica Bellica 

Sommano per le opere a Corpo ed a Misura al netto degli 
€ 71 .070.879,50 100,00% oneri di sicurezza speciali e degli oneri di concessione 

Sicurezza - Costi Speciali € 3.160.345,74 

Oneri di Concessione € 4.264.252,77 

Importo Totale Sub Tratta Funzionale € 78.495.478,01 
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x La bonifica bellica da eseguirsi per un importo di€ 276.072, 19 è stata ricompresa in cat. OG3; 
ma, stante la specializzazione, dovrà essere affidata a società aventi idonei requisiti. 

Le opere da compensare a corpo, sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati grafico 
- descrittivi allegati al progetto e descritte in modo sommario nell'articolo 3 "Designazione delle 
opere a corpo". 

Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006. 

Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, gli 
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed 
inesattezze degli elaborati grafici che risultino contenuti entro un importo non superiore al 5% di 
ogni singola categoria di lavoro di cui all'art. 1 e che non comportino un aumento o una 
diminuzione dell 'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. La variazione 
predetta sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e 
dettagliato Ordine di Servizio. Sarà onere del Concessionario prowedere ad adeguare i disegni 
di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. 

Sono ammesse varianti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze 
soprawenute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del verbale di cui all 'art 71 comma 
3 del D.P.R. 554/99. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può comunque superare il 
5% dell'importo originale del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l'esecuzione dell'opera (Art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 3 secondo periodo). 

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP 145/00 comma 2 sono possibili varianti nei casi previsti 
dall'Art 132 del D.L. 163/2006. Tali varianti verranno espletate ai sensi del citato articolo 1 O e 
nel rispetto dell'Art 134 del D.P.R 544/99. 

Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall'art. 134 del D.Lgs. 163/06 (recesso per 
volontà della stazione appaltante) così come la facoltà del Concedente prevista dall'Art. 12 del 
D.M. 145/00 di ordinare l'esecuzione dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di contratto. 
Nei casi di cui sopra il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto 
previsto negli stessi articoli. 

ART.3 ·DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
Le opere formanti oggetto del presente Contratto, risultanti e/o desumibili dalle descrizioni , 
norme, relazioni e disegni allegati di progetto, possono sommariamente riassumersi come 
segue: 

A - Categorie di Lavoro da eseguirsi a corpo 

Saranno compensate a corpo le seguenti categorie di lavori: 

1. Movimenti di materie e demolizioni per formazione del corpo stradale, sia in trincea 
che in rilevato, nonché delle sue pertinenze, da eseguirsi in base alle sezioni progettuali 
e all'andamento plano - altimetrico di progetto ovvero comunque rilevate in sito, qualora 
lo stato dei luoghi risultasse modificato rispetto a quello risultante dagli elaborati grafici 
progettuali. 

Il prezzo a corpo comprende, altresì, ogni lavorazione per la sistemazione delle cave e 
dei siti di recupero, sia in ordine alla stabilità delle masse dei terreni rimossi che dei 
pendii interessati e sia in ordine ai problemi di recupero ambientale, secondo le previsioni 
di progetto ovvero secondo le disposizioni comunque vigenti nei Comuni interessati. 
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2. Opere d'arte singolari , opere d'arte minori , appoggi , giunti , protezioni, lavori di 
finitura. Opere d'arte di ogni genere, con riferimento alle parti strutturali a partire dal 
piano magrone (compreso) per attraversamento di corsi di acqua, di impluvi, di strade, di 
ferrovie, ecc. , owero per il sostegno ed il presidio del corpo stradale e delle sue 
pertinenze, nonché i muri di sostegno e di controripa, d'argine e di sottoscarpa comunque 
inclinati, per le dimensioni previste in progetto e comunque approvati dalla Direzione 
Lavori. Il prezzo a corpo comprende i solettoni di appoggio e chiusura in calcestruzzo 
armato delle canne di sottopassi o sovrappassi. Sono inoltre compresi nel prezzo a 
corpo gli appoggi, i giunti, le regolarizzazioni e protezioni delle superfici e le 
impermeabilizzazioni previste in progetto per le opere in contratto. Sono pure parte del 
prezzo a corpo i manufatti di sottopasso od i ponticelli in elementi prefabbricati owero i 
muri in elementi prefabbricati owero i muri verdi od a griglie o teli di sostegno necessari 
per il sostentamento di scarpate di rilevato o di scavo. Per tali elementi saranno a misura 
solo gli strati, i dadi o i cordoli di fondazione eventualmente necessari. 

3. Opere in galleria con la sola esclusione delle opere di consolidamento e presostegno, 
(centine, spritz-beton, rete etc.) che sono compensate a misura. Sono pure parte del 
prezzo a corpo gli scavi, i rivestimenti definitivi delle gallerie e dei cavi in sotterraneo 
secondo i disegni di progetto; lo spessore di rivestimento definitivo o paramento, sarà 
quello dedotto dai disegni di progetto, ma potrà essere variato, su disposizione della 
Direzione Lavori in conseguenza delle variazioni dei terreni attraversati. In nessun caso il 
Concessionario potrà pretendere il ricalcolo del prezzo a corpo, anche se la variazione 
risultasse superiore al 5 (cinque)% degli spessori di progetto. Con il prezzo a corpo si 
intendono altresì compensati gli eventuali sovraspessori dovuti a cavità eccedenti la 
misura stabilita qualunque sia il motivo del sovraspessore. 

4. Sovrastrutture stradali. Sovrastruttura per carreggiata stradale, costituita dagli strati di 
fondazione, di base, di collegamento (binder) e di usura (tappeto), nonché le 
pavimentazioni di banchine e piazzali di sosta secondo le risultanze di progetto. 

5. Impianti. Opere impiantistiche, così come definite negli elaborati progettuali. 

6. Barriere di sicurezza. Come definite negli elaborati progettuali. 

7. Segnaletica. Segnaletica orizzontale e verticale come definite negli elaborati progettuali. 

8. Opere in verde. Lavori di rivestimento vegetale, muri ed opere in verde. 

B - Categorie di lavoro da eseguire "a misura" 

Saranno, invece, compensate a misura le seguenti categorie di lavoro: 

1. Bonifiche e consolidamenti. Si intendono compensati a misura i lavori attinenti alla 
bonifica da ordigni bellici (se ritenuta necessaria dall'Autorità Militare), alla bonifica e/o 
all'acceleramento del consolidamento dei terreni di sedime o anche altri interventi tesi ad 
assicurare uno stabile piano di posa dei rilevati e delle trincee, intendendosi 
convenzionalmente per piano di posa dei rilevati e delle trincee rispettivamente quello 
posto alla profondità di cm 20 rispetto alle corrispondenti quote medie del p.c. per i rilevati 
e la quota di imposta del cassonetto per le trincee. In particolare per le bonifiche si 
intendono compensati a misura sia lo scavo di bonifica che il riempimento. 

2. Lavori in sotterraneo 

Sono compensate a misura tutte le opere di preconsolidamento, rivestimento provvisorio 
o prerivestimento e drenaggio delle opere in sotterraneo secondo il progetto e secondo le 
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necessità che si manifestano in corso d'opera, eventualmente con l'applicazione dell'art. 
1664 del Codice Civile. 

3. Opere d'arte: fondazioni. Opere d'arte di ogni genere, limitatamente a tutte le parti di 
opere al di sotto del piano campagna e cioè tutti gli scavi di fondazione, le tipologie di 
fondazioni dirette, quali plinti, e tutte le tipologie di fondazioni indirette, quali i pali di 
fondazione di grande, medio e piccolo diametro in calcestruzzo semplice ed armato, in 
acciaio o vetroresina, i pozzi, i diaframmi, i cassoni costruiti in opera, varati od 
autoaffondanti e/o i tiranti di ogni tipo. 

4. Opere di protezione e contenimento, quali, paratie e berlinesi. 

5. Lavori diversi di finitura. Sono da considerarsi lavori diversi e di finitura tutti quei lavori 
che non sono previsti esplicitamente sui disegni di progetto ma che risultano necessari, a 
giudizio della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, per il corretto 
completamento, per il buon esito e la funzionalità delle opere in appalto. Sono ivi 
comprese tutte le opere prowisorie che dovessero rendersi necessarie alla realizzazione 
delle opere medesime, nonché quelle opere necessarie a prevenire o troncare 
contenzioso con Amministrazioni locali o privati dall'opera in appalto. Così sono da 
considerare lavori diversi i drenaggi, i muretti, le recinzioni, le reti di protezione, le 
barriere di sicurezza comunque eseguite, le rampe di servizio e le altre opere per 
l'accesso a proprietà private o la loro protezione dai pericoli od inconvenienti del traffico, 
ivi comprese le barriere antirumore e le segnaletiche di individuazione degli accessi 
nonché ogni altra opera non preventivamente identificabile, ma necessaria allo scopo di 
troncare o prevenire contenzioso con Amministrazioni Locali o privati interessati 
dall'opera in appalto. L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non 
esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli 
elaborati di progetto, oppure non contenuti ma giudicati indispensabili come sopra detto. 

Il materiale di scavo, compreso quello proveniente dagli scavi delle fondazioni e delle opere in 
sotterraneo, nonché il materiale proveniente dalle demolizioni del corpo stradale e delle opere 
d'arte, qualora non ritenuto idoneo dalla D.L. per il reimpiego, dovrà essere trasportato e 
smaltito in adeguate discariche, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali 
vigenti nella Regione interessata, con ogni spesa ed onere a carico del Concessionario stesso, 
compresi diritti ed oneri di discarica. 

I materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, ritenuti idonei dalla D.L al recupero secondo le 
specifiche delle Norme Tecniche del presente progetto, dovranno essere riutilizzati nel lotto 
medesimo anche mediante accumulo prowisorio; qualora in esubero, saranno accantonati a 
cura del Concessionario su aree disponibili per essere utilizzati in altri lotti. 

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I 
LAVORI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

ART. 4 • DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO 

In caso di difformità fra i vari allegati del progetto, il valore prioritario è attribuito secondo l'ordine 
che segue : 

1. 

2. 

il capitolato generale DM 145/00, laddove ancora applicabile 
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3. il regolamento DPR 207/10, laddove applicabile 

3. il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali, Norme Tecniche e 
Norme di Misurazione 

4. Tabella delle incidenze percentuali delle singole opere a corpo" e "Quadro di suddivisione 
dei lavori a corpo" ai fini del pagamento degli acconti in corso d'opera (art. 45 comma 6 
DPR 554/99), 

5. il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 

6. gli elaborati progettuali di cui all'indice allegato 

7. l'elenco dei prezzi unitari 

8. il cronoprogramma 

9. la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dei lavori 

ART. 5 - GARANZIA DI ESECUZIONE 

a) La garanzia prescritta dal secondo comma dell 'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è stabilita 
nella somma pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza. 

La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di 
collaudo e svincolabile nel limite massimo del 75% secondo l'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006. 

L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del DLgs 
12/04/2006 n. 163. 

b} Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 comma 1 del D.P.R. 
554/99, il Concessionario è obbligato, prima della consegna dei lavori, a stipulare una 
Polizza di Assicurazione per Danni di Esecuzione che copra i danni subiti dal Concedente 
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, la somma assicurata è stabilita pari al 
100 % dell'importo complessivo del Contratto. 
Sempre ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 comma 2 del 
D.P.R. 554/99, la Polizza di Assicurazione deve assicurare il Concedente contro la 
responsabilità civile verso terzi con un massimale del 5% della somma assicurata per le 
opere e comunque entro un massimo di€ 5.000.000. 

c) Ai sensi dell 'art. 129 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 104 del D.P.R. 554/99, il 
Concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato prowisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di 
rovina totale o parziale dell'opera, owero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La 
polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del Concedente non appena 
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che 
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'indennizzo sarà pari al 20 % 
del valore dell'opera realizzata e con il limite superiore fissato in euro 14.000.000,00 come 
da D.P.R. 554/99. 

Il Concessionario è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione delle 
responsabilità civili per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 1 O 
anni pari al 5% del valore dell'opera realizzata e con il limite inferiore stabilito dal D.P.R. 554/99. 

La liquidazione della rata di saldo non potrà awenire in carenza di dette polizze. 
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ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà 
essere effettuata, con le riserve di legge, subito dopo la firma del Contratto, con le modalità di 
cui agli artt.129 e 130 del D.P.R. 544/99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 
145/2000 previa acquisizione della garanzia di esecuzione. 

Si può procedere anche per consegne parziali, con verbali parziali provvisori e il Concessionario 
dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. 

In caso di consegna parziale, il Concessionario è tenuto a sottoporre all'approvazione del 
Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione 
prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Il tempo di esecuzione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di 
consegna. Nel caso di consegne parziali, i tempi decorreranno dalla data del verbale di 
consegna definitivo. 

ART. 7 - PIANO DELLA SICUREZZA 

E' facoltà del Concessionario presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori , prima 
della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al "Piano della Sicurezza", ove si 
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed 
organizzazione. 

Il Concessionario dovrà, altresì , presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sempre 
prima della consegna dei lavori , un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, 
ferme restando le relative responsabilità, nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione 
dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del "Piano della 
Sicurezza" di progetto. Tale piano, redatto ai sensi dell'art. 17 comma lettera a) del D.Lgs. 81/08 
e successive modifiche, specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il 
Concessionario intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; 
comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette 
procedure. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di 
sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08. 

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento 
dei prezzi contrattuali. 

ART. 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 

All'atto della consegna dei lavori, il Concessionario dovrà espressamente confermare di aver 
preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di 
impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei 
lavoratori. 

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. 

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che 
venisse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. 

Il Concessionario provvederà altresì : 
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a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali, appaltatori, 
subappaltatori, cottimisti e fornitori , di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della 
consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza e Coordinamento; 

a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali appaltatori, subappaltatori, cottimisti e 
fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; 

a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali, appaltatori, subappaltatori 
diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i 
rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei 
lavori; 

a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente 
noleggiati o di proprietà dei appaltatori, subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni 
vigenti; 

ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle 
predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; 

ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in 
oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali appaltatori, subappaltatori, dei rischi specifici 
della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; 

ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed i Coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le 
incombenze prescritte dalla Legge. 

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal Concedente si riservano ogni facoltà di 
compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni 
notizia od informazione all'impresa circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. 

Ai sensi della normativa vigente, il Concedente comunicherà al Concessionario il nominativo del 
Responsabile dei Lavori. 

Il Concedente od il Responsabile dei Lavori comunicheranno al Concessionario il nominativo 
del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, 
unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione. 

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE 
DELLE OPERE 

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 45 comma 1 O del DPR 554/99 il Concessionario deve presentare 
un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel 
quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l'ammontare presunto, parziale progressivo dell 'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro gli stessi termini 
il Concessionario presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza dall'art. 131 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Tali documenti specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il 
Concessionario intenderà utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la 
corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli della sicurezza. 
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Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità delle eventuali proposte 
integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilità con il piano di sicurezza di 
progetto. 

Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione dei Lavori 
comunicherà al Concessionario l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito 
l'approvazione, il Concessionario, entro i successivi 1 O giorni, predisporrà una nuova proposta, 
oppure adeguerà quella già presentata alle le direttive della Direzione dei Lavori. 

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico del Concessionario, il 
quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di 
sorta. 

Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnativa per il Concessionario, il 
quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. Eventuali modifiche al 
piano operativo di sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non 
prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del 
Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso Responsabile 
del Procedimento. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al Concedente di non 
stipulare o di risolvere il Contratto per colpa del Concessionario, con le modalità e gli effetti 
stabiliti dall'art. 136 del D.Lgs. 163/06. 

ART. 1 O - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto e agli altri 
specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico del Concessionario gli oneri seguenti: 

1) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e 
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori. 

2) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel 
numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 

3) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali 
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con 
particolari cautele. 

4) La custodia del cantiere, affidata a persone prowiste della qualifica di "guardia 
particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646). 

5) L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica 
che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1 988 (S.O. alla G.U. 
n. 127 dell'1 1/6/1988). 

6) Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori, del tracciato 
indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del 
piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, 
procedendo, altresì , al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del 
picchetti e delle modine. 

7) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le 
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolat" c~0,_;..,,1° rii Ann::ilto ma 
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Restano a carico del Concessionario il prelievo dei campioni dei materiali prescritti dalle 
Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il 
laboratorio di cantiere, o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. 
E', altresì , onere del Concessionario la predisposizione tecnica dei siti, anche con la 
realizzazione delle opere prowisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di 
collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, 
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove 
tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal 
Capitolato Speciale. 

8) L' installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove 
sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e 
delle opere d'arte. 

9) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, 
nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento. 

1 O) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio ai sensi degli artt. 1667, 

1668 e 1669 del Codice Civile per cui il Concessionario risulta responsabile della 
progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto 
esecutivo, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine 
economico-contabile, rimanendo a suo carico la esecuzione di tutte le opere per l'importo 
dell' Atto Aggiuntivo. Il Concessionario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto 
informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere 
eseguite, comunque previste quali opere a corpo e/o a misura, fornendo anche una 
copia, su solo supporto informatico, al Concedente. Ai predetti uffici dovranno essere 
fornite, su supporto informatico, rappresentazioni fotografiche delle lavorazioni e delle 
opere più rappresentative. Questo sarà parte integrante della formazione della banca dati 
per la manutenzione e futura gestione dell'opera. 

11) Le spese per l'organizzazione delle prove di carico nonché le spese per le prove di 
collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in e.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), 
effettuati da professionisti abilitati nominati dal Concedente. 

12) Gli oneri e le spese relative all'elaborazione dei calcoli di classificazione secondo le 
Norme militari STANAG 2021 dei ponti stradali (viadotti, sottovia o cavalcavia, 
sovrappassi, sottopassi etc.) di luce maggiori od uguali a m 4,00. 

13) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dei lavori, nel 
numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori. 

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi 
(invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei 
contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le 
indennità ai richiamati alle armi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il Concessionario si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di 
lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini 
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori anzidetti. 

Il Concessionario si obbliga, altresì , ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi 
medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. 
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I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di 
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 
dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica e sindacale. 

Il Concessionario è responsabile, rispetto al Concedente, dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali appaltatori, subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. 

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra il Concessionario é tenuto allo scrupoloso rispetto 
delle norme contenute all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ad osservare le norme previste per la 
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio 
personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti 
vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro. In particolare il Concessionario 
è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa 
normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Tali Piani 
formano parte integrante dell'Affidamento. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'ispettorato del 
lavoro e segnalata al Concedente, il Concedente medesimo comunicherà al Concessionario e 
all'Ispettorato suddetto, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, owero alla sospensione del 
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non può opporre 
eccezioni al Concedente, né ha titolo a risarcimento di danni. 

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 145/00, il Concedente potrà procedere al pagamento diretto, anche 
in corso d'opera, ai dipendenti dell'appaltatore delle retribuzioni , ove quest'ultimo non vi 
ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati 
dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli 
interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del 
procedimento prowederà all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i 
necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro. 

Il Concessionario rimane altresì obbligato: 

15) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 68 del 12 
marzo 1999 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge 
n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 
7 44 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e 
dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni. 

16) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero 
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, prowedendo all'uopo, a 
sue esclusive spese, con opere prowisionali e con le prescritte segnalazioni. 

17) Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla 
sistemazione in sede. 

18) Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad 
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine. 
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19) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo delle aree 
pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per 
l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati 
inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla 
esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla 
regolamentazione sulle discariche, il Concessionario resta obbligato al conferimento dei 
detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante. 

Resta altresl contrattualmente stabilito che: 

20) il Concessionario sarà obbligato durante l'appalto a denunziare all'Ufficio Dirigente le 
contrawenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e 
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sarà in proprio responsabile 
di qualunque danno che potesse derivare al Concedente da tale omissione. 

In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al 
transito, se regolarmente denunziati dal Concessionario, saranno riparati a cura di 
quest'ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa 
resterà a carico del Concessionario, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso 
i terzi. 

21) il Concessionario dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio 
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, 
in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua dovrà apprestare i relativi 
elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende 
che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed 
ulteriori sue prescrizioni, il Concessionario non potrà accampare diritti di sorta per 
compensi. 

22) il Concessionario sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da 
terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti 
awenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata 
copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento (D.P.R. 554/99). 

23) il Concessionario è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e 
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte 
le conseguenze che il Concedente sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di 
esso Concessionario. 

24) il Concessionario, è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione 
dei Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di 
ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verrà 
applicata una multa pari al 5% della penalità prevista dall'art. 13 del presente capitolato, 
restando salvi, bene inteso, i più gravi prowedimenti che potranno essere adottati a suo 
carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per la irregolarità di 
gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali. 

25) il Concessionario dovrà mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali 
ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente 
arredati, illuminati e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione 
dei Lavori. 

26) il Concessionario dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima 
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona 
idonea e abilitata e dovrà altresl assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei 
lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le 
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direttive della Direzione Lavori. Tale tecnico viene incaricato mediante delega conferita 
da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dall'art. 6 del D.M. 145/00. 

27) il Concessionario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai 
sensi dell'art. 4 del D.M. 145/00 a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta 
la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il 
Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo 
le previsioni dell'art. 6 del D.M. 145/00. 

28) il Concessionario è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle 
prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il 
Coordinatore per l'esecuzione può disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera e) del D.Lgs 81 /08 
la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per il Concessionario a 
richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa del 
Concessionario stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante 
inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Concessionario verrà 
formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che 
costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006. 

29) Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 141 del D.P.R. 
554/99. 

30) il Concessionario è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della 
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del 
Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959. 

Il Concessionario dovrà fornire le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due 
telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su 
fondo bianco ad idropittura lavabile. 

Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06. 
In prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni 
lavorativi), il Concessionario dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi 
nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. 11-382), del regolamento di 
esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada. 

31 ) il Concessionario è obbligato a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo 
svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle 
competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla 
quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati, per 
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia 
assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro 
direzione. 

Gli oneri connessi a tale attività sono remunerati con le voci di elenco prezzi all'uopo 
previste a misura. 

Pertanto il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi 
per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi il 
Concedente. 

32) il Concessionario è obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti 
Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate, nonché 
dell'Ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici qualora, nella zona 
interessata dai lavori, trovasi il cavo coassiale e dovrà adottare tutte le cautele e gli 
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33) il Concessionario è obbligato a far pervenire al Servizio Geologico del Ministero 
dell'Industria, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 4.8.1984, (G.U. n. 226 
del 17/8/1984) una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui 
risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge. 

34) il Concessionario è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i 
lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione 
degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di 
servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, il 
Concessionario dovrà prowedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai 
cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dal 
Concessionario appositi atti fidejussori a garanzia. 

35) Nel caso di cessione del corrispettivo successivamente alla stipula dell'Atto Aggiuntivo, il 
relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di 
pagamento delle somme cedute. 

36) il Concessionario deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori 
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi 
e modi di esecuzione. 

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari concordati 
per i lavori a misura e nel prezzo a corpo. 

ART. 11 - ESPROPRIAZIONI 

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n° 327 dell' 8 giugno 2001 , il Concessionario ha il 
mandato di svolgere in rappresentanza del Concedente, salvo i rimborsi con le modalità di cui si 
dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede 
contenziosa, connesse con le occupazioni, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per 
l'esecuzione delle opere affidate. 

Restano esclusi dalla delega al Concessionario gli atti relativi alla apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, l'emissione del decreto di 
occupazione temporanea d'urgenza nonché quello di esproprio definitivo o di asservimento. 

Restano a carico del Concedente gli oneri relativi alle indennità di esproprio, occupazione, 
asservimento, che il Concedente rimborserà al Concessionario secondo le modalità appresso 
specificate. 

Per le citate occupazioni, espropriazioni ed asservimenti, il Concessionario dovrà avvalersi delle 
norme di cui al D.P.R. n° 327 dell' 8 giugno 2001 , nonché di ogni altra successiva modificazione 
ed integrazione che potrà essere emanata in materia di espropriazioni per causa di pubblica 
utilità. 

L'accatastamento e l'intestazione dei beni immobili espropriati, nonché la trascrizione dei 
decreti di espropriazione awerrà a favore del beneficiario che sarà comunicato al 
Concessionario dal Concedente. 

Analoga indicazione sarà data dal Concedente relativamente ai beni immobili eventualmente 
asserviti ed alla trascrizione dei relativi decreti. 

Il Concessionario è obbligato a prowedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle 
procedure occorrenti per le occupazioni temporanee e permanenti nonché per gli asservimenti 
relativi alle opere oggetto dell'affidamento. 
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Ottenuta la consegna dei lavori ed il decreto di occupazione di urgenza ed il possesso delle 
aree, il Concessionario: 

o redigerà gli stati di consistenza dei beni e del verbale di immissione in possesso; tali atti 
saranno redatti alla presenza di un funzionario tecnico del Concedente all'uopo delegato, 
che convaliderà con un visto ogni atto formalizzato; eventuali impedimenti al prosieguo 
delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dal Concessionario al 
Concedente, per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli; 

o eseguirà la picchettazione del tracciato stradale; 

o verificherà, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di 
esproprio presunta per ogni ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area 
scorporanda, riferita ai capisaldi (punti fiduciari); 

o eseguirà i frazionamenti, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale), al 
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione; 

Contestualmente alla redazione dei tipi di frazionamento, il Concessionario eseguirà, a 
propria cura e spese, la posa dei termini lapidei di confine, forniti dal Concedente, 
posizionati in loco ed evidenziati sui tipi di frazionamento, secondo le disposizioni impartite 
dalla Direzione dei Lavori; 

o prowederà, sopportandone eventuali spese necessarie, alla volturazione e trascrizione dei 
decreti di esproprio e, ove stipulati, alla registrazione, volturazione e trascrizione dei 
contratti di cessione volontaria dell'area; 

o prowederà, sopportandone le eventuali spese, alla trascrizione sui registri immobiliari ed 
alla volturazione di eventuali apposizioni di servitù di passaggio sui fondi privati; 

o prowederà ad effettuare, in conto anticipazione, i pagamenti diretti delle indennità e/o i 
depositi delle indennità prowisorie e/o definitive presso la Cassa Depositi e Prestiti ed a 
svolgere le notifiche previste dalla legge. 

Il Concedente si riserva comunque la possibilità di procedere direttamente al parziale o 
totale pagamento delle somme inerenti all'espropriazione da corrispondere a titolo di 
indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie. 

A fine lavori il Concessionario, a propria cura e spese, verificherà la conservazione dei termini 
lapidei di confine nell'esatta posizione originaria. Il Concessionario è altresì tenuto a definire i 
tipi di frazionamento entro sei mesi dalla data in cui saranno state delimitate le linee di 
occupazione ed eseguita la posa dei termini lapidei, restando a suo carico eventuali oneri 
derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti. 

Inoltre il Concessionario dovrà prowedere a sua cura e spese: 

a) a rimborsare, agli ex proprietari, le imposte e le sovraimposte fondiarie gravanti sui beni 
espropriati per il periodo di tempo decorrente dalla data del Decreto di occupazione 
temporanea a quella di operatività della voltura catastale; 

b) a consegnare al Concedente, anche gradualmente, ma non oltre la visita conclusiva del 
collaudo e comunque prima del rilascio del relativo certificato, la raccolta completa dei 
seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze 
litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie: 

originale del piano parcellare annesso all'elenco delle Ditte espropriate con relativi 
computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato catastalmente, nonché i 
supporti informatici relativi ; 

originale dei verbali di amichevole accordo; 
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originale dell'eventuale perizia giudiziaria (in caso di mancato accordo); 

dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennità, o dei 
pagamenti diretti; 

originale dei decreti di occupazione permanente o di servitù perpetua con gli 
estremi di registrazione e con la relata di notifica alle ditte espropriate; 

esemplare della G.U. nella quale venne pubblicato l'estratto dei decreti prefettizi di 
espropriazione e di servitù perpetua; 

originale delle note di trascrizione; 

originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalità nel 
caso di espropriazione definitiva di immobili; 

originale delle sentenze definitive nei casi di opposizione contro la stima della 
indennità determinata dai periti giudiziari e originale degli eventuali verbali di 
transazione; 

esemplare della G.U. nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di rettifica; 

atti relativi a vertenze litigiose concluse. 

Il Concessionario prowederà al pagamento delle indennità, inerenti le espropriazioni, 
previste dalle leggi vigenti, agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni espropriati. 

Al Concessionario verranno rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente 
corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente 
rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e 
simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni, tributi erariali) comunque dovuti allo Stato 
dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro 
onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si 
intende compensato con il corrispettivo della concessione. 

Resta espressamente convenuto che il Concedente avrà la facoltà, ferma restando la piena ed 
esclusiva responsabi lità del Concessionario, di eseguire presso il Concessionario stesso 
accertamenti e verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure 
espropriative e di eventuali asservimenti, ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la 
regolarizzazione, come pure avrà la facoltà, a norma della legislazione vigente, di vigilare, entro 
i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti 
all'esecuzione delle opere stradali connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti. 

Il Concedente assumerà a proprio carico l'onere di rimborsare al Concessionario le indennità di 
eventuali asservimenti concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale 
di costituzione di servitù perpetua, già preventivamente approvato dal Concedente, nonché le 
eventuali maggiori somme che il Concessionario stesso fosse tenuto ad erogare a titolo di 
indennità stabilite a seguito di vertenza giudiziaria. 

Il Concessionario, essendo l'unico legittimato a resistere al giudizio di opposizione alla 
determinazione delle indennità, è tenuto a svolgere la conseguente attività processuale, 
seguendo le direttive del Concedente, sia in ordine al giudizio di congruità dell'indennità stessa, 
sia in ordine al comportamento processuale. 

Il Concessionario potrà tuttavia definire transattivamente la vertenza stessa previo benestare 
del Concedente. 

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennità previste dalle 
leggi vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con certificati di pagamento sulle 
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basi di stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori e con cadenza quadrimestrale, 
previa presentazione, da parte del Concessionario: 

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti 
della ditta che riceve; 

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti; 

c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili 
presso Uffici Pubblici. 

Sull' importo di ogni S.A.E. (Stato Avanzamento Espropri), come sopra redatto dal Direttore dei 
Lavori, verrà effettuata una trattenuta dello 0,50%, in analogia a quanto previsto dalla normativa 
per le ritenute relative ai lavori, che sarà svincolata quando il Concessionario avrà dato 
dimostrazione di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti. 

Per il rimborso delle indennità stabilite giudizialmente, il relativo ammontare verrà liquidato ad 
awenuta definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti 
l'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante l'awenuto deposito dell'indennità 
presso la Cassa Depositi e Prestiti e della trascrizione dell'asservimento presso i registri 
immobiliari. 

Il rimborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di 
lite, verrà effettuato entro mesi sei dalla estinzione del giudizio, previo accertamento da parte 
del Concedente .in ordine alla regolarità della procedura espropriativa, all'osservanza delle 
prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarità formale degli atti. 

ART. 12 ·MISURAZIONE DEI LAVORI· PAGAMENTO ACCONTO· CONTO 
FINALE 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e 
a peso, in relazione a quanto previsto nel Contratto allo scopo di verificare la corrispondenza 
dell'eseguito con il progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione della strada. 

Le misure per le categorie di lavoro eseguite a misura saranno prese in contraddittorio, mano a 
mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui libretti delle misure, su supporti 
informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e del Concessionario. 
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle 
operazioni di collaudo in corso d'opera. 

Verranno registrati per le opere a corpo in maniera percentuale gli avanzamenti in rapporto 
all'elenco di cui al precedente art. 4, punto 4, mediante la quota percentuale dell'aliquota 
relativa alle singole opere. 

In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'al iquota di opera a 
corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilità. 

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite e quindi da 
- inserire nei singoli stati di avanzamento sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente 

effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale si baserà, per le valutazioni di competenza, attraverso 
un riscontro nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della 
documentazione contrattuale. A tale scopo si allega la seguente tabella di incidenza delle opere 
a corpo: -
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N. DESCRIZIONE LAVORI 
IMPORTO 

% 
LAVORI 

LAVORI A CORPO 

1 MOVIMENTI DI MATERIA € 590.677 85 1543% 

2 VIADOTTO FREDANE 1 € 0,00 0,000% 

3 VIADOTTO ERBAIA € 0,00 0000% 

4 VIADOTTO FREDANE 2 € 0,00 0,000% 

5 VIADOTTO FREDANE 3 € 0,00 0,000% 

6 VIADOTTO DEL PARCO € 9.981.237,04 26,070% 

7 VIADOTTO SVINCOLO SP78 € 0,00 0,000% 
8 GALLERIA ARTIFICIALE ERBAIA 1 € 0,00 0000% 

9 GALLERIA ARTIFICIALE ERBAIA 2 € 0,00 0000% 

10 GALLERIA ARTIFICIALE COSTA RUBINO € 0,00 0,000% 

11 GALLERIA ARTIFICIALE PIANO DI NOLA 2 € 1.850.650,06 4,834% 

12 GALLERIA NATURALE PER ELLA € 8.910.390,66 23,273% 

13 GALLERIA NATURALE PIANO DI NOLA 1 € 8.504.120,97 22 212% 

14 MURI IN TERRA ARMATA € 562.475.32 1469% 

15 MURI IN C.A. € 681 .693,94 1,781% 

16 SOTTOVIA SP 78 € o 00 0,000% 

17 SISTEMAZIONE E OPERE IDRAULICHE € 670.621,06 1,752% 

18 SOVRASTRUTTURA STRADALE € 1.182.698,26 3,089% 

19 BARRIERE DI SICUREZZA € 766.754.12 2,003% 

20 RECINZIONI € 191.964,54 0,501% 

21 IMPIANTI € 3.829. 713,30 10,003% 

22 SEGNALETICA STRADALE € 22.637,63 0,059% 

23 OPERE IN VERDE € 436.743,01 1141% 

24 POZZI E TRINCEE DRENANTI € 103.396 71 0270% 

TOTALE LAVORI A CORPO € 38.285.774 47 100,00% 

Il calcolo dell'acconto del singolo stato di avanzamento verrà effettuato sommando gli importi 
percentuali di tutte le lavorazioni delle diverse categorie a corpo agli importi ottenuti 
moltiplicando le quantità dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco; sull' importo totale 
dei lavori così determinato verranno aggiunti gli importi degli oneri di sicurezza e degli oneri di 
concessione in percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori. 

L'importo dell'acconto verrà corrisposto con cadenza bimestrale. 

L'ultima rata resta regolata come specificato in seguito. 

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia 
pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai. 
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I materiali a piè d'opera destinati esclusivamente alla realizzazione dei lavori, sempre che siano 
stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del D.M. 
145/00, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. 

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, a norma dell'art. 114 del D.P.R. 
554/99, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di 
sospensione stessa al netto della ritenuta. 

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 173 del D.P.R. 554/99 
sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori. 

ART. 13 - TEMPO UTILE PER I LAVORI, PENALITA', PROROGHE 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 1460 (diconsi giorni 
millequattrocentosessanta) consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello 
della consegna. 

In caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 117 del DPR 554/99, sarà applicata 
a titolo di penale una somma pari allo 0,003% per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo; per 
ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%. 
L'importo delle penali, salvo conguaglio, è portato in detrazione sul primo successivo 
pagamento. 

Se il Concessionario per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/00, può richiedere al Responsabile del 
procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso una istanza 
presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza 
di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. 

ART. 14 - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO 

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la 
D.L. prowederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole 
opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. 

Nel caso in cui fra i lavori affidati vi siano comprese opere in e.a. o c.a.p. e metalliche da 
sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e non sia stato ancora 
nominato il collaudatore, il D.L. prowederà ad eseguire, secondo la normativa vigente, le prove 
di carico, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al 
Direttore tecnico del Concessionario. 

Per i lavori comprendenti strutture, il Concedente può affidare ad uno dei componenti la 
commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici. 

Ai sensi dell'art. 141 , comma 1 del D.Lgs. 163/2006, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, sarà conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi 
dipendenti da responsabilità del Concessionario, accertate in sede di collaudo. 

Il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 , comma 3, de D.Lgs. 163/2006, ha carattere 
prowisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall 'emissione del medesimo. 
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Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

Nell'arco di tale periodo il Concessionario è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 
dell'opera, indipendentemente dall'awenuta liquidazione del saldo. 

La corresponsione al Concessionario della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria, 
dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (prowisorio) 
owero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 

Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5 %, non potrà superare i 
90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell'art. 141 , comma 9 del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso in cui il Concessionario non abbia preventivamente presentato le polizze di 
assicurazione di cui all'Art. 5 comma c) , il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione 
delle polizze stesse . 

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme 
restando le responsabilità eventualmente accertata a carico del Concessionario dal collaudo 
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113 
del D.Lgs. 163/2006. 

Così come previsto dall ' art. 193 del D.P.R. 544/99 e dall'art. 37 del D.M. 145/00, il 
Concessionario a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il 
personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni 
necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le 
parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche. 

Se il Concessionario non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che si 
proweduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito del Concessionario. 

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico del 
Concessionario, le spese di visita del Concedente per l'accertamento dell'awenuta eliminazione 
delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o 
dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare al 
Concessionario. 

ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione 
delle stesse verrà tenuta a cura e spese del Concessionario. 

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità 
sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, il Concessionario sarà garante delle opere e delle 
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si 
rendessero necessari. 

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle 
variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona 
esecuzione delle opere eseguite dal Concessionario, questa ha l'obbligo di notificare dette 
variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché 
la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. 

Il Concessionario tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti 
tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi 
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d'Elenco; in casi di particolare urgenza il Concedente si riserva la facoltà di ordinare che detti 
lavori vengano effettuati anche di notte. 

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza 
segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle 
acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà 
awenire con facilità e rapidità. 

All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno 
risultare esattamente conformi a quelli ordinati. 

ART. 16 • DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si 
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. 

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui 
LL.PP. 2248/1865, dell'art. 20 del D.M. n. 145/00. 

In particolare nessun compenso sarà dovuto dal Concedente per danni o perdite di materiali 
non ancora posti in opera, di utensili, -di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 20 del 
Capitolato Generale d'Appalto n. 145/00. · 

Non saranno considerati danni di forza maggiore: 

gli smottamenti e le solcature delle scarpate; 

i dissesti del corpo stradale; 

gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; 

gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale 

che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. 

Il Concessionario è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure 
preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e 
spese. 

ART. 17 ·MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' 

Il Concessionario dovrà prowedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto 
per l'affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in 
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi 
con i dispositivi prescritti dal codice della strada vigente. 

Dovrà pure prowedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni 
prowisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

Tali prowedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa del Concessionario, 
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori. 

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di 
iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei 
Lavori e con le Autorità, gli Enti ed i soggetti competenti. 
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Nei casi di urgenza, però, il Concessionario ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche 
di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, awertendo immediatamente 
di ciò la Direzione dei Lavori. 

Il Concessionario non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di affidamento qualunque 
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di 
compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al 
passaggio dei veicoli , restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento 
sulla necessità di chiusura. 

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della 
esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro 
pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa. 

ART. 18 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO 

Sarà obbligo del Concessionario di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le 
cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi secondo quanto prescritto 
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per 
mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel lavori, in relazione alle 
prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che 
interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e del pedoni, il Concessionario 
terrà sollevato ed indenne il Concedente ed il personale da essa dipendente da qualsiasi 
pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e prowederà, a suo 
carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. 

ART. 19 - PREZZI 

I lavori e le somministrazioni, affidati a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo 
affidato. 

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo 
esemplificativo: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali , perdite, sprechi, ecc., nessuna 
eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada; 

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro 
uso; 

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera prowisionali, nessuna esclusa, e quanto 
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi 
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Concessionario dovrà sostenere 
a tale scopo. 

lavori e le somministrazioni appaltati a misura, saranno liquidati in base ai prezzi unitari 
concordati e comprendenti, anch'essi , gli oneri di cui ai sopraddetti punti a) - b) - c) - d}. 

I corrispettivi, a corpo e a misura (corrispettivo dell'opera}, che sono sottoposti alle condizioni 
della Convenzione e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dal 
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Concessionario, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili 
durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo 
le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di 
quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore. 

Delle cause di forza maggiore ·- implicanti ritardi nella esecuzione - può tenersi conto 
esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo, 
owiare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con l'impegno di mezzi 
ed attività di particolare rilievo. 

ART. 20 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE 

La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata 
dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte 
nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle 
Norme Tecniche. 

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura 
diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione 
della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodolog ie senza che il 
Concessionario possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno 
ai dati misurati. 

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, che potranno insorgere in 
conseguenza dell'affidamento dei lavori, restano disciplinate dal D. Lgs. 163/2006. 

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO 

Qualora il Concessionario non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori 
affidati con il presente affidamento, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante 
opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere 
notificati alla Direzione del Lavori. 

Il Concessionario è comunque tenuto ad ubicare la propria direzione tecnica - amministrativa -
contabile in uno dei comuni nei quali si effettua l'intervento. 

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla 
Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi. 

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO 
Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente 
Contratto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico del Concessionario. 
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Firmato digitalmente da:
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Ricevuta del: 24/12/2024 ora: 09:53:11

Utc: 1735030383861091
Utc_string: 2024-12-24T09:53:03.861091+01:00

                  Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 24/12/2024
Ora invio:  09:53:03

                              Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 5
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   216358210
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati:  0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639     

                 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14837/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 54239 del 24/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

          Tributo                                                     Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
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Data: 31/12/2024 ora: 19:05:49

                             Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 24/12/2024
Ora invio:  09:53:03

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 216358210
Identificativo attribuito dall'utente: 5
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15636079236
Codice fiscale del Notaio: 80011990639     

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 24/12/2024

Atto con Repertorio: 14837/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I
           Tributo                                 Importo
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE 

SEGRETERIA DI GIUNTA 

UFFICIO III 
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della 

Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario 

ATTESTO 
 
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 62 

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è 

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio. 

Si rilascia per gli usi consentiti. 

Napoli, 02/01/2025 

 

Il Dirigente 

Dott. Dario Fonzo 
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