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REP. N.14836

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RELATIVO Al LAVORI DEL 2° STRALCIO
2°LOTTO  DELLA  “STRADA A  SCORRIMENTO  VELOCE  LIONI-
GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO DELIAUTOSTRADA A3 SA-RC
(SVINCOLO DI CONTURSI) CON IAUTOSTRADA A16 NA-BA (SVINCOLO DI
GROTTAMINARDA)” DI CUI ALI’ATTO AGGIUNTIVO QUADRO DEL 28/07/2010.
(LAVORI DI CUI ALI’ART. 4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N. 32 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N. 55)

CUP B61B03000270005- CIG N.4925625256

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré¢ del mese di dicembre, in Napoli alla via
S.Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a m, Dr Mauro
Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale
Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della
Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del combinato disposto
del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad
oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita
dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa
d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi
allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n.
0612201 del 23/12/2024, ai sensi dell’art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n
62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione
e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione”, in persona
del Dott. Fabrizio Manduca, nato |} 3 | quale interviene nel presente
contratto nella qualita di Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, di
seguito anche denominato, per brevita, “Ufficio Speciale”, domiciliato per la carica presso
la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del

presente contratto in virtt del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 1I costituito Dirigente ha,
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2)

altresi, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, co.
2, DPR n. 62/2013 prot. n 0613505 del 23/12/2024, conservata agli atti dell’Ufficio Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e
contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta
Regionale;

Il Consorzio INFRASUD, nel prosieguo denominato anche Consorzio - Cod. Fis.
00839930344 ¢ P.IVA 001141502871- costituito dalle imprese S.A.F. 2 S.r.1.-, Conic 2 srl,
con sede in Roma alla Via Salaria n.1039, nella persona dell’ing. Carlo Fioretti, nato ||| | ]
|
I i qualita di Delegato alla stipula, in forza di delibera dell’assemblea dei consorziati
del 17 dicembre 2024- il cui verbale ¢ autenticato dalla dott.ssa Anna Loria, Notaio in
Roma- domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita della visura camerale del 26.11.2024
(documento n. T582853967), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il
Consorzio risulta iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04.10.2012, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00839930344, partita iva
00114150287, R.E.A. n. RM -1344405.

Verificata dall’Ufficio Speciale il 26.11.2024 (documento n. T 582854084), tramite il
sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio INFRA.SUD ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di ROMA con C.F.
00839930344 e che a suo carico non ci sono procedure concorsuali o di scioglimento;;
Verificato dall’Ufficio Speciale che ¢ stata richiesta ’'informazione antimafia ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale
Antimafia PR-RMUTG_ Ingresso 015109020_240416 del 16.04.2024;

Verificato, altresi, dall’Ufficio Speciale che sono decorsi i termini di rilascio
dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che,
pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso
iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificata dall’ Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva
rilasciato con prot. n. 45920793, con scadenza 11/02/2025, da cui risulta che il Consorzio ¢

in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.
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Sono state acquisite:

la dichiarazione ex art. 71, comma 1 del D.P.R. 554/99 resa del Direttore dei Lavori con

nota prot. n_158 in data 20.12.2024;

la dichiarazione ex art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/99 resa dal legale Rappresentante del
Consorzio del 10.12.2024 acquisita al prot. n. 0610109 del 20.12.2024;
il verbale di accertamento ex art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99 reso dal RUP e dal

Delegato alla firma in rappresentanza del Consorzio in data 23/12/2024.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,

premettono che:

a)

b)

d)

con convenzione sottoscritta il 14 settembre 1982, in esecuzione della legge 14
maggio 1981 n. 219 (recante “Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti”), il Ministro designato per
I’attuazione della legge medesima ha affidato in concessione al Consorzio
INFRASUD la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, ivi
compresi gli allacciamenti, dei nuclei industriali Area Comunita Montana dell’ Alta
Irpinia, nucleo di Lioni, Nusco, S. Angelo dei Lombardi;

il Consorzio INFRASUD, nell’ambito del rapporto concessorio di cui alla citata
convenzione sottoscritta in data 14/09/1982 e a seguito del relativo affidamento, ha
redatto e consegnato in data 28/02/91, e quindi nei termini di cui all’art. 86 della
Legge 289/2002, comma 1, lo studio di fattibilita della viabilita Lioni-
Grottaminarda, risultando, pertanto, legittimato all’esecuzione delle relative opere,
essendosene dichiarato interessato;

I’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ha trasferito al
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (oggi Ministero dello
Sviluppo Economico) le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della
Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81 per la parte
relativa alle attivita produttive e relative infrastrutturazioni;

con Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, all’articolo 86 (Interventi per la

ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
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e)

g

h)

n. 219), ¢ stata prevista la nomina, da parte del Ministro delle attivita produttive
(oggi Ministero dello Sviluppo Economico), di un Commissario ad acta, al fine della
definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della legge n.
219/81 nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, che provvede alla
realizzazione, in regime di concessione, di ogni ulteriore intervento funzionalmente
necessario al completamento del Programma, le cui opere siano state gia individuate
e la cui progettazione giaaffidata alla data del 28 febbraio 1991;

con Decreto del 21 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2003,
il Ministro delle attivita produttive ha provveduto alla nomina del predetto
Commissario ad acta;

con Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982, sottoscritto in data 9
marzo 2006, i1 Commissario ad acta ha affidato al Consorzio INFRASUD Ila
progettazione definitiva ed esecutiva della viabilita Lioni - Grottaminarda
limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km 0+450 e la progressiva km
6+500 circa come individuata nel progetto preliminare revisionato, consegnato
all’ Amministrazione in data 27/07/2004 e rinviando, successivamente al relativo
finanziamento, I’affidamento della esecuzione degli stessi;

con decreto del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 n. 595 del 26.10.2009,
visto, tra ’altro, il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n.185/2008 del 13.03.2009, veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo
della “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento
dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con I’autostrada A16 NA-BA
(svincolo di Grottaminarda) redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto tra la
progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2° Lotto) e dal Consorzio INFRAYV per il
tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980 (1° lotto);
con decreto n. 709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/2002
(d’ora in avanti ‘Commissario ad acta’) € stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione della “Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il
collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con 1’autostrada A16
NA-BA (svincolo di Grottaminarda) redatto dal Consorzio INFR.AV per il tratto
compreso tra la progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980 (1° lotto); e dal
Consorzio INFRASUD per il tratto tra la progr. Km 0+450 e la progr. Km 6+500 (2°

lotto);



i) con Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 14 settembre 1982, sottoscritto in data 28
luglio 2010, denominato “Atto Aggiuntivo Quadro”, il Commissario ad acta ha
individuato il Consorzio INFRASUD quale esecutore dei lavori della strada a s.v.
Lioni — Grottaminarda limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km 0+450
e la progressiva km 6+500, come descritto nel progetto esecutivo approvato con
decreto n.709 del 28 luglio 2010 del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/2002;

j) indata 27.07.2017 ¢ stato stipulato tra il MISE, e per esso il Commissario ad acta L.
289/2002 art. 86 ¢ D.M. 21.12.2005, e il Consorzio INFRASUD, il contratto di
affidamento di lavori relativo al 2° Lotto, 1° Stralcio, di cui all’Atto aggiuntivo
quadro del 28.07.2010 (reg. Ariano Irpino al n. 912 serie 3 in data 31.07.2017);

k) 1’opera, comprensiva del 1° e del 2° Lotto risulta finanziata come segue:

€ 2.500.000,00 con D.D. n. 239/2007 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Trasporti);

€ 2.500.000,00 con D.D. n. 148/2009 della Giunta regionale della
Campania (ex Area generale coordinamento Lavori Pubblici);

€ 220.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 62/2011;

€ 70.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 27/2012;

€ 65.000.000,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016;

€ 76.445.146,14 in attuazione della Delibera CIPESS n. 79/2021;
€ 8.611.000,00 in attuazione della Delibera CIPESS n. 1/2022;

€. 1.722.200,00 su DCIPESS n. 35/2022;

) il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge n. 55 del 14

giugno 2019, all’articolo 4, ha previsto, tra 1’altro, che:
nell’ambito del completamento degli interventi di cui all’art. 86 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 “la Regione Campania provvede al completamento
delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16
(Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento veloce
Lioni-Grottaminarda” subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La
Regione Campania ¢ autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilita,
comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede
alle occorrenti attivita di esproprio funzionali alla realizzazione

dell’intervento;



m) con D.G.R. della Regione n. 327 del 16/07/2019, tra I’altro, si ¢ disposto:

n)

p)

)

v’ di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito
con modificazioni nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019, nella parte relativa al
subentro della Regione Campania nei rapporti attivi e passivi in essere per il
completamento delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - Al4 (Termoli). Tratta campana Strada a
scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda’;

v" di individuare 1’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” quale struttura responsabile
dell’attuazione dell’intervento in parola, demandando alla medesima 1’adozione
dei provvedimenti consequenziali;

con I’art. 18 della legge regionale n.16 del 7 agosto 2019 I’“Ufficio Speciale Centrale
Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture,
Progettazione” ¢ denominato Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
in data 22.11.2019, tra la Regione Campania nella persona del Dirigente Generale
Responsabile dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” e il Consorzio INFRASUD,
nella persona del rappresentante legale, ¢ stato sottoscritto un “Accordo ricognitivo
e Transattivo (ex art. 239 D.Lgs. 163/06)” relativo ai lavori della strada a scorrimento
veloce “Lioni-Grottaminarda” 1° Stralcio 2° LOTTO - tra le progressive progr. Km
0+450 e la progr. Km 6+500 (2° lotto) (Rep.380 del 25.11.2019) per porre fine ad
una serie di controversie e contestazioni insorte nel corso dei lavori e a seguito delle
quali il Consorzio aveva iscritto riserve in contabilita e aveva, altresi, avanzato
richieste di proroga relativamente al termine di ultimazione dei lavori;

con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 101 del 27.02.2020

¢ stata effettuata la presa d’atto del succitato Accordo ricognitivo e transattivo,

sottoscritto tra la Regione e il Consorzio INFRASUD in data 22.11.2019;

con il Decreto Dirigenziale n. 528 del 06.08.2021, ¢ stato, tra 1’altro, approvato il

nuovo quadro tecnico economico del progetto generale dei lavori per il

“Completamento delle attivita relative al “Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var

(Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) Tratta campana Strada a scorrimento

veloce Lioni-Grottaminarda” costituito dal 1° Lotto e dal 2°Lotto, e che, in

particolare, prevede per tutto il 2° Lotto un importo complessivo di 150.000,000 di

cui € 137.449.433,11 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed oneri
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t)

X)

concessori;

con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere n. 1161 del
20/12/2024, si ¢ preso atto del progetto approvato di cui il 2° Stralcio rappresenta
una mera estrapolazione in uno con il Q.E discendente. Il termine contrattuale di
ultimazione dei lavori per il 2° Stralcio del 2° Lotto risulta fissato al 31.12.2025;
con nota prot. n. PS 125-60-06-2021 1’ Ufficio Speciale Avvocatura, nel riscontrare
la richiesta di parere dell’ Ufficio Speciale Grandi Opere, avanzata con nota prot. n.
153138 del 19/03/2021 sullo schema tipologico dell’atto aggiuntivo cui conformare
gli atti omologhi relativi agli Stralci da contrattualizzare relativi, tra 1’altro, al 2°
Lotto, non rilevava criticita di natura giuridica;

preso atto del superamento dei termini contrattuali per alcuni Stralci di entrambi i
Lotti, con conseguente applicazione delle penali, e al fine di superare tali criticita e
perseguire il risultato della celere ed efficiente esecuzione dei lavori afferenti
all’intervento nel suo complesso, nei termini previsti per il pieno utilizzo delle
risorse finanziarie, evitando gli effetti negativi sull’opera, sia in termini di
tempistiche che di coerenza tra le regolamentazioni dei vari Stralci, di una eventuale
risoluzione contrattuale e successiva procedura di affidamento, con nota prot. n.
557307 del 22.11.2024, 1’Ufficio Speciale Grandi Opere chiedeva parere
all’ Avvocatura Regionale in merito allo schema di Atto transattivo da stipularsi con
1 Concessionari Consorzio INFRA.SUD e Consorzio INFR.AV, relativamente a
entrambi i Lotti in cui ¢ suddiviso I’intervento. Con la medesima richiesta era
sottoposto all’esame dell’ Avvocatura anche il presente schema di Contratto relativo
all’affidamento dei lavori del 2° Stralcio del 2° Lotto, con la specificazione che
sarebbe stato utilizzato anche per 1’affidamento dei lavori del 3° Stralcio del
medesimo 2° Lotto;

I’ Avvocatura Regionale ha reso il parere di competenza in data 29.11.2024, nota
prot. 569145;

il Concessionario INFRA.SUD con nota prot. 605364 del 18.12.2024 ha trasmesso
le curve ad S relative al 2°Lotto;

con nota n. 607904 del 19.12.2024 _ il Direttore dei Lavori ha effettuato
espressamente la positiva verifica delle suddette Curve ad S relativa al 2°Lotto;

in data 23.12.2024 ¢ stato stipulato Atto transattivo con i Consorzi INFRA.SUD e

INFR.AV, la cui disciplina ¢ ricognitiva e integrativa di quella contenuta nei
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precedenti Atti relativi a singoli Stralci dei due Lotti e di quella contenuta nel
presente Contratto;

y) con Decreto Dirigenziale n. 1130 del 12/ 12 /2024 1’Ufficio Speciale Grandi Opere
ha approvato lo schema del presente contratto;

z) tutti i sopraelencati Decreti Dirigenziali dell’ Ufficio Speciale “Grandi Opere” sono

stati debitamente notificati al Concessionario INFRASUD.

Tutto cid premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - Valore delle Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto,in particolare il Capitolato parte speciale, nonché tutta la documentazione ivi
elencata e comunque richiamata nel presente atto, nota alle parti e integralmente conosciuta
dalle stesse. Tale documentazione ¢ conservata presso 1’Ufficio Speciale “Grandi Opere”
con sede in Via Santa Lucia, n. 81 - Napoli.
Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione
della documentazione richiamata, a eccezione della seguente documentazione:

* Capitolato Speciale di Appalto parte generale relativo al 2° Lotto 2° Stralcio

(allegato 1);

* Cronoprogramma relativo al 2° Lotto 2° Stralcio (allegato 2).

ART. 2 - Consenso, oggetto e corrispettivo

La Regione affida al Consorzio, che accetta, I’esecuzione dei lavori del 2° Lotto “2° Stralcio
di Completamento del 2° Lotto”, nell’ambito della realizzazione della “Strada a scorrimento
veloce Lioni — Grottaminarda di completamento del collegamento dell’autostrada NA-BA
con I’Autostrada SA-RC”, in esecuzione dell’Atto Aggiuntivo quadro del 28.07.2010
descritto in premessa.

Detto “2° Stralcio esecutivo — Completamento del 2° Lotto” ¢ individuato nell’ambito della
tratta compresa tra le progressive dal km 0+664 al km 3+052, di cui agli elaborati di progetto
esecutivo, la cui presa d’atto ¢ avvenuta con Decreto Dirigenziale n..1161/20.12.2024, da
considerarsi ad ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente contratto e

cosli sinteticamente descritto:

Tra le opere d’arte maggiori presenti lungo tale tratto si annoverano anche:
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* il completamento del Viadotto “Fredane 17;
* realizzazione per intero del Viadotto “Fredane 2”;
* realizzazione per intero del Viadotto “Fredane 3”;
» realizzazione per intero del Viadotto “Erbaia”;
* esecuzione di tutte le opere per la realizzazione delle Galleria Artificiali “Erbaia 17
e “Erbaia 2”;
* realizzazione della galleria artificiale “Costa Rubino”;
* muri di contenimento in terra armata previsti progettualmente nella zona;
» opere idrauliche e trincee drenanti previsti progettualmente nella zona;
* pacchetto della sovrastruttura stradale, barriere di sicurezza, segnaletica e opere a
verde previsti progettualmente nella zona.
Il corrispettivo contrattuale spettante al Consorzio INFRASUD per I’esecuzione dei lavori
relativi al 2° Lotto 2° Stralcio ¢ cosi determinato:
Netto Lavori € 47.648.294,96
(quarantasettemilioniseicentoquarantottomiladuecentonovantaquattro/96)
Oneri Speciali di sicurezza € 2.220.878,71
(duemilioniduecentoventimilaottocentosettantotto/71)

Oneri di concessione (6,00%)€ 2.858.897,70

(duemilioniottocentocinquantottomilaottocentonovantasette/70)
TOTALE LAVORI in Concessione € 52.728.071,37 (oltre IVA)
Il quadro economico di spesa di progetto del 2° Lotto 2° Stralcio ¢ il seguente:
€ 57.785.000,00. (cinquantasettemilionisettecentottantacinquemila/00).
Tale quadro economico ¢ stato riapprovato con il D.D. n.1161/20.12.2024 con copertura
finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui alla Delibera CIPE. 54/16,” e con impegno di
cui al D.D. n. 1004 del 27/11/2023.
I lavori verranno effettuati in parte “a corpo” e in parte “a misura”, nelle proporzioni e per
le classi di opere come specificato nelle tabelle riportate all’art.1 ed all’art.2 del Capitolato
Speciale d’ Appalto, che se pure non allegato al presente Atto, costituisce parte integrante e
sostanziale dello stesso.

ART. 3 - Documenti di affidamento
Il Consorzio si impegna all’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita risultanti dagli atti contrattuali e



specificatamente dai seguenti elaborati:

il capitolato speciale relativo al 2° Stralcio del 2° Lotto (allegato al presente atto);

gli elaborati progettuali relativi al 2° Stralcio del 2° Lotto di cui al presente atto, la cui presa
atto ¢ avvenuta conil D.D. 1161/20.12.2024 , agli atti dell’ Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
il piano di sicurezza e di coordinamento, agli atti dell’ Ufficio Speciale “Grandi Opere”;

il cronoprogramma relativo al 2° Stralcio del 2° Lotto (allegato al presente atto).

In caso di discordanza non evidenziata o carenza tra le disposizioni contenute nei documenti
che formano oggetto del presente affidamento, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
il presente atto;

I’ Atto transattivo stipulato in data 23.12.2024

la convenzione base e il successivo atto aggiuntivo quadro del 28 luglio 2010;

il capitolato speciale.

ART. 4 — Norme Attuative per la redazione della contabilita dei lavori
I lavori e le attivita del Consorzio saranno eseguiti in maniera unitaria, come da nota
consortile n. 589/SL/AV del 20/12/2024, assunta al protocollo regionale n. 612802 del
23/12/2024, nel rispetto e nei limiti delle relative SOA, e fermo restando che ogni
eventuale modifica dovra essere preventivamente comunicata alla Regione; i medesimi
saranno contabilizzati a corpo, ad eccezione delle parti a misura, come previsto dal
Capitolato Speciale, da quanto definito all’art. 2 dell’atto aggiuntivo quadro del 28.7.2010
e da quanto indicato nel presente atto Inoltre i lavori saranno contabilizzati a corpo ad
eccezione delle parti a misura, come previsto dal Capitolato Speciale, da quanto definito
all’art. 2 dell’atto aggiuntivo quadro del 28.7.2010 e da quanto indicato nel presente atto. Il
Consorzio si impegna a comunicare i lavori che eseguira in regime di subappalto nel rispetto
del regime normativo applicabile. Ad integrazione della disciplina contenuta al penultimo
ed ultimo capoverso dell’art. 2 del contratto di affidamento del 27.07.2017 (1° Stralcio) ed
a definitivo chiarimento delle norme attuative per la redazione della contabilita lavori, al
fine di omogeneizzare tutta la contabilita e chiarire i termini di applicazione dei patti
contrattuali, si esplicita quanto segue, come tra I’altro riportato nell’ “Accordo ricognitivo
e Transattivo (ex art. 239 D.Igs. 163/06)” sottoscritto tra le parti in data 22.11.2019:
Possibilita di compensazione dei lavori a misura nel limite delle somme contrattualizzate.
Le eventuali quantita a misura eseguite ed accertate potranno trovare riconoscimento:

in corso di esecuzione nei limiti di quelle stimate in riferimento alla totalita dei lavori affidati
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al Consorzio con il singolo contratto, anche mediante compensazione tra voci di prezzo
previste e realizzate in eccedenza con voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore
o non pil eseguite. Queste eventuali compensazioni dovranno avvenire di norma ogni 3 (tre)
stati di avanzamento lavori, escluse le quantita he fossero ancora contabilizzate sul libretto
delle misure in partita provvisoria prive di elaborati contabili di supporto;
al termine dei lavori del singolo contratto, nel caso in cui anche a valle delle compensazioni
del punto 1 che precede risultino ancora quantita a misura eseguite ed accertate in eccedenza
rispetto alla totalita dei lavori affidati al Consorzio con lo specifico contratto, queste
potranno trovare riconoscimento in sede di stato finale anche mediante compensazione con
voci di prezzo previste ed eseguite in quantita minore o non piu eseguite nell’ambito degli
altri contratti sottoscritti o che saranno oggetto di contrattualizzazione con riferimento al 2°
Lotto dei lavori, in ogni caso nell’ambito e nei limiti dei finanziamenti resi disponibili per
il medesimo 2° Lotto.
Possibilita di riconoscimento di lavori a misura eccedenti le somme contrattualizzate.
Gli eventuali lavori a misura realizzati, ai fini di ulteriore garanzia in termini di sicurezza,
durevolezza delle opere, esigenze specifiche ecc., in ossequio di autorizzazioni, benestare,
nulla osta, concessioni di Enti ed Amministrazioni aventi causa al loro rilascio, ferma
restando 1'esclusione di ogni difetto o lacuna progettuale, potranno trovare riconoscimento
contabile, anche in corso d’opera, previa positiva valutazione e autorizzazione del D.L., nei
limiti di cui all’art. 132 del D.1gs. 163/2006 e dell’art. 134 DPR 554/1999, attingendo dal
capitolo Imprevisti del Quadro di Spesa, e/o da eventuali economie sui lavori, ovvero, nel
caso del comma 3 del richiamato art. 132 del D.Igs. 163/2006, dalle altre voci del medesimo
Quadro di Spesa, fermo restando quanto previsto al successivo punto c.
Interventi in variante derivanti da imprevisti.
Gli interventi in variante derivanti da imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rinvenimenti archeologici, sorpresa geologica e/o danni di causa di forza
maggiore (richiamati all’art. 2 del contratto del 27.07.2017 - 1°stralcio, lotto2) saranno
riconosciuti secondo la procedura di cui all’art.132 del D.lgs. 163/2006 ed all” art. 134 DPR
554/1999.

ART. 5 Espropriazioni
Ad integrazione di quanto definito all’art.8 dell’ Atto aggiuntivo quadro del 28.07.2010 e
richiamato in premessa sono, altresi, a carico del Consorzio le attivita e gli oneri

eventualmente relativi ai frazionamenti delle particelle catastali che si rendessero necessari
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in caso di consegna delle opere a piu gestori.

Nel rispetto dell’ammontare complessivo delle somme destinate alle espropriazioni di cui al
progetto esecutivo approvato con Decreto commissariale n. 709 del 28 luglio 2010, la
Regione ha la facolta di gestire e modulare, valutate le esigenze rappresentate dal Consorzio,
I’utilizzo delle somme previste per gli espropri laddove la loro destinazione si presentasse
utile/necessaria con riferimento agli ulteriori e/o precedenti contratti nell’ambito e
comunque nei limiti delle fonti finanziarie aventi ad oggetto I’intervento di realizzazione

della SSV Lioni — Grottaminarda 2° Lotto.

ART. 6 - Consegna dei lavori — termini per I’inizio e I’ultimazione dei lavori
Il verbale di consegna dei lavori relativi al presente contratto ¢ redatto dal Direttore dei
Lavori nei modi e termini stabiliti dalle norme in materia.

L’ultimazione dei lavori ¢ stabilita al 31.12.2025.

ART.7 - Termini dei pagamenti
Le Parti convengono che i lavori saranno contabilizzati con emissione di Stati di
avanzamento lavori a cadenza bimestrale.
Parimenti, le Parti convengono che gli Stati di Avanzamento Espropri saranno emessi a
cadenza bimestrale.
Le Parti convengono, altresi, che tutte le somme maturate a qualsiasi titolo dal Consorzio
nei confronti della Regione saranno liquidate da quest’ultima entro il termine di 60 giorni
dalla data di riferimento di ciascun SAL e/o SAE. In ogni caso, il Consorzio non potra
vantare alcun interesse per pagamenti effettuati dalla Regione entro i termini di legge.
Resta inteso tra le parti che i pagamenti previsti nel presente atto saranno effettuati nelle
indicate tempistiche compatibilmente con le ordinarie procedure regionali di chiusura degli
anni finanziari e avvio dei successivi, con la conseguenza che, a fronte di eventuali
differimenti dovuti a tale specifica circostanza, il Consorzio non potra avanzare pretese o

riserve di sorta.

ART. 8 - Anticipazioni
La Regione conferma la propria volonta di accordare al Consorzio anticipazioni economiche
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 207 c. 2 del D.L.34/2020 convertito in Legge n.

77 del 17/07/2020 e s.m.i. e delle disposizioni ivi richiamate.
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L’entita delle anticipazioni, cosi come la modalita con cui avverranno le relative restituzioni,
sono correlate all’effettivo e comprovato avanzamento dei lavori, attuale e futuro, nel
rispetto dei cronoprogrammi e come di seguito meglio descritto.

L’importo contrattuale di riferimento, rispetto al quale calcolare in quota percentuale
I’anticipazione da corrispondere, ¢ pari al 100% del nuovo importo contrattuale dello
Stralcio oggetto del presente Atto, al netto degli oneri concessori.

Per lo Stralcio in oggetto, le modalita di erogazione e di recupero dell’anticipazione sono le
seguenti, fermo restando quanto appresso riportato all’art. 9:

Erogazione dell’anticipazione:

* Prima anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri
concessori, come sopra definito, entro 15gg dalla consegna dei lavori;

* Seconda anticipazione pari a un ulteriore 5% dell’importo contrattuale al netto degli
oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 6 mesi dall’erogazione della prima
anticipazione

* Terza anticipazione pari a un ulteriore 5% dell’importo contrattuale al netto degli
oneri concessori, come sopra definito, trascorsi 4 mesi dall’erogazione della seconda
anticipazione.

Recupero dell’anticipazione:

Il recupero dell'anticipazione avverra progressivamente operando delle trattenute sui
Certificati di pagamento in occasione di ogni SAL, in maniera proporzionale
all’avanzamento dei lavori e dovra estinguersi completamente al raggiungimento del 99%
dell’avanzamento lavori, allorquando dovra essere restituita tutta 1’anticipazione concessa.
A integrazione e a parziale modifica di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’ Appalto
(C.S.A.) allegato al contratto, la rata di Saldo di cui all’art.14 del C.S.A., viene stabilita nel
0,5% dell'importo contrattuale comprensivo degli oneri concessori, fermi restando le
modalita e i tempi di pagamento della stessa riportati nell’art. 14 del medesimo C.S.A., che
regolamenta, altresi, lo svincolo della trattenuta di garanzia dello 0,5% per assicurazione
operai.

Pertanto, il Consorzio prende atto e accetta che I'importo dei lavori che potra essere
corrisposto in acconto, secondo le modalita previste dall’art.12 del C.S.A., non potra
eccedere il 99% dell’importo contrattuale, indipendentemente dall’effettivo importo dei

lavori eseguiti, senza avere per tale motivazione nulla a pretendere.
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ART. 9 - Condizioni per I’erogazione delle anticipazioni

L’erogazione da parte della Regione della prima rata dell’anticipazione sara subordinata:
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte del Consorzio,
secondo quanto previsto dall'art. 35, c. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui
al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31. La garanzia
complessiva puo risultare anche da piu cauzioni o fideiussioni prestate dalle singole imprese
consorziate.
L’erogazione da parte della Regione delle rate dell’ anticipazione successive alla prima resta,
altresi, subordinata, oltre al permanere delle condizioni di cui al precedente capoverso:
alla mancanza di eventuali riserve iscritte e/o pendenti sul Registro di Contabilita e/o di altre
controversie, anche stragiudiziali, in corso o in fase introduttiva, salva diversa valutazione
e determinazione della Regione sul caso specifico;
all’effettivo rispetto del cronoprogramma dei lavori che dovra essere attestato
propedeuticamente dal Direttore dei lavori con apposita relazione. In caso di eventuali ritardi
non ascrivibili alla responsabilita del Consorzio, ci0 dovra chiaramente emergere dalla
suddetta relazione del Direttore dei Lavori;
In ogni caso, I’erogazione delle successive tranche dell’anticipazione potra avvenire anche
prima dei termini indicati nel precedente articolo, nel caso in cui il Consorzio raggiunga la
produzione di cantiere prevista a quelle date dal Cronoprogramma approvato.alla
trasmissione delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt.46, 47 e 76del DPR 445/2000 e
s.m.i., da parte del Consorzio e delle proprie imprese esecutrici della mancanza di spettanze
contrattuali non onorate con fornitori e sub-contraenti a qualsiasi titolo coinvolti
nell’esecuzione dei lavori.
In mancanza di una soltanto delle suddette condizioni, la Regione avra facolta di sospendere
immediatamente ogni erogazione e, nel caso di grave inadempimento, di richiedere
I’immediata restituzione dell’anticipazione concessa e/o incamerare la polizza fidejussoria
come previsto per legge.
Resta inteso tra le parti che le erogazioni delle anticipazioni di cui al presente articolo sono
da intendersi nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per 1’intervento
oggetto del presente atto a disposizione della Regione.
Fermo quanto previsto al precedente capoverso, resta, altresi, inteso tra le parti che, qualora
I’erogazione delle anticipazioni dovesse avvenire oltre i termini indicativi previsti nel

presente articolo, tale evenienza non comportera la maturazione di interessi a favore del

14



Consorzio e/o aggravio di altri oneri per I’ Amministrazione.

ART. 10 - Assunzione degli obblighi da parte del Consorzio

Secondo quanto previsto dall’art.118 c.3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ¢ fatto obbligo al
Consorzio di trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati
direttamente ovvero dai Soci affidatari ai subappaltatori che hanno concorso ai lavori
contabilizzati nello specifico SAL.

Il pagamento del successivo SAL ¢ subordinato all’adempimento del predetto obbligo.
L’eventuale sospensione dei pagamenti non comportera la maturazione di interessi a favore

del Consorzio e/o aggravio di altri oneri per I’ Amministrazione.

ART. 11 - Attivita di supporto del Consorzio
In aderenza al principio di cui all’art. 25 dell’ Atto Aggiuntivo Quadro del 28.07.2010, il
Consorzio si impegna a fornire all’Amministrazione ogni eventuale supporto logistico e
tecnologico al fine di permettere un ottimale controllo dei lavori.
In particolare, il Consorzio si impegna, altresi, a fornire i dati necessari nonché il supporto

operativo alla Regione per le attivita di monitoraggio dei lavori nei confronti dell’ANAC.

ART. 12 - Garanzia Definitiva
La Regione da atto che il Consorzio ha presentato cauzione definitiva, ex art. 113 c. 2 del
D.Lgs. 163/2006, per I’adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del
presente Atto, mediante le seguenti polizze prestate, ai sensi di quanto previsto all’art. 6
dell’ Atto aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, dalla consorziata esecutrice:
mediante polizza fidejussoria n. 1919677 rilasciata dalla Compagnia Elba Assicurazioni,
assunta al prot regionale n. 0610109 del 20/12/2024
La garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte
del Consorzio, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata ¢ obbligo del Consorzio
procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua
reintegrazione.

La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, in tutto o in parte, per i danni
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che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Consorzio
per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico senza necessita di
autorizzazione da parte della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte del Consorzio, del documento in originale o in copia autentica,
attestante I’avvenuta esecuzione. L’ ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento)

dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Le spese derivanti

dallo svincolo della cauzione sono a carico del Consorzio.

ART.13 - Clausola di manleva

I1 Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai
danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza
di omissioni o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Il Consorzio assume I’obbligo di stipulare dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche
attraverso le consorziate esecutrici come previsto all’art. 6 dell’ Atto aggiuntivo Quadro del
28/07/2010, apposita polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs.
163/2006 per Danni di esecuzione, che copra i danni subiti dalla Regione a causa del
danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dei lavori e per Responsabilita Civile verso terzi.

Inoltre, fermo restando quanto gia previsto nell’ Atto Aggiuntivo Quadro del 28/07/2010, la
Regione resta estranea a tutte le obbligazioni del Consorzio nei confronti dei suoi eventuali
appaltatori e terzi in genere e, in ogni caso, il Consorzio terra sollevata e indenne la Regione
da ogni controversia ed eventuali conseguenti oneri, che possono derivare da contestazioni,
riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto

ha diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente atto ed all’esecuzione dei lavori.

ART. 14 - Obblighi sociali
Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri
derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Consorzio si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati
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nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria
e nelle localita in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni
previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e

applicabile nelle localita medesime.

ART. 15. - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.
Salvo le ipotesi d’inadempienza delle obbligazioni e di risoluzione di cui all’art. 1453 del
C.C., le parti concordano che il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
del C.C.:
Per reati accertati;
Per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.
Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito
dell’esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui
al primo comma del presente articolo, con il verificarsi dell’inadempimento. In tal caso la
Regione, previa necessaria comunicazione indirizzata alla controparte, dichiarera di
avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 16 - Tutela dei Dati Personali

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di
trattamento informatico o manuale da parte della Regione per quanto attiene alle attivita di
rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs.
n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 - G.D.P.R.).
Il Consorzio ha I’obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati
di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di
utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione del presente contratto.

ART. 17 - Obblighi Nascenti dal Protocollo di Legalita
Il Consorzio si impegna esplicitamente a conformarsi alla disciplina di cui al Patto di
Integrita sottoscritto in data 17.11.2015 ed al Protocollo di Legalita sottoscritto dal
Commissario e dal Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise con il Prefetto di Avellino

in data 5 marzo 2015. Detto Protocollo potra essere oggetto di modifiche e/o integrazioni
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finalizzate alla massima trasparenza e chiarezza operativa.

Ai fini dell’osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalita in materia di appalti”,
siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 01/08/2007 e
approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007 il Consorzio si obbliga, altresi,

al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ART. 18 - Tracciabilita Finanziaria
Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullita assoluta del contratto stipulato.
Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura —
Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Avellino — della notizia
dell’inadempimento delle proprie controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’ Ufficio Speciale Grandi Opere attesta che il Consorzio, con nota assunta al prot. regionale
n. 0610109 del 20.12.2024, ha comunicato gli elementi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche in via non esclusiva, e delle persone delegate ad operare sul medesimo,
nonché del conto corrente su cui pagare i corrispettivi dovuti.
I1 Consorzio si obbliga, altresi, a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche

degli estremi dei suddetti conti e dei nominativi delle persone delegate a operare su di esso.

ART. 19 - Codice del Comportamento
I1 Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della
Campania di cui alla DGR n. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. 83 del
02.12.2024). La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte

della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - Foro Competente
Le parti convengono che precedentemente all’instaurazione di ogni eventuale giudizio si
procedera nel tentativo di accordo bonario di cui all’art. 240 D.Lgs. 163/06.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 D.Lgs.
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163/06 s.m.i., saranno devolute al giudice ordinario.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione
del presente contratto ¢ esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e
qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt.
18 e ss c.p.c. Le parti confermano 1’esclusione della competenza arbitrale. Resta salvo il

disposto di cui all’art. 239 D.Lgs. 163/06.

Art. 21 Trattamento dei dati personali
Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali,
conferiti per la sottoscrizione e 1I’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita
e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia
di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione
dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso ai fini della
stipula del Contratto, per I’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che
per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati
acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresi, ad adempiere agli
obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche
interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per
quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita
sopra descritte.
Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste
per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza

almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresi, ad
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osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy,
e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al
Trattamento. Il Consorzio prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche
volte a riscontrare I’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy
applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel
presente Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il
Contratto, fermo restando che il Consorzio sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Consorzio ¢
nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata
del contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per
I’esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della
Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio
oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice
Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati

Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio.

ART. 23 - Clausola Anti Pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, e
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara:
che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del Consorzio e
gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per
il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e
comportano il divieto, per il Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con 1’obbligo di restituzione dei
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compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la
facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno
subito.
ART. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto aggiuntivo, le parti convengono di
rinviare preliminarmente alla disciplina di cui all’ Atto transattivo stipulato in data, all’ Atto
aggiuntivo quadro, alla Convenzione e relativi atti aggiuntivi e in particolare, in quanto
applicabile, al D.Lgs. 76 del 30.3.1990 nonché alla disciplina in materia di LL.PP. di cui al
D.Lgs. n.163/2006 e al Regolamento sui lavori pubblici.

ART. 25 - Comunicazioni tra le Parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra Regione e Consorzio intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi PEC:
Regione: progettazione @pec.regione.campania.it

Consorzio: consorzioinfrasud @legalmail.it

ART. 26 - Spese Contrattuali ed Oneri Diversi
Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente contratto nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione
dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate
in modalita telematica, ad eccezione degli allegati per 1 quali I’imposta di bollo viene
regolarizzata attraverso 1’apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia
analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a
registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in forma
pubblico amministrativa conformemente alla normativa vigente.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine, di cui
ventuno per intero e 1’ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice
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dell’amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me e alla mia presenza, lo
sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.

7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:

- L : FABRIZIO MANDUCA
Firmato digitalmente da: 23.12.2024 17:02:58 UTC

Carlo Fioretti

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
23.12.2024 17:05:37 UTC
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI INFRASUL
DEL 17 DICEMBRE 2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 16:00

i "
in Roma Via Salaria 1039, si e riunita in presenza e videoconferenza |’Assemblea
per discutere e deliberare sul

dei Consorziati del "CONSORZIO INFRASUD",

seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d’Atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente dell'Ing. Carlo

Fioretti;
2. Approvazione dell’allegata bozza di atto transattivo con la Regione

Campania;

3. Approvazione dell‘allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto
2° stralcio;

4. Approvazione dell’allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto,

3° stralcio;
5. Conferimento poteri per la firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che

precedono.
Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente Ing. Stefano Loreti il quale

invita I'avv. Francesca Oppedisano a fungere da Segretario

Il Vicepresidente constata e fa constatare

la presenza delle seguenti imprese Consorziate

2
rappresentata per delega dal Dott. Nicola di Foggia;

o CONICZ2S.xil.,
o SAF 2 S.r.l. rappresentata dal proprio legale rappresentante Do

Luca Navarra in videoconferenza;

e che & quindi rappresentato il 100% del fondo consortile;
La presenza per il Consiglio Direttivo del Vicepresidente in Sede

L ]
Consigliere Ing. Vincenzo Costantino in videoconferenza;
+ La legale costituzione dell’Assemblea in forma totalitaria per la prese}

dell'intero fondo consortile e dell‘intero Organo Amministrativo in caricg,

'a'
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che pud, quindi, validamente deliberare sugli argomenti posti all’ordine

del giorno.
1. Presa d’Atto delle dimissioni da Consigliere e Presidente dell’Ing. Carlo Fioretti

Il Vicepresidente, Ing. Loreti, ricorda ali’Assemblea che con lettera in data 6 dicembre
2024 il Presidente del Consiglio Direttivo Ing. Carlo Fioretti ha rassegnato le proprie

dimissioni dalle cariche di Consigliere e Presidente. Comunica inoltre che ai sensi

dell’Art. 10 punti 1 e 2 dello Statuto del Consorzio si € in attesa della comunicazione
da parte della Consorziata CONIC 2 della nuova designazione.

L’Assemblea prende atto.

2. Approvazicne dell’allegata bozza di atto transattivo con la Regione Campania;

Il Vicepresidente Ing. Loreti ricorda all’Assemblea che con nota 545 del 6 dicembre
2024 I'Ing. Carlo Fioretti ha trasmesso alle Consorziate il Decreto Dirigenziale n. 1045
della Regione Campania con lo schema di Atto Transattivo (“Atto”) relativo ai lavori
del Lotto 1 e Lotto 2 della Lioni Grottaminarda e che trattandosi di documento
univoco, relativo ai lavori di entrambi i Consorzi, deve essere approvato e firmato
appunto da entrambi i Consorzi destinatari deli’Atto. Inoltre, rappresenta che |'unica
modifica ipotizzabile & quella di ricondurre la penale (indicata pari al 10% nell’Atto)
nell’ambito del valore contrattuale che & del 4%.
L'’Assemblea, esaminato il testo dell’Accordo, allegato alla convocazione e che viene
conservato in atti del presente verbale alla lettera A),

delibera
di approvare il testo dell’Accordo dando mandato a ricondurre possibilmente la penale
(indicata pari al 10% nell’Atto) nell’ambito del valore contrattuale che & del 4%.

3. Approvazione dell’allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 2°

stralcio;

Il Vicepresidente Ing. Loreti comunica all’Assemblea che con nota 595932 del 12
dicembre 2024 [a Regione Campania ha trasmesso al Consorzio INFRASUD il
Decreto Dirigenziale nr. 1130 con lo schema di contratto relativo ai lavori del Lotto
2 stralcio 2 della Lioni Grottaminarda. Lo schema & sostanzialmente in linea con
quanto approvato nell’Assemblea del 27 luglio 2022.
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Inoitre,,/éomunica che il contratto, che ammonta a circa 52 milioni di euro per
lavori, oneri della sicurezza e oneri di concessione, prevede la consegna dei lavori
al 31 dicembre 2025.

L'assemblea, esaminato il testo del contratto relativo ai lavori del Lotto 2 stralcio
2, allegato alla convocazione e che viene conservato in atti del presente verbale
alla lettera B), |

delibera
di approvare il testo del contratto relativo ai lavori del 2° stralcio del Lotto 2 con

la Regione Campania.

4. Approvazione deil’allegata bozza del contratto di affidamento del 2° lotto, 3°

stralcio;

If Vicepresidente Ing. Loreti comunica all’Assemblea che con nota 595932 del 12
dicembre 2024 la Regione Campania ha trasmesso al Consorzic INFRASUD il
Decreto Dirigenziale nr. 1130 con lo schema di contratto relativo ai lavori del Lotto
2 stralcio 3 della Lioni Grottaminarda.
Inoltre comunica che il contratto, che ammonta a circa 78 milioni di euro per
lavori, oneri della sicurezza e oneri di concessione, prevede la consegna dei lavori
al 25 luglio 2027 data attuale di ultimazione del Lotto 1 (come previsto nell’Atto
di cui al punto 2) e che il termine di apertura al traffico del Lotto 2 nella sua
interezza é fissato per il 31 dicembre 2027.
L'assemblea esaminato il testo del contratto relativo ai lavori del Lotto %
3, allegato alla convocazione e che viene conservato in atti del presentélze,g- .
alla lettera C),
delibera -
di approvare il testo del contratto relativo ai lavori del 3° straicio del
la Regione Campania.
5. Conferimento poteri alla firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che

precedono.

Il Vicepresidente Ing. Loreti, anche sentita la disponibilita dell'Ing. Carlo Fioretti,
e vista anche la documentazione prodromica gia inviata alla Regione firmata dallo
stesso, propone di dare mandato allo stesso per la firma degli atti di cui ai punti

2), 3) e 4) che precedono,
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L’Assemblea, preso atto delle suddette valutazioni, ' /
delibera

- di conferire all'Ing. Carlo Fioretti, nato 2 Roma il 27 maggio 1963, C.F.
FRTCRL63E27H501B ogni opportuno e necessario potere per la sottoscrizione
degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono, e di qualunque atto ad essi
connesso;

- che il mandato all'Ing. Carlo Fioretti & da intendefsi valido anche in presenza
di modifiche nel testo esaminato purché non rilevanti;

- di manlevare il delegato, Ing. Carlo Fioretti, da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, a qualsiasi titolo possa derivare al Consorzio INFRASUD per
effetto della firma degli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) che precedono, di
qualungue atto ad essi connesso e di sollevarlo da ogni responsabilita a

riguardo.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:10

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE ]
(Francesca Oppedisang (Stefano Loreti)
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Certifico io sottoscritta Dott.ssa Anna Loria, Notaio in Roma, con studio in Viale Parioli n.124, iscritta nel

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra riportato in due

fogli, @ conforme a quanto trovasi scritto alle pagine nn. 086, 087, 088 e 089 del Libro dei Verbali delle

Assemblee del CONSQRZIO INFRASUD, con sede in Roma, Via Salaria, 1039 codice fiscale @ numero di

iscrizione nel Registro Imprese di Roma: 00839930344.

Libro numerato e regolarmente tenuto a norma di Legge, vidimato dal Notaio Roberta MORI di Roma, in

data 06 dicembre 2022 con il numero 35695 di Repertorio.

Roma, Viale Parioli n.124, 19 (diciannove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
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CAPO PRIMO: OGGETTO ED IMPORTO AFFIDAMENTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Affidamento ha per oggetto I'esecuzione dei lavori previsti nel tratto dal km 0+450 al km
6+500 della SSV Lioni — Grottaminarda, specificatamente tra le progressive 0+664 e 3+052
circa, stralcio denominato 2° Lotto 2° Stralcio.

La messa a disposizione dello stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nel Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014 — 2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell'l dicembre 2016, in
G.U. n° 88 del 14 aprile 2017 ha reso possibile la realizzazione della tratta di competenza del
Consorzio INFRASUD dal km. 0+450 al km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio).

Il presente affidamento riguarda il progetto del solo Secondo Lotto Secondo Stralcio per un
importo di finanziamento di euro 57.785.000,00 e la sua regolazione viene definita all'interno
degli elaborati dedicati.

Sinteticamente, il 2° Lotto 2° Stralcio prevede la realizzazione di tutte le opere e le forniture
previste dal km 0+664 al km 3+052 ca; nel dettaglio:

+ bonifiche ordigni bellici, bonifiche e movimenti di materia dell'asse principale tra le progr.
0+664 — 3+052 circa;

« il completamento del Viadotto “Fredane 17,

» realizzazione per intero del Viadotto “Fredane 2"

» realizzazione per intero del Viadotto “Fredane 3",

» realizzazione per intero del Viadotto “Erbaia”;

« esecuzione di tutte le opere per la realizzazione delle Galleria Artificiali “Erbaia 1” e “Erbaia
2’

- realizzazione della galleria artificiale “Costa Rubino”

« muri di contenimento in terra armata previsti progettualmente nella zona;

+ opere idrauliche e trincee drenanti previsti progettualmente nella zona;

» pacchetto della sovrastruttura stradale, barriere di sicurezza, segnaletica e opere a verde
previsti progettualmente nella zona.

Per tutte le opere e lavorazioni previste in questo 2° Stralcio si rimanda agli elaborati descrittivi
e grafici.

| lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 2° lettera a) e comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163
viene effettuato parte “a corpo” e parte “a misura”, nelle proporzioni e per le classi di opere
come di seguito specificato.
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PARTE 1 - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO
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Progr. | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO Importo RSl
categorie di lavoro i
1.1 | MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI 516 004,58|  1,602%
1.2 | GALLERIE NATURALI ED ARTIFICIAL| 4030482,64| 12,514%
1.3 | OPERE D'ARTE MAGGIOR] 21485811,78|  66,712%
1.4 | OPERE D'ARTE MINORI 1570 213,14 4.875%
1.5 | SOVRASTRUTTURA STRADALE 674 732,04|  2,095%
1.6 | BARRIERE DI SICUREZZA E RECINZIONI 1098 049,30 |  3,409%
1.7 | SEGNALETICA STRADALE 3439857  0,107%
1.8 | IMPIANTI 245702,69|  0,763%
1.9 | OPERE IN VERDE 45528520  1,414%
1.10_| OPERE IDRAULICHE 1496 479,43 |  4,646%
1.11_| POZZI E TRINCEE DRENANTI 599 638,56 1,862%
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA
COMPENSARE A CORPO 32206797,93|  100,00%
PARTE 2" - CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA
Importo delle singole 5
Progr. | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO o dl s %
2.1 | BONIFICA ORDIGNI BELLICI 309 583,60  2,005%
2.2 | MOVIMENTI DI MATERIA 530 276,48 |  3,434%
2.3 | GALLERIE NATURALI ED ARTIFICIALI 4526 836,05  29,316%
24 | OPERE D'ARTE MAGGIOR! 8030 183,98 |  52,004%
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Il Concessionario, avendo esaminato il progetto esecutivo, da atto, inoltre, che I'opera pud
essere eseguita al prezzo concordato e che i piani di sicurezza e di coordinamento sono
correttamente predisposti ai sensi e per gli effetti del D.L. n® 81/2008.

ART.2 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura compresi nell’Affidamento del 2° Lotto — 2°
straicio che va dalla progr. 0+664 alla progr. 3+052 circa — ammonta ad € 47.648.294,96, oltre

oneri di sicurezza e di concessione, come risulta dal seguente prospetto.

Prospetto delle categorie di opere (DPR n® 34 del 25/01/2000 e DPR n° 207 del
05/10/2010)

CATEGORIA PREVALENTE Euro %
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti 19.573.508,17 41,079%

ULTERIORI CATEGORIE
0G4 Opere d’'arte nel sottosuolo 0,00 0,000%
oG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica 1496 479,43 3,141%
0G 11 Impianti tecnologici 245702,69 0,516%
0s1 Lavori in terra 1046 281,06 2,196%
0s 11 Apparecchiature strutturali speciali 1124 053,00 2,359%
0S 12 A | Barriere stradali di sicurezza 1098 049,30 2,304%
0OS 18 A | Componenti strutturali in acciaio 13 378 709,40 28,078%
0s 21 Opere strutturali speciali 9230 226,70 19,372%
0S 24 Verde e Arredo 455 285,20 0,956%
x Bonifica Bellica
ot e Speca s dog onet dfomimesines, | € 4764820436 10000%

Sicurezza — Costi Speciali € 2.220.878,71

Oneri di Concessione € 2.858.897,70

Importo Totale Sub Tratta Funzionale € 57.728.071,37

x La bonifica bellica da eseguirsi per un importo di € 309.583,60 & stata ricompresa in cat. 0G3;
stante la specializzazione della stessa dovra essere affidata a societa aventi idonei requisiti.

Le opere da compensare a corpo, sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati grafico

- descrittivi allegati al progetto e descritte in modo sommario nell'articolo 3 “Designazione delle
opere a corpo”.

Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, gli
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed
inesattezze degli elaborati grafici che risultino contenuti entro un importo non superiore al 5% di
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ogni singola categoria di lavoro di cui allart. 1 e che non comportino un aumento o una
diminuzione dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. La variazione
predetta sara ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e
dettagliato Ordine di Servizio. Sara onere del Concessionario provvedere ad adeguare i disegni
di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Sono ammesse varianti nell'esclusivo interesse dellamministrazione, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del verbale di cui all'art 71 comma
3 del D.P.R. 554/99. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pué comunque superare il
5% dell'importo originale del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell'opera (Art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 3 secondo periodo).

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP 145/00 comma 2 sono possibili varianti nei casi previsti
dall’'Art 132 del D.L. 163/2006. Tali varianti verranno espletate ai sensi del citato articolo 10 e
nel rispetto dell’Art 134 del D.P.R 544/99.

Rimane comunque confermata la facolta prevista dall'art. 134 del D.Lgs. 163/06 (recessoc per
volonta della stazione appaltante) cosl come la facolta del Concedente prevista dall'Art. 12 del
D.M. 145/00 di ordinare I'esecuzione dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di contratto.
Nei casi di cui sopra il Concessionario non potra avanzare alcuna richiesta eccedente guanto
previsto negli stessi articoli.

ART.3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto del presente Contratto, risultanti e/o desumibili dalle descrizioni,
norme, relazioni e disegni allegati di progetto, possono sommariamente riassumersi come
segue:

A - Categorie di Lavoro da eseguirsi a corpo
Saranno compensate a corpo le seguenti categorie di lavori:

1 Movimenti di materie e demolizioni per formazione del corpo stradale, sia in trincea
che in rilevato, nonché delle sue pertinenze, da eseguirsi in base alle sezioni progettuali
e all'andamento plano - altimetrico di progetto ovvero comungque rilevate in sito, qualora
lo stato dei luoghi risultasse modificato rispetto a quello risultante dagli elaborati grafici
progettuali.

Il prezzo a corpo comprende, altresi, ogni lavorazione per la sistemazione delle cave e
dei siti di recupero, sia in ordine alla stabilita delle masse dei terreni rimossi che dei
pendii interessati e sia in ordine ai problemi di recupero ambientale, secondo le previsioni
di progetto ovvero secondo le disposizioni comunque vigenti nei Comuni interessati.

25 Opere d’arte singolari , opere d’arte minori , appoggi , giunti , protezioni, lavori di
finitura. Opere d'arte di ogni genere, con riferimento alle parti strutturali a partire dal
piano magrone (compreso) per attraversamento di corsi di acqua, di impluvi, di strade, di
ferrovie, ecc., ovvero per il sostegno ed il presidio del corpo stradale e delle sue
pertinenze, nonché i muri di sostegno e di controripa, d'argine e di sottoscarpa comunque
inclinati, per le dimensioni previste in progetto e comunque approvati dalla Direzione
Lavori. Il prezzo a corpo comprende i solettoni di appoggio e chiusura in calcestruzzo
armato delle canne di sottopassi o sovrappassi. Sono inoltre compresi nel prezzo a
corpo gli appoggi, i giunti, le regolarizzazioni e protezioni delle superfici e le
impermeabilizzazioni previste in progetto per le opere in contratto. Sono pure parte del
prezzo a corpo i manufatti di sottopasso od i ponticelli in elementi prefabbricati ovvero i
muri in elementi prefabbricati ovvero i muri verdi od a griglie o teli di sostegno necessari
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per il sostentamento di scarpate di rilevato o di scavo. Per tali elementi saranno a misura
solo gli strati, i dadi o i cordoli di fondazione eventualmente necessari.

3. Opere in galleria con la sola esclusione delle opere di consolidamento e presostegno,
(centine, spritz-beton, rete etc.) che sono compensate a misura. Sono pure parte del
prezzo a corpo gli scavi, i rivestimenti definitivi delle gallerie e dei cavi in sotterraneo
secondo i disegni di progetto; lo spessore di rivestimento definitivo o paramento, sara
quello dedotto dai disegni di progetto, ma potra essere variato, su disposizione della
Direzione Lavori in conseguenza delle variazioni dei terreni attraversati. In nessun caso il
Concessionario potra pretendere il ricalcolo del prezzo a corpo, anche se la variazione
risultasse superiore al 5 (cinque)% degli spessori di progetto. Con il prezzo a corpo si
intendono altresi compensati gli eventuali sovraspessori dovuti a cavita eccedenti la
misura stabilita qualunque sia il motivo del sovraspessore.

4. Sovrastrutture stradali. Sovrastruttura per carreggiata stradale, costituita dagli strati di
fondazione, di base, di collegamento (binder) e di usura (tappeto), nonché le
pavimentazioni di banchine e piazzali di sosta secondo le risultanze di progetto.

Impianti. Opere impiantistiche, cosi come definite negli elaborati progettuali.
Barriere di sicurezza. Come definite negli elaborati progettuali.

Segnaletica. Segnaletica orizzontale e verticale come definite negli elaborati progettuali.

W SH e o

Opere in verde. Lavori di rivestimento vegetale, muri ed opere in verde.

B - Categorie di lavoro da eseguire “a misura”

Saranno, invece, compensate a misura le seguenti categorie di lavoro:

i B Bonifiche e consolidamenti. Si intendono compensati a misura i lavori attinenti alla
bonifica da ordigni bellici (se ritenuta necessaria dall’Autorita Militare), alla bonifica e/o
all'acceleramento del consolidamento dei terreni di sedime o anche altri interventi tesi ad
assicurare uno stabile piano di posa dei rilevati e delle trincee, intendendosi
convenzionalmente per piano di posa dei rilevati e delle trincee rispettivamente quello
posto alla profondita di cm 20 rispetto alle corrispondenti quote medie del p.c. per i rilevati
e la quota di imposta del cassonetto per le trincee. In particolare per le bonifiche si
intendono compensati a misura sia lo scavo di bonifica che il riempimento.

2. Lavori in sotterraneo

Sono compensate a misura tutte le opere di preconsolidamento, rivestimento provvisorio
o prerivestimento e drenaggio delle opere in sotterraneo secondo il progetto e secondo le
necessita che si manifestano in corso d’'opera, eventualmente con I'applicazione dell'art.
1664 del Codice Civile.

3. Opere d’arte: fondazioni. Opere d'arte di ogni genere, limitatamente a tutte le parti di
opere al di sotto del piano campagna e cioe tutti gli scavi di fondazione, le tipologie di
fondazioni dirette, quali plinti, e tutte le tipologie di fondazioni indirette, quali i pali di
fondazione di grande, medio e piccolo diametro in calcestruzzo semplice ed armato, in
acciaio o vetroresina, i pozzi, i diaframmi, i cassoni costruiti in opera, varati od
autoaffondanti e/o i tiranti di ogni tipo.

4. Opere di protezione e contenimento, quali, paratie e berlinesi.

5. Lavori diversi di finitura. Sono da considerarsi lavori diversi e di finitura tutti quei lavori
che non sono previsti esplicitamente sui disegni di progetto ma che risultano necessari, a
giudizio della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, per il corretto
completamento, per il buon esito e la funzionalita delle opere in appalto. Sono ivi
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comprese tutte le opere provvisorie che dovessero rendersi necessarie alla realizzazione
delle opere medesime, nonché quelle opere necessarie a prevenire o troncare
contenzioso con Amministrazioni locali o privati dall'opera in appalto. Cosi sono da
considerare lavori diversi i drenaggi, i muretti, le recinzioni, le reti di protezione, le
barriere di sicurezza comunque eseguite, le rampe di servizio e le altre opere per
l'accesso a proprieta private o la loro protezione dai pericoli od inconvenienti del traffico,
ivi comprese le barriere antirumore e le segnaletiche di individuazione degli accessi
nonché ogni altra opera non preventivamente identificabile, ma necessaria allo scopo di
troncare o prevenire contenzioso con Amministrazioni Locali o privati interessati
dallopera in appalto. L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non
esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli
elaborati di progetto, oppure non contenuti ma giudicati indispensabili come sopra detto.

Il materiale di scavo, compreso quello proveniente dagli scavi delle fondazioni e delle opere in
sotterraneo, nonché il materiale proveniente dalle demolizioni del corpo sitradale e delle opere
d'arte, qualora non ritenuto idoneo dalla D.L. per il reimpiego, dovra essere trasportato e
smaltito in adeguate discariche, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali
vigenti nella Regione interessata, con ogni spesa ed onere a carico del Concessionario stesso,

compresi diritti ed oneri di discarica.

| materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, ritenuti idonei dalla D.L al recupero secondo le
specifiche delle Norme Tecniche del presente progetto, dovranno essere riutilizzati nel lotto
medesimo anche mediante accumulo provvisorio; qualora in esubero, saranno accantonati a

cura del Concessionario su aree disponibili per essere utilizzati in altri lotti.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI |
LAVORI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

In caso di difformita fra i vari allegati del progetto, il valore pricritario & attribuito secondo {'ordine

che segue :
1 il capitolato generale DM 145/00, laddove ancora applicabile

il regolamento DPR 554/99

2
3 il regolamento DPR 207/10, laddove applicabile

3 il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali, Norme Tecniche e
Norme di Misurazione

4, Tabella delle incidenze percentuali delle singole cpere a corpo” e “Quadro di suddivisione
dei lavori a corpo” ai fini del pagamento degli acconti in corso d'opera (art. 45 comma 6

DPR 554/99),
B. il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006
= |mmEe
6.  gli elaborati progettuali di cui allindice allegato = (E9ss gf
= s ‘_mﬁf 3 RS
7. lelenco dei prezzi unitari E:& 28 '°g‘g 2
8. il cronoprogramma =5 S g8 E"’
=5 | ‘magh RS
9. la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dei lavori ﬁg j §:N§ E—;
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= |g858 Smg
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ART. 5 - GARANZIA DI ESECUZIONE

a) La garanzia prescritta dal secondo comma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, & stabilita
nella somma pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza.

La cauzione definitiva sara restituita, ove nulla osti, dopo I'emissione del certificato di
collaudo e svincolabile nel limite massimo del 75% secondo I'art. 113 comma 3 del D.Lgs.
163/2006.

L'importo della garanzia & ridotto del 50% ai sensi dellart. 756 comma 7 del DLgs
12/04/2006 n. 163.

b) Aisensidell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 comma 1 del D.P.R.

554/99, il Concessionario & obbligato, prima della consegna dei lavori, a stipulare una
Polizza di Assicurazione per Danni di Esecuzione che copra i danni subiti dal Concedente
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, la somma assicurata & stabilita pari al
100 % dell'importo complessivo del Contratto.
Sempre ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 comma 2 del
D.P.R. 554/99, la Polizza di Assicurazione deve assicurare il Concedente contro la
responsabilita civile verso terzi con un massimale del 5% della somma assicurata per le
opere e comungue entro un massimo di € 5.000.000.

c) Ai sensi dell'art. 129 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 104 del D.P.R. 554/99, il
Concessionario € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La
polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del Concedente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualungue specie. L'indennizzo sara pari al 20 %
del valore dell'opera realizzata e con il limite superiore fissato in euro 14.000.000,00 come
da D.P.R. 554/99.

Il Concessionario & altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione delle
responsabilita civili per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 10
anni pari al 5% del valore dell'opera realizzata e con il limite inferiore stabilito dal D.P.R. 554/99.

La liquidazione della rata di saldo non potra avvenire in carenza di dette polizze.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potra
essere effettuata, con le riserve di legge, subito dopo la firma del Contratto, con le modalita di
cui agli artt.129 e 130 del D.P.R. 544/99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.M.
145/2000 previa acquisizione della garanzia di esecuzione.

Si puo procedere anche per consegne parziali, con verbali parziali provvisori e il Concessionario
dovra iniziare i lavori frazionatamente per le parti gia consegnate.

In caso di consegna parziale, il Concessionario & tenuto a sottoporre all'approvazione del
Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione
prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

I tempo di esecuzione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di
consegna. Nel caso di consegne parziali, i tempi decorreranno dalla data del verbale di
consegna definitivo.
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ART. 7 - PIANO DELLA SICUREZZA

E' facolta del Concessionario presentare al Coordinatore per |'esecuzione dei lavori, prima
della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al “Piano della Sicurezza”, ove si
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed
organizzazione.

Il Concessionario dovra, altresi, presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, sempre
prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome,
ferme restando le relative responsabilita, nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione
dei lavori, che sara considerato come Piano complementare di dettaglio del “Piano della
Sicurezza” di progetto. Tale piano, redatto ai sensi dell’art. 17 comma lettera a) del D.Lgs. 81/08
e successive modifiche, specifichera le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il
Concessionario intendera utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome;
comprendera la corrispondente analisi dei rischi e |'attuazione dei controlli delle suddette
procedure. Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori verifichera 'idoneita del piano operativo di
sicurezza e la sua compatibilita con il piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/08.

In nessun caso, comungue, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento
dei prezzi contrattuali.

ART. 8 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, il Concessionario dovra espressamente confermare di aver
preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di
impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei
lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

Il Concessionario & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
venisse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Il Concessionario provvedera altresi:

— a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali, appaltatori,
subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della
consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza e Coordinamento;

— a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali appaltatori, subappaltatori, cottimisti e
fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

— adisporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali, appaltatori, subappaltatori
diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati € prescritti per i
rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei
lavori;

— a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente
noleggiati o di proprieta dei appaltatori, subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni
vigenti;

— ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle
predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
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— ad informare, immediatamente prima dell’'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in
oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali appaltatori, subappaltatori, dei rischi specifici
della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

— ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed i Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le
incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal Concedente si riservano ogni facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni
notizia od informazione all'impresa circa I'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi della normativa vigente, il Concedente comunichera al Concessionario il nominativo del
Responsabile dei Lavori.

Il Concedente od il Responsabile dei Lavori comunicheranno al Concessionario il nominativo
del Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori, che dovra essere riportato nel cartello di cantiere,
unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 45 comma 10 del DPR 554/99 il Concessionario deve presentare
un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per 'esecuzione delle opere nel
quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro gli stessi termini
il Concessionario presentera quanto prescritto in tema di piani di sicurezza dall’'art. 131 del
D.Lgs. 163/2006.

Tali documenti specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il
Concessionario intendera utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la
corrispondente analisi dei rischi e I'attuazione dei controlli della sicurezza.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifichera lidoneita delle eventuali proposte
integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilita con il piano di sicurezza di
progetto.

Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione dei Lavori
comunichera al Concessionario I'esito dellesame e, qualora essi non abbiano conseguito
I'approvazione, il Concessionario, entro i successivi 10 giorni, predisporra una nuova proposta,
oppure adeguera quella gia presentata alle le direttive della Direzione dei Lavori.

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico del Concessionario, il
quale non potra avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di
sorta.

Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnativa per il Concessionario, il
quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita. Eventuali modifiche al
piano operativo di sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del
Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo I'ordine dello stesso Responsabile
del Procedimento.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al Concedente di non
stipulare o di risolvere il Contratto per colpa del Concessionario, con le modalita e gli effetti
stabiliti dall'art. 136 del D.Lgs. 163/06.
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ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto e agli altri
specificati nelle Presenti Norme Generali, sono a carico del Concessionario gli oneri seguenti:

1)

2)

6)

7)

9)

10)

La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori.

La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel
numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con
particolari cautele.

La custodia del E:antiere, affidata a persone prowiste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).

L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controlio e verifica
che la Direzione dei Lavori riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.0. alla G.U.
n. 127 dell'11/6/1988).

Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori, del tracciato
indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia,
procedendo, altresi, al tracciamento di tutte le opere con I'obbligo della conservazione del
picchetti e delle modine.

Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma
ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’'organo di collaudo, per stabilire 'idoneita
dei materiali o dei componenti.

Restano a carico del Concessionario il prelievo dei campioni dei materiali prescritti dalle
Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il
laboratorio di cantiere, o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori.
E’, altresi, onere del Concessionario la predisposizione tecnica dei siti, anche con la
realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma g
collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di me;"
macchinari, personale e guanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prc
tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste
Capitolato Speciale.

L' installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le pr¢
sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttur:
delle opere d'arte.

Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laborat
nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio ai sensi degli artt. 16

1668 e 1669 del Codice Civile per cui il Concessionario risulta responsabile della
progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, sulla base del progetto
esecutivo, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine
economico-contabile, rimanendo a suo carico la esecuzione di tutie le opere per I'importo
dell' Atto Aggiuntivo. Il Concessionario € tenuto a riportare, completandoli, su supporto
informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere
eseguite, comunque previste quali opere a corpo e/o a misura, fornendo anche una
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copia, su solo supporto informatico, al Concedente. Ai predetti uffici dovranno essere
fornite, su supporto informatico, rappresentazioni fotografiche delle lavorazioni e delle
opere pil rappresentative. Questo sara parte integrante della formazione della banca dati
per la manutenzione e futura gestione dell'opera.

11) Le spese per l'organizzazione delle prove di carico nonché le spese per le prove di
collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in ¢.a.p., in acciaio, o in muratura),
effettuati da professionisti abilitati nominati dal Concedente.

12) Gli oneri e le spese relative all'elaborazione dei calcoli di classificazione secondo le
Norme militari STANAG 2021 dei ponti stradali (viadotti, sottovia o cavalcavia,
sovrappassi, sottopassi etc.) di luce maggiori od uguali a m 4,00.

13) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dei lavori, nel
numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei
contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le
indennita ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il Concessionario si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori anzidetti.

Il Concessionario si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi
medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnavo.

| suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

Il Concessionario € responsabile, rispetto al Concedente, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali appaltatori, subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra il Concessionario & tenuto allo scrupoloso rispetto
delle norme contenute all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ad osservare le norme previste per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio
personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro. In particolare il Concessionario
é tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa
normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006. Tali Piani
formano parte integrante dell'Affidamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'ispettorato del
lavoro e segnalata al Concedente, il Concedente medesimo comunichera al Concessionario e
all'lspettorato suddetto, l'infrazione accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
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Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non pud opporre
eccezioni al Concedente, ne ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 145/00, il Concedente potra procedere al pagamento diretto, anche
in corso d'opera, ai dipendenti dell'appaltatore delle refribuzioni , ove quest'ultimo non vi
ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del
procedimento provvedera all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i
necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Il Concessionario rimane altresi obbligato:

15) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 68 del 12
marzo 1999 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge
n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n.
744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e
dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

16) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati o comunque disturbati nella esecuzicne dei lavori, provvedendo all'uopo, a
sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.

17) Ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla
sistemazione in sede.

18) Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine.

19) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo delle aree
pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per
I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tuito quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla
regolamentazione sulle discariche, il Concessionario resta obbligato al conferimento dei
detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

20) il Concessionario sara obbligato durante |'appalto a denunziare all'Ufficio Dirigente le
contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e
relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sara in proprio responsabile
di qualunque danno che potesse derivare al Concedente da tale omissione.

In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al
transito, se regolarmente denunziati dal Concessionario, saranno riparati a cura di
quest'ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa
restera a carico del Concessionario, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso
i terzi.

21) il Concessionario dovra sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Ufficio
del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori,
in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua dovra apprestare i relativi
elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende
che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed
ulteriori sue prescrizioni, il Concessionario non potra accampare diritti di sorta per
compensi.
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22) il Concessionario sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da
terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti
avvenuti prima dell'apertura al fransito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa ai sensi del titolo VIl del Regolamento (D.P.R. 554/99).

23) il Concessionaric & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e
passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte
le conseguenze che il Concedente sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di
esso Concessionario.

24) il Concessionario, & tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione
dei Lavori tutte le notizie relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di
ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per linoltro delle suddette notizie, verra
applicata una multa pari al 5% della penalita prevista dall'art. 13 del presente capitolato,
restando salvi, bene inteso, i pil gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo
carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per la irregolarita di
gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali.

25) il Concessionario dovra mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali
ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente
arredati, illuminati e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione
dei Lavori.

26) il Concessionario dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comungue, prima
dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere persona
idonea e abilitata e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei
lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le
direttive della Direzione Lavori. Tale tecnico viene incaricato mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, cosi come previsto dall'art. 6 del D.M. 145/00.

27) il Concessionario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai
sensi dell'art. 4 del D.M. 145/00 a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta
la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potra coincidere con il
Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo
le previsioni dell'art. 6 del D.M. 145/00.

28) il Concessionario & obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, allosservanza delle
prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora cid non avvenga, il
Coordinatore per I'esecuzione puo disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera e) del D.Lgs 81/08
la sospensione dei lavori, senza che cido costituisca titolo per il Concessionario a
richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa del
Concessionario stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante
inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Concessionario verra
formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che
costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/20086.

29) |l subappalto & regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 141 del D.P.R.
554/99.

30) il Concessionario & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959.

Il Concessionario dovra fornire le prescritie tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due
telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su
fondo bianco ad idropittura lavabile.

Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06.
In prossimita delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni
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lavorativi), il Concessionario dovra collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi
nei modi e con le caratteristiche previste dall’art. 30 (fig. [1-382), del regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

31) il Concessionario & obbligato a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo
svolgimento di essi € a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle
competenti Autorita - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dellintera zona sulla
quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati, per
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia
assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro
direzione.

Gli oneri connessi a tale attivita sono remunerati con le voci di elenco prezzi all'uopo
previste a misura.

Pertanto il Concessionario sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi
per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi il
Concedente. '

32) il Concessionario & obbligato a munirsi del nullacsta all'esecuzione dei lavori degli Enti
Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate, nonché
dell'lspettorato di zona dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici qualora, nella zona
interessata dai lavori, trovasi il cavo coassiale e dovra adottare tutte le cautele e gli
accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dal predetto Ispettorato affinché siano evitati
danneggiamenti al cavo stesso.

33) il Concessionario & obbligato a far pervenire al Servizio Geologico del Ministero
dell'Industria, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 4.8.1984, (G.U. n. 226
del 17/8/1984) una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui
risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge.

34) il Concessionario & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i
lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione
degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di
servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, il
Concessionario dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai
cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dal
Concessionario appositi atti fidejussori a garanzia.

35) Nel caso di cessione del corrispettivo successivamente alla stipula dell’Atto Aggiuntivo, il
relativo atto dovra indicare con precisione la generalita del cessionario ed il luogo di
pagamento delle somme cedute.

36) il Concessionario deve consentire I'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori
complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi
e modi di esecuzione.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari cc
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Restano esclusi dalla delega al Concessionario gli atti relativi alla apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilita, I'emissione del decreto di
occupazione temporanea d'urgenza nonché quello di esproprio definitivo o di asservimento.

Restano a carico del Concedente gli oneri relativi alle indennita di esproprio, occupazione,
asservimento, che il Concedente rimborsera al Concessionario secondo le modalitd appresso
specificate.

Per le citate occupazioni, espropriazioni ed asservimenti, il Concessionario dovra avvalersi delle
norme di cui al D.P.R. n° 327 dell' 8 giugno 2001, nonché di ogni altra successiva modificazione
ed integrazione che potra essere emanata in materia di espropriazioni per causa di pubblica
utilita.

L’accatastamento e lintestazione dei beni immobili espropriati, nonché la trascrizione dei

decreti di espropriazione avverra a favore del beneficiario che sara comunicato al
Concessionario dal Concedente.

Analoga indicazione sara data dal Concedente relativamente ai beni immobili eventualmente
asserviti ed alla trascrizione dei relativi decreti.

Il Concessionario & obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle
procedure occorrenti per le occupazioni temporanee e permanenti nonché per gli asservimenti
relativi alle opere oggetto dell’affidamento.

Ottenuta la consegna dei lavori ed il decreto di occupazione di urgenza ed il possesso delle
aree, il Concessionario:

o redigera gli stati di consistenza dei beni e del verbale di immissione in possesso; tali atti
saranno redatti alla presenza di un funzionario tecnico del Concedente all'uopo delegato,
che convalidera con un visto ogni atto formalizzato; eventuali impedimenti al prosieguo
delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dal Concessionario al
Concedente, per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli;

o eseguira la picchettazione del tracciato stradale;

o verifichera, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di
esproprio presunta per ogni ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area
scorporanda, riferita ai capisaldi (punti fiduciari);

o eseguira i frazionamenti, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale), al
quale i frazionamenti stessi saranno presentati per I'approvazione,

Contestualmente alla redazione dei tipi di frazionamento, il Concessionario eseguira, a
propria cura e spese, la posa dei termini lapidei di confine, forniti dal Concedente,
posizionati in loco ed evidenziati sui tipi di frazionamento, secondo le disposizioni impartite
dalla Direzione dei Lavori;

o provvedera, sopportandone eventuali spese necessarie, alla volturazione e trascrizione dei
decreti di esproprio e, ove stipulati, alla registrazione, volturazione e trascrizione dei
contratti di cessione volontaria dell'area;

o provvedera, sopportandone le eventuali spese, alla trascrizione sui registri immobiliari ed
alla volturazione di eventuali apposizioni di servitu di passaggio sui fondi privati;

o provvedera ad effettuare, in conto anticipazione, i pagamenti diretti delle indennita e/o i
depositi delle indennita provvisorie e/o definitive presso la Cassa Depositi e Prestiti ed a
svolgere le notifiche previste dalla legge.

Il Concedente si riserva comungue la possibilita di procedere direttamente al parziale o
totale pagamento delle somme inerenti all'espropriazione da corrispondere a titolo di
indennita di espropriazione, di asservimenti ed accessorie.
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A fine lavori il Concessionario, a propria cura e spese, verifichera la conservazione dei termini
lapidei di confine nell'esatta posizione originaria. Il Concessionario & altresi tenuto a definire i
tipi di frazionamento entro sei mesi dalla data in cui saranno state delimitate le linee di
occupazione ed eseguita la posa dei termini lapidei, restando a suo carico eventuali oneri
derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Inoltre il Concessionario dovra provvedere a sua cura e spese:

a) a rimborsare, agli ex proprietari, le imposte e le sovraimposte fondiarie gravanti sui beni
espropriati per il periodo di tempo decorrente dalla data del Decreto di occupazione
temporanea a quella di operativita della voltura catastale;

b) a consegnare al Concedente, anche gradualmente, ma non ocltre la visita conclusiva del
collaudo e comunque prima del rilascio del relativo certificato, la raccolta completa dei
seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze
litigiose comungue concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:

- originale del piano parcellare annesso all'elenco delle Ditte espropriate con relativi
computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato catastalmente, nonché i
supporti informatici relativi; :

- originale dei verbali di amichevole accordo;
- originale dell'eventuale perizia giudiziaria (in caso di mancato accordo);

- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennita, o dei
pagamenti diretti;

- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitl perpetua con gli
estremi di registrazione e con la relata di notifica alle ditte espropriate;

- esemplare della G.U. nella quale venne pubblicato I'estratto dei decreti prefettizi di
espropriazione e di servitu perpetua;

- originale delle note di trascrizione;

- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalita nel
caso di espropriazione definitiva di immobili;

- originale delle sentenze definitive nei casi di opposizione contro la stima della
indennita determinata dai periti giudiziari e originale degli eventuali verbali di
transazione;

- esemplare della G.U. nel quale venne pubblicato I'estratto dei decreti di rettifica;
- atti relativi a vertenze litigiose concluse.

Il Concessionario provvedera al pagamento delle indennita, inerenti le espropriazioni,
previste dalle leggi vigenti, agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni espropriati.

Al Concessionario verranno rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente
corrisposte a titolo di indennita di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente
rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e
simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni, tributi erariali) comunque dovuti allo Stato
dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro
onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si
intende compensato con il corrispettivo della concessione.

Resta espressamente convenuto che il Concedente avra la facolta, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilitd del Concessionario, di eseguire presso il Concessionario stesso
accertamenti e verifiche in ordine alla regolarita formale e sostanziale delle procedure
espropriative e di eventuali asservimenti, ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la
regolarizzazione, come pure avra la facolta, a norma della legislazione vigente, di vigilare, entro
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i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti
all'esecuzione delle opere stradali connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

Il Concedente assumera a proprio carico l'onere di rimborsare al Concessionario le indennita di
eventuali asservimenti concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale
di costituzione di servitl perpetua, gia preventivamente approvato dal Concedente, nonche le
eventuali maggiori somme che il Concessionario stesso fosse tenuto ad erogare a titolo di
indennita stabilite a seguito di vertenza giudiziaria.

Il Concessionario, essendo l'unico legittimato a resistere al giudizio di opposizione alla
determinazione delle indennita, e tenuto a svolgere la conseguente attivita processuale,
seguendo le direttive del Concedente, sia in ordine al giudizio di congruita dell'indennita stessa,
sia in ordine al comportamento processuale.

Il Concessionario potra tuttavia definire transattivamente la vertenza stessa previo benestare
del Concedente.

| rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennita previste dalle
leggi vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con certificati di pagamento sulle
basi di stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori e con cadenza quadrimestrale,
previa presentazione, da parte del Concessionario:

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti
della ditta che riceve;

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;

c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili
presso Uffici Pubblici.

Sull’ importo di ogni S.A.E. (Stato Avanzamento Espropri), come sopra redatto dal Direttore dei
Lavori, verra effettuata una trattenuta dello 0,50%, in analogia a quanto previsto dalla normativa
per le ritenute relative ai lavori, che sara svincolata quando il Concessionario avra dato
dimostrazione di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.

Per il rimborso delle indennita stabilite giudizialmente, il relativo ammontare verra liquidato ad
avvenuta definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti
I'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante I'avvenuto deposito dell'indennita
presso la Cassa Depositi e Prestiti e della trascrizione dell'asservimento presso i registri
immobiliari.

Il imborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di
lite, verra effettuato entro mesi sei dalla estinzione del giudizio, previo accertamento da parte
del Concedente in ordine alla regolarita della procedura espropriativa, all'osservanza delle
prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarita formale degli atti.

ART. 12 - MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO
FINALE

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e
a peso, in relazione a quanto previsto nel Contratto allo scopo di verificare la corrispondenza
dell’eseguito con il progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione della strada.

LLe misure per le categorie di lavoro eseguite a misura saranno prese in contraddittorio, mano a
mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate sui libretti delle misure, su supporti
informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e del Concessionario.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle
operazioni di collaudo in corso d'opera.
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Verranno registrati per le opere a corpo in maniera percentuale gli avanzamenti in r:
all'elenco di cui al precedente art. 4, punto 4, mediante la quota percentuale dell’s

relativa alle singole opere.

In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell’'aliquota di o
corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilita.
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Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite e quit

inserire nei singoli stati di avanzamento sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente
effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale si basera, per le valutazioni di competenza, attraverso
un riscontro nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della
documentazione contrattuale. A tale scopo si allega la seguente tabella di incidenza delle opere

a corpo.
N. DESCRIZIONE LAVORI il %
LAVORI A CORPO
1 | MOVIMENTI DI MATERIA 516 004,58 1,602%
2 | VIADOTTO FREDANE 1 8060799,04|  25056%
3 | VIADOTTO ERBAIA 1993 921,98 6,191%
4 | VIADOTTO FREDANE 2 3781880,44|  11,742%
5 | VIADOTTO FREDANE 3 764021032|  23,722%
6 | VIADOTTO DEL PARCO 0,00 0,000%
7 | VIADOTTO SVINCOLO SP78 0,00 0,000%
8 | GALLERIA ARTIFICIALE ERBAIA 1 868 180,53 2,696%
9 GALLERIA ARTIFICIALE ERBAIA 2 403 080,21 1,252%
10 | GALLERIA ARTIFICIALE COSTA RUBINO 2 750 221,90 8,567%
11| GALLERIA ARTIFICIALE PIANO DI NOLA 0,00 0,000%
12 | GALLERIA NATURALE PERELLA 0,00 0,000%
13 | GALLERIA NATURALE PIANO DI NOLA 0,00 0,000%
14 | MURI IN TERRA ARMATA 544 620,98 1,691%
15 | MURIIN C.A. 1025 532,16 3,184%
16 | SOTTOVIA SP 78 0,00 0,000%
17 | SISTEMAZIONE E OPERE IDRAULICHE 1496 479,43 4,646%
18 | SOVRASTRUTTURA STRADALE 674 732,04 2,095%
19 | BARRIERE DI SICUREZZA 836 105,42 2,596%
20 RECINZIONI 261 943,88 0,813%
21 | IMPIANTI 245 702,69 0,763%
22 | SEGNALETICA STRADALE 34 308,57 0,107%
23 | OPERE IN VERDE 455 285,20 1,414%
24 | POZZI E TRINCEE DRENANTI 599 638,56 1,862%
TOTALE LAVORI A CORPO 32206 797,93  100,00%

i
/5%
8200

Pl

FU——

A

/i

g
A

Pag. 21 di 26

Z00oa

s =y
R

=

% =3
B -0
i )
.iﬂw y

a3ex

')

»

g ne

L

azusuLy PP 2

iggnmunﬂw“

“PTUIOU0IE,

R AL

00913

07108 V!



Il calcolo dell'acconto del singolo stato di avanzamento verra effettuato sommando gli importi
percentuali di tutte le lavorazioni delle diverse categorie a corpo agli importi oftenuti
moltiplicando le quantita dei lavori @ misura per i rispettivi prezzi di elenco; sull’ importo totale
dei lavori cosi determinato verranno aggiunti gli importi degli oneri di sicurezza e degli oneri di
concessione in percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori.

L'importo dell'acconto verra corrisposto con cadenza bimestrale.
L'ultima rata resta regolata come specificato in seguito.

Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia
pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

| materiali a pié d’opera destinati esclusivamente alla realizzazione dei lavori, sempre che siano
stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dellart. 28 del D.M.
145/00, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Nel caso di sospensioni di lavari con durata superiore a 90 gg, a norma dell'art. 114 del D.P.R.
554/99, si procedera comungue al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di
sospensione stessa al netto della ritenuta.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 173 del D.P.R. 554/99
sara redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori.

ART. 13 - TEMPO UTILE PER | LAVORI, PENALITA', PROROGHE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori & stabilito in giorni 1.277 (diconsi giorni
milleduecentosettasette) consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello della
consegna.

In caso di ritardo dell’'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 117 del DPR 554/99, sara applicata
a titolo di penale una somma pari allo 0,003% per ciascuno dei primi 60 giorni di ritardo; per
ogni ulteriore giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno una somma pari allo 0,005%.
L'importo delle penali, salvo conguaglio, & portato in detrazione sul primo successivo
pagamento.

Se il Concessionario per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/00, pud richiedere al Responsabile del
procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso una istanza
presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimera in merito all'istanza
di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

ART. 14 - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Nel corso dei lavori, 0 comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la
D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole
opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta di uso.

Nel caso in cui fra i lavori affidati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da
sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e non sia stato ancora
nominato il collaudatore, il D.L. provvedera ad eseguire, secondo la normativa vigente, le prove
di carico, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al
Direttore tecnico del Concessionario.
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Per i lavori comprendenti strutture, il Concedente pud affidare ad uno dei componenti la
commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici.

Ai sensi dell'art. 141, comma 1 del D.Lgs. 163/2008, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, sara conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi
dipendenti da responsabilita del Concessionario, accertate in sede di collaudo.

Il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141, comma 3, de D.Lgs. 163/2006, ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché ['atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nell'arco di tale periodo il Concessionario & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.

La corresponsione al Concessionario della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria,
dovra essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (provvisorio)
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5 %, non potra superare i
90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui il Concessionario non abbia preventivamente presentato le polizze di
assicurazione di cui allArt. 5 comma c) , il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione
delle polizze stesse .

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le responsabilita eventualmente accertata a carico del Concessionario dal collaudo
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. 163/2006.

Cosi come previsto dall' art. 193 del D.P.R. 544/99 e dallart. 37 del D.M. 145/00, il
Concessionario a sua cura e spese, dovra mettere a disposizione dell'organo di collaudo il
personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni
necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovra ristabilire le
parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se il Concessionario non ottempera a tali obblighi I'organo di collaudo dispone che si
provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito del Concessionario.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico del
Concessionario, le spese di visita del Concedente per 'accertamento dell'avvenuta eliminazione
delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o
dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare al
Concessionario.

ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione
delle stesse verra tenuta a cura e spese del Concessionario.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, il Concessionario sara garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si
rendessero necessari.
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Qualora, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle
variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona
esecuzione delle opere eseguite dal Concessionario, questa ha |'obbligo di notificare dette
variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché
la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

Il Concessionario tuttavia € tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti
tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi
d'Elenco; in casi di particolare urgenza il Concedente si riserva la facolta di ordinare che detti
lavori vengano effettuati anche di notte.

All'atto del collaudo le superfici dovranna apparire in stato di oftima conservazione, senza
segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle
acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovra
avvenire con facilita e rapidita.

All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno
risultare esattamente conformi a quelli ordinati.

ART. 16 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il Concessionario non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si
verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui
LL.PP. 2248/1865, dell'art. 20 del D.M. n. 145/00.

In particolare nessun compenso sara dovuto dal Concedente per danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 20 del
Capitolato Generale d'Appalto n. 145/00.

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- idissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gliammaloramenti della sovrastruttura stradale

che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.

Il Concessionario & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni e comungue & tenuto alla loro riparazione a sua cura e
spese.

ART. 17 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'

Il Concessionario dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto
per l'affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi
con i dispositivi prescritti dal codice della strada vigente.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni
provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa del Concessionario,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori.
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Il Concessionario non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di affidamento queruigqus
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di
compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento
sulla necessita di chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della
esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro
pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'lmpresa.

ART. 18 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Sara obbligo del Concessionario di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessari per garantire l'incolumita dei lavoratori e dei terzi secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per
mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel lavori, in relazione alle
prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che
interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e del pedoni, il Concessionario
terra sollevato ed indenne il Concedente ed il personale da essa dipendente da qualsiasi
pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo
carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ART. 19 - PREZZI

| lavori e le somministrazioni, affidati a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo
affidato.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo
esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli a pie d'opera in gualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro
uso,

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Concessionario dovra sostenere

a tale scopo.

| lavori e le somministrazioni appaltati a misura, saranno liquidati in base ai prezzi unitari
concordati e comprendenti, anch’essi, gli oneri di cui ai sopraddetti punti a) - b)- c)—d).
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| corrispettivi, a corpo e a misura (corrispettivo dell’'opera), che sono sottoposti alle condizioni
della Convenzione e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dal
Concessionario, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili
durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo
le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di
quantita per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

Delle cause di forza maggiore — implicanti ritardi nella esecuzione — pud tenersi conto
esclusivamente nel caso in cui il Concessionario dimostri di non avervi potuto, in alcun modo,
ovviare o comunque di non averne potuto attenuare gli effetti neppure con I'impegno di mezzi
ed attivita di particolare rilievo.

ART. 20 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA E DELLE OPERE

La qualita delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata
dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte
nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle
Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura
diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione
della qualita, la Direzione Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie senza che il
Concessionario possa obiettare alcuncheé nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno
ai dati misurati.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, che potranno insorgere in
conseguenza dell'affidamento dei lavori, restano disciplinate dal D. Lgs. 163/2006.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario non risieda in localitd posta nella zona nella quale ricadano i lavori
affidati con il presente affidamento, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante

opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere
notificati alla Direzione del Lavori.

Il Concessionario € comunqgue tenuto ad ubicare la propria direzione tecnica - amministrativa —
contabile in uno dei comuni nei quali si effettua l'intervento.

Tale rappresentante dovra avere, tra l'altro, la capacita e lincarico di ricevere ordini dalla
Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ART. 23 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese guelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente
Contratto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico del Concessionario.
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Ricevuta del: 24/12/2024 ora: 09:49:45

Utc: 1735030181598617
Utc_string: 2024-12-24T09:49:41.598617+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 24/12/2024
Ora invio: 09:49:41

Dati identificativi
lIdentificativo attribuito dall"utente: 4
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 216357871
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 1483672024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 54233 del 24/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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Data: 31/12/2024 ora: 19:05:23
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 24/12/2024
Ora invio: 09:49:41

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 216357871
Identificativo attribuito dall"utente: 4

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15636065532
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 24/12/2024

Atto con Repertorio: 14836/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 59
pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 02/01/2025

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo
Documento firmato da:

DARIO FONZO
02.01.2025 09:15:28 UTC
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