REP. N. 14914

ACCORDO QUADRO PER I’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA’
DI NAPOLI -LOTTO 1

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

[’anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di ottobre, in Napoli, nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale
della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D.

18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e

degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virta del

combinato disposto del D.P.G.R.C. di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del

18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e

attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa

d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati”

e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione, prot. n. 0500531/2025 del

6/10/2025 resa ai sensi dell’art. 6 bis 1..241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata

agli atti dell’'Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante ¢ al DPO) si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina, _il
B omiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via
Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virta della carica rivestita,
conferita con conferita con DPGRC n. 61 del 27/06/2025. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso,
con nota prot. n.461403 del 22/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis I.. 241/1990
e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante
e al DPO;



2. il Raggruppamento Temporaneo di Imprese P.&C. S.r.l — Mama Impianti Tecnologici S.R.L. —

Boggia S.R.L - di seguito denominato RTI, di cui ¢ capogruppo e mandataria la Societa P.&C. S.r.l

C.IF. 06085471214, nella persona del dott. Pasquale Foglia, nato a _
identificato tramite C.1. |, i di

Amministratore Unico e Rappresentante della mandataria Societa P.& C..srl, domiciliato per la
carica presso la sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15.
Verificato dalla Struttura di Missione PNRR che detto RTT ¢ stato costituito in data 28/08/2025 per
atto pubblico Rep. n. 36243 fascicolo n. 15090, a rogito del dott. Mario lazzetti, Notaio iscritto al
Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. L’atto di costituzione del
raggruppamento ¢ conservato agli atti dell’Ufficio “Supporto all’Ufficiale Rogante ed al DPO”.
Il RTT ¢ costituito dalle seguenti societa:

1) la Societa P. & C. S.r.l (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15
CAP 80129, codice fiscale e partita iva n. 06085471214;

2) la Societa MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. (mandante), avente sede legale in
Napoli alla via Battistello Caracciolo n. 34 CAP 80136, codice fiscale e partita iva n.
06085471214

3) la Societa BOGGIA S.r.l. (mandante), avente sede legale in Napoli alla Via Duomo n. 314 CAP
80133, codice fiscale e partita iva n. 06957180638.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/06/2025
(documento T 604953544), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa P.&C.
S.rl ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Napoli,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 26/06/2008, numero e codice fiscale n.
06085471214 e R.E.A. n. NA—- 794229,

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 12/07/2025
(documento T 604952775), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Mama
Impianti Tecnologici S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(C.C.LA.A)) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/05/2018, numero
e codice fiscale n. 07946890634 ¢ R.E.A. n. NA-684242.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025

(documento T 604952035), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa



Boggia S.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di
Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/1995, numero e codice fiscale
n. 06957180638 ¢ R.E.A. n. NA- 542811.

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa P.&C. S.r.], con
prot. n. 0212837_20250526 del 26/05/2025.;

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Mama Impianti
Tecnologici S.t.l., con prot. n. 0212875_20250526 del 26/05/2025.

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata
dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento
alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Boggia S.r.1., con
prot. n.0212893_20250526 del 26/05/2025.

Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi i termini di rilascio delle
informazioni antimafia previsti dall’art. 92 del D.Igs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto,
in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4
del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa P.&C. S.r, la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46253890 con scadenza il 09/10/2025,
da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti del’'INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Mama Impianti Tecnologici
Sial la regolarita del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n.
INPS_46521228 con scadenza il 27/10/2025, da cui risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti
del’INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa Boggia S.r.1, la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46779933 con scadenza il 13/11/2025,
da cui risulta che I'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente del’UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota



n. 464607 del 22/09/2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui

all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della

sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:

2)

b)

d)

la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano
di Rafforzamento dei Centri per 'Impiego, contenente il quadro finanziario programmatico per
I'utilizzo delle risorse stanziate a livello regionale;

al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, I'Ufficio Speciale Grandi Opere
00.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 71, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, per lavori, fornitute e servizi di architettura e ingegneria
relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica,
strutturale ed impiantistica dei Centri per I'Impiego siti in Regione Campania;

con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale
Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di
Appalto PNRR” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del
D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro,
suddiviso in sei lotti, della durata di quarantotto mesi, con un unico operatore economico per
ciascun lotto, per un importo complessivo pari a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se
dovuti;

con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, 1 Capitolati tecnici,
i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di
aggiudicazione e punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di
identita visiva e il concept, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
con Dectreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, I’'Ufficio Speciale “Grandi Opete” ha indetto
la procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/AQ/2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Igs.
n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con

un unico operatore economico per ciascun lotto;



H

g

g)

h)

I lotti funzionali sono stati cosi distinti:

— LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti
e impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle
aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita immobiliati e non
comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di piccola manutenzione e
riparazione necessari per ripristinare la funzionalita dei beni e 'esecuzione di tutti gli interventi
manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto,
programmabili nel tempo da un programma manutentivo;

— LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il
loro trasposto e montaggio ed istallazione presso gli uffici dei Centri per I'Impiego presenti su
tutto il territorio della Regione Campania;

— LOTTO 6: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra i quali la
Progettazione Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo
disciplinati dal Codice dei Contratti;

sono stati acquisiti i seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata:

— LOTTO 1: B4F1559EEC;

— LOTTO 2: B4F155AFBF;

— LOTTO 3: B4F155B097;

— LOTTO 4: B4F155C16A;

— LOTTO 5: B4F155D23D;

— LOTTO 6: B4F155E310.

entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali
di gara;

con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle
buste amministrative, attribuendo I’esito “Ammessa’ a ciascun offerente e chiudendo la fase di

valutazione amministrativa;



i) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, ¢ stata nominata la commissione giudicatrice;

j) la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7
maggio 2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la
graduatoria per il Lotto 1, proponendo I'aggiudicazione in favore del RTT P.&C. S.R.L. - MAMA
IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - BOGGIA S.R.L;

k) con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha
esaminato la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 1, con esito positivo;

1) con nota PG/2025/0295166 del 11/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all’esito positivo
delle verifiche ex att. 94, 95, 96, 97 ¢ 98 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di
idoneita professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.Igs. 36/2023, ha confermato la
proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 1 in favore dell’operatore
economico RTI P.&C. S.R.L. - MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - BOGGIA S.R.L.,
rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti
exart. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023;

m) ¢ stata data comunicazione dell’aggiudicazione all’'operatore economico e ai concorrenti che
hanno presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere b) e ¢) del D.lgs.
36/2023;

n) ¢ stata data pubblicita al presente atto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Igs. n. 33/2013;

0) sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il
Bando di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del contratto, anche se non materialmente allegati;

p) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra
cui quelle volte ad acclarare 'assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.lgs.
36/2023 e, ai sensi dell’art. 99 del D.Igs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo alil

RTT dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.
Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,



nonché la seguente documentazione:

a) Capitolato Speciale di Appalto;

b) Elaborati Progettuali;

¢) Cronoprogramma dei lavori;

d) Offerta Tecnica e migliorativa del RTL.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso
'UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta

espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Norme regolatrici

I’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. Igs

31 marzo 2023 n. 30, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia

di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative

italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresi:

a. dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborat, gli atti ed i document ivi richiamati e/o ad esso
allegati;

b. dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti;

c. dal Cronoprogramma dei lavori;

d. dall’offerta del RTI, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni
presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed 1 documenti ivi
richiamati;

e. dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto il RTT dichiara espressamente di conoscere e di aver

esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti

che regolano I'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi

contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarita di quest’ultimo,

di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli

oneti connessi.



Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

ILa Regione affida al RTI, che accetta, I'esecuzione dei “lavori relativi alla realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri
per I'impiego siti nella citta di Napoli” CUP B27]23000010006 — Lotto 1 CIG. B4F1559EEC.

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la
disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno
specificamente e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi
contratti attuativi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro il RTT si impegna pertanto a sottoscrivere gli
eventuali contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell’Accordo quadro
stesso, a semplice richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente
Accordo quadro. Si applicano al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le
disposizioni di cui al D.Igs. n. 36/2023. Gli articoli del presente Accordo Quadro si applicano, anche
se non espressamente richiamati, salva espressa incompatibilita, anche agli eventuali contratti

attuativi.

Art. 4 - Descrizione e finalita dei lavori

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi

stipulati a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o piu

Contratti Attuativi fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che il RTT si obbliga

a prestare si sostanzieranno nell’esecuzione di:

a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle
aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;

b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed
integrare 1 servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici

delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;



c) tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalita
dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni
che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma
manutentivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale

d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo

dell'opera e relativi allegati dei quali il RTT dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I lavori si svolgeranno presso 'immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo.

Art. 5 - Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e il RTI saranno gestiti dal Responsabile Unico del Progetto (di
seguito, per brevita, anche “RUP”), arch. Giovanni Lanzuise, nominato con Decreto Dirigenziale n.
1152 del 18/12/2024, e per il RTT dal Legale Rappresentante della mandatatia, dott. Pasquale Foglia.
Al RUP sono affidati tutti 1 compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei
limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano 'appalto.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per Iaffidamento del singolo Contratto attuativo,
nominera, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione
dei contratti relativi a lavori. Lattivita del direttore dei lavori ¢ disciplinata dall’allegato 11.14 del D.lgs.
36/2023.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un
anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

LLa Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevita, anche “DL”), quale
suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste
per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovraintendenza, coordinamento e
controllo, e vigila che I’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti
che regolano I'appalto nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni
normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attivita e ha gli obblighi e le
responsabilita ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potra

avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi di legge.
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I1 RTT ¢ tenuto ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli
ordini scritti della Direzione Lavori.

I1 RUP, il DL e la Regione hanno la piu ampia facolta di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se
necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando I'obbligo di fornire
1 chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilita per la regolare

esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
Le attivita oggetto dell’Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, il diritto di richiedere,
in caso di urgenza, esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione del Contratto Attuativo. In
quest’ultimo caso, la decorrenza si intendera fissata alla data di sottoscrizione del verbale di consegna
dei lavori.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale la Regione potra affidare
Contratti Attuativi per Pespletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto.
Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i quattro anni, ancorché non siano state
interamente impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata,
anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attivita.
I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attivita oggetto dello
specifico affidamento, e comunque entro e non oltre 1 termini imposti dal finanziamento, anche se
la loro durata dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro senza che, in questo caso
il RTT possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
Le attivita ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma del lotto
1 (Citta di Napoli), allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso temporale del
20,00% offerto dal RTT e, da applicarsi ai tempi indicati per 'esecuzione dei Lavori e del ribasso
percentuale unico del 21,17% (ventunovirgoladiciassettepercento) che sara applicato ai prezzi delle

singole lavorazioni che verranno affidate all’aggiudicatario nel periodo di durata dell’Accordo Quadro



11

fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto pari a 21.150.000,00 €

(comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto
IL RTT dovra ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto
ulteriormente offerto in sede di gara.
Sono a carico del RTT tutti gli obblighi prestazionali gia previsti dal Capitolato Speciale di Appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con
particolare riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati,
agli atti e ai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto
dell’offerta del RTI, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni
presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed 1 documenti ivi
richiamati.
IL RTI ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi
anche alle imprese affidatarie del subappalto.
IL RTT ha, inoltre, 'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli

artt. 94 ¢ 95 del D.Igs. 36/2023.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

IL RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura
tecnica indicata.

I’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza
maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del
responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo I’esame di idonea
documentazione presentata da parte del RTT.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei nuovi
componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in
possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei

rispettivi nominativi e delle referenze.
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Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per I'esecuzione dei lavori del lotto 1 ¢ fissato in €
21.150.000,00 € (ventunomilionicentocinquantamila/00), al netto di L.V.A. e oneri di legge, con il
quale il RTT si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto
quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
I1 RTI, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all’erogazione dell’anticipazione e ai pagamenti
in acconto, in corso d'opera.
At sensi dell'art. 125 del D.1gs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all” entro 15 giorni dall’effettivo
inizio della prestazione.
I1 RTT avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a Euro 300.000,00
(trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000
(novecentomila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo
uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila).
Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla mandataria, a fronte dell’emissione di
regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilita per 1 pagamenti che la mandataria
dovra effettuare nei confronti delle mandanti.
Il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c.
bancario e/o postale indicato per isctitto dai componenti del RTL.
I’anticipazione del prezzo e i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalita previste

dall’art. 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi
Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che alterino la natura generale
dell’Accordo quadro, ¢ prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una
variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore
al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sara adeguato secondo gli indici sintetici elaborati

dal’ISTAT di cui al comma 3, lett. a) e b) dell’art. 60 del D.Igs. relativi ai prezzi al consumo. La
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revisione dei prezzi di cui al presente articolo ¢ riconosciuta previa richiesta scritta del RTI,
debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun
certificato di verifica di conformita.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse indicate dall’art.

60, comma 5 del d. Igs. n. 36/2023.

Art. 11 — Garanzie definitive
La Regione da atto che il RTT ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.
Lgs. n. 36/2023, con le modalita previste dall’art. 106, per 'adempimento degli obblighi e oneri
assunti in dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 23/09/2025 n.
N00173/116111509 stipulata con Groupama Assicurazioni S.p.A., a favore della Giunta Regionale
della Campania, per un importo pati a euro 169.200,00 (centosessantanovemilaeduecento/00), pati
allo 0,80 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.
Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della
preventiva escussione dell’obbligato principale e i termini di decadenza, di cui all’art. 1957 del Codice
civile. La garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente ¢ verificabile telematicamente presso
Pemittente.
La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.”.
Al sensi del comma 10 del predetto art. 117 il RTI, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegna a costituire e consegnare alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna det lavori,
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza
dovra assicurare la Regione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro”. L.a copertura assicurativa deve avere

decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
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provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le
polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresi, la rivalsa verso il RTI e il diritto di regresso verso la
Regione per l'eventuale indebito. E stato designato per i rapporti con la Regione il dott. Pasquale
Foglia.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli
a fronte dei quali ¢ prevista Papplicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la
Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per
I'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di
aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la rifusione dell'ulteriore
danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTT ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in
parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia
definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo é automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso
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di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,

ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell’ Amministrazione prot. n

0478045/2025 del 26/09/2025.

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453
del cc., le parti concordano che il Contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del D.lgs. 36/2023;
b. modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in
corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50
% del valore del contratto iniziale;
c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
LLa Regione potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.,
previa dichiarazione contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa da
comunicarsi alla Societa - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi
espressamente previste dall’art. 122 del D.Igs. n. 36/2023, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Societa ai
fini della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Societa dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.

94-98 del D.Igs. n. 36/2023;
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¢) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse
coinvolgere la Societa;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e previsti all’art. 24 del presente Contratto;

@) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto
e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarita o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

1) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalita della Regione
Campania;

j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale nel caso in cui venga
a scadenza durante ’esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita,
presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente
Contratto;

1) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito
negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Societa dei requisiti di capacita tecnico professionale
di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da
parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente
articolo, con il verificarsi e I'accertamento amministrativo dell’ipotesi d’inadempimento in questo
contemplata (se sono state previste piu ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel
seguente modo: “a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in
questo contemplate”).

LLa Regione ha, altresi, la facolta di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato

rispetto della disposizione di cui all’art. 1.20 del Capitolato.
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In caso di risoluzione, la Regione ha la facolta di escutere la garanzia definitiva per I'intero ammontare
e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Societa per il
risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la
parte rimanente di questo, in danno al RTT inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Societa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalita e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.Igs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, il RTT si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione tutta
la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilita del RTI, quest’ultimo ¢ tenuto a corrispondere anche la
maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove
la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo
petiodo del D.Igs. n. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamerera la
garanzia definitiva.

Altresi, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del
contratto di cui al successivo art. 13 le disposizioni degli art. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023, le
pertinenti disposizioni del d. Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e del capitolato d’appalto

richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto”.

Art. 13 - Recesso
La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente
Contratto, senza necessita di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone
comunicazione al RTT per il tramite la sua Mandataria P.&C. Stl a mezzo PEC pec-stl@pec.it con
un preavviso non inferiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso il RTT dovra interrompere I’esecuzione delle prestazioni.
IL RTT avra diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto

disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
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risarcitoria e ad ogni ultetiore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
Qualora taluno dei componenti 'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico delle Societa appartenenti al RTT siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica
o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione
ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte
secondo 1 corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali
IL RTT si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori una penale calcolata
in misura giornaliera pari all’l%o dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono
comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello
specifico, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per 'ultimazione dei
lavoti o delle forniture o dei servizi, viene applicata una penale giornaliera di 1%o dell'importo netto
contrattuale.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformita finale. Il RTI dovra emettere
regolare nota di credito corrispondente all'importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo
finale ¢ subordinata alla ricezione della nota di credito.
L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverra previa contestazione scritta da parte
della responsabile della Regione Arch. Giovanni Lanzuise al RTT entro il termine massimo di giorni
3 (tre) dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.
I RTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine
massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al

RTI le penali come sopra indicate.
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Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva
II RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni

o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali

Il RTT si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.gs. n. 36/2023, ad ottemperate nei confronti del proptio
personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e dal contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale o quello i cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente
impiegato nel presente appalto ¢ FO89 - CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini, F150 -
CCNL settore edile.

II RTT dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL EDILIZIA-
INDUSTRIA E METALMECCANICA-INDUSTRIA indicato dalla Regione negli atti di gara. I
RTT si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il RTT anche nel caso che la stessa non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ali sensi del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla 1. n.1 20 del 2020, in occasione
della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte del RT1, prima di procedere
al saldo finale di lavori, ¢ richiesta la congruita dellincidenza della manodopera sull’opera

complessiva.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
LLa Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢ tenuto a svolgere

in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da
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propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Dirigente dell’UOS S02.01.01 Realizzazione

investimenti PNRR e Responsabile Unico del Progetto arch. Giovanni Lanzuise.

Art. 18 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti
Ai sensi dell’art. 119, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto
in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto al RTT di cedere,
a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intendera
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti del RTI inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RTI, si applica il disposto di cui all’art. 120,
comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre
I'opponibilita alla Regione ¢ disciplinata dall’Allegato 11.14 al richiamato D.Igs. n. 36/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della
cessione del credito il RTT risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva
il diritto, e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi
confronti. L’opposizione potra essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente
e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
IL RTI in sede di offerta e nel rispetto dell’art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 ha dichiarato di voler
subappaltare, nei limiti previsti:
- la categoria prevalente OGT1 fino al 50,00%;
- le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS 30 fino al 100%.
Il contraente si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto con il sub la clausola relativa alla tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 1. n. 136/2020.
Al fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. 1gs. n. 36/2023, il contraente &
obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall’emissione di ciascun
stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
In ogni caso ’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato.
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Art. 19 - Proprieta degli elaborati

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali,
ivi compresi documenti preparatori, generati dal RTT nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita esclusiva della
Regione, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la
vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potra introdurre agli elaborati consegnati dal RTT tutte le modifiche e/o integrazioni che
riterrd necessatie e/o opportune, potendo ticorre in tal caso anche all’attivita di operatori diversi
rispetto al RTT e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche

o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza
I1 RTT ha I'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in possesso
in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per
scopi diversi da quelli strettamente necessati all'esecuzione del presente contratto.
I1 RTT potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria

per la partecipazione del RTI a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

I1 RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di
cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del
Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione
dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali,

pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con patticolare
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riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

I RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali
da parte della Regione per le finalita sopra descritte.

Il RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente
a quello adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole
della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,
quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potra operare verifiche
periodiche volte a riscontrare 'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy
applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando

che la Societa sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Mandataria individuata dal
RTI ¢ nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del
contratto. A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per I'esecuzione
delle attivita oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del
trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei
limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite

nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTL.
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Art. 23 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della I.. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra 1 titolari, gli amministratori, 1 soci e i dipendenti della Societa e gli amministratori, i
dirigenti e i dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi
titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per
1 successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il

risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale
competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc.

civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita

In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Societa (o altro) si obbliga al rispetto delle

norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
I1 RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
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Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. 437838 del 08/09/2025 della
Struttura di Missione PNRR gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone
autorizzate ad operare su di esso.

Il RTT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il
termine di dici giorni dalla variazione.

Il Contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

I1 RTT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(sub/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento
I1 RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni LLanzuise nominato con
Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Societa, dal Legale rappresentante dott.
Pasquale Foglia.

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo
nominera, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione
dei contratti relativi a lavori; per il RTT Responsabile della commessa ¢ il dott. Pasquale Foglia.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti
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Per ¢li effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e il RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi PEC:

1) Regione: pntr@pec.regione.campania.it

2)  RTI: pec-stl@pec.it

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’'Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in
modalita telematica, nella misura calcolata secondo I'allegato 1.4 del D.lgs. 36/2023.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro
pagine per intero e I'ultima soltanto in parte. lo sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati
firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice
del’Amministrazione digitale (CAD).

RAFFAELLA FARINA

Foglia Pasquale REGIONE
09.10.2025 CAMPANIA
11:28:56 (?é?llgggg 11:35:42
GMT+0200 GMT+02:00

MAURO FERRARA
Regione Campania
Ufficiale Rogante
09.10.2025 12:39:49
GMT+02:00
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Ricevuta del: 09/10/2025 ora: 13:28:56

Utc: 1760009331011115
Utc_string: 2025-10-09T13:28:51.011115+02:00

Ricewvuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 09/10/2025
Ora invio: 13:28:51

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 230001190

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: |G

Ufficio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: _

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14914/2025 (del codice fiscale: [ IIININIININGEE

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 43063 del 09/10/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro
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Data: 14/10/2025 ora: 19:39:53
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 09/10/2025
Ora invio: 13:28:51

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 230001190

Identificativo attribuito dall'utente: 1
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 21664111537

Codice fiscale del Notaio: _

Importo per il quale e' stato disposto 1'addebito: 700,00 Euro
L'importo e' stato addebitato in data: 09/10/2025

Atto con Repertorio: 14914/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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