
REP. N. 14915 

ACCORDO QUADRO PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLA 

PROVINCIA DI NAPOLI (ESCLUSO NAPOLI CITTÀ) — LOTTO 2 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di ottobre, in Napoli, nella sede della Giunta 

Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della 

Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti 

in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, 

n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 

96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato 

disposto del D.P.G.R.C. di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad 

oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale 

Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema 

tipo di contratto di appalto di lavotri, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 171 del 

10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione, prot. n. 0500543/2025 del 6/10/2025 resa ai sensi 

dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio 

Suppotto all’Ufficiale Rogante e al DPO) si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina, IN 

O comiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa 

Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con 

DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. N.465388 del 

23/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 

62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO; 

2) La Società Arpe Appalti S.R.L cf. n. 03803270614 di seguito denominata Società, nella persona



del geom. Andrea Petruolo nato a DA (dentificato tramite Patente di guida 

n. EA ciasciata i I , d OA . o qualità di. 

legale rappresentante e amministratore unico della Società Arpe Appalti s.r.]., domiciliato per la carica 

presso la sede legale della Società Arpe Appalti s.r.1. in Casagiove (CE) Via Arcivescovo Pontillo n. 75. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 

documento T 604950618, tramite il sistema tematico ‘Telemaco, da cui risulta che la Società risulta 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Caserta, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/07/2012, numero e codice fiscale n. 03803270614 

e R.E.A. n CE — 273773. 

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia a carico della Società, ai sensi dell’art. 91 del 

D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di 

Casetta, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia 

(BDNA), con nota con prot. n. PR_CEUTG _Ingresso_0073044 del 26/05/2025. 

Considerato che per il predetto operatore economico sono decorsi i termini di trilascio delle 

informazioni antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, 

in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del 

D.lgs. n. 159/2011 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società Arpe Appalti s.r.l. la regolarità del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49729112 con scadenza il 

25/10/2025, da cui risulta che la detta Società è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Verificato che il Dirigente dell’UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con 

nota n. 464639 del 22/09/2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di 

cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della 

sicurezza sono pari a euro 0 (zero). 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 

a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano 

di Rafforzamento dei Centri per l’Impiego, contenente il quadro finanziario programmatico per 

l’utilizzo delle risorse stanziate a livello regionale; 

b) al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, l’Ufficio Speciale Grandi Opere 

60.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai
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sensi dell’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 71, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria 

relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale 

ed impiantistica dei Centri per l’Impiego siti in Regione Campania; 

c) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale 

Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di 

Appalto PNRR” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del 

D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 

sei lotti, della durata di quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, 

per un importo complessivo pari a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, i Capitolati tecnici, 

i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione 

e punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identità visiva e il 

concept, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

e) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha indetto 

la procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/AQ/2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 

n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con un 

unico operatore economico per ciascun lotto; 

f) I lotti funzionali sono stati così distinti: 

− LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, 

anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione 

d'uso; tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità 

dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che 

limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo; 

− LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro 

sensi dell’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 71, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, per lavotri, forniture e servizi di architettura e ingegneria 

relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale 

ed impiantistica dei Centri per l’Impiego siti in Regione Campania; 

c) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale 

Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di 

Appalto PNRR” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del 

D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 

sei lotti, della durata di quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, 

per un importo complessivo pari a € 71.500.000,00 oltre IVA e onetri di legge se dovuti; 

d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale ’Appalto, 1 Capitolati tecnici, 

i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione 

e punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identità visiva e il 

concept, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

e) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha indetto 

la procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/AQ/2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 

n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con un 

unico operatore economico per ciascun lotto; 

f5 I lotti funzionali sono stati così distinti: 

— LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, 

anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione 

d'uso; tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità 

dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che 

limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo; 

— LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro
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trasporto, montaggio e istallazione presso gli uffici dei Centri per l'Impiego presenti su tutto il 

territorio della Regione Campania;  

− LOTTO 6: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra i quali la Progettazione 

Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei 

Contratti; 

g) sono stati acquisiti i seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata: 

− LOTTO 1: B4F1559EEC; 

− LOTTO 2: B4F155AFBF; 

− LOTTO 3: B4F155B097; 

− LOTTO 4: B4F155C16A; 

− LOTTO 5: B4F155D23D; 

− LOTTO 6: B4F155E310. 

h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali 

di gara; 

i) con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle 

buste amministrative, attribuendo l’esito “Ammessa” a ciascun offerente e chiudendo la fase di 

valutazione amministrativa; 

j) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, è stata nominata la commissione giudicatrice; 

k) la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio 

2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la graduatoria per 

il Lotto 2, proponendo l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico ARPE APPALTI 

SRL; 

l) con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha 

esaminato la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 2, con esito positivo; 

m) con nota PG/2025/0381170 del 31/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all’esito positivo 

delle verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità 

professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.lgs. 36/2023, ha confermato la proposta di 

aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 2 in favore dell’operatore economico 

ARPE APPALTI SRL, rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con 

gli adempimenti previsti ex art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023; 

n) è stata data comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico e ai concorrenti che hanno 

trasporto, montaggio e istallazione presso gli uffici dei Centri per l'Impiego presenti su tutto il 

territorio della Regione Campania; 

— LOTTO G: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra 1 quali la Progettazione 

Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei 

Contratti; 

2) sono stati acquisiti 1 seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata: 

— LOTTO 1: B4F1559EEC; 

— LOTTO 2: B4F155AFBF, 

— LOTTO 3: B4F155B097; 

— LOTTO 4: B4F155C16A; 

— LOTTO 5: B4F155D23D, 

— LOTTO G6: B4F155E310. 

h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali 

di gara; 

i) con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle 

buste amministrative, attribuendo l’esito “Ammessa” a ciascun offerente e chiudendo la fase di 

valutazione amministrativa; 

) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, è stata nominata la commissione giudicatrice; 

k) la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio 

2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la graduatoria per 

il Lotto 2, proponendo l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico ARPE APPALTI 

SRL; 

Î) con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha 

esaminato la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 2, con esito positivo; 

m) con nota PG /2025/0381170 del 31/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all’esito positivo 

delle verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità 

professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.lgs. 36/2023, ha confermato la proposta di 

aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 2 in favore dell’operatore economico 

ARPE APPALTI SRL, rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con 

gli adempimenti previsti ex art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023; 

n) è stata data comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico e ai concorrenti che hanno
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presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023; 

o) è stata data pubblicità ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013; 

p) sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il 

Bando di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto, anche se non materialmente allegati; 

q) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui 

quelle volte ad acclarare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023 

e, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo alla Società dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura. 

 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue. 

 

Art. 1 - Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, 

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione: 

a) Capitolato Speciale di Appalto; 

b) Elaborati Progettuali; 

c) Cronoprogramma dei lavori; 

d) Offerta Tecnica e migliorativa dalla Società. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 

l’UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta 

espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 - Norme regolatrici 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 

31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia 

di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative 

italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì: 

a) dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso 

allegati; 

presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023; 

o) è stata data pubblicità ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013; 

p) sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, 1l 

Bando di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto, anche se non materialmente allegati; 

q) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui 

quelle volte ad acclarare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023 

e, ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo alla Società dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura. 

‘Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue. 

Art. 1 - Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, 

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione: 

a) Capitolato Speciale di Appalto; 

b) FElaborati Progettuali; 

c) Cronoprogramma dei lavoti; 

d) Offerta Tecnica e migliorativa dalla Società. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 

PUOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta 

espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - Norme regolatrici 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 

31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia 

di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative 

italiane e comunitarie in materiadi contratti di diritto privato. Ed altresì: 

a) dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso 

allegati;
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b) dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti; 

c) dal Cronoprogramma dei lavori; 

d) dall’offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni 

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi 

richiamati; 

e) dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara. 

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di conoscere e di aver 

esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti 

che regolano l’appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi 

contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarità di quest’ultimo, 

di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri 

connessi.  

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto 

La Regione affida alla Società, che accetta, l’esecuzione dei “lavori relativi alla realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri 

per l'impiego siti nella provincia di Napoli (escluso Napoli città)” CUP B27J23000010006 – Lotto 2 

CIG. B4F1559EEC. 

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la 

disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno 

specificamente e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi contratti 

attuativi. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro la Società si impegna pertanto a sottoscrivere gli 

eventuali contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell’Accordo quadro 

stesso, a semplice richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente 

Accordo quadro. Si applicano al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non 

espressamente richiamati, salva espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi. 

 

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori 

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi 

stipulati a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più 

b) dai Progetti Esecutivi dei lavotri e relativi elaborati e documenti; 

c) dal Cronoprogramma dei lavorti; 

d) dall’offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni 

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi 

richiamati; 

e) dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara. 

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di conoscere e di aver 

esaminato con la massima cura e attenzione 1 contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti 

che regolano l’appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi 

contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarità di quest'’ultimo, 

di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri 

connessi. 

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto 

La Regione affida alla Società, che accetta, l’esecuzione dei “lavori relativi alla realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centtri 

per l'impiego siti nella provincia di Napoli (escluso Napoli città)” CUP B27]23000010006 — Lotto 2 

CIG. B4F1559EEC. 

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la 

disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno 

specificamente e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi contratti 

attuativi. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro la Società si impegna pertanto a sottoscrivere gli 

eventuali contratti attuativi per un importo massimo che non supeti il valore dell’Accordo quadro 

stesso, a semplice richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente 

Accordo quadro. Si applicano al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le 

disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non 

espressamente richiamati, salva espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi. 

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori 

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi 

stipulati a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più
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Contratti Attuativi fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che la Società si obbliga 

a prestare si sostanzieranno nell’esecuzione di:  

a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle 

aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti; 

b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici 

delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; 

c) tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità 

dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni 

che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma 

manutentivo.  

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 

d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

dell'opera e relativi allegati dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

I lavori si svolgeranno presso l’immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo. 

 

Art. 5 - Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Progetto 

(di seguito, per brevità, anche “RUP”), arch. Giovanni Lanzuise, nominato con Decreto Dirigenziale 

n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dal Legale Rappresentante geom. Andrea Petruolo. 

Al RUP sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei 

limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l’appalto. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo, 

nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione 

dei contratti relativi a lavori. L’attività del direttore dei lavori è disciplinata dall’allegato II.14 del D.lgs. 

36/2023.  

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

Contratti Attuativi fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che la Società si obbliga 

a prestare si sostanzieranno nell’esecuzione di: 

a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle 

aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti; 

b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed 

integrare 1 servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici 

delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; 

c) tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità 

dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni 

che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma 

manutentivo. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 

d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

dell'opera e relativi allegati dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

I lavotri si svolgeranno presso l’immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo. 

Art. 5 - Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Progetto 

(di seguito, per brevità, anche “RUP”), arch. Giovanni Lanzuise, nominato con Decreto Dirigenziale 

n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dal Legale Rappresentante geom. Andrea Petruolo. 

AI RUP sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei 

limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l’appalto. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo, 

nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione 

dei contratti relativi a lavori. L’attività del direttore dei lavori è disciplinata dall’allegato II.14 del D.lgs. 

36/2023. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un
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anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevità, anche “DL”), quale 

suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste 

per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovraintendenza, coordinamento e 

controllo, e vigila che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti 

che regolano l’appalto nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni 

normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le 

responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà 

avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi di legge. 

La Società è tenuta ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo 

gli ordini scritti della Direzione Lavori. 

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori. 

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se 

necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l’obbligo della 

Società di fornire i chiarimenti e le prove richieste. 

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità della Società per la 

regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati. 

 

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto 

Le attività oggetto dell’Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, il diritto di richiedere, 

in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione del Contratto Attuativo. In 

quest’ultimo caso, la decorrenza si intenderà fissata alla data di sottoscrizione del verbale di consegna 

dei lavori  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà 

affidare Contratti Attuativi per l’espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto. 

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i quattro anni, ancorché non siano state 

interamente impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, 

anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.  

I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto dello 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevità, anche “DI”), quale 

suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste 

per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovraintendenza, coordinamento e 

controllo, e vigila che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti 

che regolano l’appalto nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni 

normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le 

responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavotri potrà 

avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi di legge. 

La Società è tenuta ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che ammainistrativo 

gli ordini scritti della Direzione Lavotri. 

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavorti. 

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se 

necessatrio, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l’obbligo della 

Società di fornire 1 chiarimenti e le prove richieste. 

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità della Società per la 

regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati. 

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto 

Le attività oggetto dell’Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a 

decortrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, il diritto di richiedere, 

in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione del Contratto Attuativo. In 

quest’ultimo caso, la decorrenza si intenderà fissata alla data di sottoscrizione del verbale di consegna 

dei lavotri 

Per durata dell’Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale ’Amministrazione potrà 

affidare Contratti Attuativi per l’espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto. 

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decotrsi 1 quattro anni, ancorché non siano state 

interamente impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, 

anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività. 

I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto dello
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specifico affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la 

loro durata dovesse superare il termine di validità dell’Accordo Quadro senza che, in questo caso la 

Società possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma del lotto 

2 (Napoli Provincia), allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso temporale del 

35,00% offerto dalla Società, da applicarsi ai tempi indicati per l’esecuzione dei Lavori e del ribasso 

percentuale unico del 15,68% (quindicivirgolasessatottopercento) che sarà applicato ai prezzi delle 

singole lavorazioni che verranno affidate all’aggiudicatario nel periodo di  durata dell’Accordo Quadro 

fino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile del lotto pari a 9.450.000,00 € (comprensivo 

di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

 

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto 

La Società dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto 

ulteriormente offerto in sede di gara. 

Sono a carico della Società tutti gli obblighi prestazionali già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, 

quelli ad essa imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con 

particolare riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, 

agli atti e ai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto 

dell’offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni 

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi 

richiamati. 

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche 

alle imprese affidatarie del subappalto. 

La Società ha, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli 

artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. 

 

Art. 8 - Gruppo di lavoro 

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura 

tecnica indicata.L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche 

nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento 

specifico affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la 

loro durata dovesse superare il termine di validità dell’Accordo Quadro senza che, in questo caso la 

Società possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma del lotto 

2 (Napoli Provincia), allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso temporale del 

35,00% offerto dalla Società, da applicarsi ai tempi indicati per l’esecuzione dei Lavotri e del ribasso 

percentuale unico del 15,68% (quindicivirgolasessatottopercento) che sarà applicato ai prezzi delle 

singole lavorazioni che verranno affidate all’aggiudicatario nel periodo di durata dell’Accordo Quadro 

fino al raggiungimento dell’importo massimo spendibile del lotto pari a 9.450.000,00 € (comprensivo 

di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneti di legge se dovuti. 

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto 

La Società dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto 

ulteriormente offerto in sede di gara. 

Sono a carico della Società tutti gli obblighi prestazionali già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, 

quelli ad essa imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con 

particolare riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, 

agli atti e ai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto 

dell’offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, 1 documenti e le dichiarazioni 

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi 

richiamati. 

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche 

alle imprese affidatarie del subappalto. 

La Società ha, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli 

artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. 

Art. 8 - Gruppo di lavoro 

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura 

tecnica indicata.L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche 

nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento
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del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l’esame di idonea 

documentazione presentata da parte della Società. 

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi 

componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in 

possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei 

rispettivi nominativi e delle referenze. 

 

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti  

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori del lotto 2 è fissato in € 

9.450.000,00 € (novemilioniquattrocentocinquantamila/00), al netto di I.V.A. e oneri di legge, con il 

quale la Società si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto 

quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 

La Società, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all’erogazione dell’anticipazione e ai 

pagamenti in acconto, in corso d'opera. 

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere alla Società entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione. 

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 

del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) 

per ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 

dell’importo affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad Euro 

900.000 (novecentomila). 

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società, a fronte dell’emissione di regolari 

fatture.Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. 

bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società. 

L’anticipazione del prezzo e i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste 

dall’art. 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che alterino la natura generale 

dell’accordo quadro, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura 
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documentazione presentata da parte della Società. 

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi 

componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in 

possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro otriginario, con la precisazione dei 

rispettivi nominativi e delle referenze. 

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti 

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori del lotto 2 è fissato in € 

9.450.000,00 € (novemilioniquattrocentocinquantamila/00), al netto di I.V.A. e oneri di legge, con il 

quale la Società si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto 

quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 

La Società, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all’erogazione dell’anticipazione e ai 

pagamenti in acconto, in corso d'opera. 

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere alla Società entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione. 

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 

del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) 

per ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 

dell’importo affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad Furo 

900.000 (novecentomaila). 

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società, a fronte dell’emissione di regolari 

fatture.Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. 

bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società. 

L’anticipazione del prezzo e i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste 

dall’art. 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che alterino la natura generale 
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oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una 

variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore 

al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa. 

Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici elaborati 

dall’ISTAT di cui al comma 3, lett. a) e b) dell’art. 60 del D.lgs. relativi ai prezzi al consumo. La 

revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta della Società, 

debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun 

certificato di verifica di conformità. 

Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse indicate dall’art. 

60, comma 5 del d. lgs. n. 36/2023. 

 

Art. 11 – Garanzie definitive 

La Regione dà atto che la Società ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. 

Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall’art. 106, per l’adempimento degli obblighi e oneri assunti 

in dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 01/09/2025 n. 

1684.00.27.2799914373 stipulata con SACE BT S.p.A. (Agenzia di Napoli Assinvest s.a.s), a favore 

della Giunta Regionale della Campania, per un importo pari a euro 189.000,00 

(centottantanovememila/00), pari al 2,00 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso. 

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva 

escussione dell’obbligato principale e i termini di decadenza, di cui all’art. 1957 del Codice civile. 

La garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente è verificabile telematicamente presso l’emittente. 

La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.”. 

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 la Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si 

impegna a costituisce e consegna alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, 

anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo 

contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
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per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma 

assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro”. La 

copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 

decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Così come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le 

polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle 

imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il 

Ministro dell’economia e delle finanze.  

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresì, la rivalsa verso la Società e il diritto di regresso verso la 

Regione per l'eventuale indebito. È stato designato per i rapporti con la Regione il geom. Andrea 

Petruolo. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per 

l’applicazione delle penali. 

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver 

subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno 

eventualmente eccedente la somma incamerata. 

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in 

parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

richiesta scritta della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva 

permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. 
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Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell’Amministrazione prot. n 

0432258/2025 del 04/09/2025. 

 

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa 

Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del 

cc., le parti concordano che il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora 

ricorra una delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del D.lgs. 36/2023; 

b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in 

corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del 

valore del contratto iniziale; 

c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice); 

d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; 

e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice; 

f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 

g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione. 

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., 

previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi 

alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste 

dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi: 

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai 

fini della stipula del presente contratto; 

b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 
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94-98 del D.lgs. n. 36/2023; 

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto; 

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse 

coinvolgere la Società; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e previsti all’art. 24 del presente Contratto;  

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e 

dalla legislazione vigente;  

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate 

irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere; 

i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione 

Campania; 

j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a 

scadenza durante l’esecuzione del contratto; 

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, 

presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto; 

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo 

ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011; 

m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di 

cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023. 

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell’esercizio, da 

parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del 

presente articolo, con il verificarsi e l’accertamento amministrativo dell’ipotesi d’inadempimento 

in questo contemplata (se sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere 

espressa nel seguente modo: “a seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle 

ipotesi in questo contemplate”). 

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato 

rispetto della disposizione di cui all’art. 1.20 del Capitolato. 

In caso di risoluzione, la Regione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare 
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e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il 

risarcimento del maggior danno.  

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la 

parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente. 

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. 

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione 

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione del presente contratto.  

In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la 

maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove 

la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. 

n. 36/2023.  

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia 

definitiva. 

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto 

di cui al successivo art. 13 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d lgs. n. 36/2023, le pertinenti 

disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del codice civile e del capitolato d’appalto richiamato 

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto”. 

 

Art. 13 - Recesso 

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente 

Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone 

comunicazione alla Società Arpe Appalti srl a mezzo PEC arpeappaltisrl@legalmail.it - con un 

preavviso non inferiore a 20 giorni.  

Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.  

La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di 

quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque 

titolo. 
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Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore 

generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, 

per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, 

ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di 

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza 

preavviso. 

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola 

d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo. 

 

Art. 14 - Ritardi nell’esecuzione - Penali 

La Società si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori una penale calcolata 

in misura giornaliera pari all’1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque 

superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, in caso di 

mancato rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione dei lavori o delle forniture 

o dei servizi, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale. 

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta 

sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformità finale. La Società dovrà 

emettere regolare nota di credito corrispondente all’importo di dette penali. La liquidazione del 

corrispettivo finale è subordinata alla ricezione della nota di credito.  

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta alla Società 

da parte del responsabile della Regione, Arch. Giovanni Lanzuise, entro il termine massimo di giorni 

3 (tre) dal verificarsi del ritardo o dell’inadempienza. 

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine 

massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla 

Società le penali come sopra indicate. 

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione. 

 

Art. 15 - Clausola di manleva 
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La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni 

eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni 

o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

Art. 16 - Obblighi sociali 

La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del 

proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e dal contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o quello il cui ambito 

di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche 

in maniera prevalente.  

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente 

impiegato nel presente appalto è F089 - CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini, F150 - CCNL 

settore edile. 

La Società dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL F012 EDILIZIA 

– INDUSTRIA CNEL che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione 

appaltante negli atti di gara. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti 

collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società 

anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.  

Ai sensi del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.1 20 del 2020, in occasione 

della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte della Società, prima di 

procedere al saldo finale di lavori, è richiesta la congruita dell’incidenza della manodopera sull’opera 

complessiva. 

 

Art. 17 - Vigilanza e controllo 

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuto a 

svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti 

eseguiti da propri incaricati per verificare l’adeguatezza del servizio prestato. 

La vigilanza sull’attività oggetto dell’appalto è affidata al Dirigente dell’UOS S02.01.01 Realizzazione 

investimenti PNRR e Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Lanzuise. 
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Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti 

Ai sensi dell’art. 119, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto 

in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di 

cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.  

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intenderà 

risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.  

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 120, 

comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 

l’opponibilità alla Regione è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.  

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della 

cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva 

il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi 

confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente 

e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  

La Società in sede di offerta e nel rispetto dell’art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 ha dichiarato di voler 

subappaltare, nei limiti previsti,  

- la categoria prevalente OG1 fino al 49,00%; 

- le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS 30 fino al 100%. 

La Società in sede di offerta ha dichiarato di essersi avvalso, ai fini della partecipazione alla presente 

procedura, dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023, nei 

limiti e con le modalità ivi previste, mediante contratto stipulato con l’operatore economico ausiliario 

“COMI S.r.l.” con sede in Salerno (SA) alla via San Leonardo n. 52, iscritta alla CCIAA di Salerno al 

n. 03577530656, che si è obbligato a mettere a disposizione le risorse e i requisiti oggetto di 

avvalimento per tutta la durata dell’appalto, in particolare la sua categoria SOA OG1 classifica VII per 

l’importo di € 4.285.000,00. 

Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2020. 

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. lgs. n. 36/2023, il contraente è 

obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall’emissione di ciascun 

stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai 

subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 
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In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato. 

 

Art. 19 - Proprietà degli elaborati 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi 

compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle 

prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della 

Regione, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.  

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o integrazioni 

che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attività di operatori diversi 

rispetto alla Società e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali 

modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti. 

 

Art. 20 - Obblighi di riservatezza 

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, 

ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso 

in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. 

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione 

necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti. 

 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del 

Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale 

informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.  

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione 
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dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, 

pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare 

riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del 

Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione 

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati 

personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa 

e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati 

personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati 

personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, 

nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a 

quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le 

regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e 

collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà 

operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati 

personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, 

la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la 

Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

 

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal 

fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le 

sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità 

ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il 

Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI. 
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dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, 

pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare 

riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del 

Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 

esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione 

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati 

personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa 

e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati 

personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne 1l trattamento dei loro Dati 

personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, 

nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a 

quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le 

regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e 

collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà 

operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati 

personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, 

la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la 

Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal 

fine 1l Responsabile è autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le 

sole operazioni necessatrie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità 

ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il 

‘Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.
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Art. 23 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti 

e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio 

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il 

divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 

i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

 

Art. 24 – Controversie 

(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede legale in 

Napoli).Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione 

del presente contratto, sarà competente l’Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale 

competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. 

civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

 

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità  

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 

1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle 

norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria 

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto. 

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. N. 432258 del 04/09/2025 gli 
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estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.  

La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il 

termine di 10 giorni dalla variazione. 

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 27 - Codice del comportamento 

La Società si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti 

o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice 

di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.  612 del 14 novembre 2024. 

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, 

configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.  

 

Art. 28 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise 

nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 e, per la Società, dal Legale rappresentante 

geom. Andrea Petruolo. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo 

nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione 

dei contratti relativi a lavori; per la Società il Responsabile della commessa è il geom. Andrea Petruolo. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

 

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti 

indirizzi PEC: 
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estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso. 

La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il 

termine di 10 giorni dalla variazione. 

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti 1 casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 1l corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 27 - Codice del comportamento 

La Società si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti 

o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice 

di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. 

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, 

configura um’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art. 28 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise 

nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 e, per la Società, dal Legale rappresentante 

geom. Andrea Petruolo. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo 

nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione 

dei contratti relativi a lavori; per la Società il Responsabile della commessa è il geom. Andrea Petruolo. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti 

indirizzi PEC:



23 

 

1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it 

2) Società: arpeappaltisrl@legalmail.it 

 

Art. 30 - Imposte e spese 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi 

di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in 

modalità telematica, nella misura calcolata secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventitré pagine, di cui ventidue pagine per intero 

e l’ultima soltanto in parte. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati 

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice 

dell’Amministrazione digitale (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’Amministrazione digitale (CAD). 

 
ANDREA
PETRUOLO
09.10.2025
11:22:32
GMT+02:00

RAFFAELLA
FARINA
REGIONE
CAMPANIA
DIRIGENTE
09.10.2025
11:35:10
GMT+02:00

MAURO FERRARA
Regione Campania
Ufficiale Rogante
09.10.2025
12:41:21
GMT+02:00
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1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it 

2) Società: arpeappaltisrl@legalmail.it 

Art. 30 - Imposte e spese 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi 

di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(1.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in 

modalità telematica, nella misura calcolata secondo l’allegato I1.4 del D. Lgs. 36/2023. 

Le parti si danno reciprocamente atto che 1l presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventitré pagine, di cui ventidue pagine per intero 

e l’ultima soltanto in parte. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati 

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice 

dell’Amministrazione digitale (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’Amministrazione digitale (CAD). 

ANDREA RAFFAELLA 
ARINA PETRUOLO ai 

09.10.2025 CAMPANIA 
57. DIRIGENTE 

11:22:32 09.10.2025 
GMT+02:00 11:35:10 

GMT+02:00 

MAURO FERRARA 
Regione Campania 
Ufficiale Rogante 
09.10.2025 
12:41:21 
GMT+02:00



genzia 
4imbNtrate: 

Ricevuta del: 09/10/2025 ora: 13:32:03 

Utc: 1760009513817647 

Utc_string: 2025-10-09T13:31:53.817647+02:00 

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione 

Data invio: 09/10/2025 

Ora invio: 13:31:53 

Dati identificativi 

Identificativo attribuito dall'utente: 2 

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 230001327 

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: — 

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI 

Numero atti trasmessi: 1 

Numero atti scartati: 0 

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro 

sul c/c intestato al codice fiscale: — 

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file 

Repertorio: 14915/2025 ({del codice fisca1e: IN 
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 43066 del 09/10/2025 

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I 

Tributo Importo 

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro 

9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro 
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PI genzia $5 
4b Ntrate* 

Data: 14/10/2025 ora: 19:39:57 

Ricevuta di Pagamento 

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi: 

Data invio: 09/10/2025 
Ora invio: 13:31:53 

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 230001327 

Identificativo attribuito dall'utente: 2 

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 21666899733 

Codice fiscale del Notaio: 

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 09/10/2025 

Atto con Repertorio: 14915/2025 

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I 

Tributo Importo 

9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro 

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro 
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