
REP. N. 14916 

CONTRATTO  PER L’AFFIDAMENTO  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO SITI NELLE PROVINCE 

DI BENEVENTO E SALERNO - LOTTO 3 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di ottobre, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale 

della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria 

della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma 

pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del D.P.G.R.C. 

di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della 

D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di 

lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea 

dichiarazione, prot. n. 0500556 del 06/10/2025 resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 

2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO) si sono 

costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a [ 

domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, 

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con conferita con 

DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. N.471628 del 

24/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 

conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO; 

2) il Raggruppamento 'Temporaneo di Imprese Consorzio Stabile Five S.c.a.r.]. - Rifra Costruzioni 

Generali S.r.]1. (Consotrziate Esecutrici: Due C. S.r.]. - Bs Costruzioni S.r.]. - Operae S.r.]. - Pravia S.r.1.- 

Guttoriello Costruzioni S.r.1,), di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società



Consotrzio Stabile Five S.c.a.r.]. C.F. 10464421212, nella persona del dott. Atronne Schmerzenteich , nato 

2 O . identificato mediante C. 7. MA ciiasciaco i A cal Comune di 

A , n qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della 

mandataria Consorzio Five, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli, alla Via San Giacomo 

n.15. 

Vetificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI è stato costituito in data 08/09/2025 

per atto pubblico Rep. n. 3677 fascicolo n. 28550, a rogito della dott.ssa Paola De Stefano, Notaio iscritto 

al ruolo del distretto di Santa Maria Capua Vetere. 

L’atto di costituzione del Raggruppamento è conservato agli atti dell’Ufficio “Supporto all’ufficiale rogante 

ed al DPO”. 

Il RTI è costituito dalle seguenti società: 

1) Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo n.15 

CAP 80133, codice fiscale e partita iva n. 10464421212; 

2) la Società Rifra Costruzioni Generali S.r.1. (mandante), avente sede legale in Giugliano in Campania 

(NA) alla Via F. Palizzi n. 1 CAP 80014, codice fiscale e partita iva n. 05710791210; 

Il consorzio ha inoltre indicato nell’offerta le seguenti consorziate esecutrici: 

1) Due C. S.r.]., avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo n.15 CAP 80133, codice fiscale n. 

02500350612 e partita iva n. 02795370614; 

2) BS Costruzioni S.r.]., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 265 CAP 81031, codice 

fiscale e partita iva n. 03076110612; 

3) Operae S.r.1, avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Salvo D’Acquisto n.184 CAP 81031, codice 

fiscale e patrtita iva n. 03874350618; 

4) Pravia S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n.246 CAP 81031, codice fiscale 

e partita iva n. 03771290610; 

5) Guttoriello Costruzioni S.r.]., avente sede legale in Teano (CE) alla Via Orto Ceraso snec n.246 CAP 

81057, codice fiscale e pattita iva n. 02802890612; 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604956808), tramite il sistema telematico ’Telemaco, da cui risulta che la Società Consorzio Stabile Five 

S.c.a.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Napoli, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/02/2024, numero e codice fiscale n. 10464421212 

e RE.A. n. NA — 1107885. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento
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T 604963173), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Rifra Costruzioni 

Generali S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04/04/2007, numero e codice fiscale n. 05710791210 

e R.E.A. n. NA – 770614. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604959093), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Due C. S.r.l. è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria 

nel Registro delle Imprese dal 14/01/2020, numero e codice fiscale n. 02500350612 e R.E.A. n. NA – 

1030027. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604958354), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società BS Costruzioni S.r.l. è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/09/2004, numero e codice fiscale n. 03076110612 e R.E.A. n. 

CE – 216501. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604961318), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Operae S.r.l. è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria 

nel Registro delle Imprese dal 20/03/2013, numero e codice fiscale n. 03874350618 e R.E.A. n. CE – 

279680. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604962058), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Pravia S.r.l. è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 23/02/2012, numero e codice fiscale n. 03771290610 e R.E.A. n. CE – 271326. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604960140), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Guttoriello Costruzioni 

S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/10/2001, numero e codice fiscale n. 02802890612 e 

R.E.A. n. CE – 197092. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Consorzio Stabile Five 

S.c.a.r.l., con prot. n. 0213282_20250526 del 26/05/2025; 

T 604963173), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Rifra Costruzioni 

Generali S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04/04/2007, numero e codice fiscale n. 05710791210 

e R.E.A. n. NA — 770614. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604959093), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Due C. S.r.l. è iscritta 

alla Camera di Commetrcio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria 

nel Registro delle Imprese dal 14/01/2020, numero e codice fiscale n. 02500350612 e RE.A. n. NA — 

1030027. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604958354), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società BS Costruzioni S.r.l. è 

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Caserta, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/09/2004, numero e codice fiscale n. 03076110612 e R.E.A. n. 

CE — 216501. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604961318), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Operae S.r.l. è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria 

nel Registro delle Imprese dal 20/03/2013, numero e codice fiscale n. 03874350618 e R.E.A. n. CE — 

279680. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604962058), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Pravia S.r.l. è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 23/02/2012, numero e codice fiscale n. 03771290610 e R.E.A. n. CE — 271326. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604960140), tramite 1l sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Guttoriello Costruzioni 

S.r.]. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Caserta, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/10/2001, numero e codice fiscale n. 02802890612 e 

R.E.A. n. CE — 197092. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Consorzio Stabile Five 

S.c.a.r.]., con prot. n. 0213282_20250526 del 26/05/2025;
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Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Rifra Costruzioni Generali S.r.l., 

con prot. n. 0213286_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Due C. S.r.l., con prot. n. 

0213292_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società BS Costruzioni S.r.l., con prot. n. 

0073146_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Operae S.r.l., con prot. n. 

0073153_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Pravia S.r.l., con prot. n. 

0073155_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Guttoriello Costruzioni S.r.l., con 

prot. n. 0073156_20250526 del 26/05/2025. 

Si dispone che la stipula del contratto è subordinata, alla costante non sussistenza nei confronti delle Società 

costituenti il RTI, di alcuno dei divieti posti dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. Qualora la 

prefettura competente rilasci informativa antimafia interdittiva si dovrà procedere immediatamente 

all’annullamento del contratto. 

Verificato che il Dirigente dell’UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota 

prot. n. 486616 del 30/09/2025 che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui 

all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza 

sono pari a euro 0 (zero). 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite 1l collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Rifra Costruzioni Generali S.r.l., 

con prot. n. 0213286_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Due C. S.r.]., con prot. n. 

0213292_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società BS Costruzioni S.r.1., con prot. n. 

0073146_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Operae S.r.l., con prot. n. 

0073153_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Pravia S.r.l., con prot. n. 

0073155_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Guttoriello Costruzioni S.r.l., con 

prot. n. 0073156_20250526 del 26/05/2025. 

Si dispone che la stipula del contratto è subordinata, alla costante non sussistenza nei confronti delle Società 

costituenti il RTI, di alcuno dei divieti posti dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. Qualora la 

prefettura competente trilasci informativa antimafia interdittiva si dovrà procedere immediatamente 

all’annullamento del contratto. 

Verificato che 1il Dirigente dell’UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota 

prot. n. 486616 del 30/09/2025 che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui 

all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza 

sono pari a euro 0 (zero).
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Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l., la regolarità 

del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_51072514 con scadenza il 

05/02/2026, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE;  

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Rifra Costruzioni Generali S.r.l. la regolarità 

del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49796559 con scadenza il 

30/10/2025, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Due C. S.r.l. la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47213377 con scadenza il 27/12/2025, da cui 

risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società BS Costruzioni S.r.l. la regolarità del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49726595 con scadenza il 

25/10/2025, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Operae S.r.l. la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46645237 con scadenza il 04/11/2025, da cui 

risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Pravia S.r.l. la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46940398 con scadenza il 25/11/2025, da cui 

risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Guttoriello Costruzioni S.r.l. la regolarità 

del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49496281 con scadenza il 

11/10/2025, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE. 

 
PREMESSE 
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che: 

a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano 

di Rafforzamento dei Centri per l’Impiego, contenente il quadro finanziario programmatico per l’utilizzo 

delle risorse stanziate a livello regionale; 

b) al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, l’Ufficio Speciale Grandi Opere 

60.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, comma 3, 

D.lgs. n. 36/2023, per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per 

Vetificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l., la regolarità 

del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_51072514 con scadenza il 

05/02/2026, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Vetificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Rifra Costruzioni Generali S.r.l. la regolarità 

del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49796559 con scadenza il 

30/10/2025, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Vetificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Due C. S.r.l. la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47213377 con scadenza il 27/12/2025, da cui 

risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Vetrificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società BS Costruzioni S.r.l. la regolarità del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL _ 49726595 con scadenza il 

25/10/2025, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE,; 

Vetificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Operae S.r.l. la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46645237 con scadenza il 04/11/2025, da cui 

risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Vetificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Pravia S.r.l. la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46940398 con scadenza il 25/11/2025, da cui 

risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE; 

Vetificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Guttoriello Costruzioni S.r.l. la regolarità 

del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49496281 con scadenza il 

11/10/2025, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE. 

PREMESSE 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che: 

a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano 

di Rafforzamento dei Centri per l’Impiego, contenente 1il quadro finanziario programmatico per l’utilizzo 

delle risorse stanziate a livello regionale; 

b) al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, l’Ufficio Speciale Grandi Opere 

60.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, comma 3, 

D.lgs. n. 36/2023, per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per
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l’Impiego siti in Regione Campania; 

c) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale 

Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto 

PNRR” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del 

D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in sei lotti, della durata di 

quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo pari 

a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, i Capitolati tecnici, 

i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione e 

punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identità visiva e il concept, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

e) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha indetto la 

procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/ACCORDO QUADRO/2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 

del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con 

un unico operatore economico per ciascun lotto; 

f) I lotti funzionali sono stati così distinti: 

− LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, 

anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per 

realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici 

delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di 

piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei beni e l'esecuzione di tutti 

gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del 

guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo; 

− LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro 

trasposto e montaggio ed istallazione presso gli uffici dei Centri per l'Impiego presenti su tutto il territorio 

della Regione Campania;  

− LOTTO 6: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra i quali la Progettazione 

Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei 

l’Impiego siti in Regione Campania; 

C) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale 

Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto 

PNRR” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, 

da aggiudicarsi secondo 1il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del 

D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in sei lotti, della durata di 

quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo pari 

a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale ’Appalto, i Capitolati tecnici, 

i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione e 

punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identità visiva e il concept, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha indetto la 

procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/ACCORDO QUADRO /2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 

del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con 

un unico operatore economico per ciascun lotto; 

f I lotti funzionali sono stati così distinti: 

— LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, 

anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 

strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per 

realizzare ed integrare 1 servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici 

delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di 

piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei beni e l'esecuzione di tutti 

gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del 

guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo; 

— LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro 

trasposto e montaggio ed istallazione presso gli uffici dei Centri per l'Impiego presenti su tutto il territorio 

della Regione Campania; 

— LOTTO Gé: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra 1 quali la Progettazione 

Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei
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Contratti; 

g) sono stati acquisiti i seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata: 

− LOTTO 1: B4F1559EEC; 

− LOTTO 2: B4F155AFBF; 

− LOTTO 3: B4F155B097; 

− LOTTO 4: B4F155C16A; 

− LOTTO 5: B4F155D23D; 

− LOTTO 6: B4F155E310. 

h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali di 

gara; 

i) con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle buste 

amministrative, attribuendo l’esito “Ammessa” a ciascun offerente e chiudendo la fase di valutazione 

amministrativa; 

j) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, è stata nominata la commissione giudicatrice; 

k) la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio 

2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la graduatoria per il Lotto 

3, proponendo l’aggiudicazione in favore dell’RTI CONSORZIO STABILE FIVE S.C.A.R.L. – 

RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.; 

l) con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha esaminato 

la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 3, con esito positivo; 

m) con nota PG/2025/0371830 del 25/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all’esito positivo delle 

verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità 

professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.lgs. 36/2023, ha confermato la proposta di 

aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 3, in favore dell’operatore economico RTI 

CONSORZIO STABILE FIVE S.C.A.R.L. – RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L, 

rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti ex art. 

17 c. 5 del D.lgs. 36/2023; 

n)  è stata data comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico e ai concorrenti che hanno 

presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023; 

o) è stata data pubblicità al presente atto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013; 

p) sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il Bando 

di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, 

Contratti; 

& sono stati acquisiti 1 seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata: 

— LOTTO 1: B4F1559EEC; 

— LOTTO 2: B4F155AFBF; 

— LOTTO 3: B4F155B097; 

— LOTTO 4: B4F155C16A; 

— LOTTO 5: B4F155D23D, 

— LOTTO G6: B4F155E310. 

h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali di 

gara; 

con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle buste 

amministrative, attribuendo l’esito “Ammessa” a ciascun offerente e chiudendo la fase di valutazione 

amministrativa; 

con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, è stata nominata la commissione giudicatrice; 

la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio 

2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavotri di valutazione e formulato la graduatoria per il Lotto 

3, proponendo l’aggiudicazione in favore delRTI CONSORZIO STABILE FIVE S.C.A.R.L. — 

RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.; 

con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha esaminato 

la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 3, con esito positivo; 

m) con nota PG /2025/0371830 del 25/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all’esito positivo delle 

1) 

) 

p) 

verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità 

professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.lgs. 36/2023, ha confermato la proposta di 

aggiudicazione della commissione giudicatrice per 1l Lotto 3, in favore dell’operatore economico RTI 

CONSORZIO STABILE FIVE S.C.A.R.L. — RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L, 

rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti ex atrt. 

17 c. 5 del D.lgs. 36/2023; 

è stata data comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico e ai concorrenti che hanno 

presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023; 

è stata data pubblicità al presente atto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;, 

sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il Bando 

di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto,
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anche se non materialmente allegati; 

q) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui 

quelle volte ad acclarare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023 e, ai 

sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo all’RTI dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue. 

 

Art. 1 - Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che 

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione:  

a) Capitolato Speciale di Appalto;  

b) Elaborati Progettuali;  

c) Cronoprogramma dei lavori;  

d) Offerta Tecnica e migliorativa dal RTI.  

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l’UOS 

402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle 

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 - Norme regolatrici 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs 31 

marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti 

della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie 

in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:  

a. dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso 

allegati;  

b. dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti;  

c. dal Cronoprogramma dei lavori;  

d. dall’offerta dell’RTI, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni 

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;  

e. dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.  

Con la sottoscrizione del presente contratto l'RTI dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato 

anche se non materialmente allegati; 

q) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui 

quelle volte ad acclarare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023 e, ai 

sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo all’RTI dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura. 

‘Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue. 

Art. 1 - Premesse 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che 

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione: 

a) Capitolato Speciale di Appalto; 

b) Flaborati Progettuali; 

C) Cronoprogramma dei lavorti; 

d) Offerta Tecnica e migliorativa dal RTI. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso ’UOS 

402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle 

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - Norme regolatrici 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs 31 

marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti 

della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie 

in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì: 

a. dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso 

allegati; 

b. dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti; 

c. dal Cronoprogramma dei lavoti; 

d. dall’offerta dell’RTI, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni 

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati; 

e. dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara. 

Con la sottoscrizione del presente contratto I'RTI dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato
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con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano 

l’appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto 

conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarità di quest’ultimo, di tutte le circostanze 

generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi. 

 

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto 

La Regione affida al RTI, che accetta, l’esecuzione dei “lavori relativi alla realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti nella 

province di Benevento e Salerno” CUP B27J23000010006 – Lotto 3 CIG. B4F155B097.  

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina 

generale inerente all’esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno specificamente 

e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi contratti attuativi.  

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, il RTI si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali 

contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell’Accordo quadro stesso, a semplice 

richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo quadro. Si applicano 

al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. Gli 

articoli del presente Accordo Quadro si applicano, anche se non espressamente richiamati, salva espressa 

incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi.  

 

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori 

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi stipulati 

a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più Contratti Attuativi 

fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che l’RTI si obbliga a prestare si sostanzieranno 

nell’esecuzione di:  

a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree 

esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti;  

b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di 

manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;  

con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano 

l’appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto 

conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarità di quest'’ultimo, di tutte le circostanze 

generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi. 

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto 

La Regione affida al RTI, che accetta, l’esecuzione dei “lavotri relativi alla realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti nella 

province di Benevento e Salerno” CUP B27]23000010006 — Lotto 3 CIG. B4F155B097. 

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina 

generale inerente all’esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno specificamente 

e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi contratti attuativi. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, il RTI si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali 

contratti attuativi per un importo massimo che non supetri il valore dell’Accordo quadro stesso, a semplice 

richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo quadro. Si applicano 

al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. Gli 

articoli del presente Accordo Quadro si applicano, anche se non espressamente richiamati, salva espressa 

incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi. 

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori 

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi stipulati 

a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più Contratti Attuativi 

fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che l’RTI si obbliga a prestare si sostanzieranno 

nell’esecuzione di: 

a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree 

esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti; 

b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di 

manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare 1 

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;
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c) tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei 

beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano 

o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo.  

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi 

allegati dei quali il RTI dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

I lavori si svolgeranno presso l’immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo.  

Art. 5 - Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione e il RTI saranno gestiti dal Responsabile Unico del Progetto (di 

seguito, per brevità, anche “RUP”), arch. Giovanni Lanzuise, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 

del 18/12/2024, e per il RTI dal Legale Rappresentante della mandataria, dott. Atronne Schmerzenreich. 

Al RUP sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti 

delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l’appalto. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo, nominerà, 

su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti 

relativi a lavori. L’attività del direttore dei lavori è disciplinata dall’allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.  

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo 

di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevità, anche “DL”), quale suo 

rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. 

La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovraintendenza, coordinamento e controllo, e vigila 

che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano l’appalto 

nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari 

applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le responsabilità ad esso demandate dalla 

legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati 

ai sensi di legge. 

Il RTI è tenuto ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini 

scritti della Direzione Lavori. 

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori. 
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A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se 

necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l’obbligo di fornire i 

chiarimenti e le prove richieste. 

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità per la regolare esecuzione 

dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati. 

 

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto 

Le attività oggetto dell’Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del presente atto.  

La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, il diritto di richiedere, in 

caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione Contratto Attuativo. In 

quest’ultimo caso, la decorrenza si intenderà fissata alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei 

lavori  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà 

affidare Contratti Attuativi per l’espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto.  

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i quattro anni, ancorché non siano state interamente 

impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso 

della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.  

I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto dello specifico 

affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la loro durata 

dovesse superare il termine di validità dell’Accordo Quadro senza che, in questo caso l’Affidatario possa 

chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.  

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma del Lotto 3 

(Province di Benevento e Salerno), allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso 

temporale del 35,00% offerto dal RTI e da applicarsi ai tempi indicati per l’esecuzione dei Lavori e del 

ribasso percentuale unico del 25,00% (venticinquepercento) che sarà applicato ai prezzi delle singole 

lavorazioni che verranno affidate all’aggiudicatario nel periodo di durata dell’Accordo Quadro fino al 

raggiungimento dell’importo massimo spendibile del lotto pari a 14.300.000,00 € (comprensivo di oneri 

della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

 

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto 

Il RTI dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto 
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ulteriormente offerto in sede di gara.  

Sono a carico del RTI tutti gli obblighi prestazionali già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli 

a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con particolare 

riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, agli atti e ai 

documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto dell’offerta dell’RTI, 

comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la 

partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati.  

Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle 

imprese affidatarie del subappalto.  

Il RTI ha, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 

e 95 del D.lgs. 36/2023. 

 

Art. 8 - Gruppo di lavoro 

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica 

indicata. 

L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza 

maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del 

procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l’esame di idonea documentazione 

presentata da parte dell’RTI.  

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi 

componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in 

possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi 

nominativi e delle referenze. 

 

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti 

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori del lotto 3 è fissato in € 

14.300.000,00 (quattordicimilionietrecentomilaeuro/00), al netto di I.V.A. e oneri di legge, con il quale il 

RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto quanto occorre 

per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 

Il RTI, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all’erogazione dell’anticipazione e ai pagamenti in 

acconto, in corso d'opera. 
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Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’ entro 15 giorni dall’effettivo inizio 

della prestazione. 

Il RTI avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per 

ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 

dell’importo affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 

(novecentomila). 

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell’emissione di 

regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà 

effettuare nei confronti delle mandanti.  

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario 

e/o postale indicato per iscritto dal RTI. 

L’anticipazione del prezzo e i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 

2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che alterino la natura generale 

dell’accordo quadro, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura 

oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione 

del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento 

dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa. Al verificarsi di 

detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT di cui al comma 

3, lett. a) e b) dell’art. 60 del D.lgs. relativi ai prezzi al consumo. La revisione dei prezzi di cui al presente 

articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell’RTI, debitamente motivata, da presentare a pena di 

decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformità. 

Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse indicate dall’art. 60, 

comma 5 del d. lgs. n. 36/2023. 

 

 

Art. 11 – Garanzie definitive 

La Regione dà atto che il RTI ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 
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36/2023, con le modalità previste dall’art. 106, per l’adempimento degli obblighi e oneri assunti in 

dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 22/09/2025 n. 15005620 

stipulata con AXERIA IARD S.A. (Agenzia Orizzonte Insurance S.R.L.), a favore della Giunta Regionale 

della Campania, per un importo pari a euro 114.400,00 (centoquattordicimilaquattrocento/00), pari allo 

0,80 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.  

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il beneficio della preventiva 

escussione dell’obbligato principale e i termini di decadenza, di cui all’art. 1957 del Codice civile.  

La garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente è verificabile telematicamente presso l’emittente.  

La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.”.  

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 il RTI, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna 

a costituisce e consegna alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza 

di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 

un massimo di 5.000.000 di euro”. La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna 

dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato.  

Così come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le polizze 

assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e 

del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze.  

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresì, la rivalsa verso l’RTI e il diritto di regresso verso la Regione per 

l'eventuale indebito. È stato designato per i rapporti con la Regione il dott. Atronne Schmerzenreich. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a 

fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.  

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver 
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dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 22/09/2025 n. 15005620 

stipulata con AXERIA IARD S.A. (Agenzia Orizzonte Insurance S.R.L.), a favore della Giunta Regionale 

della Campania, per un importo pari a euro 114.400,00 (centoquattordicimilaquattrocento/00), pari allo 

0,80 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso. 

‘Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il beneficio della preventiva 

escussione dell’obbligato principale e 1 termini di decadenza, di cui all’art. 1957 del Codice civile. 

La garanzia fidetussoria emessa e firmata digitalmente è verificabile telematicamente presso l’emittente. 

La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.”. 

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 il RTI, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna 

a costituisce e consegna alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza 

di assicurazione che copra i1 danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori 1l cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 

un massimo di 5.000.000 di euro”. La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna 

dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

Così come presctritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fidetussorie e le polizze 

assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e 

del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresì, la rivalsa verso l’RTI e il diritto di regresso verso la Regione per 

l'eventuale indebito. È stato designato per i rapporti con la Regione il dott. Atronne Schmerzenreich. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a 

fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha 

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidetussione per l’applicazione delle penali. 

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver
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subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno 

eventualmente eccedente la somma incamerata.  

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta 

della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte del RTI, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 

in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.  

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad 

esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell’Amministrazione prot. n 0484206/2025 del 

29/09/2025. 

 

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa 

Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc., 

le parti concordano che il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra 

una delle seguenti condizioni:  

a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del D.lgs. 36/2023;  

b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso 

d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del 

contratto iniziale;  

c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);  

d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;  

e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;  
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subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno 

eventualmente eccedente la somma incamerata. 

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in patrte, 

durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta 

della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di 

diritto 1l presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte del RTI, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 

in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fidetussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

Detta polizza fidetussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad 

esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell’Amministrazione prot. n 0484206/2025 del 

29/09/2025. 

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa 

Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc., 

le parti concordano che il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra 

una delle seguenti condizioni: 

a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del D.lgs. 36/2023; 

b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso 

d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del 

contratto iniziale; 

c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice); 

d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavorti; 

e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;



16 

 

f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;  

g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci;  

h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.  

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa 

dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del 

D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:  

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini 

della stipula del presente contratto;  

b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-

98 del D.lgs. n. 36/2023;  

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;  

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse 

coinvolgere la Società;  

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

previsti all’art. 24 del presente Contratto;  

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla 

legislazione vigente; 

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o 

inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere; 

i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania; 

j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a 

scadenza durante l’esecuzione del contratto; 

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in 

sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto; 

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai 

sensi del D. Lgs. n. 159/2011; 

m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui 
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f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 

g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione. 

La Regione pottrà, inoltre, risolvere di diritto 1l presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa 

dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del 

D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi: 

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini 

della stipula del presente contratto; 

b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94- 

98 del D.lgs. n. 36/2023; 

c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto; 

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse 

coinvolgere la Società; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

previsti all’art. 24 del presente Contratto; 

9) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla 

legislazione vigente; 

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità O 

inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere; 

i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania; 

j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a 

scadenza durante l’esecuzione del contratto; 

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in 

sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto; 

Î) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai 

sensi del D. Lgs. n. 159/2011; 

m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui
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all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.  

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte 

degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, 

con il verificarsi e l’accertamento amministrativo dell’ipotesi d’inadempimento in questo contemplata (se 

sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: “a 

seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate”).  

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto 

della disposizione di cui all’art. 1.20 del Capitolato.  

In caso di risoluzione, la Regione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o 

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del 

maggior danno.  

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte 

rimanente di questo, in danno all'RTI inadempiente.  

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.  

In caso di risoluzione del presente contratto, l’RTI si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 

del presente contratto.  

In caso di risoluzione per responsabilità dell’RTI, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore 

spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione 

Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 

36/2023.  

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia 

definitiva.  

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di 

cui al successivo art. 13 le disposizioni degli art. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni 

del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e del capitolato d’appalto richiamato quale parte 

integrante e sostanziale del presente contratto”. 

 

Art. 13 - Recesso 

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto, 
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all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023. 

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte 

degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, 

con il verificarsi e l’accertamento amministrativo dell’ipotesi d’inadempimento in questo contemplata (se 

sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: “a 

seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate”). 

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto 

della disposizione di cui all’art. 1.20 del Capitolato. 

In caso di risoluzione, la Regione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l’intero ammontare e/o 

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per 1l risarcimento del 

maggior danno. 

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione 1l diritto di affidare a terzai 1l servizio, o la parte 

rimanente di questo, in danno all'RTI inadempiente. 

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. 

In caso di risoluzione del presente contratto, ’RTI si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 

del presente contratto. 

In caso di risoluzione per responsabilità dell’RTI, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore 

spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione 

Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 

36/2023. 

In tutti 1 casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia 

definitiva. 

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di 

cui al successivo art. 13 le disposizioni degli art. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni 

del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e del capitolato d’appalto richiamato quale parte 

integrante e sostanziale del presente contratto”. 

Art. 13 - Recesso 

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto,
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senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’RTI 

per il tramite la sua Mandataria Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. a mezzo PEC cofive@pec.it con un 

preavviso non inferiore a 20 giorni.  

Alla data di efficacia del recesso l’RTI dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.  

L’RTI avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto 

disposto dal predetto art. 123 e dall’All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo. 

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore 

generale o il responsabile tecnico delle Società appartenenti all’RTI siano condannati, con sentenza passata 

in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il 

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto 

di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza 

preavviso. 

In tale ultima ipotesi, l'RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo 

i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni 

ulteriore compenso o indennizzo. 

 

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali 

Il RTI si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori una penale calcolata in misura 

giornaliera pari all’1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, in caso di mancato 

rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione dei lavori o delle forniture o dei servizi, 

viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale.  

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo 

della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformità finale. Il RTI dovrà emettere regolare nota di 

credito corrispondente all’importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla 

ricezione della nota di credito.  

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della 

responsabile della Regione Arch. Giovanni Lanzuise all’RTI entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dal 

verificarsi del ritardo o dell’inadempienza.  

Il RTI dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo 
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senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’RTI 

per il tramite la sua Mandataria Consorzio Stabile Five S.c.a.r.]. a mezzo PEC cofive@pec.it con un 

preavviso non inferiore a 20 giorni. 

Alla data di efficacia del recesso l’RTI dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni. 

I’RTI avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto 

disposto dal predetto art. 123 e dall’All. IT 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo. 

Qualora taluno dei componenti l'organo di ammainistrazione o l'amministratore delegato o 1l direttore 

generale o il responsabile tecnico delle Società appartenenti all’RTI siano condannati, con sentenza passata 

in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o 1l 

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto 

di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza 

preavviso. 

In tale ultima ipotesi, l'R'TI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo 

i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni 

ulteriore compenso o indennizzo. 

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali 

Il RTI si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori una penale calcolata in misura 

giornaliera pari all’1%o dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, 

complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, in caso di mancato 

rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione dei lavori o delle forniture o dei servizi, 

viene applicata una penale giornaliera di 1%o dell'importo netto contrattuale. 

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo 

della rata di saldo in sede di collaudo /verifica di conformità finale. Il RTI dovrà emettere regolare nota di 

credito corrispondente all’importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla 

ricezione della nota di credito. 

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avvetrrà previa contestazione scritta da parte della 

responsabile della Regione Arch. Giovanni Lanzuise al’RTI entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dal 

verificarsi del ritardo o dell’inadempienza. 

Il RTT dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo

mailto:cofive@pec.it
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di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.  

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI 

le penali come sopra indicate.  

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione. 

 

Art. 15 - Clausola di manleva 

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente 

subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

Art. 16 - Obblighi sociali 

Il RTI si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio 

personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e dal contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o quello il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.  

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato 

nel presente appalto è F089 - CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini, F150 - CCNL settore edile.  

Il RTI dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL F012 EDILIZIA 

INDUSTRIA che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli 

atti di gara. Il RTI si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il RTI anche nel caso che la stessa non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.  

Ai sensi del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n.1 20 del 2020, in occasione della 

presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte del RTI, prima di procedere al saldo 

finale di lavori, è richiesta la congruita dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. 

 

Art. 17 - Vigilanza e controllo 

La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in 

esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri 

incaricati per verificare l’adeguatezza del servizio prestato. 

La vigilanza sull’attività oggetto dell’appalto è affidata al Dirigente dell’UOS S02.01.01 Realizzazione 
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presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte del RTI, prima di procedere al saldo 
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investimenti PNRR e Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Lanzuise. 

 

Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti 

Ai sensi dell’art. 119, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in 

materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al RTI di cedere, a 

qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.  

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intenderà 

risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti del RTI inadempiente.  

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RTI, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 

12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità 

alla Regione è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.  

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della 

cessione del credito il RTI risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, 

e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 

L’opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 

entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.  

Il RTI in sede di offerta e nel rispetto dell’art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 ha dichiarato di voler subappaltare, 

nei limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto:  

- la categoria prevalente OG1 fino al 50,00%;  

- le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS 30 fino al 100%. 

Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il sub la clausola relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2020. 

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. lgs. n. 36/2023, il contraente è obbligato 

a trasmettere, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall’emissione di ciascun stato di 

avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, 

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato. 

 

 

Art. 19 - Proprietà degli elaborati 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi 
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compresi documenti preparatori, generati dal RTI nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle 

prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della 

Regione, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, 

la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.  

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dal RTI tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà 

necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attività di operatori diversi rispetto al RTI 

e senza che quest’ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche o diritto al 

riconoscimento di indennizzi o risarcimenti. 

 

Art. 20 - Obblighi di riservatezza 

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in 

ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. 

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per 

la partecipazione del RTI a gare e appalti. 

 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa 

il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di 

essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta 

nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.  

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali 

(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere 

emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di 

sicurezza da adottare. 

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, 

per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica 

ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche 
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per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito 

dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Regione per le finalità sopra descritte. 

Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché 

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello 

adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione 

in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone 

autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a 

riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la 

Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

 

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Mandataria individuata dal RTI 

è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. 

A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole 

operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi 

specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il 

Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI. 

 

Art. 23 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-

ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società e gli amministratori, i dirigenti e i 

dipendenti della Regione; 
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che 

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, 

alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta 

salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale 

danno subito. 

 

Art. 24 – Controversie 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente 

contratto, sarà competente l’Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è 

prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è 

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

 

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità  

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 

e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi 

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria 

Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto. 

Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. 437838 del 08/09/2025 della Struttura 

di Missione PNRR gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad 

operare su di esso.  

Il RTI si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine 

di dici giorni dalla variazione. 

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto 

in dipendenza del presente contratto. 

Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del 
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che 

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano 1l divieto, 

alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi 

tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta 

salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale 

danno subito. 

Art. 24 — Controversie 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente 

contratto, sarà competente l’Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è 

prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è 

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità 

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 

e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi 

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria 

Il RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto. 

Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. 437838 del 08/09/2025 della Struttura 

di Missione PNRR gli estremi del conto corrente dedicato e 1 nominativi delle persone autorizzate ad 

operare su di esso. 

Il RTT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine 

di dici giorni dalla variazione. 

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto 

in dipendenza del presente contratto. 

Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del
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Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(sub/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 27 - Codice del comportamento 

Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La 

violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura 

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.  

 

Art. 28 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto  

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con 

Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dott. Atronne Schmerzenreich. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo nominerà, 

su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti 

relativi a lavori; per il RTI Responsabile della commessa è il dott. Atronne Schmerzenreich. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo 

di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

 

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione 

e l’RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it 

2) RTI: cofive@pec.it  

 

Art. 30 - Imposte e spese 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di 

ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), 

che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità 

telematica, nella misura calcolata secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto 
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collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La 

violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura 

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art. 28 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto 

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con 

Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dott. Atronne Schmerzenreich. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento del singolo Contratto attuativo nominerà, 

su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti 

relativi a lavori; per il RTI Responsabile della commessa è il dott. Atronne Schmerzenreich. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo 

di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione 

e PRTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it 

2) RTI: cofive@pec.it 

Art. 30 - Imposte e spese 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di 

ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (L.V.A.), 

che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità 

telematica, nella misura calcolata secondo l’allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
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disposto dall’art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici, composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro pagine per 

intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi 

al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione 

digitale (CAD). 

ATRONNE
SCHMERZENREICH
09.10.2025 12:28:56
GMT+02:00

RAFFAELLA FARINA
REGIONE
CAMPANIA
DIRIGENTE
09.10.2025
12:30:52
GMT+02:00

MAURO FERRARA
Regione Campania
Ufficiale Rogante
09.10.2025
12:42:25
GMT+02:00
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disposto dall’art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici, composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro pagine per 

intero e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi 

al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione 
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RAFFAELLA FARINA ATRONNE 
SCHMERZENREICH REGIONE 
09.10.2025 12:28:56 
GMT+02:00 CAMPANIA 

DIRIGENTE 
09.10.2025 
12:30:52 
GMT+02:00 

MAURO FERRARA 
Regione Campania 

Ufficiale Rogante 

09.10.2025 
12:42:25 
GMT+02:00 



i genzia 
4 Ntrate 

Ricevuta del: 09/10/2025 ora: 13:34:59 

Utc: 1760009694119549 

Utc_string: 2025-10-09T13:34:54.119549+02:00 

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione 

Data invio: 09/10/2025 
Ora invio: 13:34:54 

Dati identificativi 

Identificativo attribuito dall'utente: 3 

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 230001467 

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: IN 

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI 

Numero atti trasmessi: 1 

Numero atti scartati: 0 

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: IN 

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file 

Repertorio: 14916/2025 (del codice fiscale: 
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 43068 del 09/10/2025 

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I 

Tributo Importo 

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro 

9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro 
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PI genzia 
4b Ntrate 

Data: 14/10/2025 ora: 19:40:03 

Ricevuta di Pagamento 

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi: 

Data invio: 09/10/2025 
Ora invio: 13:34:54 

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 230001467 

Identificativo attribuito dall'utente: 3 

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 21666901836 

Codice fiscale del Notaio: E 

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 09/10/2025 

Atto con Repertorio: 14916/2025 

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I 

Tributo Importo 

9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro 

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro 
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