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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di novembre, nell’ambito dell’Accordo Quadro e del
Contratto Attuativo di cui in epigrafe:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente
della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a _-._,
domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del
27/06/2025. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 consetrvata agli atti
dell’Utficio IIT AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta
Regionale;

2) La Societa Arpe Appalti S.R.L cf. n. 03803270614 di seguito denominata Societa, nella persona del geom.

Andrea Petruolo nato a _-.- identificato tramite Patente di guida n.
_ rilasciata dal MIT, valida fino _., in qualita di. legale

rappresentante e amministratore unico della Societa Arpe Appalti s.r.l., domiciliato per la carica presso la

sede legale della Societa Arpe Appalti s.r.l. in Casagiove (CE) Via Arcivescovo Pontillo n. 75.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 documento T
604950618, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa risulta iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.LA.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro
delle Imprese dal 20/07/2012, numero e codice fiscale n. 03803270614 ¢ R. E. A. n. CE —273773.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Caserta, tramite il collegamento alla Banca

Dati  Nazionale  Unica della ~ Documentazione  Antimafia ~ (BDNA), con prot. n.



PR_CEUTG_Ingtesso_0073044 del 26/05/2025.

Considerato che per il predetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni
antimafia previsti dall’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza
di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa Arpe Appalti S.r], la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_51358111 con scadenza il 24/02/2026, da cui
risulta che la Societa ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del
Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP prot. n. 0521547 del
13/10/2025 con i titolari effettivi degli operatori economici coinvolti.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione
dei soggetti realizzatori nell’'ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta dall’operatore economico.
Dopo tali verifiche, detti comparenti, premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 728 del 01/08/2025 ¢ stata aggiudicata, ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.
Lgs. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 2- CIG
B4F155AFBF in favore dell’'operatore economico Arpe Appalti S.r.l., per un importo pari a 9.450.000,00
€ (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale
percentuale unico del 35,00% e un ribasso percentuale unico sui lavori del 15,68 %, fino al
raggiungimento dell’'importo massimo spendibile del lotto;

b) con Decreto Dirigenziale n. 710 del 31/07/2025, ¢ stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori
di adeguamento della sede del Centro per I'Impiego di Pomigliano D’Arco codice sede L2NAO5, redatto,
vetificato e validato ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All. I7 D.lgs. n. 36/2023;

¢) con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 710 del 31/07/2025, ¢ stato approvato I'elenco degli elaborati e il
Quadro economico del progetto validato;

d) che il progetto esecutivo ¢ stato redatto e firmato dal RTI CONTEC consulenza tecnica e servizi di
ingegneria s.r.l.(mandataria), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. n. 14734 del 16/11/2023;

e) che il progetto esecutivo ¢ stato verificato, ai sensi dell’art. 36 del D.gs. 36/2023, dal RTI Progetto
Costruzione Qualita S.r.l. (mandataria), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024;

f) in data 09/10/2025 ¢ stato stipulato con la Societa Arpe Appalti S.t.l., ’Accordo Quadro, con Rep. n.
14915, (di seguito denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei “Lavori di realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti nella
citta di Napoli ( Escluso Napoli Citta) — Lotto 27, di cui al Decreto dirigenziale di indizione gara n. 1152 del

18 dicembre 2024, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le



g

h)

k)

)

prestazioni oggetto del’Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le
modalita di attuazione dei singoli Contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi
decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa ove tale
importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta prestazione
deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che la Societa si ¢ impegnata a perfezionare
con la Regione, secondo le modalita e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la Societa Arpe Appalti Stl, ha costituito a titolo di “garanzia
definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con
data 01/09/2025 n. 1684.00.27.2799914373 con SACE BT SPA, ¢ ha consegnato loriginale alla
Regione, in allegato all’Accordo Quadro Rep. 14915 del 09/10/2025;

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato:
B8SEG5ABAE;

con nota prot. 0516918/2025 del 10/10/2025, I’'Ufficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato alla
Societa Arpe Appalti Stl, propria volonta di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e
manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per I'Impiego sito a Pomigliano
D’Arco — LL2NAO5, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 117 comma del D.Igs. 36/2023 e dell’art. 1.15 del Capitolato Speciale d’Appalto e la polizza
assicurativa ai sensi dell’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 117 comma 10 del D.Igs.
36/2023,

con PEC registrata al protocollo regionale con il n. 0567079/2025 del 28/10/2025, la societa Arpe
Appalti S.r.] ha trasmesso la documentazione richiesta;

in data 13/10/2025 n. 1684.00.27.2799917337 stipulata con SACE BT SPA, la Societa Arpe Appalti
S.r.1. ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo
117 del d. Lgs. 36/2023, polizza specifica relativa all'intervento di cui al presente contratto attuativo e ha

consegnato l'originale alla Regione, trasmessa con nota prot. 0567079 del 28/10/2025;

m)in data 09/10/2025 n. 1684.00.33.33049514 stipulata con SACE BT SPA la societa Arpe Appalti S.r.l.

ha costituito la polizza di assicurazione che copre 1 danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato pari a €
512.401,25 ai sensi del comma 10 dell’art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Accordo Quadro
trasmessa con nota prot. 0567079 del 28/10/2025;

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e

comungque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0579567 del 31/10/2025;



0) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 ¢ stato nominato I'arch. Giovanni LANZUISE
quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);

p) che con Decreto Dirigenziale n. 22 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione
dell’intervento, sono stati nominati I'arch. Stefania Raimondo quale Direttore dei Lavori (DL)
temporaneo e I'ing. Michelino Zeoli quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
temporaneo,

q) che in data 29/10/2025 ¢ stato redatto il verbale di consegna parziale dei lavoti sotto riserva di legge in
via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.Lgs. N.36/2023 e secondo le disposizioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto, trasmesso dal Direttore dei Lavori giusto prot. 577414/2025 del
30/10/2025;

r) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo ¢ garantita a valere sulle risorse
programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rafforzamento dei
CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente M5C1 Investimento
1.1, Finanziato dalla UE — NEXTGENERATION,;

Tutto cio premesso, in attuazione dell’Accordo Quadro sopra richiamato, si stipula e si conviene quanto

segue

Art. 1 - Ambito di applicazione

I presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra le Parti e
richiamato in premessa.
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono, che
costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente
documentazione:
a) Accordo Quadro stipulato tra le parti;
b) Capitolato Speciale di Appalto;
C) Progetto esecutivo approvato con Decteto dirigenziale n. 710 del 31/07/2025, con i relativi allegati;
d) Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e

comungue non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0579567/2025 del 31/10/2025;
e) Offerta Tecnica e migliorativa dell’appaltatore;
f) Tutti 1 documenti richiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro.
Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOS
402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle
Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del



presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni piu favorevoli per

la Stazione Appaltante.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida alla societa Arpe Appalti Stl, che accetta, I'esecuzione dei “Lavori di realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi
presso il Centro dell’'Impiego di Pomigliano D’Arco ” (Codice Univoco Sede L2ZNA05), sito in Pomigliano
D’Arco alla via Fiume n.73, secondo il progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 710 del 31/07 /2025
e secondo le modalita tutte come individuate e descritte nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi
allegati, che definisce compiutamente la tipologia dei lavori e le modalita di realizzazione degli stessi. 1
predetti documenti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parti nonché sono custoditi presso la Struttura

di Missione PNRR 402.00.00.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori
La societa si impegna a eseguire 1 lavori entro il termine di 212 giorni naturali, e consecutivi dalla data di
consegna del cantiere, come risultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale
d’appalto. I termini per 'esecuzione delle fasi di lavorazioni sono riferiti al cronoprogramma di progetto e
all’offerta temporale formulata dalla Societa in sede di gara.
I1 societa si impegna a completare i lavori entro il 30 maggio 2026, come previsto dal cronoprogramma
trasmesso con prot. 0579567/2025 del 31/10/2025.
La Regione si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di
accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalita e i
criteri previsti dal contratto stesso.
Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavori di cui
all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto.
II Contratto Attuativo, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento
delle attivita oggetto dell’affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento,
anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro senza che, in questo

caso la Societa possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Art. 4 - Impegni delle Parti
La Regione e la societa Arpe Appalti S.r.l. si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all’atto della

sottoscrizione dell’Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto



non previsto nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina
contenuta nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa.

Alla Societa viene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti
dalla Stazione appaltante, necessari per ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con
Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Societa, dal Legale rappresentante geom. Andrea
Petruolo.

La Regione, prima dell’avvio della procedura per 'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato,
con Decreto dirigenziale n. 22 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavori ’arch. Stefania Raimondo e quale
Coordinatore per la sicurezza I'ing. Michelino Zeoli

LLa Societa si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica
indicata, secondo le modalita indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 8 dell’Accordo Quadro.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo di

sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 5 - Corrispettivo e modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente art.3,

sara corrisposto un compenso complessivo pari ad € 512.401,25

(cinquecentododicimilaquattrocentouno/25), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

11 corrispettivo per ilavori ¢ determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo

e del ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo

Quadro.

La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalita stabilite dall’articolo 2.9 del Capitolato speciale d’appalto,

cosi come indicato all’art. 9 dell’Accordo Quadro.

11 suddetto importo ¢ da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre I.V.A., a seguito di presentazione di apposita
polizza fideiussoria;

2. una o piu quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra pati a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di
importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell’importo affidato per ogni singolo
Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila);

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

11 pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario



e/o postale indicato per iscritto dall’Impresa.

11 corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verra riconosciuta alla Societa, a titolo di anticipazione
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023, una somma pari al 20% dellimporto. Tale anticipazione ¢
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione.

Tale garanzia dovra essere prestata in conformita al corrispondete schema tipo (1.3) approvato con decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022).
L’emissione della fattura ¢ preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte del DL,
secondo le modalita stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.

II Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione dei lavori, in
mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale
d’appalto.

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo
l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Verifica di Conformita, previa
acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

La revisione dei prezzi ¢ disciplinata dall’art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Accordo Quadro,
qualora il costo del setvizio/fornitura subisca vatiazioni, in aumento o in diminuzione supetiori al 5%
(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa in
relazione alle prestazioni da eseguire.

Al sensi dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante possa imporre alla Societa l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal

caso la Societa non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 — Penali e premio di accelerazione
In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalita di espletamento delle
prestazioni, si applica quanto previsto all’articolo 1.18 del Capitolato speciale d’appalto, secondo la
procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.lgs. 36/2023.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’l%o
dell'ammontate netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto

ammontare netto contrattuale.



Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni dell’art.
1.20 del Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione all’ultimazione
anticipata dell’appalto, se I'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto e se 'esecuzione dell’appalto ¢ conforme alle obbligazioni assunte, alla Societa ¢ riconosciuto un
premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all’l%o dell'ammontare netto contrattuale fino

ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 7 - Garanzie e polizze

Si da atto che ai sensi dell’art. 117 del d. Igs. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto, la
Societa ha prestato garanzia fideiussoria per I'importo di euro 32.140,00 (tretaduemilacentoquaranta/00)
pati al 6.27 % (sei/27 per cento) dellimporto del contratto mediante polizza fideiussotia n.
1684.00.27.2799917337 rilasciata dalla SACE SPA e firmata digitalmente.

Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad
esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 0567079 del 28/10/2025.
La Societa ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. 1684.00.33.33049514 rilasciata da SACE SPA,
emessa in data 09/10/2025 per la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza
assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opete con un minimo
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. ILa copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussotie e le polizze
assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia

e delle finanze.

Art. 8 - Manleva
La Societa tiene indenne la Regione da ogni responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale
e non che possa derivare a persone ed a cose, durante ’esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i

propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a



terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, in ogni caso, per qualunque
altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dalla Societa
nell’esecuzione del contratto non avra nulla a che pretendere, per Pattivita svolta, nei confronti della
Regione.

La Societa Arpe Appalti, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato

speciale d’appalto.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo
Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del
medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto alla
Societa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intendera risolto
di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Societa inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Societa, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma
12, del d.Igs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 'opponibilita alla
Regione ¢ disciplinata dall’Allegato 11.14 al richiamato D.Igs. n. 36/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione
del credito la Arpe Appalti Stl risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il
diritto, e la Societa espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi
confronti. I’opposizione potra essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 10 - Subappalto

Resta fermo che il subappalto ¢ ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023,
secondo le disposizioni riportate all’art. 9 del disciplinare di gara e all’art. 1.16 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
La Societa in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto come
di seguito riportato:

- per la categoria prevalente OGT1, fino al 49,00%;

- per le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, fino al 100%.

Art. 11 - Risoluzione e Recesso
La Regione, ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Societa con preavviso non inferiore a



quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora

eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23

dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli

del contratto stipulato e la Societa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da

rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ordine all’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice

Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Regione avra il

diritto di risolvere ’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC alla Societa, avvalendosi

della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni
allimmagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall’ art.
14 dell’Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Societa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante I’esecuzione del contratto, i
requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato;

- nelle altre ipotesi in cui il capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il diritto di incamerare parte della cauzione definitiva, di

sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla

corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovra sostenere per il restante periodo contrattuale,

affidando a terzi i lavori o la sua parte rimanente in danno della Societa inadempiente. La Regione potra

procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di

regolarita contributiva della Societa risulti negativo per due volte consecutive.

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potra risolvere di diritto il

presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice

di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.42013, del Codice di

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024.
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La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data
in culi si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, la Societa Arpe Appalti Srl, si obbliga a porre in essere ogni attivita necessaria per assicurare la
continuita del servizio in favore della Regione. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i
Contratto/i Attuativo/i, la Regione avra dititto di escutere la cauzione prestata rispettivamente pert I'intero
importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i
risolto/i. Ove non sia possibile escutete la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che
sara comunicata alla Societa a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento
dell’ulteriore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 120, comma 1, lett.
d) del d.lgs. 36/2023, potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno pattecipato
all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo
Quadro per P'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia
proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituira motivo di
risoluzione anche dell’Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei
singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione e potranno
essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate alla Societa Arpe

Appalti Stl ai sensi dell’artt. 94 del D.Igs. 36/2023.

Art. 12 - Domicilio della Societa e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, la Societa elegge il proprio domicilio presso la sede legale in
Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n.75 che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti
del medesimo e si impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP.
Per gli effetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e la Societa Arpe Appalti Stl, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai
seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it

2) Societa: arpeappaltistl@legalmail.it
Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dalla Societa al momento del loro ricevimento

al suddetto indirizzo PEC.

Art. 13 - Protocollo di Legalita

11



Le patti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della
Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 (BURC n.
54/2007).

Art. 14 - Trattamento dei dati personali
LLa Societa dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa
il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione del Contratto stesso, e di essere
a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali
(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misutre di
sicurezza da adottare.
LLa Societa prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, la Societa acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. La Societa si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.
La Societa si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; la Societa si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in
materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone
autorizzate al Trattamento. La Societa prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte
a riscontrare 'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa sara

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.
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Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale della Societa ¢ nominato Responsabile
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile ¢
autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si obbliga
ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il
servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,
del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la

Regione e la Societa.

Art.16 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-tet,
del D. Lgs. 165/2001la Societa dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti delle Societa e gli amministratori, i dirigenti e 1 dipendenti
della Regione che sono a vario titolo coinvolti nel processo di selezione degli operatori economici per
'affidamento oggetto del presente Contratto;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva,
in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno

subito.

Art. 17 - Riservatezza
La Societa ha 'obbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei
danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte in adempimento del
presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attivita svolte dalla Regione di cui sia, comunque,
venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
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del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per 1 dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che
siano o divengano di pubblico dominio.

L’impresa ¢ responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto,
si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di
qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto
il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Societa sara tenuta a risarcire

tutti 1 danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 18 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente I’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza ¢ prevista
dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente
esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 1306, la Societa si obbliga a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziati.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 1306, senza bisogno
di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via
PEC alla Societa qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto
2010 n. 1306.
La Societa, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata ¢ tenuto a darne immediata
comunicazione alla Committente e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha
sede la Committente.
Al sensi della Determinazione del’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Societa, in caso di

cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di
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cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strtumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario
¢ tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipate i pagamenti al la Societa mediante
bonifico bancatio o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo tiportando il
CIG/CUP dallo stesso comunicato.

La Societa ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 432258 del 04/09/2025 della Struttura di
Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare
su di esso. La Societa ¢ tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro ¢ non oltre 7 giorni dalla/e
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 20 - Codice del comportamento
La Societa si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art.21 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in
materia, all’Accordo Quadro REP. 14915 del 09.10.2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di
Appalto.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Societa Arpe Appalti Stl le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell’'Imposta
sul Valore Aggiunto (IVA), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, ad eccezione degli allegati per i quali I'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso
I'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti

dell’Utficio UOS 104.01.02 “Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale.
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