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CONTRATTO ATTUATIVO, NELIAMEBITO DELI'ACCORDO QUADRO REP 14914 DEL
9102025, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI
PER LTMPIEGO SITTI NELLA CITTA DI NAPOLI -LOTTO 1

CIG B4F1559EEC

CIG DERIVATO B88E20F0C5

CUP B27]25000010006

SEDE Capodichino

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di dicembre, nell’ambito del’Accordo Quadro e del
Contratto Attuativo di cui in epigrafe:

1) 1a Regione Campania, CF. n. 80011990639, di sezuito denominata Regione, nella persona del Dirigente
della Struttura di Missione PNRR dottssa Raffaclla Farina nata _il -
domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente contratto in virti della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del
27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n461403 del 22.09.2025, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata aghi atti
del’Ufficio 11T AA GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Sepreteria della Giunta
Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese P.&C. S.r1 — MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI Sc1. —

BOGGIA SRL - di seguito denominato RTI | di cui & capogruppo e mandataria la Societa P.&C. Srl
C.F. 06085471214, nella persona del dott. Pasquale Foglia, nato a || [ icntificato
tramite C. L. || T c2sciee 2 - dal Comune di Napoli-in qualita di Amministratore
Unico e Rappresentante della mandataria Societa P& C. Stl, domiciliato per la carica presso la sede legale
in Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15.
Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI & stato costituito in data 28/08/2025
per atto pubblico Rep. n. 36243 fascicolo n. 15090, a rogito del dott. Mario Iazzetti, notaio iscritto al Collegio
notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
L’atto di costituzione del raggruppamento & conservato aghi atti dell’Ufficio “Supporto all'ufficiale rogante
ed al DPO”.

Il RTT & costithmto dalle Sﬂguenti societa:



1) la Societa P. & C. S (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15 CAP
80129, codice fiscale e partita iva n. 06085471214;

2) la Societa MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. (mandante), avente sede legale in Napoli
alla via Battistello Caracciolo n. 34 CAP 80136, codice fiscale e partita iva n. 07946890634;

3) la Societa BOGGIA Stl (mandante), avente sede legale in Napoli alla Via Duomo n. 314 CAP
80133, codice fiscale e partita iva n. 06957180638.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/06,/2025 (documento
T 604953544), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui sisulta che la Societa P.&C. Sl & iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CLAA) di Napoli, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 26/06/2008, numero e codice fiscale n. 06085471214 e RE.A. n. NA— 794229.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 12/07/2025 (documento
T611663140), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che Ia Societa Mama Impianti Tecnologici
S.rl é iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CILA.A) di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/05/2018, numero e codice fiscale n. 07946890634 e
REA. n NA-684242.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarit della visura camerale del 27/05/2025 (documento
L ZGORZN5J43VQ4QL17E), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui misulta che la Societa Boggia
Sl & iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CIAA) di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/1995, numero e codice fiscale n. 06957180638 e
REA. n NA-542811.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dellart. 91 del Dlgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societi P.&C. Srl con prot n.
0212837_20250526 del 26/05/2025.;
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi delFart. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Mama Impianti Tecnologici S.r.1, con
prot. n. 0212875_20250526 del 26/05/2025.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi delFart. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societi Boggia Szl, con prot
n.0212893_20250526 del 26/05/2025.
Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni

antimafia previsti dall’art. 92 del D lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza



di una causa di divieto, sari risolto ipso ture ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del Dlgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societi P.&C. S.rl, la regolariti del Documento Unico

di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47782156 con scadenza il 06/02/2026, da cui risulta

che la Societa & in regola nei confronti del’TNPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societi Mama Impianti Tecnologici Sl la

regolarity del Documento Unico di regolariti contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48030880 con

scadenza il 25/02/2026, da cui risulta che la Societi & in regola nei confronti del'TNPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa Boggia S.r.L, la regolariti del Documento Unico

di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_51655980 con scadenza il 14/03/2026, da cui risulta

che il RTI & in regola nei confronti del'INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente delFUOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota prot.

n.0521522/2025 del 13/10/2025 che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza

di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione

dei sopgetti realizzatori nellambito degh interventi a valere sul PNRR, sottoscritta dalloperatore

economico.

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 602 del 12/07/2025 & stata aggindicata, ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.
Les. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 1- CIG
B4F1559EEC in favore delloperatore economico RTI P.&C. szl (capogruppo/ mandataria), Mama
impianti tecnologici s.rl. (mandante) e Bogpia s.rl. (mandante), per un importo pari a 21.150.000,00 €
(comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale
percentuale unico del 20,00% e un rbasso percentuale unico sui lavor del 21,17%, fino al
raggiungimento dellimporto massimo spendibile del lotto;

b) con Decreto Dirigenziale n. 805 del 26/08/2025, & stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori
di adeguamento della sede del Centro per IImpiego di Capodichino codice sede LINA02, redatto,
verificato e validato ai sensi dellart. 42 del Dlgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 AlL I7 D.lgs. n. 36/2023;

¢) con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 805 del 26/08/2025, & stato approvato I'elenco degli elaborati e il
Quadro economico del progetto validatos

d) che il progetto esecutivo & stato redatto e firmato dal RTI Studio SPERI Societa di Ingegneria
(mandataria), nell’ambito delF Accordo Quadro rep. n. 14732 del 10/11/2023;

&) che il progetto esecutivo & stato verificato, ai sensi dellart. 36 del Dlps. 36/2023, dal RTI Progetto
Costruzione Qualita S.r1 (mandataria), nel’ambito del’Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024;

f) in data 09/10/2025 & stato stipulato con il RTI Accordo Quadro, con Rep. n. 14914, (di seguito



h)

denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento der “Laveri di realizzagions, ristrutturazione,
adepuamento ¢ manutensione, archifettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiepo siti nella citta di Napoli
— Lotto 17, di cw1 al Decreto dingenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cui sono
state stabilite le condiziom e le prescniziom in base alle quali affidare le prestaziom oggetto dell’Accordo
medesimo, comprese le condiziom economiche e contrattual e le modalita di attuazione dei singol
Contratts attuativy, per I'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrent: dalla stipula del sucatato
Accordo ovvero fino all'esaunmento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaunto prima della
decorrenza de: 48 mess;

a1 sens1 del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta prestazione
deve essere realizzata sulla base di appositi Contratts attuativy, che il RTT s1 € impegnato a perfezionare
con la Regione, secondo le modalita e ne1 termim previst: nel medesimo Accordo Quadro;

con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia defimtiva™ la
cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data
23/09/2025 n. N00173/116111509 on Groupama assicurazioni SPA_ e ha consegnato I'onginale alla
Regione, 1n allegato all’Accordo Quadro Rep. 14914 del 9/10/2025;

il RUP tramute la prattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito 11 CIG Denvato:
BBEE20F0C5;

con nota prot. n. 0516474,/2025 del 10,/10/2025, I'Ufficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato
al RTI la propna volontd di avwiare 1 lavon di mstrutturazione, adeguamento e manutenzione
architettomca, strutturale ed impiantistica der Centnn per 1Impiego sito a Capodichino — LINAO2,
chiedendo la trasmussione del cronoprogramma dei lavon, la garanzia defimtiva a1 sens: dell’art. 117
comma del Dlgs. 36/2023 e dell’art. 1.15 del Capatolato Speciale d’Appalto e la polizza assicurativa a1
senst dell’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 117 comma 10 del D lgs. 36,2023,

con PEC del 21/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 0550637/2025 del 22/10/2025, e
PEC del 10/12/2025 registrata al protocollo regionale con 1l n. 0697627/2025 del 10/12/2025, 11 RTI
ha trasmesso la documentazione nichiesta;

in data 20/10/2024 n. PC1435KF stipulata con Zurich, 1 RTI ha costitmito a titolo di “garanzia
defimtiva™ la cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza
specifica relativa all'intervento di cwi al presente contratto attuativo e ha consegnato I'onginale alla

Regione, trasmessa con nota prot. 0550637/2025 del 22/10/2025;

m)m data 21/10/2025 n. OX00063577 stipulata con REVO, 4l RTT ha costituito la polizza di assicurazione

che copre 1 danmi subiti dalle staziom appslt-;mti 3 causa del danneggiamaﬂtn o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistents, venficatisi nel corso dell'esecuzione dei lavon, per un

importo, part a € 851.102,09, a1 sens: del comma 10 dell’art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e dell'art. 11



delPAccordo Quadro; trasmessa con nota prot. 0550637/2025 del 22/10/2025;

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e
comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0697627/2025 del 10/12/2025;

o) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 & stato nominato azch. Giovanni LANZUISE
quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);

p) che con Decreto Dirigenziale n. 80 del 28/11/2025, al fine di dare immediato avvio allesecuzione
dellintervento, sono stati nominati Fing. Pasquale Vesuvio quale Direttore dei Lavori (DL) e Fing.
Michelino Zeoli quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

q) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo & garantita a valere sulle risorse

programmatiche assegnate alla Regione Campama per la reahzzazione del Piano di rafforzamento des
CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 & 59/2020 e su PNRR Componente M5C1 Investimento
1.1, Finanziato dalla UE - NEXTGENERATION:

Tutto c10 premesso, tra le costituite party, in attuazione dell’Accordo Quadro sopra nchiamato, st stipula e

$1 CONVIENne quanto segue

Art. 1 - Ambato di applicazione

Il presente Contratto attuativo viene sottoscntto in attuazione dell’ Accordo Quadro stipulato tra le Parti e
richiamato in premessa.
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabihita le premesse che precedono, che
costituscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente
documentazione:
a) Accordo Quadro stipulato tra le parts;
b) Capatolato Speciale di Appalto;
c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dingenziale n. 80 del 26,/08/2025, con 1 relativi allegats;
d) Cronoprogramma de1 lavon, nmodulato secondo 1l nbasso temporale presentato in sede di gara e

comungue non oltre 1l 30 magpo 2026, trasmesso con nota prot. 0697627/2025 del 10/12/2025;
e) Offerta Tecnica e mughoratrva del RTI;
f) Tutt: 1 documents nchiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro.
Tale documentazione, pienamente conoscmuta e condivisa dai contraents, nonché conservata presso 'UOS
402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non e allegata al presente contratto per richiesta espressa delle
Parts contraenti, ma ne costittisce parte integrante e sostanziale.
In caso di contrasto tra le norme e le clausole de1 suddetts documents e tra queste ed il contenuto del
presente Contratto attuativo, s1 intenderanno applicabili esclusivamente le disposiziom pii favorevoh per

la Stazione Appaltante.



Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida al RTI, che accetta, I'esecuzione der “Lavon di realizzazione, nstrutturazione,
adeguamento e manutenzione, architettoruca, strutturale ed impiantistica da realizzars: presso 1l Centro
dell'Impiego di Capodichino  (Codice Unuvoco Sede LINA02), sito in Napoh alla wia Pietro Raimonds,
secondo 1l progetto approvato con Decreto dingenziale n. 805 del 26,/08/2025 e zecondo le modalita tutte
come indimduate e descntte nel Capitolato speciale di appalto e ner relattwi allegan, che defimisce
compiutamente la tipologia dei lavon e le modalita di realizzazione degh stessi. I predett documents, anche
se non matenalmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo e

pienamﬂnte conosciut e condivisi dalle parti nonche sono custoditi presso la Struttura di Missione PNRE

402.00.00.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori
[1 RTT s11mpegna a eseguire 1 lavon entro 1l termine di 168 giorm natural, e consecutivi dalla data di consegna
del cantiere, come nisultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale d’appalto. 1
termur per U'esecuzione delle fas: di lavoraziom sono nfents al cronoprogramma di progetto e all’offerta
temporale formulata dal RTI in sede di gara.
Il RTT s1: impegna a completare 1 lavon entro il 30 magmo 2026, come previsto dal cronoprogramma
trasmesso con prot. 0697627/2025 del 10/12/2025.
La Regione s1 impegna a niconoscere, a1 senst dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di
accelerazione dovuto in caso di nispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalita e 1
criten prevists dal contratto stesso.
Per 1l rispetto del termine contrattuale s1 considera la data del Certificato di ulimazione dei lavon di cu
all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto.
Il Contratto Attuativo, a1 sensi dell’art. 6 dell’ Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento
delle attivita oggetto dell’affidamento, e comunque entro e non oltre 1 termim imposti dal finanziamento,
anche se la loro durata dovesse superare i1l termine di vahdita dell’Accordo Quadro senza che, 1n questo

caso il RTI possa chiedere mdenmzzi, nsarciment o compens: di qualsias: natura.

Art. 4 - Impegni delle Parti
La Regione ed 1 RTI s obbligano ad assolvere a tuttr gh obblight assunti all’atto della sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, nonche a quell di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non prewsto
nel presente Contratto attuativo s1 ninvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciphna contenuta

nell’ Accordo Quadro, nchiamato in premessa.



Al RTI viene richiesta la partecipazione a tutts gl incontni, conferenze di servizi, etc., anche nchiest: dalla
Stazione appaltante, necessan per I'ottemmento di paren, nulla osta, autonzzaziom.

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestii dal RUP, arch Giovanm Lanzuise nominato con
Decreto Dingenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per 1l RTT, dal Legale rappresentante dott. Pasquale Fogha.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per 'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato,
con Decreto dinigenziale n. 80, quale Direttore de1 lavorn I'ing. Pasquale Vesuvio e quale Coordinatore per
la sicurezza I'ing. Michelino Zeoli.

Il RTI s1 obbhga ad utihzzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica, con la struttura tecnica
indicata, secondo le modalita indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 8 dell’Accordo Quadro.
Ogru variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo di

sette gi-::mi ﬂEPEt’tD alla data di dﬁsignazinne_

Art. 5 - Cornispettivo e modalita di pagamento

Per le prestaziom previste al precedente art. 2, da eseguirsi ne: termuri e modalita di cur al precedente art.3,

sari corrisposto un compenso complessivo pari ad € 851.102,09

(ottocentocinquantunomilacentodue /09), oltre IVA ed onen di legge se dovun.

Il cornispettivo perilavorn & deterrminato sulla base dei prezzi unitan indicats nel computo metrico estmativo

e del nibasso offerto in sede di gara.

Le prestazion: oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, a1 sensi dell’art. 4 dell’Accordo

Quadro.

La Regione liquda 1 lavon eseguiti con le modalita stabilite dall’articolo 2.9 del Capitolato speciale d'appalto,

cosi come indicato all’art. 9 dell’Accordo Quadro.

Il suddetto importo ¢ da hquidars: secondo la cadenza temporale appresso indicata:

1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre LV.A ., a sepuito di presentazione di apposita
polizza fideiussona;

2. una o pii quote intermedie, ogru qual volta 1l credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescntte ritenute,
raggrunga la cifra pan a euro 300.000, 00 (trecentormila/00) per ogmi singolo Contratto Attuativo di
importo infenore ad euro 900.000 (novecentormila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogm singolo
Contratto Attuativo di importo uguale o supenore ad euro 900.000 (novecentormila);

3. una quota a saldo finale nel termme di 30 grorm decorrents dall'esito positivo del collaudo.

Il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancano

e/o postale indicato per 1sentto dallTmpresa.

Il cornspettivo wiene erogato per i pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verra nconoscuta al RTL a titolo di anticipazione a1



sensi dell’art. 125 del Dlgs. 36/2023, una somma pan al 20% dell'importo. Tale anticipazione & subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussona bancana o assicurativa di importo pan all’anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al peniodo necessano al recupero dell’anticipazione stessa secondo 1l
cronoprogramma della prestazione.

Tale garanzia dovra essere prestata in conformuta al cornspondete schema tipo (1.3) approvato con decreto
del Mitustero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022).
L’emussione della fattura & preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavorn da parte del DL,
secondo le modalita stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce 1l nferimento per la fatturazione dei laven, in
mancanza non potranno essere emesse le fatture cornspondenti.

Sulle hquidaziom saranno effettuate le nduziom secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capatolato speciale
d’appalto.

Le predette somme saranno svincolate i sede di hqmdazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo
l'approvazione da parte della Regione Campamia del Certificato di Venfica di Conformmta, previa
acquisizione del Documento Unico di Regolanta Contnbutiva.

La revisione dei prezz: € disciphnata dall’art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Accordo Quadro,
qualora 1l costo del servizio/formitura subisca vanaziom, in aumento o in diminuzione supenon al 5%
(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della vanazione stessa in
relazione alle prestaziom da eseguire.

Aus sensi dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione s1 renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestaziom fino a concorrenza del quinto dell''mporto del contratto, la
stazione appaltante possa imporre al RTI 'esecuzione alle condiziom ongmanamente previste. In tal caso 1l

RTI non puo fare valere 1l dinitto alla nsoluzione del contratto.

Art. 6 — Penali e premio di accelerazione

In ordine alla contestazione del mancato nspetto der termum o delle modalita di espletamento delle
prestazioni, si1 applica quanto previsto all’articolo 1.18 del Capitolato speciale d'appalto, secondo la
procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, a1 sens: dell’art 126 del D .1gs. 36,/2023.

Le penalh dovute per i ntardato adempimento sono calcolate i musura gornahera pan all'1%e
dell'ammontare netto contrattuale € non possono comunque superare, complessivamente, 11 10% di detto
ammontare netto contrattuale.

Le part1 sono consapevoli che, 1n caso di inadempienze gravi e persistent: s1 applicano le prescniziom dell’art.

1.20 del Capitolato speciale d’appalto.



Aui sensi dell'art. 126 c. 2 del dlgs. 36/2023, 1n ragione del particolare mnteresse della Regione all'ultimazione
anticipata dell’appalto, se I'nltimazione finale avwviene in anticipo nispetto al ternmmne contrattualmente
previsto e se I'esecuzione dell’appalto € conforme alle obbligaziom assunte, al RTI e nconoscuto un premio
di accelerazione calcolato 1in rmsura gornahera pan all'1%o0 dell'ammontare netto contrattuale fino ad un

MASSImO cnmples srvo del 10%%.

Art. 7 - Garanzie e polizze
51 da atto che a1 sens: dell’art. 117 del d. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto, 1l
RTI ha prestato garanzia fidelussona per 'importo di euro 76.054,48 (settantasemilaecinquantaquattro/48)
pari al 8,93 % (otto/93 per cento) dellimporto del contratto mediante polizza fidetussona n. PC1435KF
nilasciata dalla Zunich.
Detta polizza fideiussona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorche ad
esso non matenalmente allegata, viene conservata agh atti della Regione prot. n. 0550637/2025 del
22/10/2025.
Il RTI ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. OX00063577 emessa i data 21/10/2025 per la
copertura dei dann: subits dalle stazioni appaltants a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impranti ed opere, anche preesistenti, venficatisi nel corso dell'esecuzione dei lavorn, per un
mmporto, cornsponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza assicura la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danm causat a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavorn 1l cui massimale € pan al
5% della somma assicurata per le opere con un munmmo di 300.000 euro ed un massimo di 5.000.000 d:
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavon e cessa alla data di erissione del
certificato di collando provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decors: 12 dodicr
mes1 dalla data di ulumazione dei lavon nisultante dal relativo certificato.
Cosi come prescutto al comma 12 dell’art. 117 del Dllgs. 36/2023, le garanzie fideiussone e le polizze
assicurative presentate sono conformi agh schemi tipo approvati con decreto del Mimstro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Mimstro delle infrastrutture e de: trasporti e con il Mimstro dell’economia

e delle finanze.

Art. 8 - Manleva
Il RTI tiene indenne la Regone da ogmi responsabihita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno matenale e
non che possa derrvare a persone ed a cose, durante I'esecuzione del contratto, sia per quanto niguarda 1
propn dipendenti ed 1 matenali di sua propneta, sia per quanto riguarda 1 danm che esso dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell’'esecuzione del contratto e delle attivita connesse e, 1n ogm caso, per qualunque

altro nischio di esecuzione da quﬂlsiasi causa determinato. 11 ]‘_JEISDI‘I:E_].E ilnpiegﬂ‘t::- dal RTI nell’esecuzione



del contratto non avra nulla a che pretendere, per I'attivita svolta, nei confront: della Regione.

Il RTI, in ogm caso, s1 obbliga al nspetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capatolato speciale d’appalto.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo
Ai sens: dell’art. 119 del Dlgs. 36/2023, e fatto salvo quanto prewisto all'art 120, comma 1, lett. d) del
medesimo decreto in matenia di vicende soggettive dell’'esecutore del contratto, e fatto assoluto divieto al
RTI di cedere, a qualsias: titolo, 1l presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di madempimento degl obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intendera nisolto
di dintto a1 sens:1 dell’art. 1456 cod. crv. nei confront: della Societa inadempiente.
Con niferimento alla cessione de1 crediti da parte del RTI, s1 applica il disposto di cu all’art. 120, comma 12,
del dlgs. n. 36/2023 e le disposiziomu di cus alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre I'opporubilita alla
Regione € disciplinata dall’Allegato I1.14 al ichiamato D.gs. n. 36/2023.
Au sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione
del credito 1 RTT nisultasse inadempiente agh obblighi di versamento, la Regione s1 niserva 1l dinitto, e 1l RTI
espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace ne: suoi confronti. L'opposizione
potra essere esercitata mediante on comumicazione da notificarsi al cedente e al cessionano entro

quarantacj_nque gi::-rrﬁ dalla notifica della cessione.

Art. 10 - Subappalto

Resta fermo che 1l subappalto € ammesso secondo le disposiziorn di cw all’art. 119 del dlgs. n. 36,2023,
secondo le disposizion: niportate all'art. 9 del disciplinare di gara e all’art. 1.16 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Il RTI in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ncorrere all'istituto del subappalto come di
seguito nportato:

- per la categona prevalente OG1, fino al 50,00%;

- per le categonie scorporabil OS3, OS528 e OS30, fino al 100%.

Art. 11 - Risoluzione e Recesso
La Regione, a1 sens: dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede n
qualsias: tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RTI con preavviso non inferiore a quindic
siorm e previo pagamento delle prestaziom g1a eseguite oltre al decimo delle prestaziom non ancora eseguute,
nel caso in cw, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestaziom non ancora eseguite, 1 parametn
delle convenziom stipulate da Consip S.p.A. a1 sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 25 dicembre 1999,

n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano mighoratimi nspetto a quelli del contratto
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stipulato e 1l RTI non acconsenta ad una modifica delle condiziom economuiche tale da nspettare 1l limate d

cuz all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ordine all’art. 1.20 del Capitolato speciale d'appalto, a norma e per gh effetts di cur all’art. 1456 Codice

Crvile, oltre che per le ipotes: espressamente previste dall’art. 122 del D lgs. n. 36/2023, la Regione avra il

dintto di nsolvere Accordo Quadro, previa dichiarazione da inwviars: a mezzo PEC al RTI, avvalendos

della presente clausola nisolutiva espressa, con nserva di nsarcimento danni, nei sepuenti cast:

- nel caso di grav1 madempiment: o di reiterati erron nell’esecuzione del contratto che arrecano danm
all'immagine della Regione e/0 1n caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall” art.
14 dell’Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsias: titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestaziom affidate;

- nel caso di ingrustificata sospensione del servizio;

- nel caso di subappalto non autonzzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsual;

- nel caso di mancato nspetto degl obbligh: retributivy, previdenziah ed assistenzial stabiitt dar vigents
contratti collettrvy;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso 1n cu vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante 'esecuzione del contratto, 1

requsity prescntts nel bando di gara, nel disciphnare e nel capitolato;

nelle altre ipotesi 1n cui 1l capitolato tanto preveda espressamente.

La nisoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il dintto di incamerare parte della cauzione defimtiva, di
sospendere 1 pagamenti, nonché i1l dintto al nsarcimento di tutts 1 danm diretts ed indiretts, oltre che alla
corresponsione delle magzon spese che la Regione dovra sostenere per il restante periodo contrattuale,
affidando a terzi 1 lavon o la sua parte nimanente in danno del RTI inadempiente. La Regione potra
procedere alla nsoluzione dell'Accordo Quadro a1 sensi del presente articolo laddove 1l documento umco d
regolanta contributiva del RTT risulti negativo per due volte consecutive.

51 conmviene che la Regione, oltre che ne: casi previsti dall’Accordo Quadro, potra nsolvere di dintto 1l
presente contratto, a1 sensi dell’art. 1456 c.c, nel caso di mancato nispetto degli obbhghi derrvanti dal Codice
di Comportamento deir dipendents pubblici emanato con DPR. n 62 del 1642013, del Codice di
Comportamento adottato dalla Grunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024

La nisoluzione dell’Accordo Quadro legittima la nisoluzione dei singoli Contratt attuativi a partire dalla data
in cw s1 verifica la nsoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, 11 RTI s1 obbliga 2 porre 1n essere ogm attivita necessana per assicurare la continuita del servizio

in favore della Regione. In tutti1 casi di nisoluzione dell’ Accordo Quadro e/o del/1 Contratto/1 Attuativo,/,
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la Regione avra dinitto di escutere la cauzione prestata nspettivamente per I'intero importo della stessa o per
la parte percentualmente proporzionale all''mporto del/1 Contratto/1 Attuativo/1 nisolto,/1. Ove non sia
possibile escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comuricata al RTI
a mezzo PEC. In ogm caso, resta fermo 1l dinitto della Regione al nisarcimento dell'ultenore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cus all’art. 120, comma 1, lett.
d) del d.lgs. 36/2023, potra interpellare progressivamente gl operaton economici che hanno partecipato
all’'onginana procedura di gara e nisultants dalla relativa graduatona, al fine di stipulare un nuovo Accordo
Quadro per 'affidamento del completamento delle prestaziom contrattual alle medesime condiziom ga
proposte dall’aggiudicatano in sede di offerta.

31 precisa che in caso di nisoluzione per inadempimento di uno dex Contratt attuativi costituira motivo di
risoluzione anche dell’ Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempiment che abbiano portato alla nsoluzione dell’Accordo Quadro o des
singoh Contratts attuativ saranno oggetto di segnalazione all' Autonta Nazionale Anticorruzione e potranno

essere valutati come grave neghgenza o malafede nell'esecuzione delle prestaziom atfidate al RTT a1 sens:
dell’artt. 94 del D 1gs. 36/2023.

Art. 12 - Domicilio del RTTI e comunicazioni tra le parti
Per gl effett: del presente Contratto attuativo, d RTI elegge 1l propnio domucilio presso la sede legale 1n
Napoli alla Piazza Vanwitelli n 15 che avra valore per tutta la durata e per tutts gh effetts del medesimo e s1
impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comumcazione al RUP.
Per gli effetts del presente Contratto attuativo, tutte le comumnicaziom e tutts gl scambi di informaziom tra
Regione e 11 RTT s1intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a1 seguents indinzzi PEC:
1) Regione: pnrr(@pec.regione campama.it
2) Appaltatore: pec-stli@pecat
Le comumcazion della commuttente s1 intendono conosciute dal RTT al momento del lore ncevimento al

suddetto indinzzo PEC.

Art. 13 - Protocollo di Legalita
Le part: s1 obbhigano al nspetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra 1 Prefetto della

Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 (BURC n.
54 /200 7).

Art, 14 - Trattamento dei dati personali

Il RTT dichiara di aver ncevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le mformaziom di cu
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all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con nguardo al
trattamento dei dati personah, nonché alla hbera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR™), circa
il trattamento dei dati personah, confents per la sottoscnizione e 'esecuzione del Contratto stesso, e di essere
a conoscenza der dintti niconosciuti a1 sensi della predetta normativa. Tale informativa é contenuta
nell’'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti s1 impegnano ad improntare il trattamento de: dats a1 princips di correttezza, licerta e trasparenza
nel pieno nspetto della lemslazione nazionale ed europea migente in materia di protezione dei dati personah
(i1 inclusi gh ultenionn provvedimenti, comurmcatt ufhiciah, autonzzaziom generali, pronunce in genere
emess: dall' Autonta Garante per la Protezione der Dati Personali), con particolare niguardo alle misure da
sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta 1 dat forruts dal medesimo a1 firn della stipula del Contratto, per
I'adempimento degh obblighi legali ad esso connessy, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
ammumstrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per
firm di studio e statistica.

Con la sottoscrizione del Contratto, 1l RTT acconsente espressamente al trattamento de1 dati personal come
sopra defimito. Il RTI s1 obbliga, altresi, ad adempiere agl obblighi di informativa e di consenso, ove
necessano, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono formti dati personah nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personah da parte della
Regione per le finalita sopra descntte.

Il RTI =1 obbliga ad adottare le misure mumme di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un lhivello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; 1l RTT s1 obbliga, altresi, ad osservare le vigents disposizion e le regole della Remone 1n matena
di sicurezza e privacy, € a farle osservare a1 relatima dipendents e collaboraton, quali Persone autonzzate al
Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potra operare venfiche penodiche volte a nscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, 1n caso di inosservanza di uno qualunque degh obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare nsolto automaticamente di dintto 1 Contratto, fermo restando che la Societa sara

tenuta a nisarcire tuth 1 danm che dovessero dernvarne alla Regicrne-

Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, 1l Rappresentante legale del RTI € nominato Responsabile del
trattamento, a1 sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine 1l Responsabile &
autorizzato a trattare 1 dati personah necessan per 'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e s1 obbliga

ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operaziom necessane per formre 1l
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servizio oggetto del presente contratto, ner himiti delle finalita 11 specificate, nel nspetto del Codice Pavacy,
del GDPR e delle 1struzioni formte nell’Accordo per il Trattamento der Dati Personali, sottosentto tra la

Regione e 1l RTL

Art.16 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsions di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter,
del D. Lgs. 165/2001, 11 RTT dichiara:
a) che non sussistono relaziom di parentela, afhmta, o situaziom di convivenza o frequentazione abituale
tra 1 titolars, gl ammumistraton, 1 soci e 1 dipendents delle Societa costituent: 11 RTT e gh ammumstraton, 1
dingenti € 1 dipendent: della Regione che sono a vano titolo coinvolti nel processo di selezione degh
operator: economic per 'affidamento oggetto del presente Contratto;
b) di non aver concluso contratt: di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno eseraitato poten autonzzativi o negoziali per conto della medesima, per il tnenmo successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di avergh attribuito incanchi a qualsias: titolo.
I contratti conclusi e gh incanichi confent: 1n wolazione di tale clausola sono null e comportano il divieto,
alla Societa che It ha conclusi o confenit, di contrattare con le pubbliche ammuimstraziom per 1 successivi tre
anm, con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertats ad ess: nfenits, fatta salva,
i ogmi caso, la facolta della Regione di nchiedere, a1 sensi di legge, 1l nsaraimento di ogm eventuale danno

subito.

Art. 17 - Riservatezza
Il RTI ha Fobbligo, pena la nsoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il dintto al nsarcimento der
danm subiti dalla Regione di mantenere niservat, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 1 cinque
anm successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, 1 daty, le notizie € le informaziom di cm
venga in possesso e, comundgue, a conoscenza, nell’esecuzione delle attivita svolte 1n adempimento del
presente Contratto attuativo, nonché quell relatrm alle attivita svolte dalla Regione di cui sia, comunque,
venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma s1 estende a tutto 1l matenale onginano o predisposto in esecuzione
del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per 1 dati, le notizie, le informaziom ed 1 document: che
siano o divengano di pubblico domimo.
L'impresa e responsabile per I'esatta osservanza, da parte de:r propn dipendents, consulent: e collaborator,
nonche der dipendents, consulenti e collaborator: di quest: ultim, degh obblighh di niservatezza e, pertanto,

s1 impegna a non eseguire ed a non permettere che altr1 eseguano copie, estratt, note o elaboraziom ds

quzlﬁias.i atto o documento di o s1a venuta in pOsseEsso i ragicm& dell’'incanco atfidatole con il contratto.
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In caso di inosservanza degh obblhgly di nservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare nisolto di dinitto
il Contratto attuativo e di escutere la garanzia defimitrva, fermo restando che 11 RTT sara tenuto a nsarcire

tutts 1 danm che dovessero derivare alla Reg:ic:ﬂe_

Art. 18 — Controversie
Le parts convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente 'Autonta giudiziana ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza é prevista
dalle parts in Wa esclusiva, a1 sens e per gh effetts dell'art. 29, co. 2, cod. proc. aiv., ed ¢ espressamente
esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E escluso il nicorso all’arbitrato.

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTT si obbliga a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agh obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari

Ferme restando le ulterior ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno
di assegnare previamente alcun termine per Padempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai
sensi dellart. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via
PEC al RTI qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010
n. 136.

Il RTI, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata & tenuto a darne immediata comunicazione alla
Committente e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Ai sensi della Determinazione del’AVCP (ora AN.AC) n. 10 del 22 dicembre 2010, i RTL, in caso di
cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionatio, eventualmente anche nellatto di
cessione, affinché lo/ gl stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizati. Il cessionario
¢ tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RTT mediante

bomfico bancano o postale sul/1 conto/1 corrente,/1 dedicato/1 del Fornitore medesimo niportando 1l

CIG,/CUP dallo stesso comurcato.
Il RTI ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 437838 del 08,/09/2025 della Struttura di

Missione PNRR, gh estrerm del conto corrente dedicato e 1 normnativi delle persone autonizzate ad operare

su di esso. Il RTI e tenuto a comunicare tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 morm dalla/e
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vanazione, 1 qualsivogha vanazione intervenuta in ordine a dat relatii agh estrerm identificatrn del/1
conto/1 corrente/1 dedicato/1 nonché le generalita (nome e cognome) e 1l codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/1 conto /1.

Art. 20 - Codice del comportamento
II RTT s1: obbliga nell'esecuzione del contratto a mspettare e a far nspettare dai propn dipendent: o
collaboraton, quando operano presso le strutture della Regione o al sermzio della stessa, 1 Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degl obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, confipura

unjipcutes.i di i_nadempixnentc: e causa di nsoluzione del contratto.

Art.21 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciphinato nel presente Contratto, si1 ninwia alla normativa comumtana,

nazionale e regionale in matena di appalts pubblici e, 1n generale, alla normativa applicabile wigente mn

matena, all’Accordo Quadro REP 14914 del 09/10/2025, al Disciphinare di gara ed al Capitolato Speciale
di Appalto.

Art. 22 - Oneri fiscah e spese contrattuah
Sono a canco del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di
ogmi genere gravant sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell Tmposta sul Valore Agmunto
(IVA), che sara a canico della Regione.
A1 sens1 della migente normativa in matena, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, ad eccezione degh allegati per 1 quali I'imposta di bollo wene regolanzzata attraverso

I'apposizione dei contrassegm telematicn sulla copra analogica. Gh allegati sono conservati agh att
dell' Utheio UOS 104.01.02 “Supporto all Uthiciale Rogante e al DPO™ della Grunta Regionale.
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REGIONE CAMPANIA Stampa riepilogo documento

CONTRATTO N.1034/2025 [Uscita] del 12/12/2025 10:47:45

Oggetto CONTRATTO ATTUATIVO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14914 DEL
9.10.2025. PER | LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA' DI NAPOLI - LOTTO 1 CIG B4F1559EEC CIG DERIVATO
B&8SE20F0CS5 CUP B27J23000010006 SEDE CAPODICHINO

Tipo documento CONTRBATTO

Mezzo invio PEG/PEO

Ufficio mittente 402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR (402.00.00)

Assegnazioni

Tipo assegnazione Data Azione Utente

per competenza 1212251047 In carico a "402.00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaella
MISSIONE PNRR (402.00.00)

per competenza 12127251047 Smistamento a 'Dirigente Farina Raffaella in Dirigente Farina Raffaella
402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR'

Destinatari

Nominativo Indirizzo CAP Citta Provincia E-Mail Mezzo invio
RTI P&C SHL - MAMA amminisirazione@ PEC/PEO
IMPIANTI TECNOLOGICI pecsri.net

SHL - BOGGIA SHL

Classificazione 7.6 «BANDI E PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI=

Allegati Protocollo

Descrizione M. Mome file Tipo Data LUtente Impronta
Documento 0 L1MAD2_Contratto Informatico 12112/25 Dirigente 8424a%c2a5e66da2257
principale attuativo Sede di 0908 7b54824d84a5fcOb

Capodichino_signe 259b3eedcalff1ed9c249b
d_signed pdf J0e
Storia email
Cartella Oggetto Mittente Destinatario Data Utente Dimension
Inviati MNotifica: Assegnazione noreply- pnrr@regione. 12112/2510.47 Dirigente Farina 1 kB
per competenza Prot.N. protocollo@regione campania.it; Haffaella
0704939/2025 (Uscita) _campania.it raffaella.
farina@regione.
campania.it
Inviati Prot.N.0704939/2025 - pnm@pec.regione. amministrazione@ 12/12/2510.49 Dirigente Farina 1508 kB
CONTRATTO campania.it pecsrl.net Haffaella
ATTUATIVO, NELL
AMBITO DELL
ACCORDO QUADRO

REF 14914 DEL
910.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE,
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ADEGUAMENTOE
MANUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI PER
L'IMPIEGO SITI NELLA
CITTA' DI NAPOLI -
LOTTO 1 CIG
B4F1559EEC CIG
DERIVATO
B88E20FOCS CUP
B27J23000010006
SEDE CAPODICHING

Utente inserimento Dirigente Farina Raffaella Inserito in data 1212/25 10.47
Utente protocollazione Dirigente Farina Raffaella Registrato in data 1211225 10.47
Utente ultima modifica Dirigente Farina Raffaella Modificato in data 12/12/25 10.47
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