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CUP B2/]23000010006 

SEDE Scafati (SA) 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventisei il giorno sette del mese di gennaio, nell’ambito dell'Accordo Quadro e del 

Contratto Attuativo di cui in epigrate: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Rattaella Farina nata a a il 

a domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa 

Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita 

con DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.461403 

del 22.09.2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 

62/2013 conservata agli atti dell’Utticio II AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, 

Urp della Segreteria della Giunta Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. - Ritra Costruzioni 

Generali S.r.l. (Consorziate Esecutrici: Due C. S.r.l. - Bs Costruzioni S.r.l. - Operae S.r.l. - Pravia 

S.r.l- Guttoriello Costruzioni S.r.1.), di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria 

la Società Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. C.F. 10464421212, nella persona del dott. Atronne 

Schmerzenreich, nato a | | identificato mediante aa rilasciata 

fi dal Comune di SA io qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante della mandataria Consorzio Five, domiciliato per la 

carica presso la sede legale in Napoli, alla Via San Giacomo n.15.



Verificato dalla Struttura di Missione PINRR 402.00.00 che detto RITI è stato costituito in data 

08/09/2025 per atto pubblico Rep. n. 3677 fascicolo n. 28550, a rogito del dott. Paola De Stetano 

Notaio iscritto al ruolo del distretto di Santa Maria Capua Vetere. 

L’atto di costituzione del raggruppamento è conservato agli atti dell’Utticio “Supporto all’utticiale 

rogante ed al DPO”. 

Il RTI è costituito dalle seguenti societa: 

1) Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo 

n.15 

CAP 80133, codice fiscale e partita iva n. 10464421212; 

2) Società Ritra Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), avente sede legale in Giugliano in Campania 

(NA) alla Via F. Palizzi n. 1 CAP 80014, codice tiscale e partita iva n. 05710791210; 

Il consorzio ha inoltre indicato nell’otterta le seguenti consorziate esecutrici: 

1) Due C. S.r.l, avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo n.15 CAP 80133, codice 

fiscale n. 02500350612 e partita iva n. 02795370614; 

2) BS Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 265 CAP 81031, 

codice fiscale e partita iva n. 03076110612; 

3) Operae S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Salvo D'Acquisto n.184 CAP 81031, 

codice fiscale e partita iva n. 03874350618; 

4) Pravia S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n.246 CAP 81031, 

codice fiscale e partita iva n. 03771290610; 

5) Guttoriello Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Teano (CE) alla Via Orto Ceraso snc n.246 

CAP 81057, codice fiscale e partita iva n. 02802890612; 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631711003), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa 

Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura (C.C.LA.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 

05/02/2024, numero e codice fiscale n. 10464421212 e R.E.A. n. NA- 1107885. 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631711549), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Ritra 

Costruzioni Generali S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

(C.C.LA.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04/04/2007, numero e



codice fiscale n. 05710791210 e R.E.A. n. NA- 770614. 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631711992), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Due C. 

S.r.l è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Napoli, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14/01/2020, numero e codice fiscale n. 

02500350012 e R.E.A. n. NA- 1030027. 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631712499), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società BS 

Costruzioni S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) 

di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/09/2004, numero e codice fiscale 

n. 030/6110612 e R.E.A. n. CE- 216501. 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631712917), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Operae 

S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.L.A.A.) di Caserta, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/03/2013, numero e codice fiscale n. 

038/4350018 e R.E.A. n. CE- 27/9080. 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631713419), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Pravia 

S.r.l è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LA.A.) di Caserta, 

nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2012, numero e codice fiscale n. 

037/1290610 e R.E.A. n. CE- 2/7/1326. 

Veriticata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 17/12/2025 

(documento T 631713883), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società 

Guttoriello Costruzioni S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

(C.C.LA.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/10/2001, numero e 

codice fiscale n. 02802890612 e R.E.A. n. CE- 197092. 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata 

dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la società Consorzio Stabile 

Five S.c.a.r.l., con prot. n. 0213282 20250526 del 26/05/2025; 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata



dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Ritra Costruzioni 

Generali S.r.l., con prot. n. 0213286 20250526 del 26/05/2025. 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata 

dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la società Due C. S.r.l., con 

prot. n. 0213292 20250526 del 26/05/2025. 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata 

dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la societa BS Costruzioni 

S.r.l, con prot. n. 0073146_20250526 del 26/05/2025. 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata 

dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la società Operae S.r.l., con 

prot. n. 0073153 20250526 del 26/05/2025. 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata 

dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la società Pravia S.r.l, con 

prot. n. 0073155 20250526 del 26/05/2025. 

Veriticata, la richiesta di informazioni antimatia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata 

dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Pretettura di Napoli, tramite il collegamento 

alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimatia per la società Guttoriello 

Costruzioni S.r.l., con prot. n. 0073156 _20250526 del 26/05/2025. 

Veriticata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l., la 

regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 51072514 

con scadenza il 05/02/2026, da cui risulta che l'appaltatore è in regola nei contronti dell'INPS, INAIL 

e CNCE: 

Veriticata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Ritra Costruzioni Generali S.r.l. la 

regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 51442953 

con scadenza il 28/02/2026, da cui risulta che l'appaltatore è in regola nei contronti dell'INPS, INAIL 

e CNCE;



Veriticata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Due C. S.r.l. la regolarità del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 52211184 con scadenza il 

28/04/2026, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei contronti dell'INPS, INAIL e CNCE; 

Veriticata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società BS Costruzioni S.r.l. la regolarità del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48013321 con scadenza il 

24/02/2026, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE; 

Veriticata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Operae S.r.l. la regolarita del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48178663 con scadenza il 

06/03/2026, da cui risulta che l’appaltatore è in regola nei contronti dell'INPS, INAIL e CNCE; 

Veriticata Struttura di Missione PINRR 402.00.00 per la Società Pravia S.r.l. la regolarità del 

Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48466725 con scadenza il 

25/03/2026, da cui risulta che l'appaltatore è in regola nei contronti dell'INPS, INAIL e CNCE; 

Veriticata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Guttoriello Costruzioni S.r.l. la 

regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL 51139004 

con scadenza il 10/02/2026, da cui risulta che l'appaltatore è in regola nei contronti dell'INPS, INAIL 

e CNCE. 

Veriticato che il Dirigente dell’UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota 

prot. n.0521821/2025 del 13/10/2025 che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di 

interterenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008. 

Preso atto della autodichiarazione di assenza di contlitto di interessi per il personale coinvolto nella 

selezione dei soggetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta 

dall'operatore economico. 

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che: 

a) con Decreto Dirigenziale n. 689 del 29/07/2025 è stata aggiudicata, ai sensi dell’art.17 

comma 5 del D. Lgs. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, 

LOTTO 3 - CIG B4F155B097 in favore dell'operatore economico RTI CONSORZIO 

STABILE FIVE SCARL (MANDATARIA) - RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL 

(MANDANTE) - CONSORZIATE ESECUTIRICI: DUE C. SRL - BS COSTRUZIONI 

SRL - OPERAE SRL P- PRAVIA SRL - GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL, per un 

importo pari a 14.300.000,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di 

lesge se dovuti, con un ribasso temporale percentuale unico del 35,00% e un ribasso



percentuale unico sui lavori del 25,00%, fino al raggiungimento dell'importo massimo 

spendibile del lotto; 

b) con Decreto Dirigenziale n. 713 del 31/07/2025, è stato approvato il progetto Esecutivo relativo 

ai lavori di adeguamento della sede del Centro per l'Impiego di Scafati (SA) codice sede L3SA12, 

redatto, veriticato e validato ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All I7 D.lgs. n. 

36/2023; 

c) con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 713 del 31/07/2025, è stato approvato l’elenco degli elaborati 

e il Quadro economico del progetto validato; 

d) che il progetto esecutivo è stato redatto e firmato dal RTI MDC Engineering S.r.l. (mandataria), 

nell’ambito dell'Accordo Quadro rep. n. 14735 del 24/11/2023; 

e) che il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 36/2023, dal RTI Progetto 

Costruzione Qualità S.r.l. (mandataria), nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. 14773 del 

27/05/2024; 

f) in data 09/10/2025 è stato stipulato con il RTI l'Accordo Quadro, con Rep. n. 14916, (di seguito 

denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei “Lavori di realizzazione, 

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri 

per l'impiego siti nelle Province di Benevento e Salerno — Lotto 3”, di cui al Decreto dirigenziale di 

indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cui sono state stabilite le condizioni e le 

prescrizioni in base alle quali atfidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le 

condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli Contratti attuativi, 

per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo 

ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della 

decorrenza dei 48 mesi; 

e) ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto la suddetta 

prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che il RTI si è 

impegnato a pertezionare con la Regione, secondo le modalita e nei termini previsti nel medesimo 

Accordo Quadro; 

h) con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia detinitiva” la 

cauzione 0 fideiussione secondo quanto nell'articolo 117 del d. Les. 36/2023, stipulata con data 

22/09/2025 n. 15005620 stipulata con AXERIA IARDS S.A. (Agenzia Orizzonte Insurance 

S.R.L.), e ha consegnato l’originale alla Regione, in allegato all'Accordo Quadro Rep. 14916 del



9/10/2025; 

il RUP tramite la piattatorma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG 

Derivato: B88FEE6D66; 

con nota prot. n. 0517398/2025 del 10/10/2025, l’Utficio Struttura di Missione PNRR ha 

comunicato al RTI la propria volontà di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e 

manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego sito a Scatati 

(SA) - L3SA12, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 117 comma del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e la 

polizza assicurativa ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell’art. 117 comma 

10 del D.les. 36/2023, 

k) con PEC del 30/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 0576017/2025 del 30/10/2025, 

) 

ed in allegato al verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 16/12/2025 registrato al 

protocollo regionale con il n. 0714966 del 16/12/2025, il RTI ha trasmesso la documentazione 

richiesta; 

in data 27/10/2024 n. 15006907 stipulata con AXERIA IARDS S.A. (Agenzia Orizzonte 

Insurance S.R.L.), il RTI ha costituito a titolo di “garanzia detinitiva” la cauzione o fideiussione 

secondo quanto nell'articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza specifica relativa all'intervento di cui 

al presente contratto attuativo e ha consegnato l'originale alla Regione, trasmessa con nota prot. 

0576017/2025 del 30/10/2025; 

m)in data 27/10/2025 n. 9000662 stipulata con AXERIA IARDS S.A. (Agenzia Orizzonte 

Insurance S.R.L.), il RTI ha costituito la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, veriticatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, pari a € 

322.853,37, ai sensi del comma 10 dell’art. 117 del d. Les. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Accordo 

Quadro; trasmessa con nota prot. 0576017/2025 del 30/10/2025; 

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara 

e comunque non oltre il 30 maggio 2026, allegato al verbale di consegna dei lavori sotto riserva di 

legge del 16/12/2025 registrato al protocollo regionale con il n. 0714966/2025 del 16/12/2025; 

o) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 è stato nominato l’arch. Giovanni 

LANZUISE quale Responsabile Unico del Progetto (RUP); 

p) che con Decreto Dirigenziale n. 21 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione



dell'intervento, sono stati nominati l’ing. Pasquale Vesuvio quale Direttore dei Lavori (DL) 

temporaneo e l’arch. Michele Parascandolo quale Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Esecuzione (CSE) temporaneo; 

q) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo è garantita a valere sulle risorse 

programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rattorzamento 

dei CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente MS5C1 

Investimento 1.1, Finanziato dalla UE - NEXTGENERATION:; 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'Accordo Quadro sopra richiamato, si 

stipula e si conviene quanto segue 

Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le 

Parti e richiamato in premessa. 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che 

precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

nonché la seguente documentazione: 

a) Accordo Quadro stipulato tra le parti; 

b) Capitolato Speciale di Appalto; 

c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 713 del 31/07/2025, con i relativi 

allegati; 

d) Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di 

cara e comunque non oltre il 30 maggio 2026, allegato al verbale di consegna dei lavori in via 

d’urgenza del 16/12/2025 e registrato al protocollo regionale col n. 0714966/2025 del 

16/12/2025; 

e) Offerta Tecnica e migliorativa del RTI; 

1) Tutti i documenti richiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 

L’UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta 

espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto 

del presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più



favorevoli per la Stazione Appaltante. 

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo 

La Regione attida al RTI, che accetta, l'esecuzione dei “Lavori di realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi presso il 

Centro dell’Impiego Scafati (SA) ” (Codice Univoco Sede L3SA12), sito in Scafati (SA) alla via 

Sant'Antonio Abbate n. 47, secondo il progetto approvato con Decreto dirigenziale n. 713 del 

31/07/2025 e secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato speciale di appalto 

e nei relativi allegati, che definisce compiutamente la tipologia dei lavori e le modalità di realizzazione 

degli stessi. I predetti documenti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parti nonché 

sono custoditi presso la Struttura di Missione PNRR 402.00.00. 

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori 

Il RTI si impegna a eseguire i lavori entro il termine di 137 giorni naturali, e consecutivi dalla data di 

consegna del cantiere, come risultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale 

d’appalto. I termini per l’esecuzione delle fasi di lavorazioni sono riferiti al cronoprogramma di 

progetto e all’otterta temporale formulata dal RTI in sede di gara. 

Il RTI si impegna a completare i lavori entro il 28 aprile 2026, come previsto dal cronoprogramma 

allegato al verbale di consegna dei lavori d'urgenza del 16/12/2025 registrato al protocollo regionale 

col n. 0714966/2025 del 16/12/2025. 

La Regione si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di 

accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le 

modalita e i criteri previsti dal contratto stesso. 

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavori di 

cui all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto. 

Il Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al 

completamento delle attività oggetto dell'affidamento, e comunque entro e non oltre i termini 

imposti dal finanziamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo 

Quadro senza che, in questo caso il RTI possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di 

qualsiasi natura.



Art. 4 - Impegni delle Parti 

La Regione ed il RTI si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione 

dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non 

previsto nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina 

contenuta nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa. 

AI RTI viene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conterenze di servizi, etc., anche richiesti 

dalla Stazione appaltante, necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni. 

I rapporti contrattuali tra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato 

con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per il RTI, dal Legale rappresentante dott. 

Atronne Schmerzenreich. 

La Regione, prima dell'avvio della procedura per l’attidamento del singolo Contratto attuativo, ha 

nominato, con Decreto dirigenziale n. 21, quale Direttore dei lavori l'ing. Pasquale Vesuvio e quale 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l’arch. Michele Parascandolo. 

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Otferta tecnica, con la struttura 

tecnica indicata, secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’art. 8 

dell'Accordo Quadro. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalita di cui al precedente 

art.3, | sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad @€ 322.853,36 

(trecentoventiduemilaottocentocinquantatre/36), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. 

Il corrispettivo per i lavori è determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico 

estimativo e del ribasso otferto in sede di gara. 

Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell’art. 4 dell'Accordo 

Quadro. 

La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 2.9 del Capitolato speciale 

d’appalto, così come indicato all’art. 9 dell'Accordo Quadro. 

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata: 
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1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre LV.A., a seguito di presentazione di 

apposita polizza fideiussoria; 

2. una o più quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte 

ritenute, raggiunga la citra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto 

Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell’importo attidato per 

ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila); 

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. 

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. 

bancario e/o postale indicato per iscritto dall’Impresa. 

Il corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto. 

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verrà riconosciuta al RTI, a titolo di 

anticipazione ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023, una somma pari al 20% dell'importo. Tale 

anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 

al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

Tale garanzia dovra essere prestata in conformità al corrispondete schema tipo (1.3) approvato con 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 

14.12.2022). 

L’emissione della fattura è preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte del 

DL, secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto. 

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riterimento per la fatturazione dei lavori, 

in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. 

Sulle liquidazioni saranno ettettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, 

dopo l'approvazione da parte della Regione Campania del Certiticato di Verifica di Contormita, 

previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art. 60 del d. les. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell'Accordo 

Quadro, qualora il costo del servizio/fornitura subisca variazioni, in aumento o in diminuzione 

superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della 

variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. 
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Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, la stazione appaltante possa imporre al RTI l'esecuzione alle condizioni originariamente 

previste. In tal caso il RTI non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 6 - Penali e premio di accelerazione 

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle 

prestazioni, si applica quanto previsto all’articolo 1.18 del Capitolato speciale d’appalto, secondo la 

procedura riportata all’art. 14 dell'Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.lgs. 36/2023. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1%o 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di 

detto ammontare netto contrattuale. 

Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni 

dell’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione 

all’ultimazione anticipata dell'appalto, se l’ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine 

contrattualmente previsto e se l’esecuzione dell'appalto è contorme alle obbligazioni assunte, al RTI 

è riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1%o dell'ammontare 

netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%. 

Art. 7 - Garanzie e polizze 

Si da atto che ai sensi dell’art. 117 del d. les. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto, 

il RITI ha prestato garanzia fideiussoria per l’importo di euro 38.742,41 

(trentottomilasettecentoquarantadue/41) pari al 12,00 % (dodici/00 per cento) dell'importo del 

contratto mediante polizza fideiussoria n. 15006907 rilasciata dalla AXERIA IARDS S.A. (Agenzia 

Orizzonte Insurance S.R.L.). 

Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto 

ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 

0576017/2025 del 30/10/2025. 

Il RTI ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. 9000662 emessa in data 27/10/2025 per la 

copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
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lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza assicura la stazione 

appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori 

il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 

un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori 

e cessa alla data di emissione del certiticato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. 

Così come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze 

assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle 

imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il 

Ministro dell'economia e delle finanze. 

Art. 8 - Manleva 

Il RTI tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno 

materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per 

quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni 

che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse 

e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale 

impiegato dal RTI nell’esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l’attività svolta, 

nei contronti della Regione. 

Il RTI, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo 

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) 

del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto 

divieto al RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà 

risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente. 

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RTI, si applica il disposto di cui all’art. 120, 

comma 12, del d.les. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 
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l’opponibilità alla Regione è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. 

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della 

cessione del credito il RTI risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva 

il diritto, e il RTI espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inetficace nei suoi 

contronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notiticarsi al cedente 

e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

Art. 10 - Subappalto 

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 

36/2023, secondo le disposizioni riportate all’art. 9 del disciplinare di gara e all’art. 1.16 del Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

Il RTI in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto 

come di seguito riportato: 

- perla categoria prevalente OGI, fino al 50,00%; 

-  perlecategorie scorporabili OS3, OS28 e ©$30, fino al 100%. 

Art. 11 - Risoluzione e Recesso 

La Regione, ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede 

in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RTI con preavviso non inferiore a 

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora 

eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il RTI non acconsenta ad una moditica delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488. 

In ordine all’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gli ettetti di cui all’art. 1456 

Codice Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la 

Regione avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC 

al RTI, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei 

seguenti casi: 
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- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano 

danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima 

stabilita dall’ art. 14 dell'Accordo Quadro; 

- nelcaso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni attidate; 

- nelcaso di ingiustificata sospensione del servizio; 

- nelcaso di subappalto non autorizzato; 

- nelcaso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo; 

- nelcaso di fallimento o altre procedure concorsuali; 

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi; 

-  nelcaso di mancata reintegrazione della cauzione; 

- nelcaso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, 

i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato; 

- nelle altre ipotesi in cui il capitolato tanto preveda espressamente. 

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il diritto di incamerare parte della cauzione definitiva, 

di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre 

che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo 

contrattuale, attidando a terzi i lavori o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente. La 

Regione potra procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove 

il documento unico di regolarità contributiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive. 

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potrà risolvere di diritto 

il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti 

dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.42013, del 

Codice di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 

2024. 

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire 

dalla data in cui si veritica la risoluzione dell’ Accordo Quadro medesimo. 

In tal caso, il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del 

servizio in tavore della Regione. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i 

Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per 

l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i 
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Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una 

penale di equivalente importo, che sara comunicata al RTI a mezzo PEC. In ogni caso, resta termo il 

diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno. 

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 120, comma 

1, lett. d) del d.les. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 

partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 

un nuovo Accordo Quadro per l’attidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle 

medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di otterta. 

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituirà 

motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro. 

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo 

Quadro o dei singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni attidate al RTI ai sensi dell’artt. 94 del D.lgs. 36/2023. 

Art. 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti 

Per gli ettetti del presente Contratto attuativo, il RTI elegge il proprio domicilio presso la sede legale 

in Napoli alla Via San Giacomo n.15 che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del 

medesimo e si impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP. 

Per gli ettetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra Regione e il RTI si intendono validamente ed efficacemente ettettuate qualora rese 

ai seguenti indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it 

2) Appaltatore: cotive@pec.it 

Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dal RTI al momento del loro 

ricevimento al suddetto indirizzo PEC. 

Art. 13 - Protocollo di Legalità 

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01/08/2007 tra il Pretetto 

della Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 

(BURC n. 54/2007). 
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Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del 

Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. 

Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara. 

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione 

dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati utticiali, autorizzazioni generali, 

pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con 

particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, 

per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere 

trattati anche per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, 

ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali 

nell’ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali 

da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

Il RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, 

nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente 

a quello adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le 

regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e 

collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potrà 

operare veritiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati 

personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente 

Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando 
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che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale del RTI è nominato 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal 

fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto e si obbliga ad ettettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le 

sole operazioni necessarie per tornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità 

ivi speciticate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per 

il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI. 

Art.16 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 

16-ter, del D. Les. 165/2001, il RTI dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, attinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società costituenti il RTI e gli 

amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione che sono a vario titolo coinvolti nel processo 

di selezione degli operatori economici per l’attidamento oggetto del presente Contratto; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio 

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi 

titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il 

divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 

i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 17 - Riservatezza 

Il RTI ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento 

dei danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 
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i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, i dati, le notizie e le 

informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione delle attività svolte 

in adempimento del presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla 

Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario 0 predisposto in 

esecuzione del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed 

i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di 

riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, 

estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione 

dell'incarico aftidatole con il contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di 

diritto il Contratto attuativo e di escutere la garanzia detinitiva, fermo restando che il RTI sara tenuto 

a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione. 

Art. 18 - Controversie 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del 

presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale 

competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. 

civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

È escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli ettetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTI si obbliga a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la 

Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di 

diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., 
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previa dichiarazione da comunicarsi via PEC al RTI qualora le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi del bonitico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Il RTI, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede la Committente. 

Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTI, in caso 

di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche 

nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento 

utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i 

pagamenti al RTI mediante bonitico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del 

Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

Il RTI ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 474070 del 25/09/2025 della Struttura di 

Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad 

operare su di esso. Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 

giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 

Art. 20 - Codice del comportamento 

Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La 

violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura 

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art.21 - Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa 

applicabile vigente in materia, all'Accordo Quadro REP 14916 del 09/10/2025, al Disciplinare di gara 

ed al Capitolato Speciale di Appalto. 
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Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi 

di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (IVA), che sarà a carico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in 

modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata 

attraverso l’apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati 

agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all’Utticiale Rogante e al DPO” della Giunta 

Regionale. 
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