REGIONE CAMPANTA U

COPIA
Protocollo M.0e00764/72025 del O7/11/72025
Firmatario: Pasquals Foglia, RAFFAELLA FARIHA

CONTRATTO ATIUATIVO, NELIAMBITO DELIFACCORDO QUADRO REP 14914 DEL
9102025, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI
PER L'TMPIEGO SITTI NELLA CITTA” DI NAPOLI - LOTTO 1

CIG B4F1559EEC

CIG DERIVATO B89008430E

CUP B27]23000010006

SEDE Cisterna dell’Olio

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L*anno duemilaventicinque il siomo cinque del mese di novembre, acll'ambito dell Accordo Quadro e del
Contratto Attuativo di cui in epiprafe:

1) 1a Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente
della Struttuza di Missione PNRR dottssa Raffaclla Farina nata a Conegliano [[JRNNNEGNGNGNGNE-
domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente contratto in virtd della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del
27/06/2025. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea
dichiarazione ai seasi dellart. 6 bis L. 241/1990 ¢ act. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli att
delUtficio IIl AA GG., Atti sottoposti a registrazione ¢ Contratti, Usrp della Sesreteria della Giunta
Regionale;

2) il Rageruppamento Temporaneo di Imprese P.&C. S.1— MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.£1 —
BOGGIA SRL - di seguito denominato RTI , di cui & capogruppo e mandataria la Societs P.&C. St

CF. 06085471214, nella persona del dott. Pasquale Foglia, nato 2 ||| G - tfcato
tramite C_ T n [ ci=sciat2 1 @ d+1 Comune di Napoli-in qualita di Amministratore
Unico e Rappresentante della mandataria Societa P.& C. Stl, domiciliato per la carica presso la sede legale
in Napoli alla Piazza Vanvitelli n 15.
Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI ¢ stato costituito in data 28/08/2025
peratto pubblico Rep. n. 36243 fascicolo n. 15090, a rogito del dott. Mario Iazzetti, notaio iscritto al Collegio
notarile dei distretti runiti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
L’atto di costituzione del raggruppamento & conservato agli atti dell’'Ufficio “Supporto all’ufficiale rogante
ed al DPO”.

Il RTT & costithmto dalle seguﬂnti societa



1) la Societa P. & C. Szl (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15 CAP
80129, codice fiscale e partita iva n. 06085471214;

2) la Societa MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI SR L. (mandante), avente sede legale in Napoli
alla via Battistello Caracciolo n. 34 CAP 80136, codice fiscale e partita iva n. 07946890634;

3) la Societa BOGGIA Stl. (mandante), avente sede legale in Napoli alla Via Duomo n. 314 CAP
80133, codice fiscale e partita iva n. 06957180638,
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/06,/2025 (documento
T 604953544), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui sisulta che Ia Societa P.&C. Szl & iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.LAA) di Napoli, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 26/06/2008, numero e codice fiscale n. 06085471214 e RE.A. n. NA— 794229.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 12/07/2025 (documento
T611663140), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Mama Impianti Tecnologici
S.rl & iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CIAA) di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/05/2018, numero e codice fiscale n. 07946890634 «
REA. n NA-684242.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
L ZGORZN5J43VQ4QL17E), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui misulta che la Societa Boggia
Sl & iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CIAA) di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/1995, numero e codice fiscale n. 06957180638 e
REA. n NA-542811.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dellart. 91 del Dllgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societd P.&C. Stl, con prot n.
0212837_20250526 del 26/05/2025.;
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Mama Impianti Tecnologici S.r1, con
prot. n. 0212875_20250526 del 26/05/2025.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dellart. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societi Boggia Srl, con prot
n.0212893_20250526 del 26,/05/2025.
Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni

antimafia previsti dall’art. 92 del D lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza



di una causa di divieto, sari risolto ipso iure ai sensi delFart. 92 comma 3 e 4 del Dlgs. n. 159,/2011.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societd P.&C. Sr1, la regolariti del Documento Unico

di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47782156 con scadenza il 06/02/2026, da cui risulta

che la Societa & in regola nei confronti delFINPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societi Mama Impianti Tecnologici Sl la

regolarita del Documento Unico di regolariti contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48030880 con

scadenza il 25/02/2026, da cui risulta che la Societa & in regola nei confronti del'TNPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa Boggia S.r.1, la repolarita del Documento Unico

di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46779933 con scadenza il 13/11/2025, da cui risulta

che il RTI & in regola nei confronti del'INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente delFUOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota prot.

n.0521522/2025 del 13/10/2025 che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza

di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione

dei sopgetti realizzatori nellambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta dalloperatore

economico.

Dopo tali verifiche, detti comparenti premettono che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 602 del 12/07/2025 & stata apgindicata, zi sensi dellart.17 comma 5 del D.
Les. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 1- CIG
B4F1559EEC in favore delloperatore economico RTI P.&C. s.rl (capogruppo/ mandataria), Mama
impianti tecnologici s.rl. (mandante) e Boggia s.rl. (mandante), per un importo pari a 21.150.000,00 €
(comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale
percentuale unico del 2000% e un rbasso percentuale unico sui lavor del 21,17%, fino al
ragpiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto;

b) con Decreto Dirigenziale n. 806 del 26/08/2025, & stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori
di adeguamento della sede del Centro per Impiego di Cisterna dell'Olio codice sede LINA0G6, redatto,
verificato e validato ai sensi dellart. 42 del Dlgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 AlL I7 D Igs. n. 36/2023;

¢) con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 806 del 26/08/2025, & stato approvato I'elenco degli elaborati e il
Quadro economico del progetto validato;

d) che il progetto esecutivo & stato redatto e firmato dal RTI Studio SPERI Societa di Ingegneria
(mandataria), nell’ambito del’ Accordo Quadro rep. n. 14732 del 10/11/2023;

&) che il progetto esecutivo & stato verificato, ai sensi dellart. 36 del D.lps. 36/2023, dal RTI Progetto
Costruzione Qualita S.r1 (mandataria), nel’ambito del’Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024;

f) in data 09/10/2025 & stato stipulato con il RTI FAccordo Quadro, con Rep. n. 14914, (di seguito



h)

D

denomunato Accordo Quadro) concernente l'atfidamento der “Lavori di realizzazgions, ristrutturazione,
adepuamento e manutensione, architetfonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti nella citta di Napoli
— Lotto 1", di cu1 al Decreto dingenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cm sono
state stabilite le condiziom e le prescriziomn in base alle quahi affidare le prestaziom: oggetto dell’Accordo
medesimo, comprese le condiziom economuche e contrattuali e le modalita di attuazione dei singol
Contratts attuativy, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrent: dalla stipula del sucatato
Accordo ovvero fino all’esaunmento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaunito prima della
decorrenza de: 48 mess;

a1 sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta prestazione
deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativy, che 1l RTI s1 & impegnato a perfezionare
con la Regione, secondo le modalita e ne1 termimi previst: nel medesimo Accordo Quadro;

con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia definitiva™ la
cauzione o fideiussione secondo quanto nell'articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data
23/09/2025 n. N00173/116111509 on Groupama assicurazioni SPA_ e ha consegnato I'onginale alla
Regione, 1n allegato all’Accordo Quadro Rep. 14914 del 9/10/2025;

il RUP tramite la prattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acqusito 1l CIG Dernrvato:
BBEE20F0C5;

con nota prot. n. 0516658,/2025 del 10/10/2025, I'Ufficio Struttura di Misssione PNRR ha comunicato
al RTI la propna volontia di avwiare 1 lavon di mstrutturazione, adeguamento e manutenzione
architettomca, strutturale ed impiantistica der Centn per 1'ITmpiego sito a Cisterna dell’'Olo — LINAOG,
chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavon, la garanzia defimtiva a1 sens: dell’art. 117
comma del Dlgs. 36/2023 e dell’art. 1.15 del Capatolato Speciale d’Appalto e la polizza assicurativa a1
senst dell’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 117 comma 10 del D 1gs. 36,2023,

con PEC del 22/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 0550611/2025 del 22/10/2025, e
PEC del 29/10/2025 registrata al protocollo regionale con 1l n. 0572828/2025 del 29/10/2025, 11 RTI
ha trasmesso la documentazione nichiesta;

in data 20/10/2024 n. PC4IOCTR stipulata con Zurich, 1 RTT ha costitmito 2 titolo di “garanzia
defimitiva™ la cavzione o fidessione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza

speciﬂﬁa relativa all'intervento di cua al presente contratto attuativo e ha consegnato l?nﬂg:in:ale alla

Regione, trasmessa con nota prot. 0550611/2025 del 22/10/2025;

m)mn data 21 /10/2025 n. OX00063581 stipulata con REVQ, 1l RTT ha costituito la polizza di assicurazione

che c::rprei danmi subits dalle staziom app‘altanti 4 causa del dame%-iamentc: o della distruzione totale o

parziale di impiant: ed opere, anche preesistents, venificatisi nel corso dell'esecuzione der lavon, per un

importo, part a € 121.452,92, a1 sens1 del comma 10 dell’art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e dell'art. 11



delF Accordo Quadro; trasmessa con nota prot. 0550611/2025 del 22/10,/2025;

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e
comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0572828,/2025 del 29,/10/2025;

o) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 & stato nominato Farch. Giovanni LANZUISE
quale Responsabile Unico del Progetto (RUP):

p) che con Decteto Dirigenziale n. 24 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione
dellintervento, sono stati nominati Fing. Stefano Brun quale Direttore dei Lavori (DL) temporaneo e
Fing. Luigi Romano quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) temporaneo;

q) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo & garantita a valere sulle risorse
programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rafforzamento dei
CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente M5C1 Investimento
1.1, Finanziato dalla UE - NEXTGENERATION;

Tutto cid premesso, tra le costituite parti, in attuazione del’Accordo Quadro sopra richiamato, si stipula e

$1 CONVIENE quanto segue

Art. 1 - Ambato di applicazione

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra le Parti e
richiamato 1 premessa.
I costituits contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabihita le premesse che precedono, che
costituscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente
documentazione:
a) Accordo Quadro stipulato tra le parts;
b) Capitolato Speciale di Appalto;
c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dingenziale n. 506 del 26,/08/2025, con 1 relativi allegati;
d) Cronoprogramma de1 lavon, nmodulato secondo il nbasso temporale presentato in sede di gara e

comungue non oltre il 30 magmo 2026, trasmesso con nota prot. 0550611/2025 del 29/10/2025;
e) Offerta Tecnica e mughorativa del RTI;
f) Tutt: 1 document: nchiamati nel presente atto e nell’ Accordo Quadro.
Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOS
402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non e allegata al presente contratto per nichiesta espressa delle
Parti contraenti, ma ne costitiisce parte integrante e sostanziale.
In caso di contrasto tra le norme e le clausole de1 suddetts documents e tra queste ed 1l contenuto del
presente Contratto attuativo, s1 mntenderanno applicabili esclusivamente le disposiziom pau favorevoh per

la Stazione Appaltante.



Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo
La Regione affida al RTI, che accetta, I'esecuzione der “Lavon di realizzazione, nstrutturazione,
adeguamento e manutenzione, architettoruca, strutturale ed impiantistca da reahizzars: presso 1 Centro
dell'Tmpiego Cisterna dell’Olio © (Codice Univoco Sede LINAO06), sito in Napoh alla wa Cisterna dell’Olio
— Palazzo Giovene di Girasole, secondo il progetto approvato con Decreto dingenziale n. 806 del
26,/08/2025 & secondo le modalita tutte come individuate e descrtte nel Capitolato speciale di appalto e
nei relativa allegaty, che definisce compiutamente la tipologia des lavon e le modalita di realizzazione degh
stessi. I predeth documents, anche se non matenalmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del

presente Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parl:i nonche sono custoditi Presso

la Struttura di Missione PINRR 402.00.00.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori
I[1 RTT s11mpegna a eseguire 1 lavon entro 1l termine di 144 grorm naturah, e consecutivi dalla data di consegna
del cantiere, come nsultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale d’appalto. 1
termur per U'esecuzione delle fas: di lavorazion sono nfenti al cronoprogramma di progetto e all’offerta
temporale formulata dal RTT in sede di gara.
Il RTI s1 impegna a completare 1 lavon entro il 30 magmo 2026, come previsto dal cronoprogramma
trasmesso con prot. 0572828/2025 del 29/10/2025.
La Regione s1 impegna a niconoscere, a1 sensi dell'art. 6 del presente contratto attuative, il premio di
accelerazione dovuto 1n caso di nispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalita e 1
criter: prevists dal contratto stesso.
Per 1 rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavon di cu
all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto.
Il Contratto Attuativo, a1 sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento
delle attivita oggetto dell’affidamento, e comunque entro e non oltre 1 termimi imposti dal finanziamento,
anche se la loro durata dovesse superare 1l termine di vahdita dell’Accordo Quadro senza che, 1n questo

caso 1l RTI possa chiedere mndenmzzi, nsarciment o compensi di qualsiasi natura.

Art. 4 - Impegni delle Parti
La Regione ed il RTI si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti allatto della sottoscrizione
delPAccordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non previsto
nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina contenuta

nell’ Accordo Quadro, richiamato in premessa.



Al RTT wiene nichiesta la partecipazione a tutt gl mcontri, conferenze di servizy, ete, anche nchiest: dalla
Stazione appaltante, necessan per I'ottemmento di paren, nulla osta, autonzzaziom.

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanm Lanzuise nominato con
Decreto Dingenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per 1l RTI, dal Legale rappresentante dott. Pasquale Fogha.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per I'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato,
con Decreto dingenziale n. 24, quale Direttore dei lavon 'ing. Stefano Brun e quale Coordinatore per la
sicurezza I'ing. Luigs Romano.

Il RTI s1 obbliga ad utilizzare 1l gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica
indicata, secondo le modalita indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 8 dell’ Accordo Quadro.
Ogru variazione nella designazione di tali rappresentants andra comunicata all'altra parte con un anticipo di

sette gi-::m_i ﬂsp&ttr.:r alla data i dﬁsignaziﬂnﬁ.

Art. 5 - Cornispettivo e modalita di pagamento

Per le prestaziom previste al precedente art. 2, da eseguirs: nei termim e modalita di cu al precedente art 3,

sara corrisposto un compenso complessivo pari ad € 121.425,92

(centoventunomilaquattrocentoventicinque/92), oltre IVA ed onen di legge se dovut.

Il cornispettivo per1lavorn & deterrminato sulla base dei prezzi unitan indicati nel computo metrico estimativo

e del ribasso offerto in sede di para.

Le prestazion: oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, a1 senst dell’art. 4 dell’Accordo

Quadro.

La Regione liquida 1 lavon eseguiti con le modalita stabilite dall’articolo 2.9 del Capitolato speciale d'appalto,

cosi come indicato all’art. 9 dell’Accordo Quadro.

Il suddetto importo ¢ da hquidars: secondo la cadenza temporale appresso indicata:

1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre LV.A., a sepuito di presentazione di apposita
polizza fidemussona;

2. una o pri quote intermedie, ogru qual volta 1l credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescrtte ntenute,
raggrunga la cifra pan a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogmi singolo Contratto Attuativo di
importo infeniore ad euro 900.000 (novecentorila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogmi singolo
Contratto Attuativo di importo uguale o supeniore ad euro 900.000 (novecentormila);

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorm decorrents dall'esito positivo del collaudo.

Il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancano

e/ o postale indicato per 1scatto dall Tmpresa.

Il cornspettivo wiene erogato per i pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verra nconosciuta al RTL a titolo di anticipazione a1



sensi dell’art. 125 del D gs. 36/2023, una somma pan al 20% dell'importo. Tale anticipazione & subordinata
alla costituzione di garanzia fidelussona bancana o assicurativa di importo pan all’anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al peniodo necessanio al recupero dell’anticipazione stessa secondo 1l
cronoprogramma della prestazione.

Tale garanzia dovra essere prestata in conforrmta al cornspondete schema tipo (1.3) approvato con decreto
del Mirustero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022).
L’emissione della fattura & preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavorn da parte del DL,
secondo le modalita stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce 1 nfenmento per la fatturazione dei laven,
mancanza non potranno essere emesse le fatture cornspondent.

Sulle hiquidaziom saranno effettuate le nduziom secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale
d’appalto.

Le predette somme saranno svincolate in sede di hquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo
l'approvazione da parte della Regione Campama del Certificato di Venfica di Conformuta, prewvia
acquisizione del Documento Unico di Regolanta Contributiva.

La revisione dei prezz: € disciplinata dallart. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Accordo Quadro,
qualora 1l costo del sermzio/formtura subisca vanazioni, in aumento o in diminuzione supenion al 5%
(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della vanazione stessa in
relazione alle prestaziom da eseguire.

Aui sensi dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione s1 renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestaziom fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la
stazione appaltante possa imporre al RTI l'esecuzione alle condiziom ongmanamente previste. In tal caso il

RTI non puo fare valere 1l dinitto alla nsoluzione del contratto.

Art. 6 — Penali e premio di accelerazione
In ordine alla contestazione del mancato nspetto dei termum o delle modalita di espletamento delle
prestazioni, s1 applica quanto previsto all'articolo 1.18 del Capitolato speciale d'appalto, secondo la
procedura nportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, a1 sens: dell’art 126 del D 1gs. 36,/2023.
Le penah dovute per i ntardato adempimento sono calcolate in musura giornalera pan all'1%e
dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, 1l 10% di detto
ammontare netto contrattuale.
Le part: sono consapevol che, 1n caso di inadempienze gravi e persistent: s1 applicano le prescrniziom dell’art.
1.20 del Capitolato speciale d’appalto.
Az sens: dell'art. 126 c. 2 del d.1gs. 36/2023, 1n ragione del particolare interesse della Regione all'ultimazione



anticipata dell’appalto, se I'nlimazione finale avwviene in anticipo nspetto al termine contrattualmente
previsto e se I'esecuzione dell’appalto € conforme alle obbhigaziom assunte, al RTI e nconosciuto un premio
di accelerazione calcolato in misura giornaliera pan all'1%e dell'ammontare netto contrattuale fino ad un

MASSImo cnmplessivﬂ del 10%%.

Art. 7 - Garanzie e polizze
S1 da atto che a1 sens: dell'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto, 1
RTI ha prestato garanzia fidelussona per 'importo di euro 10.850,62 (diecimilaottocentocinguanta/62) pan
al 8,94 % (otto/94 per cento) dell'importo del contratto mediante polizza fideiussona n. PC4I0CTR
rilasciata dalla Zurich.
Detta polizza hidemssona, che costitmisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad
esso non matenalmente allegata, viene conservata agh att della Regione prot. n. 0550611/2025 del
22/10/2025.
Il RTI ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. OX00063581 emessa mn data 21/10/2025 per la
copertura dei danm subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di imprant: ed opere, anche preesistenti, venficatisi nel corso dell'esecuzione dei lavon, per un
importo, cornsponde all'importo contrattuahzzato. Detta polizza assicura la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danm causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavon il cui massimale ¢ pan al
5% della somma assicurata per le opere con un mummeo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 d:
euro. La copertura assicuratrva decorre dalla data di consegna dei lavon e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provwisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decors: 12 dodia
mes1 dalla data di ultimazione de1 lavorn nisultante dal relativo certificato.
Cosi come prescntto al comma 12 dell'art 117 del D.gs. 36/2023, le garanzie fidemussone e le polizze
assicurative presentate sono conformi agh schemu tipo approvati con decreto del Mimustro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Mimstro delle infrastrutture e de: trasporti e con 1l Mirustro dell'economia
e delle finanze.

Art. 8 - Manleva
Il RTI tiene indenne la Regione da ogmi responsabihta, diretta ed indiretta, per qualsias: danno matenale e
non che possa derrvare a persone ed a cose, durante 'esecuzione del contratto, s1a per quanto riguarda 1
propn dipendenti ed 1 mateniali di sua propneta, sia per quanto niguarda 1 danm che esso dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attimita connesse e, 1n ogm caso, per qualunque
altro nschio di esecuzione da qualsiasi causa determunato. Il personale impiegato dal RTI nell’esecuzione

del contratto non avra nulla a che pretendere, per I'attivita svolta, ne1 confront: della Regione.



Il RTI, 1n ogm caso, s1 obbliga al nspetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capatolato speciale d’appalto.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo
Ai sens: dell’art. 119 del Dlgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del
medesimo decreto in matena di vicende soggettive dell’'esecutore del contratto, e fatto assoluto dimeto al
RTI di cedere, a qualsias: titolo, 1l presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso diinadempimento degh obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intendera nisolto
di diritto a1 sens: dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Societa inadempiente.
Con nferimento alla cessione de1 crediti da parte del RTL s1 apphica 1l disposto di cw all’art. 120, comma 12,
del dlgs. n. 36/2023 e le disposiziom di cu alla Lepge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre I'opponubilita alla
Regione ¢ discrplinata dall’Allegato I1.14 al nchiamato D lgs. n. 36,/2023.
Aui sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione

del credito 11 RTT nisultasse inadempiente agh obblighi di versamento, la Regione s1 niserva 1l dinitto, e 11 RTI
espressamente accetta, di oppors: alla cessione la quale restera inethicace nei1 suo: confronts. L'opposizione
potra essere esercitata mediante on comumcazione da notificarsi al cedente e al cessionano entro

quarantacinque gic-rrﬁ dalla notifica della cessione.

Art. 10 - Subappalto
Resta fermo che 1l subappalto € ammesso secondo le dispostziom di cut all’art. 119 del dlgs. n. 36/2023,
secondo le disposiziom nportate all’art. 9 del disciplinare di gara e all’art. 1.16 del Caprtolato Speciale
d’Appalto.
Il RTT in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler nicorrere all'istituto del subappalto come di
seguito nportato:
- per la categona prevalente OG1, fino al 50,00%;

- per le categone scorporabih OS3, O528 e 03530, fino al 100%.

Art. 11 - Risoluzione e Recesso
La Regione, a1 sens: dell’art 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede 1n
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comumecazione al RTI con preavwmiso non inferiore a quindica
oiorm e previo pagamento delle prestaziom pa eseguite oltre al decimo delle prestaziom non ancora eseguite,
nel caso in cw, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestaziorn non ancora eseguite, 1 parametr
delle convenziom stipulate da Consip 5.p.A. a1 sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 successrvamente alla stipula del predetto contratto siano mughorativi nispetto a quelh del contratto

stipulato e il RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da nspettare 1 hmite da
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cu all'articolo 26, comma 3 della lepge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ordine all’art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gh effetts di cmt all’art. 1456 Codice

Crvile, oltre che per le ipotes: espressamente previste dall’art. 122 del Dlgs. n. 36/2023, la Regione avra il

dinitto di nisolvere I'Accorde Quadro, previa dichiarazione da inwviars: a mezzo PEC al RTI, avvalendos:

della presente clausola nisolutiva espressa, con niserva di nisarcimento danni, nei sepuenti casa:

- nel caso di gravi mnadempiments o di reiterats erron nell’esecuzione del contratto che arrecano danm
all'immagmne della Regione /0 1n caso di applicazione di penah oltre la misura massima stabalita dall’ art.
14 dell’Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsias: titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestaziom affidate;

- nel caso di ingiustificata sospensione del sermzio;

- nel caso di subappalto non autonzzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsualy;

- nel caso di mancato nspetto degh obblighi retnbutivy, previdenziali ed assistenziali stabiliti dar vigents
contratt collettivy;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso 1n cui vengano meno, a seguito dell’agpiudicazione o durante I'esecuzione del contratto, 1
requisiti prescrtt nel bando di gara, nel disciphnare e nel capitolato;

- nelle altre 1potesi i cu1 1l capitolato tanto preveda espressamente.

La nsoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il dintto di incamerare parte della canzione defiitiva, di

sospendere 1 pagamenti, nonché il dintto al nisarcimento di tutts 1 danm diretth ed indiretty, oltre che alla

corresponsione delle maggon spese che la Regione dovra sostenere per 1l restante perniodo contrattuale,
affidando a terzi 1 lavon o la sua parte mmanente 1n danno del RTI inadempiente. La Regione potra

procedere alla nisoluzione dell'Accordo Quadro a1 sensi del presente articolo laddove 1l documento unico di

regolanta contributiva del RTT misulti negativo per due volte consecutive.

51 conviene che la Regione, oltre che nei casi previstt dall’Accordo Quadro, potra nisolvere di dinitto i

presente contratto, a1 sensi dell’art. 1456 c.c, nel caso di mancato nspetto degh obblighi denivant: dal Codice

di Comportamento deir dipendents pubblici emanato con D.PR. n. 62 del 1642013, del Codice di

Comportamento adottato dalla Grunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024.

La nisoluzione dell’Accordo Quadro legittima la nisoluzione dei singoli Contratts attuativi a partire dalla data

in cw s1 verifica la nsoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, 11 RTI s1 obbliga a porre 1in essere ogm attivita necessana per assicurare la continuita del servizio

in favore della Regione. In tutti 1 cas1 di nsoluzione dell’ Accordo Quadro e/0 del/1 Contratto /1 Attuativo /1,

la Re giDI‘lE avra dinitto di escutere la canzione prestata ﬂﬁp&ttivmnente pet I'intero impc-rl:c: della stessa o per
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la parte percentualmente proporzionale all''mporto del/1 Contratto,/1 Attuativo/1 risolto/1. Ove non sia
possibile escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comurnicata al RTI
a mezzo PEC. In ogm caso, resta fermo 1l dinitto della Regione al nisarcimento dellulteniore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cu all'art. 120, comma 1, lett.
d) del d.lgs. 36/2023, potra interpellare progressivamente gh operaton economuct che hanno partecipato
all'onginana procedura di gara e nisultant dalla relativa graduatona, al fine di stipulare un nuove Accordo
Quadro per 'affidamento del completamento delle prestaziom contrattual alle medesime condiziom gma
proposte dall'agpiudicatanio in sede di offerta.

31 precisa che in caso di nisoluzione per inadempimento di uno der Contratt attuativi costituira motivo di
risoluzione anche dell’Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuah inadempiment: che abbiano portato alla nsoluzione dell’Accordo Quadro o des
singoh Contratt attuativi saranno oggetto di segnalazione all' Autonta Nazionale Anticorruzione e potranno

essere valutati come grave neg]igenza o malafede nell’'esecuzione delle prastﬂz:icrr]_i affidate al RTT a1 sens:

dellartt. 94 del D.lgs. 36,/2023.

Art. 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti
Per gli effetts del presente Contratto attuativo, d RTI elegge 1l propnioc domicilio presso la sede legale in
Napoli alla Piazza Vanwitelh n 15 che avra valore per tutta la durata e per tutts gh effetts del medesimo e s1
impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comumcazione al RUP.
Per gl effetts del presente Contratto attuativo, tutte le comumcaziom e tutts gh scambi di informaziom tra
Regione e 11 RTT s1intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a1 seguents indinzzi PEC:
1) Regione: pnrr(@pec.regione.campamait
2) Appaltatore: pec-stli@pecat
Le comunicazion della committente s1 intendono conosciute dal RTT al momento del loro nicevimento al

suddetto indinzzo PEC.

Art. 13 - Protocollo di Legalita
Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della
Provincia di Napoli 12 Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07,/09/2007 (BURC n.
54,/2007).

Art, 14 - Trattamento dei dati personali
Il RTT dichiara di aver ncevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informaziom di cu

all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con niguardo al
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trattamento dei dati personah, nonché alla hibera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR™), circa
il trattamento dei dati personah, confent: per la sottoscnizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di essere
a conoscenza der dintt nconosciuti a1 sensi della predetta normativa. Tale informativa € contenuta
nell’'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti s1 impegnano ad improntare il trattamento dei dath a1 prinaip: di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno nspetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dat personals
(w1 inclus: gh ultenon provvediment, comumcati uthiciah, autonzzaziom generali, pronunce in genere
emess: dall'Autonta Garante per la Protezione deir Dati Personal), con particolare niguardo alle mmsure di
sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dal medesimo a1 fina della stipula del Contratto, per
I'adempimento degh obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
ammumstratrva del Contratto stesso. Tutts 1 dati acquusiti dalla Regione potranno essere trattati anche per
fimm di studio e statistica.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento de: dati personali come
sopra defimito. Il RTT s1 obbliga, altresi, ad adempiere agh obblighi di informativa e di consenso, ove
necessano, nei confronts delle persone fisiche interessate di cwi sono formti dati personal nell’'ambato
dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personah da parte della
Regione per le finalita sopra descntte.

Il RTT @1 obbliga ad adottare le musure murume di sicurezza der Dati personali previste per legge, nonche
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un hivello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; 1l RTT s1 obbliga, altresi, ad osservare le igent: disposizioni e le regole della Regione 1n matenia
di sicurezza e privacy, e a farle osservare a1 relatimi dipendenti e collaborator, quali Persone autonizzate al
Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potra operare venfiche penodiche volte a niscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza de: Dat personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degh obblighi prevists nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare nsolto automaticamente di dinitto 1l Contratto, fermo restando che la Societa sara

tenuta a risarcire tutt 1 danm che dovessero denvarne alla Rﬁgicma.

Art, 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dat1
Con la sottoscrizione del presente contratto, 1l Rappresentante legale del RTI é normnato Responsabile del
trattamento, a1 sens: dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile
autorizzato a trattare 1 dati personal necessan per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e s1 obbliga
ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operaziom necessane per formre 1l

servizio oggetto del presente contratto, ner hmiti delle finalita 11 specificate, nel nspetto del Codice Prvacy,
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del GDPR e delle istruziom formte nell’Accordo per 1l Trattamento deir Dati Personali, sottoscntto tra la
Regione e 1l RTL.

Art.16 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsiom di cur all’art. 1, comma 9, lett. ), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter,
del D. Legs. 165/2001, 1 RTI dichiara:
a) che non sussistono relaziom di parentela, atfimita, o situaziom di convivenza o frequentazione abituale
tra 1 titolary, ol ammunistratorn, 1 soci e 1 dipendent: delle Societa costituents 11 RTT e gh ammumstraton, 1
dingenti € 1 dipendenti della Regione che sono a vano titolo comnvolti nel processo di selezione degh
operaton economici per I'affidamento oggetto del presente Contratto;
b) di non aver concluso contratt: di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendent: della Regone, che
hanno eseratato poten autonzzativi o negoziali per conto della medesima, per il tnenmo successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di avergh attribuito incanchi a qualsias: titolo.
I contratti conclusi e gh incarichi confeniti in violazione di tale clausola sono null e comportano 1l dimeto,
alla Societa che I ha conclusi o confenity, di contrattare con le pubbliche ammuimstrazion per 1 successivi tre
anm, con I'obbligo di restituzione dei1 compensi eventualmente percepiti e accertats ad essi nfents, fatta salva,
in ogmi caso, la facolta della Regione di nchiedere, a1 sens: di legge, 1l nsarcimento di ogm eventuale danno
subito.

Art. 17 - Riservatezza

Il RTTI ha I'obbligo, pena la nsoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il dinitto al nsareimento des
danm subiti dalla Repione di mantenere niservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 1 cinque
anm successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, 1 daty, le notizie e le informaziom di cw
Verga in pPossesso €, comungue, a conoscenza, nell’esecuzione delle attimita svolte in adempimento del
presente Contratto attuativo, nonché quell relatrm alle attrvita svolte dalla Regione di cui sia, comunque,
venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma s1 estende a tutto 1 mateniale onginano o predisposto 1n esecuzione
del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per 1 daty, le notizie, le informaziom ed 1 document: che
siano o divengano di pubblico domimo.
L'impresa e responsabile per I'esatta osservanza, da parte de1 propn dipendenti, consulent: e collaboraton,
nonchée der dipendents, consulents e collaboraton di questi ultimi, degh obblighy di niservatezza e, pertanto,
s1 impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaboraziom di
qualsiasi atto o documento di cu1 s1a venuta in possesso in ragione dell'incanco athidatole con 1l contratto.
In caso di inosservanza degh obblighs di niservatezza la Regione ha la facolta di dichiarare nisolto di dintto

il Contratto attuativo e di escutere la garanzia defimitiva, fermo restando che 1l RTT sara tenuto a nsarcire
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tutts 1 danm che dovessero dernivare alla Reg;jc:ne_

Art. 18 — Controversie
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente
contratto, sara competente I’Autonta giudiziana ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza é prevista
dalle parti 1n wia esclusiva, a1 sens: e per gh effetts dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ,, ed e espressamente
esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

E escluso il nicorso all’arbitrato.

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTT si obbliga a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari

Ferme restando le ulterior ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno
di assegnare previamente alcun termine per Padempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai
sensi dellart. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via
PEC 2l RTI qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010
n. 136.

Il RTI, ovvero il subcontraente, che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata & tenuto a darne immediata comunicazione alla
Committente e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Ai sensi della Determinazione del’AVCP (ora AN.AC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTL in caso di
cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nelFatto di
cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario
¢ tenuto ad vtilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RTI mediante

bomfico bancano o postale sul/1 conto/1 corrente,/1 dedicato/1 del Fornitore medesimo niportando 1

CIG,/CUP dallo stesso comurcato.

Il RTI ha comumcato, con nota assunta in canco al prot. n. 437838 del 08/09/2025 della Struttura di
Missione PNRR, gh estrerm del conto corrente dedicato e 1 norminativi delle persone autorizzate ad operare
su di esso. Il RTI ¢ tenuto a comumcare tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 giorm dalla/e
vanazione, 1 qualsivogha vanazione intervenuta i ordine a1 dati relatrvi agh estrerm identificativ del/1

conto,/1 corrente/1 dedicato/1 nonché le generahita (nome e cognome) e 1l codice fiscale delle persone
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delegate ad operare su detto /1 conto/1.

Art. 20 - Codice del comportamento
Il RTT s1 obbliga nell’esecuzione del contratto a nspettare e a far nspettare dai propn dipendentt o
collaborator1, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degl obblighi di comportamento, qualora ntenuta grave da parte della Regione, configura

unjipcutes.i di inadempixnentc: e causa di nsoluzione del contratto.

Art.21 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in
materia, al’ Accordo Quadro REP 14914 del 09/10/2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale
di Appalto.

Art. 22 - Onen fiscali e spese contrattuah
Sono a canico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contrbuti di
ogmi genere gravant sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell Tmposta sul Valore Aggiunto
(IVA), che sara a canco della Regione.
A1 sens1 della migente normativa 1n matena, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, ad eccezione degh allegatt per 1 qual I'imposta di bollo wene regolanzzata attraverso

I'apposizione dei contrassegm telematicr sulla copia analogica. Gl allegatt sono conservati agh atn
dell'Uthao UOS 104.01.02 “Supporto all Uthiciale Rogante e al DPO™ della Grunta Regionale.
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REGIONE CAMFANIA

Stampa riepilogo documento

CONTRATTO N.910/2025 [Uscita] del 07/11/2025 09:08:55

Oggetto CONTRATTO ATTUATIVO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14914 DEL
9.10.2025. PER | LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI
PER L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA® DI NAPOLI - LOTTO A
Tipo documento CONTRATTO
Mezzo invio PEG/PEO
Ufficio mittente 402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR (402.00.00)
Assegnazioni
Tipo assegnazione Data Azione Utente
per competenza 071125908 In carico a "402.00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaslla
MISSIONE PNRR (402.00.00)
per competenza 071125908 Smistamento a ‘402 .00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaslla
MISSIONE PNRR (402.00.00)
per competenza 11/12/25 14 50 In carico a "402.00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaslla
MISSIONE PNRR (402.00.00)
per competenza 11/12/25 14 50 Completato da '402.00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaslla
MISSIONE PNRR (402.00.00)
Destinatari
Nominativo Indirizzo CAP Citta Provincia E-Mail Mezzo invio
P&C SHL pec-sri@pec.it PEC/PEO
Classificazione 5.7 «AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI=
Allegati Protocollo
Descrizione M. Mome file Tipo Data Litente Impronta
Documento 0 5 REV Uit Informatico 0711/259.08  Dirigente 08343c0a812979caa2dd
principale Contratti_ PNRR Sbdcbb572c3601182833
LAVORI_SCHEMA 4836393530482698deb6
CONTRATTO f10b
ATTUATIVO_Ciste
ma
dell'Olio_signed_si
gned pdf
Storia email
Cartella Oggetto Mittente Destinatario Data Utente Dimension
Inviati MNotifica: Assegnazione noreply- pnrr@regione. 07/11/259.08  Dirigente Farina 1 kB
per competenza Prot.N. protocollo@regione campania.it Raffaella
0600764/2025 (Uscita) _campania.it
Inviati Prot.N.0600764/2025 - pnr@pec.regione. pec-sri@pec.it 07/11/259.09  Dirigente Farina 878 kB

CONTRATTO
ATTUATIVO, NELL'
AMBITO DELL

campania.it

Litente: Dingente Fanna Raffaella, Data di stampa: 200012026

Raffaella

Fagina 1 di2



ACCORDO QUADRO
REFP 14914 DEL
9.10.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI

PER LIMPIEGO SITI
NELLA CITTA' DI
NAPOLI—-LOTTO 1

Posta in ingresso ACCETTAZIONE: Prot. posia- pnrr@pec.regione. 07/11/259.09  Dirigente Farina 14 kB
N.06D0764/2025 - certificata@pec. campania.it Haffaella
CONTRATTO aruba.it
ATTUATIVO, NELL
AMBITO DELL
ACCORDO QUADRO
REP 14914 DEL
9.10.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,

RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTOE
MANUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI PER
LIMPIEGO SITI NELLA
CITTA' DI NAPOLI -
LOTTO 1

Posta in ingresso CONSEGMNA: Prot. M. posia- pnrr@pec.regione. 07/11/259.09 Dirigente Farina 16 kB
0600764/2025 - cerificata@pec. campania.it Haffaella
CONTRATTO aruba.it
ATTUATIVO, NELL'

AMBITO DELL
ACCORDO QUADRO
REP 14914 DEL
9.10.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTOE
MAMNUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI PER
L'IMPIEGO SITI NELLA
CITTA' DI NAPOLI -

LOTTO1
Utente inserimento Dirigente Farina Raffaella Inserito in data 07/11/259.08
Utente protocollazione Dirigente Farina Raffaella Registrato in data 07/11/25 9.08
Utente ultima modifica Dirigente Farina Raffaella Modificato in data 07/11/25 9.08
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