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CONTRATTO ATTUATIVO, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO REP 14913 DEL 

06.10.2025. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI 

PER L'IMPIEGO SITI NELLE PROVINCE DI CASERTA ED AVELLINO — LOTTO 4 

CIG B4F155C16A 

CIG DERIVATO B8900CACCE 

CUP B2/]23000010006 

SEDE Santa Maria Capua Vetere 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di novembre, nell’ambito dell'Accordo Quadro e del 

Contratto Attuativo di cui in epigrafe: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente 

della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a | Da"! 

domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, 

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del 

27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea 

dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti 

dell'Ufficio III AA.GG,, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta 

Regionale; 

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese EDILGEN S.p.a — CONSORZIO STABILE DEL 

MEDITERRANEO Scarl (Consorziata Esecutrice: R.C.S. Srl) di seguito denominato RTI, di cui è 

capogruppo e mandataria la Società EDILGEN S.p.a. C.F. 0541957.634, nella persona del dott. Ambrosio 

Domenico, nato a IBS E 01211210 Per 12 carica presso la sede legale in Napoli alla Via 

del Pascone 8/A. 

Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI è stato costituito in data 16/09/2025 

per atto pubblico Rep. n. 1251 fascicolo n. 919, a rogito della dott.ssa Concetta Capone, notaio iscritto al 

Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torte Annunziata e Nola. 

L’atto di costituzione del raggruppamento è conservato agli atti dell’Ufficio “Supporto all’ufficiale rogante 

ed al DPO”. 

Il RTI è costituito dalle seguenti società: 

1) la Società EDILGEN S.p.a (mandatana), avente sede legale in Napoli alla via del Pascone 8/A;



2) la Società CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.ca.rl. (mandante), avente sede 

legale in Napoli alla via dei Mille n.40: 

Il consorzio ha inoltre indicato nell'offerta la seguente consorziata esecutrice: 

1) la Società RC.S.S.r1, avente sede legale in Napoli alla via dei Mille n.40. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR Ia regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

T 604946683), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società CONSORZIO STABILE 

DEL MEDITERRANEO S.c.a.r1 è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

(C.C.LA A) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14/03/2013, numero e codice 

fiscale n 07445901213 e REA. n NA- 884629. 

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società EDILGEN S.p.a, con prot. n. 

0213191_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali che la società CONSORZIO STABILE DEL 

MEDITERRANEO Scarl, risulta iscritta nella White list dal 05/02/2025 con scadenza in data 

04/02/2026. 

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società RCS. Srl, con prot. 

n.0004741_20250107 del 07/01/2025. 

Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni 

antimafia previsti dall’art. 92 del D.igs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza 

di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società EDILGEN S.p.a., la regolarità del Documento 

Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47573268 con scadenza il 23/01/2026, da cui 

risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Consorzio Stabile del Mediterraneo 

Scarl la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot n. 

INAIL 51044435 con scadenza il 03/02/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti 

dell'INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la RC.S. S.r.l, la regolarità del Documento Unico di 

regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47279414 con scadenza il 02/01/2026, da cui risulta 

che la Società è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE. 

Veriticato che per il presente contratto attuativo nor sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del



Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008. 

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione 

dei soppetti realizzaton nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscntta dall'operatore 

ScCOnomico. 

Dopo tali verifiche, detti firmatari premettono che: 

2) 

b) 

c) 

d) 

e) 

con Decreto Dirigenziale n. 675 del 24/07/2025 è stata aggiudicata, ai sensi dell’art.17 comma 5 del D. 

Les. 36/2023, la Procedura di para aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 4- CIG 

B4F155C16A in favore dell'operatore economico RTI EDILGEN S.p.a. (capogruppo/ mandataria), 

CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.carl (mandante) e R.C.S. Srl (consorziata 

esecutrice), per un importo pari a 15.600.000,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e 

oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale percentuale unico del 25,00% e un ribasso percentuale 

unico sui lavori del 19,89%, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto; 

con Decreto Dirigenziale n. 542 del 30/06/2025, è stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori 

di adeguamento della sede del Centro per l'Impiego di Santa Maria Capua Vetere codice sede L4CE1, 

redatto, verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All I7 Dies. n. 

36/2023; 

con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 542 del 30/06/2025, è stato approvato l'elenco degli elaborati e il 

Quadro economico del progetto validato: 

che il progetto esecutivo è stato redatto e firmato dal RTI INTERPROGETTI S.r.l (capogruppo), 

nell’ambito dell'Accordo Quadro rep. n. 14733 del 10/11/2023; 

che il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 36/2023, dal RTI Progetto 

Costruzione Qualità S.r.1. (mandataria), nell’ambito dell'Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024; 

in data 06/10/2025 è stato stipulato con il RTI l'Accordo Quadro, con Rep. n. 14913, (di seguito 

denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei ‘Lavori di realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti nelle province di Caserta 

ed Avellino — Lotto 4”, di cui al Decreto dirigenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con 

cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto 

dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione 

dei singoli Contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del 

succitato Accordo ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito 

prima della decorrenza dei 48 mesi: 

ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto la suddetta prestazione 

deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che il RTI si è impegnato a perfezionare 

con la Regione, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;



h) con la sottoscnizione dell'Accordo Quadro, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la 

1) 

cauzione o fideiussione secondo quanto nell'articolo 117 del d. Les. 36/2023, stipulata con data 

01/10/2025 n. 15005960 con Axeria Iard SA, e ha consegnato l'originale alla Regione, in allegato 

all'Accordo Quadro Rep. 14913 del 06/10/2025; 

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato: 

B8900CACCF: 

con nota prot. n. 0518182/2025 del 10/10/2025, PUfficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato 

al RTI la propria volontà di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione 

architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego sito a Santa Maria Capua Vetere — 

L4CE1, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 

117 comma del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e la polizza assicurativa 

ai sensi dell’art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell’art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023, 

con PEC del 07/11/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 0604940/2025 del 10/11/2025 

PRII ha trasmesso le polizze richieste e con nota del 17/11/2025 prot. 0628631/2025 il 

cronoprogramma dei lavori; 

in data 28/10/2025 n. 15007156 stipulata con Axeria Iard SA, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia 

definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto nell’articolo 117 del d. Les. 36/2023, polizza 

specifica relativa all'intervento di cui al presente contratto attuativo e ha trasmesso l'onginale alla 

Regione, registrata al protocollo regionale al n. 06049402025 del 10/11/2025; 

m)in data 05/11/2025 n. 9000691 stipulata con Axeria Iard SA, il RITI ha costituito la polizza di 

assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, venticatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori, per un importo, pari a € 739.064,88 ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del d. Les. 36/2023 e 

dell'art. 11 dell'Accordo Quadro, repistrata al protocollo regionale al n. 055061 1/2025 del 22/10/2025; 

n) il Cronoprogramma dei lavoni, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e 

comunque non oltre i 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 06049402025 del 10/11/2025; 

o) con Decreto Dingenziale n. 1152 del 18/12/2024 è stato nominato l’arch. Giovanni LANZUISE quale 

Responsabile Unico del Progetto (RUP); 

p) con Decreto Dingenziale n. 23 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione 

q) 

dell'intervento, sono stati nominati l'ing. Massimiliano Rauci quale Direttore dei Lavori (DL) 

temporaneo e Farch. Michele Parascandolo quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione 

(CSE) temporaneo: 

in data 23/10/2025 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.Les. N.36/2023 e secondo le disposizioni contenute nel Capitolato



Speciale d'Appalto, trasmesso dal Direttore dei Lavoni giusto prot. 0558328/2025 del 24/10/2025; 

la copertura finanziania del presente contratto attuativo è sarantita a valere sulle risorse programmatiche 

assegnate alla Regione Campama per la realizzazione del Piano di rattorzamento dei CPI a valere su 

Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente M5C1 Investimento 1.1, Finanziato 

dalla UE — NEXTGENERATION,; 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'Accordo Quadro sopra richiamato, si stipula e 

si conviene quanto segue 

Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e 

richiamato in premessa. 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che 

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione: 

2) 

b) 

c) 

d) 

e) 

È) 

Accordo Quadro stipulato tra le parti; 

Capitolato Speciale di Appalto: 

Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 542 del 30/06/2025, coni relativi allegati: 

Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e 

comunque non oltre il 30 maggio 2026, registrato al protocollo regionale al n. 0628631/2025 del 

17/11/2025; 

Offerta Tecnica e migliorativa del RTI: 

Tutti i documenti nichiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso PUOS 

402.01.01 della Struttura di Missione PINRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle 

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del 

presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per 

la Stazione Appaltante. 

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo 

La Regione affida al RII, che accetta, l'esecuzione dei “Lavon di realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi presso il Centro 

dell'Impiego di Santa Maria Capua Vetere ” (Codice Univoco Sede L4CETLl), sito in Santa Mana Capua 

Vetere (CE) alla via Caserta, secondo il progetto approvato con Decreto dingenziale n. 542 del 30/06/2025



e secondo le modalità tutte come individuate e descnitte nel Capitolato speciale di appalto e nei relati 

allegati, che definisce compiutamente la tipologia dei lavoni e le modalità di realizzazione degli stessi. I 

predetti documenti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parti nonche sono custoditi presso la Struttura 

di Missione PINRR 402.00.00. 

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori 

Il RTI siimpegna a eseguire i lavoni entro il termine di 86 giorni naturali, e consecutivi dalla data di consegna 

del cantiere, come nsultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale d'appalto. I 

termini per l'esecuzione delle fasi di lavorazioni sono riferiti al cronoprogramma di progetto e all’offerta 

temporale formulata dal RTI in sede di gara. 

Il RII si impegna a completare i lavori, comunque, entro il 30 maggio 2026, come previsto dal 

cronoprogramma trasmesso con prot. 0628631/2025 del 17/11/2025. 

La Regione si impegna a siconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di 

accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalità e 1 

criteri previsti dal contratto stesso. 

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavoni di cui 

all'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto. 

Il Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento 

delle attività oggetto dell'affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, 

anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo 

caso il RTI possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 

Art, 4- Impegni delle Parti 

La Regione ed il RII si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscnzione 

dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non previsto 

nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina contenuta 

nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa. 

AI RITI wiene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti dalla 

Stazione appaltante, necessari per l'ottenimento di paren, nulla osta, autonzzazioni. 

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con 

Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per il RII, dal Legale rappresentante dott. Ambrosio 

Domenico. 

La Regione, pmma dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato,



con Decreto dirigenziale n. 23 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavori l'ing. Massimiliano Rauci e quale 

Coordinatore per la sicurezza l'arch. Michele Parascandolo. 

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica 

indicata, secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’art. 8 dell'Accordo Quadro. 

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di 

sette giorni rispetto alla data di designazione. 

Art. 5- Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art.3, 

sara corrisposto un compenso complessivo pari ad € 739.064,89 

(settecentotrentanovemilasessantaquattro/89), oltre IVA ed oneni di legge se dovuti. 

Il cornispettivo perilavori é determinato sulla base dei prezzi unitani indicati nel computo metrico estimativo 

e del nibasso otferto in sede di gara. 

Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo 

Quadro. 

La Regione liquida i lavoni eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 2.9 del Capitolato speciale d'appalto, 

cosi come indicato all'art. 9 dellAccordo Quadro. 

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata: 

1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre IV.A., a seguito di presentazione di apposita 

polizza fideiussoria; 

2. una o più quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del mbasso d'asta e delle prescritte nitenute, 

racgiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di 

importo interiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/53 dell'importo attidato per ogni singolo 

Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 200.000 (novecentomila); 

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorm decorrenti dall'esito positivo del collaudo. 

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancano 

e/o postale indicato per iscntto dall'Impresa. 

Il cornispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto. 

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verrà niconosciuta al RITI, a titolo di anticipazione ai 

sensi dell’art. 125 del D.lgs. 36/2023, una somma pan al 20% dell'importo. Tale anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fidemussona bancaria o assicurativa di importo pan all'anticipazione maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al pernodo necessanio al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. 

Tale gararizia dovra essere prestata in conformità al corrispondete schema tipo (1.5) approvato con decreto



del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022). 

L'emissione della fattura è preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavoni da parte del DL, 

secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto. 

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione dei lavoni, in 

mancanza non potranno essere emesse le fatture cormispondenti. 

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo 

l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Ventfica di Conformità, previa 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del d. les. n. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Accordo Quadro, 

qualora il costo del servizio/ fornitura subisca vanazioni, in aumento 0 in diminuzione superiori al 5% 

(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in 

relazione alle prestazioni da eseguire. 

Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del d. les. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la 

stazione appaltante possa imporre al RITI l'esecuzione alle condizioni onginaniamente previste. In tal caso il 

RTI non puo fare valere il dinitto alla risoluzione del contratto. 

Art. 6— Penali e premio di accelerazione 

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle 

prestazioni, si applica quanto previsto all’articolo 1.18 del Capitolato speciale d'appalto, secondo la 

procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.las. 36/2023. 

Le penali dovute per il mtardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pan all’1%0 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto 

ammontare netto contrattuale. 

Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni dell'art. 

1.20 del Capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del des. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione all’ultimazione 

anticipata dell'appalto, se l'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente 

previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, al RTI è riconosciuto un premio 

di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all’1%%0 dell'ammontare netto contrattuale fino ad un 

massimo complessivo del 10%.



Art. 7 - Garanzie e polizze 

Si da atto che ai sensi dell’art. 117 del d. les. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto, il 

RITI ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro 58.801,00 (cinquantottomilaottocentouno//00) 

pari al 7,96 % (sette//96 per cento) dell'importo del contratto mediante polizza fidesussoria n. 15007156 

rilasciata in data 28/10/2025 dalla Axena Iard SA. 

Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad 

esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 0604940/2025 del 

10/11/2025. 

Il RITI ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. 9000691 emessa in data 05/11/2025 per la copertura 

dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, venficatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoni, per un importo, 

corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polzza assicura la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pan al 

5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 

euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavoni e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori nisultante dal relativo certificato. 

Così come prescntto al comma 12 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fiderussonie e le polizze 

assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e 

del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia 

e delle finanze. 

Art. 8 - Manleva 

Il RTI tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e 

non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda 1 

propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque 

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dal RII nell'esecuzione 

del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei contronti della Regione. 

Il RITI, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art, 9- Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo 

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del 

medesimo decreto in matenia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al



RTI di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

In caso di madempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intendera nisolto 

di dinitto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei contronti della Società inadempiente. 

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RITI, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma 12, 

del d.les. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l’opponibilità alla 

Regione è disciplinata dall’Allegato IL14 al richiamato Dlgs. n. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione 

del credito il RTI risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e il RTI 

espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione 

potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque Calopant dalla notitica della cessione. 

Art, 10 - Subappalto 

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del des. n. 36/2023, 

secondo le disposizioni mportate all'art. 9 del disciplinare di gara e all'art. 1.16 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

Il RITin sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto come di 

seguito riportato: 

- perla categoria prevalente OGI, fino al 50,00%; 

- perle categorie scorporabili O$3, 0S28 e O0S30, fino al 100%. 

Art, 11 - Risoluzione e Recesso 

La Regione, ai sensi dell’art 1, comma 13 del DL. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in 

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RTI con preavviso non inferiore a quindici 

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, 

nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri 

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e il RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di 

cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

In ordine all'art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice 

Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Regione avrà il 

diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RTI, avvalendosi 

della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di nsarcimento danni, nei seguenti casi: 
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- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati erroni nell'esecuzione del contratto che arrecano danmi 

all'immagine della Regione e/oin caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall’ art. 

14 dell'Accordo Quadro; 

- nelcaso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio; 

- nelcaso di subappalto non autonzzato; 

- nelcaso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo; 

- nelcaso di fallimento o altre procedure concorsuali; 

- nel caso di mancato nspetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione; 

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'asgiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, 1 

requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato; 

- nelle altreipotesiin cui il capitolato tanto preveda espressamente. 

La nsoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il dinitto di incamerare parte della cauzione detimtiva, di 

sospendere 1 pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti 1 danni diretti ed indiretti, oltre che alla 

corresponsione delle maggiori spese che la Remone dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, 

affidando a terzi 1 lavoni o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente. La Regione potrà 

procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro a1 sensi del presente articolo laddove il documento unico di 

regolarità contnibutiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive. 

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall’Accordo Quadro, potra nisolvere di dintto il 

presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi denvanti dal Codice 

di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R_ n. 62 del 1642015, del Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. 

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la nisoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data 

in cui si veritica la nisoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. 

In tal caso, 1 RITI si obbliga a porre in essere ogni attività necessania per assicurare la continuità del servizio 

in favore della Regione. In tuttii casi di nisoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, 

la Regione avra dintto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per 

la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i nisolto/i Ove non sia 

possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI 

a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il dintto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno. 

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. 

d) del d.les. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operaton economici che hanno partecipato 
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all'onginana procedura di sara e nsultanti dalla relativa eraduatona, al fine di stipulare un nuovo Accordo 

Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni mia 

proposte dall’aemudicatano in sede di offerta. 

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituirà motivo di 

risoluzione anche dell'Accordo Quadro. 

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei 

singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autonta Nazionale Anticorruzione e potranno 

essere valutati come grave neglisenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni attidate al RITI ai sensi 

dell’artt. 94 del D.les. 36/2023. 

Art, 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, il RTI elegge il propio domicilio presso la sede legale in 

Napoli alla via del Pascone 8/A che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si 

impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP. 

Per gli ettetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Regione e il RITI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indinizzi PEC: 

1) Regione: pnrr(@pec.regione.campania.it 

2) RIT: info(@pec.edilgen net 

Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento al 

suddetto indinizzo PEC. 

Art. 13 - Protocollo di Legalità 

Le parti si obblizano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della 

Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 (BURC n. 

54/2007). 

Art, 14 - Trattamento dei dati personali 

Il RTI dichiara di aver nicevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui 

all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR"), circa 

il trattamento dei dati personali, confenti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere 

a conoscenza dei dinitti iiconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta 

nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara. 

Le Parti s1 impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
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nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali 

(vi inclusi gl ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere 

emessi dall'Autonità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di 

sicurezza da adottare. 

Il RITI prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, per 

l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per 

fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, 11 RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come 

sopra definito. Il RITI si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessanio, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono fomuti dati personali nell'ambito 

dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Regione per le finalita sopra descntte. 

Il RII si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché 

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato 

dalla Regione; 11 RTI si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in matena 

di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autonzzate al 

Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche peniodiche volte a miscontrare 

l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la 

Regione potra dichiarare nisolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa sara 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale del RII è nominato Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è 

autorizzato a trattare i dati personali necessan per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e s1 obbliga 

ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il 

servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, 

del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la 

Regione e il RII 

Art.16 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, 

13



del D. Les. 165/2001, il RTI dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, attimità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministratoni, i soci e i dipendenti delle Società costituenti il RTI e gli amministraton, i 

dirigenti e 1 dipendenti della Regione che sono a vanio titolo comvolti nel processo di selezione degli 

operatori economici per l'affidamento oggetto del presente Contratto; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che 

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il tnennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi contenti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, 

alla Società che li ha conclusi o contenti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni peri successivi tre 

anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi nfenti, tatta salva, 

in ogni caso, la facolta della Regione di nichiedere, ai sensi di lesse, il risarcimento di ogm eventuale danno 

subito. 

Art. 17 - Riservatezza 

Il RTI ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei 

danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 1 cinque 

anni successivi alla cessazione di etficacia del Contratto attuativo, 1 dati, le notizie e le intormazioni di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del 

presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, 

venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il mateniale originano 0 predisposto in esecuzione 

del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che 

siano o divengano di pubblico dominio. 

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboraton, 

nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degl obblighi di niservatezza e, pertanto, 

si impegna a mon esepuire ed a non permettere che alti eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico atfidatole con il contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare nisolto di dinitto 

il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare alla Regione. 

Art. 18 — Controversie 

Le parti convensono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente 

contratto, sarà competente l’Autontà giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista 
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dalle parti im via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente 

esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

E escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 19— Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 1 RTI si obbliga a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Ferme restando le ulterion ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione, 

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 156, senza bisogno 

di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potra nsolvere di dinitto il presente contratto ai 

sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via 

PEC al RTI qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancano o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 

n. 136. 

Il RIT, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziania di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla 

Committente e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Commuttente. 

Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTI, in caso di 

cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di 

cessione, affinché lo/ gli stesso/i venga ino riportato / i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Îl cessionario 

è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RITI mediante 

bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il 

CIG/ CUP dallo stesso comunicato. 

Il RII ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 481599 del 29/09/2025 della Struttura di 

Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autonizzate ad operare 

su di esso. Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre / giorni dalla/e 

variazione /i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i 

conto/i1 corrente/i dedicato/i nonché le ceneralità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i1 

Art. 20 - Codice del comportamento 

Il RTI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far mspettare dai propn dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 
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Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La 

miolazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, contigura 

un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art, 21- Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in 

materia, all'Accordo Quadro REP 14913 del 06/10/2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale 

di Appalto. 

Art, 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico del RITI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contnibuti di 

ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA), che sara a canico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita 

telematica, ad eccezione degl allegati per 1 quali l'imposta di bollo viene regolanzzata attraverso 

l'apposizione dei contrassesm telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti 

dell'Ufficio UOS 104.01.02 “Supporto all'Ufticiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale. 

16



REGIONE CAMPANIA Stampa riepilogo documento 

CONTRATTO N.974/2025 [Uscita] del 25/11/2025 11:37:59 

Oggetto CONTRATTO ATTUATIVO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14913 DEL 
06.10.2025. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER 
L'IMPIEGO SITI NELLE PROVINCE DI CASERTA ED AVELLINO — LOTTO 4 
CIG B4F155C16A CIG DERIVATO B8900CACCF CUP B27J23000010006 SEDE SANTA 
MARIA CAPUA VETERE 

Tipo documento CONTRATTO 

Mezzo invio PECIPEO 

Ufficio mittente 402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR {402.00.00) 

Assegnazioni 

Tipo assegnazione Data Azione Utente 

per competenza 25/11/25 11.37 In carico a '402.00.00 - STRUTTURA DI Dirigente Farina Raffaella 

MISSIONE PNRR ({402.00.00Y 

Destinatari 

Nominativo Indirizzo CAP Città Provincia E-Mail Mezzo invio 

EDILGEN S.P.A. info@pec.edilgen.  PECIPEO 

net 

Classificazione 7.5 «BANDI E PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI» 

Allegati Protocollo 

Descrizione M. Nome file Tipo Data Utente impronta 

Documento 0 CONTRATTO informatico 25/11/25 Dirigente cf2a1d6622e24/c9c006d54 

principale ATTUATIVO_ Sant a5bd0fe028e/b02a260c 

a Maria Capua 20e27e/3/092ac6169b9 

Vetere. pdf.p7m. Gad 

pim 

Storia email 

Cartella Oggetto Mittente Destinatario Data Utente Dimension 

Inviati Prot.N.0654142/2025-  pnr@pec.regione. info@pec.edilgen. 25/11/25 11.37 Dirigente Farina 743 kB 

CONTRATTO campania.it net Raffaella 

ATTUATIVO, NELL’ 

AMBITO DELL’ 

ACCORDO QUADRO 
REP 14913 DEL 
06.10.2025. PERI 
LAVORI DI 
REALIZZAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE, 
ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTICA DEI 
CENTRI PER 
L'IMPIEGO SITI NELLE 
PROVINCE DI 
CASERTA ED 
AVELLINO — LOTTO 4 
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CIG B4F155C16A CIG 
DERIVATO 
BS8900CACCF CUP 
B27J23000010006 
SEDE SANTA MARIA 
CAPUA VETERE 

Inviati Prot.N.0654142/2025- noreply- ettore. 25/11/25 11.37 Dirigente Farina 743 kB 

CONTRATTO protocollo @regione pulente@regione. Raffaella 

ATTUATIVO, NELL' .cCampania.it campania.it 

AMBITO DELL’ 

ACCORDO QUADRO 
REP 14913 DEL 

06.10.2025. PERI 

LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, 

ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, 

ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE ED 

IMPIANTIST... 

Posta in ingresso ACCETTAZIONE: Prot. posta- pnrr@pec.regione. 25/11/25 11.3/ Dirigente Farina 15 KB 

N.0654142/2025 - certificata @pec. campania.it Raffaella 

CONTRATTO aruba.it 

ATTUATIVO, NELL’ 

AMBITO DELL' 

ACCORDO QUADRO 

REP 14913 DEL 

06.10.2025. PERI 

LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, 

ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, 

ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE ED 

IMPIANTISTICA DEI 

CENTRI PER 

L'IMPIEGO SITI NELLE 

PROVINCE DI 

CASERTA ED 

AVELLINO — LOTTO 4 
CIG B4F155C16A CIG 

DERIVATO 

B8900CACCF CUP 

B27J23000010006 

SEDE SANTA MARIA 

CAPUA VETERE 

Posta in ingresso CONSEGNA: Prot.N. posta- pnr@pec.regione. 25/11/25 11.37 Dirigente Farina 1 kB 

0654142/2025 - certificata @pec. campania.it Raffaella 

CONTRATTO aruba.it 

ATTUATIVO, NELL’ 

AMBITO DELL' 
ACCORDO QUADRO 

REP 14913 DEL 

06.10.2025. PERI 

LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE, 

ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, 

ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE ED 

IMPIANTISTICA DEI 

CENTRI PER 

L'IMPIEGO SITI NELLE 

PROVINCE DI 

CASERTA ED 

AVELLINO — LOTTO 4 

CIG B4F155C16A CIG 
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DERIVATO 
B8900CACCF CUP 
B2/423000010006 
SEDE SANTA MARIA 
CAPUA VETERE 

Utente inserimento Dirigente Farina Raffaella Inserito in data 2011 1/25 11.37 

Utente protocollazione Dirigente Farina Raffaella Registrato in data 25/11/25 11.397 

Utente ultima modifica Dirigente Farina Raffaella Modificato in data 25/11/25 11.37 
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