BEGIONE CRMEPRENIR u

COPTA

Brotocolle W.0e5414272025 del 2551172025

Flsmatazlo: DOHENICO RMERCOSIO, RAFFAELLA FRAINA

CONTRATTO ATTUATIVO, NELL’AMBITO DELI’ACCORDO QUADRO REP 14913 DEL
06.10.2025. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI
PER L'IMPIEGO SITI NELLE PROVINCE DI CASERTA ED AVELLINO —LOTTO 4

CIG B4F155C16A

CIG DERIVATO B8900CACCF

CUP B27]23000010006

SEDE Santa Maria Capua Vetere

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di novembre, nell’ambito dell’ Accordo Quadto ¢ del
Contratto Attuativo di cui in epigrafe:

1) 1a Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente
della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a _Jl-
domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente contratto in virtis della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del
27/06/2025. 1l costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti
dell’Ufficio Il AA GG, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta
Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese EDILGEN Spa — CONSORZIO STABILE DEL
MEDITERRANEO S.carl (Consorziata Esecutrice: R.C.S. St} di seguito denominato RTI, di cui &
capogruppo e mandataria la Societi EDILGEN S.p.a. C.F. 0541957.634, nella persona del dott. Ambrosio
Domenico, nato 2 [ I ciomiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli alla Via
del Pascone 8/A.

Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI ¢ stato costituito in data 16,/09/2025
per atto pubblico Rep. n. 1251 fascicolo n. 919, a rogito della dott.ssa Concetta Capone, notaio iscritto al
Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

L’atto di costituzione del raggruppamento & conservato agli atti dell’'Ufficio “Supporto allufficiale rogante
ed 21 DPO”.

11 RTI & costituito dalle sepuenti societa:

1) laSocieta EDILGEN S.p.a (mandatana), avente sede legale m Napoli alla via del Pascone 8/A;



2) la Societa CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO Sc.arl (mandante), avente sede
legale in Napoli alla via dei Mille n.40;
Il consorzio ha inoltre indicato nelPofferta la seguente consorziata esecutrice:

1) laSocieti RCS.S.rl, avente sede legale in Napoli alla via dei Mille n.40.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolariti della visura camerale del 27/05,/2025 (documento
T 604946683), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Societa CONSORZIO STABILE
DEL MEDITERRANEOQ S.carl & iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
(C.CIAA) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 14/03/2013, numero e codice
fiscale n. 07445901213 e RE.A. n. NA— 884629,
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dellart. 91 del Dllgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa EDILGEN S.p.a, con prot. n.
0213191_20250526 del 26/05/2025.;
Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali che la societa CONSORZIO STABILE DEL
MEDITERRANEO Scarl, msulta iscritta nella White list dal 05/02/2025 con scadenza in data
04/02,/2026.
Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dellart. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societh RCS. Srl, con prot
n.0004741_20250107 del 07,/01/2025.
Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni
antimafia previsti dall’art. 92 del D lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza
di una causa di divieto, sari risolto ipso fure ai sensi delFart. 92 comma 3 e 4 del Dlgs. n. 159/2011.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Societa EDILGEN S.p.a, la regolariti del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47573268 con scadenza il 23/01/2026, da cui
risulta che la Societd  in regola nei confronti del'INPS, INAIL e CNCE.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per Ia Societa Consorzio Stabile del Mediterraneo
Scarl la regolariti del Documento Unico di regolariti contributiva rilasciato con prot n.
INATL 51044435 con scadenza il 03/02/2026, da cui misulta che la Societa & in regola nei confronti
del'INPS, INAIL e CNCE.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per 1a RCS. Srl, la regolariti del Documento Unico di
regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47279414 con scadenza il 02/01/2026, da cui misulta
che la Societa & in regola nei confronti del'INPS, INAIL e CNCE.

Venficato che per il presente contratto attuativo non sussistono nischi di interferenza di co all’art. 26 del



Decreto Legslativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interess: per 1l perscmﬂle coinvolto nella selezione

der soggetts realizzaton nell’'ambito degh interventt a valere sul PNRR, sottoscntta dall'operatore

ECONOMICO.

Dopo tah venfiche, detts firmatan premettono che:

a)

b)

c)

d)

¢)

con Decreto Dirigenziale n. 675 del 24/07/2025 & stata appindicata, zi sensi delfart 17 comma 5 del D.
Les. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc4020/AQ/2024, LOTTO 4- CIG
B4F155C16A in favore delloperatore economico RTI EDILGEN S.p.a. (capogruppo/ mandataria),
CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.carl (mandante) e RCS. Srl (consorziata
esecutrice), per un importo pari a 15.600.000,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e
oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale percentuale unico del 25,00% e un ribasso percentuale
unico sui lavori del 19,89%, fino al raggiungimento dellimporto massimo spendibile del lotto;

con Decreto Dirigenziale n. 542 del 30/06/2025, & stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori
di adeguamento della sede del Centro per FImpiego di Santa Maria Capua Vetere codice sede L4CE11,
redatto, verificato e validato ai sensi dell’art. 42 del Dlgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All I7 Dlgs. n.
36/2023;

con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 542 del 30/06,/2025, & stato approvato I'elenco degli elaborat e il
Quadro economico del progetto validato;

che il progetto esecutivo & stato redatto e firmato dal RTT INTERPROGETTI S.rl. (capogruppo),
nelPambito delF Accordo Quadro rep. n. 14733 del 10/11/2023;

che il progetto esecutivo & stato verificato, ai sensi dellart. 36 del Dlgs. 36/2023, dal RTI Progetto
Costruzione Qualita S.r1 (mandataria), nell’ambito del’Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024;
in data 06/10/2025 & stato stipulato con il RTI FAccordo Quadro, con Rep. n. 14913, (di seguito
denominato Accordo Quadro) concernente laffidamento dei “Larori di realizzagione, ristrutturazione,
adeguaments e manutenzione, architettonica, strutturale ed inpiantistioa dei centri per linpiego siti nelle province di Caserta
ed Avellino — Lotts 47, di cui al Decreto dirigenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con
cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto
delF Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalita di attuazione
dei singoli Contratti attuativi, per Iintera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del
succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito
prima della decorrenza dei 48 mesi:

ai sensi del suddetto Accordo Quadto e del relativo Capitolato Speciale d’Appalto la suddetta prestazione
deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che il RTI si & impegnato a perfezionare

con la Regione, secondo le modalita e nei termmm previsti nel medesimo Accordo Quadro;



h) con la sottoscnzione dell’Accordo Quadro, 11 RTI ha costituito a titolo di “garanzia defiutiva™ la

D

cauzione o fideiussione secondo quanto nelfarticolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data
01/10/2025 n. 15005960 con Axeria Iard SA, e ha consegnato Foriginale alla Regione, in allegato
al’Accordo Quadro Rep. 14913 del 06,/10,/2025;

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato:
B8900CACCEF:

con nota prot. n. 0518182/2025 del 10/10/2025, I'Ufficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato
al RTI la propria volontd di avviare i lavori di mstrutturazione, adeguamento e manutenzione
architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per 1Tmpiego sito a Santa Maria Capua Vetere —
LACE11, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva i sensi dellart.
117 comma del Dlgs. 36/2023 e delFart. 1.15 del Capitolato Speciale d’Appalto e Ia polizza assicurativa
ai sensi dell’art. 2.7 del Capitolato Speciale d°Appalto e delf'art. 117 comma 10 del D Igs. 36/2023,

con PEC del 07/11/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 0604940/2025 del 10/11/2025
FRTI ha trasmesso le polizze rchieste e con nota del 17/11/2025 prot 0628631/2025 il
cronoprogramma dei lavori;

in data 28,/10/2025 n. 15007156 stipulata con Axeria Iard SA, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia
definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto nellarticolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza

speciﬂca relativa all'intervento di cm al presente contratto attuativo & ha trasmesso l’::rrig;'nale alla

Regone, regstrata al protocollo regionale al n. 0604940,/2025 del 10/11,/2025;

m)mn data 05/11/2025 n. 9000691 stipulata con Axeria [ard SA, i RTI ha costituito la pohizza di

assicurazione che copre 1 danm subiti dalle stazions appaltﬂﬂti a causa del dannegg;jamentﬂ o della

distruzione totale o parziale di impiant: ed opere, anche preesistenti, venificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavor, per un importo, pari a € 739.064,88 a1 sens: del comma 10 dell’art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e
dell'art. 11 dell’Accordo Quadro, registrata al protocollo regionale al n. 053061 1/2025 del 22/10,/2025;

n) 1 Cronoprogramma de1 lavon, nmodulato secondo il nbasso temporale presentato in sede di gara e

comunque non oltre 1l 30 maggo 2026, trasmesso con nota prot. 0604940,/2025 del 10/11/2025;

o) con Decreto Dingenziale n. 1152 del 18/12/2024 & stato normunato Iarch. Giovanm LANZUISE quale

Responsabile Unico del Progetto (RUP);

p) con Decreto Dingenzale n. 23 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione

)

delFintervento, sono stati nominati ling. Massimiliano Rauci quale Direttore dei Lavori (DL)
temporaneo e Farch. Michele Parascandolo quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE) temporaneo;

in data 23,/10/2025 ¢ stato redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in via d’urgenza

a1 sens: dell’art. 17, comma 9 del D Lgs. N.36/2023 e secondo le disposizion: contenute nel Capitolato



Specaiale d’Appalto, trasmesso dal Direttore dex Lavon giusto prot. 0558328/2025 del 24,/10/2025;
la copertura finanziana del presente contratto attuativo € garantita a valere sulle nisorse programmatiche

assegnate alla Regione Campama per la reahizzazione del Piano di rafforzamento der CPI a valere su

Risorse PNRR ex DM 74,2019 e 59/2020 e su PNRER Componente M3C1 Investimento 1.1, Finanzato
dalla UE — NEXTGENERATION:

Tutto ci0 premesso, tra le costituite party, in attuazione dell’Accordo Quadro sopra nichiamato, s1 stipula e

51 CONVIENne quanto segue

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell’ Accordo Quadro stipulato tra le Parti e

richiamato in premessa.

I costituits contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabihita le premesse che precedono, che

costitiiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente

documentazione:

)
b)
c)
d)

¢)
)

Accordo Quadro stipulato tra le parti;
Capitolato Speciale di Appalto;

Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 542 del 30,/06/2025, con i relativi allegati:
Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e
comunque non oltre il 30 maggio 2026, registrato al protocollo regionale al n. 0628631/2025 del
17/11/2025;

Offerta Tecnica e migliorativa del RTI;

Tutts 1 document: nchiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOS

402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non ¢ allegata al presente contratto per nichiesta espressa delle

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole der suddetth documents e tra queste ed 1l contenuto del

presente Contratto attuativo, si mntenderanno applicabili esclusivamente le disposiziom piu favorevoh per

la Stazione Appaltante.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo

La Regione affida al RTI, che accetta, I'esecuzione der “Lavon di reahizzazione, nstrutturazione,

adeguamento e manutenzione, architettoruca, strutturale ed impiantistca da reahzzars: presso 1 Centro

dell'Tmpiego di Santa Maria Capua Vetere ” (Codice Univoco Sede L4CE11), sito 1n Santa Mana Capua

Vetere (CE) alla via Caserta, secondo 1l progetto approvato con Decreto dingenziale n. 542 del 30/06/2025



e secondo le modalita tutte come indmmduate e descntte nel Capitolato speciale di appalto e ner relatim
allegati, che defimsce compiutamente la tipologia dex lavon e le modahta di reahizzazione degh stessi. I
predetts documents, anche se non matenialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto attuativo e pienarnente conosciut e condivis: dalle Pﬂrl:i nonche sono custodit presso la Struttara

di Missione PINRR 402.00.00.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori
I1 RTT s11mpegna a eseguire 1 lavon entro 1l termine di 86 giormi naturali, e consecutivi dalla data di consegna
del cantiere, come nisultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale d’appalto. 1
termuri per esecuzione delle fasi di lavorazioni sono nferiti al cronoprogramma di progetto e all’offerta
temporale formulata dal RTT in sede di gara.
Il RTI s1 impegna a completare 1 lavorn, comunque, entro i 30 maggio 2026, come prewisto dal
cronoprogramma trasmesso con prot. 0628631/2025 del 17/11/2025.
La Regione s1 impegna a nconoscere, ar sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di
accelerazione dovuto 1n caso di nspetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalita e 1
criter: previst: dal contratto stesso.
Per 1 nspetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavon di cu
all'art. 2.11 del Capitolato speciale d’appalto.
Il Contratto Attuativo, a1 sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento
delle attivita oggetto dell’affidamento, e comunque entro e non oltre 1 termini impost: dal finanziamento,
anche se la loro durata dovesse superare 1l termine di vahdita dell’Accordo Quadro senza che, 1n questo

caso 1l RTI possa chiedere indenmzz, nsarciment o compensi di qualsiasi natura.

Art. 4 - Impegni delle Parti
La Regione ed 1 RTI s obbligano ad assolvere a tuth gh obbligh: assunt: all’atto della sottoscnzione
dell’ Accordo Quadro, nonché a quell: di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non previsto
nel presente Contratto attuativo s1 nnvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciphna contenuta
nell’Accordo Quadro, nchiamato 1n premessa.
Al RTT wene nichiesta la partecipazione a tutt gl mcontri, conferenze di servizy, ete, anche nchiest: dalla
Stazione appaltante, necessan per I'ottemmento di paren, nulla osta, autonzzaziomn.
I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestin dal RUP, arch. Giovanm Lanzuise nomnato con
Decreto Dingenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per 1l RTI, dal Legale rappresentante dott. Ambrosio
Domerico.

La Regione, prima dell’avwio della procedura per 'athidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato,



con Decreto dirigenziale n. 23 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavori ing. Massimiliano Rauci e quale
Coordinatore per la sicurezza Farch. Michele Parascandolo.

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nel’Offerta tecnica, con la struttura tecnica
indicata, secondo le modalita indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 8 del’ Accordo Quadro.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andri comunicata all'altra parte con un anticipo di

sette giorm nispetto alla data di designazione.

Art, 5 - Cornispettivo € modalita di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi ne1 termum e modalita di cus al precedente art.3,

sara COITISPOSto un COTNPENso complessivo parn ad € 739.064,89

(settecentotrentanovemilasessantaquattro/89), oltre IVA ed onern: di legge se dovuty.

Il cornispettivo perilavon e determinato sulla base der prezz umtan indicat nel computo metnico estmativo

e del nibasso offerto in sede di gara.

Le prestaziom oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, a1 sensi dell’art. 4 dell’Accordo

(Quadro.

La Regone hiquida 1 lavon esegmiti con le modalita stabilite dall’articolo 2.9 del Capitolato specale d'appalto,

cost come indicato all’art. 9 dell’Accordo Quadro.

Il suddetto importo € da hqmdars: secondo la cadenza temporale appresso indicata:

1. 20% dell'importo di aggudicazione in anticipazione, oltre IV A a seguito di presentazione di apposita
polizza fidemssona;

2. una o pma quote intermedie, ogm qual volta 1l credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescntte nitenute,
raggmunga la cifra pan a euro 300.000, 00 (trecentormila/00) per ogm singolo Contratto Attuativo di
importo infenore ad euro 900.000 (novecentomula) e ad 1/3 dell'importo athdato per ogru singolo
Contratto Attuativo di importo uguale o supenore ad euro 900.000 (novecentomula);

3. una quota a saldo finale nel termuine di 30 grorm decorrents dall'esito positivo del collaudo.

Il pagamento delle somme di cu1 sopra sara effettuato dalla Repione mediante accredito sul c.c. bancano

e/o postale indicato per 1scrtto dall Tmpresa.

Il cornspettivo wiene erogato per i pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verra nconosciuta al RTL, a titolo di anticipazione a1

senst dell’art. 125 del Dlgs. 36/2023, una somma pan al 20% dell'importo. Tale anticipazione & subordinata

alla costituzione di garanzia fidemssona bancana o assicurativa di importo pan all'anticipazione magmorato
del tasso di interesse legale applicato al penodo necessano al recupero dell’anticipazione stessa secondo i1l
cronoprogramma della prestazione.

Tale garﬂnzia dovra essere prestata in conformita al ccurriapcndeta schema tip-::r [1_3} approvato con decreto



del Mimstero dello Swiluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022).
L’emissione della fattura & preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavon da parte del DL,
secondo le modalita stabilite nel Capitolato speciale d’appalto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il nifenimento per la fatturazione dei lavon, in
mancanza non potranno essere emesse le fatture cornspondents.

Sulle hiquidaziom saranno effettuate le nduzion secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale
d’appalto.

Le predette somme saranno svincolate in sede di hquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo
I'approvazione da parte della Regione Campama del Certificato di Venfica di Conformuta, previa
acquisizione del Documento Unico di Regolanta Contributiva.

La revisione dei prezz: € disciplinata dall’art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall’art. 10 dell’Accordo Quadro,
qualora 1l costo del sermzio/formtura subisca vanazioni, in aumento o in diminuzione supenion al 5%
(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80% della vanazione stessa in
relazione alle prestazion: da eseguire.

Au sens: dell’art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione s1 renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazion: fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante possa imporre al RTI l'esecuzione alle condiziom ongmanamente previste. In tal caso 1l

RTI non pué fare valere i1l dintto alla nisoluzione del contratto.

Art. 6 — Penali e premio di accelerazione
In ordine alla contestazione del mancato nspetto der termim o delle modalita di espletamento delle
prestazioni, s1 applica quanto prewisto all’'articolo 1.18 del Capitolato speciale d'appalto, secondo la
procedura niportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, a1 sens: dell’art 126 del D 1ps. 36,/2023.
Le penah dovute per i ntardato adempimento sono calcolate in musura piornabera pan all'l1%e
dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, 1l 10% di detto
ammontare netto contrattuale.
Le parti sono consapevol che, 1n caso di inadempienze gravi e persistent: s1 applicano le prescriziom dell’art.
1.20 del Capitolato speciale d’appalto.
Az sens: dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, 1n ragione del particolare interesse della Regione all'ultimazione
anticipata dell’appalto, se I'ulbmazione finale avwviene in anticipo nspetto al termine contrattualmente
previsto e se I'esecuzione dell’appalto € conforme alle obbhgazion: assunte, al RT] é niconosciuto un premio
di accelerazione calcolato in misura giornaliera pan all’1%o dell'ammontare netto contrattuale fino ad un

massimo -:Dmples*sivc del 1004.



Art. 7 - Garanzie e polizze
S1 da atto che a1 sens: dell’art. 117 del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.7 del Capitolato speciale d’appalto, 1l
RTI ha prestato garanzia fidemussona per I'importo di euro 58.801,00 (cinquantottomilaottocentouno,/ 00)
pari al 7,96 % (sette/96 per cento) dell'mporto del contratto mediante polizza fidemssona n. 15007156
nlasciata in data 28/10/2025 dalla Axena Jard SA.
Detta polizza hidemssona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad
esso non matenalmente allegata, viene conservata agl atti della Regione prot. n. 0604940/2025 del
10/11/2025.
I1 RTT ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. 9000691 emessa in data 05/11/2025 per la copertura
dei danmi subiti dalle stazioni appaltanti a causa del dannepgiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistents, venficatisi nel corso dell'esecuzione der lavon, per un mmporto,
cornsponde all'mporto contrattualizzato. Detta pohzza assicura la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danm causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavon il cui massimale € pan al
5% della somma assicurata per le opere con un mimimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro. La copertura assicuratrva decorre dalla data di consegna dei lavon e cessa alla data di emussione del
certificato di collaudo provvisonio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decors: 12 dodic
mes1 dalla data di ultimazione de1 lavon nsultante dal relativo certificato.
Cosi come prescrtto al comma 12 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fidetussone e le polizze
assicurative presentate sono conformu agh schermu tipo approvat con decreto del Mimstro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Mimstro delle infrastrutture e de: trasporti e con 1l Mimstro dell’econormua

e delle finanze.

Art. 8 - Manleva
Il RTT tiene indenne la Regione da opmi responsabilita, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materale e
non che possa derrvare a persone ed a cose, durante 'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda 1
propr dipendents ed 1 mateniali di sua propnieta, sia per quanto niguarda 1 danm che esso dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attimita connesse e, 1n ogm caso, per qualunque
altro nschio di esecuzione da qualsiasi causa determunato. Il personale impiegato dal RTI nell’esecuzione
del contratto non avra nulla a che pretendere, per I'attivita svolta, ne1 confront: della Regione.

Il RTI, 1n ogm caso, st obbliga al nispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capatolato speciale d’appalto.

Art. 9 - Cessione der crediti e del Contratto Attuativo
As sens: dell’art. 119 del Dlgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del

medesimo decreto in matena di vicende soggettive dell’'esecutore del contratto, e fatto assoluto divieto al



RTI di cedere, a qualsias: titolo, 1l presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di madempimento degl obblighi di e al precedente comma, 1l presente contratto s'intendera nsolto
di dintto a1 sens: dell'art. 1456 cod. av. nei1 confronts della Societa inadempiente.

Con nfenimento alla cessione dei crediti da parte del RTL s1 applica 1l disposto di cw all’art. 120, comma 12,
del dlgs. n. 36/2023 e le disposiziorn di cus alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 'oppombilita alla

Regione ¢ disciplinata dallAllegato I1.14 al richiamato D.lps. n. 36,/2023.

Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione
del credito il RTI risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e il RTI
espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale rester3 inefficace nei suoi confronti. L'opposizione
potri essere esercitats mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quaranta-:inque gic-rrﬁ dalla notifica della cessione.

Art. 10 - Subappalto

Resta fermo che 1l subappalto € ammesso secondo le disposiziors di cut all’art. 119 del dlgs. n. 36/2023,
secondo le disposiziom nportate all'art. 9 del disciplinare di gara e all’'art. 1.16 del Caprtolato Speciale
d’Appalto.
Il RTI in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler nicorrere allistituto del subappalto come di
seguito nportato:

- per la categona prevalente OG1, fino al 50,00%;

- pert le categone scorporabil OS3, 0528 e 0330, fino al 100%.

Art. 11 - Risoluzione e Recesso
La Regione, ai sensi dell’art 1, comma 13 del DL. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RT1 con preavviso non inferiore a quindici
siorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,
nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, 1 parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e il RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ordine alf'art. 1.20 del Capitolato speciale d’appalto, a norma e per gl effetti di cui allart. 1456 Codice
Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del Dlps. n. 36/2023, la Regione avri il
diritto di misolvere Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi 2 mezzo PEC al RTL, avvalendosi

della presente clausola nsolutiva espressa, con niserva di nsaramento danm, nei seguenti cas.:
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- nel caso di gram inadempiment: o di reiterats erron nell’esecuzione del contratto che arrecano danm
all'immagine della Regione e/o1n caso di applicazione di penah oltre la misura massima stabilita dall” art.
14 dell’ Accordo Quadro;

- nel caso di frode, a qualsias: titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestaziom affidate;

- nel caso diingustificata sospensione del sermzio;

- nel caso di subappalto non autonzzato;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo;

- nel caso di falhimento o altre procedure concorsuals;

- nel caso di mancato nspetto degh obbligh retnibutivi, premidenziali ed assistenziah stabiliti da: wigents
contratt collettrvr;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;

- nel caso in cw vengano meno, a segmto dell’aggmudicazione o durante l'esecuzione del contratto, 1
requisity prescntts nel bando di gara, nel disciphnare e nel capitolato;

- nelle altre 1potesi in cui 1l capitolato tanto preveda espressamente.

La nsoluzione fa sorgere in capo alla Regone, il dintto di incamerare parte della cauzione defimtiva, di

sospendere 1 pagamenty, noncheé il dinitto al nsaraimento di tutt 1 danm diretth ed indiretts, oltre che alla

corresponsione delle maggmon spese che la Remone dovra sostenere per 1l restante periodo contrattuale,

affidando a terzi 1 lavon o la sua parte nmanente 1n danno del RTI inadempiente. La Regione potra

procedere alla nisoluzione dell’Accordo Quadro a1 sensi del presente articolo laddove 1l documento umco di

regolanta contributiva del RTI nsulti negativo per due volte consecutive.

31 conviene che la Regone, oltre che neir casi previsti dall’ Accordo Quadro, potra nsolvere di dintto i1l

presente contratto, a1 sens: dell’art. 1456 c.c, nel caso di mancato nispetto degh obbligh: denrvanti dal Codice

di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D. PR n. 62 del 1642013, del Codice du

Comportamento adottato dalla Grunta repionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024.

La nsoluzione dell’Accordo Quadro legitima la nsoluzione der singoh Contratti attuativi a partire dalla data

i1 cwm 51 venifica la nsoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, 1l RTT s1 obbliga a porre in essere ogm attivita necessana per assicurare la continuita del servizio

in favore della Regione. In tutti1 cas: di nisoluzione dell’ Accordo Quadro e/o del/1 Contratto/1 Attuativo/1,

la Regione avra dinitto di escutere la cauzione prestata nspettivamente per I'intero importo della stessa o per

la parte percentualmente proporzionale all''mporto del/1 Contratto/1 Attuativo/1 nsolto/1. Ove non sia

possibile escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comurnicata al RTI

a mezzo PEC. In ogm caso, resta fermo 1l dinitto della Regione al nisarcimento dellulteniore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei cas1 di cwm all'art. 120, comma 1, lett.

d) del dlgs. 36/2023, potra interpellare progressivamente gh operaton economuct che hanno partecipato
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all'ongmnana procedura di gara e nisultant dalla relativa graduatona, al fine di stipulare un nuovo Accordo
Quadro per 'athdamento del completamento delle prestaziom contrattual alle medesime condiziom ma
proposte dall’agoiudicatano in sede di offerta.

31 precisa che in caso di nisoluzione per inadempimento di uno der Contrath attuativi costitira motivo di
nisoluzione anche dell’Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuah inadempiment: che abbiano portato alla nsoluzione dell’Accordo Quadro o des
singol Contratt attuativi saranno oggetto di segnalazione all' Autonita Nazionale Anticorruzione e potranno

essere valutati come grave neglisenza o malafede nell'esecuzione delle prestaziom affidate al RTT a1 sensi

dell'artt. 94 del D .lgs. 36/2023.

Art. 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti
Per gli effetts del presente Contratto attuativo, d RTI elegge 1l propnio domicilio presso la sede legale 1n
Napol: alla via del Pascone 8/A che avra valore per tutta la durata e per tutti gh effett: del medesimo e s1
impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comumcazione al RUP.
Per ghi effetts del presente Contratto attuativo, tutte le comumicaziom e tutts gh scambi di informaziom tra
Regione e 11 RTT s1intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a1 seguents indinzzi PEC:
1) Regione: pnrr(@pec.regione.campamait
2) RTI: info(@pec.edilgen net

Le comumicazioni della commuttente s1 intendono conosciute dal RT1 al momento del loro nicevimento al

suddetto indinzzo PEC.

Art. 13 - Protocollo di Legalita
Le parti si obblizano al rispetto del Protocollo di Legalita siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della
Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09,/2007 (BURC o
54,/2007).

Art, 14 - Trattamento dei dati personali
Il RTT dichiara di aver ncevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informaziom di cm
all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con niguardo al
trattamento dei dati personah, nonche alla hibera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa
il trattamento dei dati personah, confent: per la sottoscnizione e I'esecuzione del Contratto stesso, e di essere
a conoscenza der dintti nconosciuti a1 sensi della predetta normativa. Tale mformativa € contenuta
nell’'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti s1 impegnano ad improntare il trattamento dei dath a1 princip: di correttezza, liceita e trasparenza
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nel pieno nspetto della legslazione nazionale ed europea vigente in matena di protezione de1 dati personal
(iv1 inclusi gh ultenon provvedimenti, comumecat ufficaali, autonzzaziom generali, pronunce 1 genere
emess: dall'Autonta Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare niguardo alle misure ds
sicurezza da adottare.

Il RTI prende atto che la Regione tratta 1 dati formits dal medesimo a1 fimn della stipula del Contratto, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connesss, oltre che per la pestione ed esecuzione economuca ed
ammumstrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquusiti dalla Regione potranno essere trattati anche per
firn di studio e statisticy.

Con la sottoscrizione del Contratto, 1l RTT acconsente espressamente al trattamento de1 dati personali come
sopra defimto. Il RTI s1 obbliga, altresi, ad adempiere agh obblight di informativa e di consenso, ove
necessano, nei confronts delle persone fisiche interessate di cwi sono formti dati personalh nell’'ambaito
dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personah da parte della
Regione per le finalita sopra descntte.

Il RTI s1 obbliga ad adottare le musure mumime di sicurezza der Dati personali previste per legge, nonche
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un hivello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato
dalla Regione; 1l RTT s1 obbliga, altresi, ad osservare le igent: disposizioni e le regole della Regione 1n matenia
di sicurezza e privacy, e a farle osservare a1 relatimi dipendents e collaborator, quali Persone autonizzate al
Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potra operare venfiche penodiche volte a nscontrare
I'applicazione delle regole di sicurezza der Dati personah e di privacy applicate.

Resta inteso che, 1n caso di inosservanza di uno qualunque degh obblighi prevists nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare nisolto automaticamente di dintto 1l Contratto, fermo restando che la Societa sara

ternuta a risarcire tutt 1 danmi che dovessero dervarne alla Regicme.

Art, 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, 1l Rappresentante legale del RTI € norminato Responsabile del
trattamento, a1 sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine 1l Responsabile &
autorizzato a trattare 1 dati personal necessan per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e s1 obbliga
ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operaziom necessane per formre 1l
servizio oggetto del presente contratto, ne1 limit delle finalita w1 specificate, nel nspetto del Codice Prvacry,
del GDPR e delle 1struziom fornite nell’Accordo per 1l Trattamento de1 Dati Personali, sottoscntto tra la
Regione e 1 RTL

Art.16 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsiom di cur all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter,
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del D. Legs. 165/2001, 11 RTT dichiara:
a) che non sussistono relaziom di parentela, affimta, o situaziom di convivenza o frequentazione abituale
tra 1 titolar, gl ammunistraton, 1 soci e 1 dipendent: delle Societa costituents 11 RTT e gh ammumstraton, 1
dingenti e 1 dipendenti della Regione che sono a vano titolo comnvelts nel processo di selezione degh
operaton economici per I'affidamento oggetto del presente Contratto;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendent: della Regione, che
hanno eseratato poten autonzzativi o negoziah per conto della medesima, per 1l tnenmo successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergh attribuito incanchi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gh incarichi confeniti in violazione di tale clausola sono null e comportano 1l dimeto,
alla Societa che I ha conclusi o confeniti, di contrattare con le pubbliche ammimistrazion per 1 successivi tre
anm, con I'obbligo di restituzione de1 compensi eventualmente percepiti e accertats ad ess1 nfents, fatta salva,
i ogmi caso, la facolta della Regione di nichiedere, a1 sensi di legge, 1l nsaraimento di ogm eventuale danno
subito.

Art. 17 - Riservatezza
Il RTI ha I'obbligo, pena la nsoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il dintto al nsarcimento der
danm subiti dalla Regione di mantenere niservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 1 cinque
anm successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, 1 daty, le notizie e le informaziom di cw
venga m possesso e, comundgue, a conoscenza, nell’'esecuzione delle attivita svolte in adempimento del
presente Contratto attuativo, nonchée quell relatimi alle attimta svolte dalla Regione di cui s1a, comunque,
venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L’obbligo di cu1 al precedente comma s1 estende a tutto 1l matenale onginanio o predisposto 1n esecuzione
del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per 1 daty, le notizie, le informaziom ed 1 document: che
siano o divengano di pubblico domimo.
L'impresa e responsabile per I'esatta osservanza, da parte des propn dipendenti, consulents e collaboraton,
nonche der dipendenti, consulent: e collaboraton di questi ultimi, degh obbligh di niservatezza e, pertanto,
51 impegna a non eseguire ed a non permettere che altn esepuano copie, estratti, note o elaboraziom di
qualsiasi atto o documento di cui s1a venuta in possesso in ragione dell'incanco athidatole con 1l contratto.
In caso di inosservanza degh obblighy di niservatezza la Regione ha la facolta di dichuarare nsolto di dinitto
il Contratto attuativo e di escutere la garanzia defimitiva, fermo restando che il RTT sara tenuto a nsarcire

tutts 1 danm che dovessero denvare alla Ragjc:ne_

Art. 18 — Controversie
Le parts convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente

contratto, sara competente I'Autonta giudiziana ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza é prevista

14



dalle parti 1n wia esclusiva, a1 sens1 e per gh effetth dell'art. 29, co. 2, cod. proc. aiv,, ed e espressamente
esclusa, pertanto, la competenza di altro Grudice.

E escluso 1l ncorso all’arbitrato.

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari
Aui sensi e per gh effetts dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, 1l RTI s1 obbliga a nspettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agh obblighi di tracciabilita des fluss:
tinanziar.
Ferme restando le ultenion ipotes: di nsoluzione previste dal presente Contratto, s1 conviene che la Regione,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legpe 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno
di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento, potra nsolvere di dintto 1l presente contratto a1
sens1 dell’art. 1456 cod. av., nonche a1 sens: dell’art. 1360 cod. arv., previa dichiarazione da comumecars: wa
PEC al RTT qualora le transaziom siano eseguite senza avvalers: del bonifico bancano o postale ovvero degh
altn strument 1done: a consentire la piena tracaiabilita delle operazion a1 sensi della Legge 13 agosto 2010
n. 136.
Il RTI, ovvero 1 subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propna controparte agh obblighs
di tracciabahita finanziana di cw alla norma sopra ncliamata € tenuto a darne immediata comumcazione alla
Commuttente e la Prefettura — Ufficio Terntonale del Governo della provincia ove ha sede la Commuttente.
Ai sensi della Determinazione dellAVCP (ora AN.AC) n 10 del 22 dicembre 2010, 1l RTL, in caso di
cessione de: credity, s1 obbliga a comunicare 11/1 CIG/CUP al cessionano, eventualmente anche nell’atto di
cessione, affinche lo/ gh stesso/1 venga /no j:if:u:r1.“!:*;1‘[«::;f 1 sugh struments di pagamento utiizzats. Il cessionano
e tenuto ad utihzzare conto/1 corrente/1 dedicato/1, nonché ad anticipare 1 pagament: al RTI mediante
bomfico bancano o postale sul/1 conto/1 corrente/1 dedicato/i del Formtore medesimo riportando i
CIG,/CUP dallo stesso comurucato.
Il RTI ha comumcato, con nota assunta in canco al prot. n. 481899 del 29/09/2025 della Struttura da
Missione PNRR, ghi estrenu del conto corrente dedicato e 1 nonmunativi delle persone autonizzate ad operare
su di esso. Il RTI & tenuto a comurnicare tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 giorm dalla/e
variazione, 1 qualsivogha vanazione intervenuta i ordine a1 dati relatvi agh estrerm identificatim del/1
conto,/1 corrente/1 dedicato/1 nonché le generahita (nome e cognome) e 1l codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto /1 conto/1.

Art. 20 - Codice del comportamento
I1 RTI =1 obbliga nell’esecuzione del contratto a nspettare e a far nspettare dai propn dipendenti o

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al sermzio della stessa, 11 Codice di
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Comportamento adottato dalla Giunta regionale con dehiberazione n. 612 del 14 novembre 2024, La
violazione degl obbhghi di comportamento, qualora ntenuta grave da parte della Regione, configura

un’ipctesi di inadempixnentc: e cansa di nsoluzione del contratto.

Art. 21 — Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, i zinvia alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in
materia, all’ Accordo Quadro REP 14913 del 06/10/2025, 2l Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale
di Appalto.

Art. 22 - Onen fiscali e spese contrattuah
Sono a canico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contrbuti di
ogmi genere gravant sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell' Tmposta sul Valore Aggunto
(IVA), che sara a canico della Regione.
A1 sens1 della migente normativa 1n matena, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, ad eccezione degh allegatt per 1 qual I'imposta di bollo wene regolanzzata attraverso

I'apposizione dei contrassegm telematicr sulla copia analogica. Gl allegatt sono conservati agh atn
dell'Uthao UOS 104.01.02 “Supporto all Uthiciale Rogante e al DPO™ della Giunta Regionale.
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RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTOE
MANUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI PER
LIMPIEGC SITI NELLE
PROVINCE DI
CASERTAED
AVELLINO —LOTTO 4
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CIG B4F155C16A CIG
DERIVATO
B2900CACCF CUP
B27J23000010006
SEDE SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Inviati Prot.MN.0654142/2025 -  noreply- eftore. 2511125 11.37 Dirigente Farina 743 kB
CONTRATTO protocollo@regione pulente@regione. Raffaella
ATTUATIVO, NELL .campania.it campania.it
AMBITO DELL
ACCORDO QUADRO
REP 14913 DEL
06.10.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,

RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTIST...

Posta in ingresso ACCETTAZIONE: Prot. posta- pnmm@pec.regione. 25/11/2511.37 Dirigente Farina 15 kB
MN.0654142/20256 - certificatai@pec. campania.it Raffaella
CONTRATTO aruba.it
ATTUATIVO, NELL
AMEBITO DELL
ACCORDO QUADRO
REF 14913 DEL
06.10.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI PER
LIMPIEGO SITI NELLE
PROVINCE DI
CASERTAED
AVELLINO —LOTTO 4
CIG B4F155C16A CIG
DERIVATO
BE900CACCF CUP
B27J23000010006
SEDE SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Posta in ingresso CONSEGNA: Prot.M. posta- pnm@pec.regione. 25/11/25 11.37 Dinigente Farina 17 kB
065414272025 - certificatai@pec. campania.it Raffaella
CONTRATTO aruba.it
ATTUATIVO, NELL'

AMBITO DELL
ACCORDO QUADRO
REP 14913 DEL
06.10.2025. PER |
LAVORI DI
REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO E
MANUTEMNZIONE,
ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA DEI
CENTRI PER
L'IMPIEGO SITI NELLE
PROVINCE DI
CASERTAED
AVELLINO —LOTTO 4
CIG B4F155C16A CIG
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DERIVATO
BE900CACCF CUP
B27J23000010006
SEDE SANTA MARIA
CAPUA VETERE

Utente inserimento Dirigente Farina Raffaella Inzerito in data 253M1/2511.37
Utente protocollazione Dirgente Farina Raffaella Registrato in data 2511725 11.37

Utente ultima modifica Dirgente Farina Raffaella Modificato in data 2511725 11.37
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