
REP_N 14920 

CONTRATTO ATTUATIVO, NELL’AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14914 DEL 

9.10.2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E 

MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI 

PER L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA DI NAPOLI- LOTTO 1 

CIG B4F1559EEC. CIG DERIVATO Bs8FFF5D09, CUP B2/]23000010006. SEDE Agnano 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di ottobre , in Napol, nella sede della Giunta Regionale 

della Campamia, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segretena della 

Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autonzzato alla stipula dei contratti in forma pubblica 

amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del RD. del 15 novembre 1923 n. 2440 sulla 

Regione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 

del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/59/2018 avente ad oggetto “Approvazione Disciplinare recante 

Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Utficiale Rogante della Giunta” e del DPGRC n. 1/1 del 

10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n 0500531/2025 del 6/10/2025, ai sensi dell’art 

6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 

“Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale, si sono costituiti: 

1) la Regione Campamia, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dinigente 

2) 

della Struttura di Missione PINRR dott.ssa Ratfaella Farina nata a |________&Oa@«“! 

domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, 

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del 

27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n-461403 del 22.09.2025, idonea 

dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti 

dell'Ufficio III AA.GG,, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta 

Regionale; 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese P.&C. S.r.l - MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l - 

BOGGIA SRL - di seguito denominato RTI , di cui è capogruppo e mandataria la Società P.&C. S.r.l 

C.F. 060854/1214, nella persona del dott. Pasquale Foglia, nato 2 I: Ma identificato 

tramite C._ILn E rilasciata il Hi dal Comune RENE: qualità di Amministratore



Unico e Rappresentante della mandataria Società P.& C. Srl, domiciliato per la carica presso la sede legale 

in Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15. 

Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTI è stato costituito in data 28/08/2025 

per atto pubblico Rep. n. 36243 fascicolo n. 15090, a rogito del dott. Mario Iazzetti, notaio iscritto al Collegio 

notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. 

L'atto di costituzione del raeeruppamento è conservato agli atti dell’Ufficio “Supporto all’ufficiale rogante 

ed al DPO”. 

Il RTI è costituito dalle seguenti società: 

1) la Società P_ & C. Srl (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli n 15 CAP 

80129, codice fiscale e partita iva n. 06085471214: 

2) la Società MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. (mandante), avente sede legale in Napoli 

alla via Battistello Caracciolo n. 34 CAP 80136, codice fiscale e partita iva n. 07946890634; 

3) la Società BOGGIA Srl. (mandante), avente sede legale in Napoli alla Via Duomo n. 314 CAP 

80133, codice fiscale e partita iva n. 06957180638. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/06/2025 (documento 

T 604953544), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società P.&C. S.r1 è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CLA A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 26/06/2008, numero e codice fiscale n. 06085471214 e RELA. n. NA- 794229. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR Ia regolarità della visura camerale del 12/07/2025 (documento 

T611663140), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Mama Impianti Tecnologici 

S.r1 è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.CLA.A) di Napoli, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/05/2018, numero e codice fiscale n. 07946890634 e 

REA. n NA-684242. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 (documento 

L ZGORZN5]43VQ4QL17E), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Boggia 

S.r.1 è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCCLA.A) di Napoli, nella 

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/11/1995, numero e codice fiscale n. 06957180638 e 

REA n NA- 542811. 

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società P.&C. S.r.l, con prot n. 

0212837_20250526 del 26/05/2025.: 

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napol, tramite il collegamento alla Banca



Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Mama Impianti Tecnologici S.r.1, con 

prot. n. 0212875_20250526 del 26/05/2025. 

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca 

Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società Boggia Sl, con prot. 

n.0212893_ 20250526 del 26/05/2025. 

Considerato che per i predetti operatori economici sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni 

antimafia previsti dall’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza 

di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società P.&C. S.r.1, la regolarità del Documento Unico 

di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46253890 con scadenza il 16/02/2026, da cui risulta 

che la Società è in regola nei confronti dellINPS, INAIL e CNCE. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Società Mama Impianti Tecnologici S.r.l la 

regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_48030880 con 

scadenza il 25/02/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE. 

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società Boggia S.r.l, la regolarità del Documento Unico 

di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46779933 con scadenza il 13/11/2025, da cui risulta 

che il RTI è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE. 

Verificato che il Dirigente dellUOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota n. 

521522 del 13/10/2025 che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza di cui 

all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008. 

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione 

dei sogpetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta dall'operatore 

economico; 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che: 

a) con Decreto Dirigenziale n. 602 del 12/07/2025 è stata aggiudicata, ai sensi dell’art.17 comma 5 del D. 

Les. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 1- CIG 

B4F1559EEC in favore dell'operatore economico RTI P.&C. s.r1 (capogruppo/ mandataria), Mama 

impianti tecnologici s.r.1. (mandante) e Boggia s.r1. (mandante), per un importo pari a 21.150.000,00 € 

(comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale 

fino al percentuale unico del 20,00% e un mbasso percentuale unico sui lavon del 21,1/%, 

rasmuneimento dell'importo massimo spendibile del lotto; 

b) con Decreto Dirigenziale n. 10 del 05 /10/2025, è stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori 

di adeguamento della sede del Centro per l'Impiego di Agnano codice sede LINA05, redatto, veniticato



c) 

d) 

h) 

e validato ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 36 All I7 D.lgs. n. 36/2023; 

con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/10/2025, è stato approvato l'elenco degli elaborati e il 

Quadro economico del progetto validato: 

che il progetto esecutivo è stato redatto e firmato dal RTI Studio SPERI Società di Ingegneria 

(mandataria), nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. n. 14732 del 10/11/2023; 

che il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 36/2023, dal RTI Progetto 

Costruzione Qualità S.r.l. (mandataria), nell’ambito dell'Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024; 

in data 09/10/2025 è stato stipulato con il RTI l'Accordo Quadro, con Rep. n. 14914, (di seguito 

denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei ‘Lavori di realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti nella città di Napoli 

— Lotto 1”, di cui al Decreto dirigenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cui sono 

state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo 

medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli 

Contratti attuativi, per l’intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato 

Accordo ovvero fino all’esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della 

decorrenza dei 48 mesi; 

ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto la suddetta prestazione 

deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che il RTI si è impegnato a perfezionare 

con la Regione, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro; 

con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la 

cauzione o fideiussione secondo quanto nell'articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data 

23/09/2025 n. N00173/116111509 on Groupama assicurazioni SPA, e ha consegnato l'originale alla 

Regione, in allegato all'Accordo Quadro Rep. 14914 del 9/10/2025; 

il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato: 

B88FFF5D09: 

con nota prot. 516596 del 10/10/2025, Ufficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato al RTI la 

propria volonta di avviare 1 lavoni di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, 

strutturale ed impiantistica dei Centn per l'Impiego sito ad Agnano — LINA05, chiedendo la trasmissione 

del cronoprogramma dei lavoni, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 comma del D.lgs. 36/2023 e 

dell'art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato 

Speciale d'Appalto e dell'art. 117 comma 10 del Dilps. 36/2023, 

con PEC del 21/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 550636 del 22/10/2025 e con mail 

del 27/10/2025, registrata al protocollo regionale con il n. 566388 del 28/10/2025, il RTI ha trasmesso 

la documentazione mchiesta;



1) in data 16/10/2025 n. PC6A090Y stipulata con ZURICH INSURANCE EUROPE AG - NA015 

NAPOLI, il RTI ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la cauzione o fideiussione secondo quanto 

nell'articolo 117 del d. Les. 36/2023, polizza specifica relativa all’intervento di cui al presente contratto 

attuativo e ha consegnato l’originale alla Regione, trasmessa con nota prot. 550636 del 22/10/2025; 

m)in data 16/10/2025 n. OX00063585 stipulata con REVO INSURANCE S.P.A. — M.P.A. NAPOLI, 

il RTI ha costituito la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato 

pari a € 1.726.473,09, ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del d. Les. 36/2023 e dell’art. 11 dell'Accordo 

Quadro; trasmessa con nota prot. 550636 del 22/10/2025: 

n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e 

comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 566388 del 28/10/2025: 

0) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 è stato nominato larch. Giovanni LANZUISE 

quale Responsabile Unico del Progetto (RUP): 

p) che con Decreto Dirigenziale n. 24 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all’esecuzione 

dell'intervento, sono stati nominati l'ing. Stefano Brun quale Direttore dei Lavori (DL) temporaneo e 

l'ing. Michelino Zeoli quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) temporaneo, 

g) che in data 20/10/2025 è stato redatto il verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge in 

via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Des. n. 36/2023 e secondo le disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, trasmesso dal Direttore dei Lavori giusto prot. 560938 del 24/10/2025: 

r) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo è garantita a valere sulle risorse 

programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rafforzamento dei 

CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente MS5C1 Investimento 

1.1, Finanziato dalla UE — NEXTGENERATION: 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell'Accordo Quadro sopra nichiamato, si stipula e 

si conviene quanto segue 

Art. 1- Ambito di applicazione 

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e 

richiamato in premessa. 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che 

costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente 

documentazione: 

a) Accordo Quadro stipulato tra le parti;



b) Capitolato Speciale di Appalto; 

c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 10 del 03/10/2025, coni relativi allegati; 

d) Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il nbasso temporale presentato in sede di gara e 

comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 566388 del 28/10/2025; 

e) Offerta Tecnica e migliorativa del RTI,; 

f) Tutti i documenti richiamati nel presente atto e nell’Accordo Quadro. 

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso PUOS 

402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle 

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del 

presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per 

la Regione 

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo 

La Regione affida al RII, che accetta, l'esecuzione dei “Lavon di realizzazione, ristrutturazione, 

adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi presso il Centro 

dell'Impiego di Agnano” (Codice Umivoco Sede LINA05), sito in Napoli alla via Nuova Agnano 9, secondo 

il progetto approvato con Decreto Dinisenziale n. 10 del 03/10/2025 e secondo le modalità tutte come 

individuate e descritte nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati, che definisce compiutamente 

la tipologia dei lavori e le modalità di realizzazione degli stessi. I predetti documenti, anche se non 

materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo e pienamente 

conosciuti e condivisi dalle parti nonché sono custoditi presso la Struttura di Missione PNRR 402.00.00. 

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori 

Ii RTI si impegna a eseguire ilavon entro il termine di 222 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 

del cantiere, come risultante dal relativo verbale di consegna, ex art. 2.4 del Capitolato speciale d’appalto. I 

termini per l'esecuzione delle fasi di lavorazioni sono nifeniti al cronoprogramma di progetto e all’offerta 

temporale formulata dal RTI in sede di gara. 

Il RITI si impegna a completare i lavoni entro il 30 maggio 2026, come previsto dal cronoprosramma 

trasmesso con prot. 566388 del 28/10/2025. 

La Regione si impegna a siconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di 

accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalità e i 

criteri previsti dal contratto stesso. 

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavoni di cui



all'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto. 

Il Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento 

delle attività oggetto dell'affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, 

anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo 

caso il RTI possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 

Art, 4- Impegni delle Parti 

La Regione ed il RII si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione 

dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto non previsto 

nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina contenuta 

nell’Accordo Quadro, richiamato in premessa. 

AI RITI wiene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti dalla 

Stazione appaltante, necessari per l'ottenimento di paren, nulla osta, autonzzazioni. 

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con 

Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per il RIT, dal Legale rappresentante dott. Pasquale Foglia. 

La Regione, prima dell’avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato, 

con Decreto dingenziale n. 24 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavoni l'ing. Stefano Brun e quale 

Coordinatore per la sicurezza l'ing. Michelino Zeoli 

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell’Offerta tecnica, con la struttura tecnica 

indicata, secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 8 dell'Accordo Quadro. 

Ogni variazione nella desionazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di 

sette giorni rispetto alla data di designazione. 

Art. 5- Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguarsi nei termini e modalita di cui al precedente art. 3, 

sara corrisposto un compenso complessivo pani ad € 1.726,473,10 

(unmilionesettecentoventiseimilaquattrocentosettantatre /10), oltre IVA ed oneni di legge se dovuti. 

Il cornispettivo perilavori é determinato sulla base dei prezzi unitani indicati nel computo metrico estimativo 

e del nibasso otferto in sede di gara. 

Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo 

Quadro. 

La Regione liquida i lavoni eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 2.9 del Capitolato speciale d'appalto, 

cosi come indicato all'art. 9 dellAccordo Quadro. 

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:



1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre ILVA, a seguito di presentazione di apposita 

polizza fideiussonia; 

2. una o più quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di 

importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogni singolo 

Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila); 

3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. 

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario 

e/o postale indicato per iscritto dall’Impresa. 

Il corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto. 

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verrà niconosciuta al RIL a titolo di anticipazione ai 

sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, una somma pan al 20% dell'importo. Tale anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fidemussona bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. 

Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al corispondete schema tipo (1.3) approvato con decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022). 

L'emissione della fattura è preceduta dall’approvazione dello stato di avanzamento lavon da parte del DL, 

secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto. 

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione dei lavoni, in 

mancanza non potranno essere emesse le fatture cormispondenti. 

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all’art. 2.9 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo 

l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Ventfica di Conformità, previa 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contnbutva. 

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del d. les. n. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Accordo Quadro, 

qualora il costo del servizio/ fornitura subisca vanazioni, in aumento 0 in diminuzione superiori al 5% 

(cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in 

relazione alle prestazioni da eseguire. 

Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del d. les. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la 

stazione appaltante possa imporre al RITI l'esecuzione alle condizioni onginaniamente previste. In tal caso il 

RTI non puo fare valere il dinitto alla risoluzione del contratto.



Art. 6 — Penali e premio di accelerazione 

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle 

prestazioni, si applica quanto previsto all'articolo 1.18 del Capitolato speciale d’appalto, secondo la 

procedura riportata all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 126 del D.lgs. 36/2023. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pani all’1%0 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto 

ammontare netto contrattuale. 

Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni dell'art. 

1.20 del Capitolato speciale d’appalto. 

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.les. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione all’ultimazione 

anticipata dell'appalto, se l’ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente 

previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, al RTI è riconosciuto un premio 

di accelerazione calcolato in misura giornaliera pani all'1%0 dell'ammontare netto contrattuale fino ad un 

massimo complessivo del 10%. 

Art. 7 - Garanzie e polizze 

Si dà atto che ai sensi dell’art. 117 del d. les. n. 36/2023 e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto, il 

RITI ha prestato garanzia fideiussoria per l’importo di euro —154277,63 

(centocinquantaquattromiladuecentosettantasette/63) pani al 8,93% (otto virgola novantatré per cento) 

dell'importo del contratto mediante polizza tfidesussona n. PC6AO9%0Y rilasciata dalla ZURICH 

INSURANCE EUROPE AG — NA015 NAPOLI e firmata digitalmente. 

Detta polizza fiderussona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad 

esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 520636 del 22/10/2025. 

Il RTI ha, altresi, costituito polizza di assicurazione n. O.X00063585 emessa in data 16/10/2025 per la 

copertura dei danmi subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavon, per un 

importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza assicura la stazione appaltante contro la 

responsabilità cile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pan al 

2% della somma assicurata per le opere con un minimo di 200.000 euro ed un massimo di 2.000.000 di 

euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavon e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provmisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavon nisultante dal relativo certificato. 

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 11/ del Dles. 36/2023, le garanzie fidesussonie e le polizze 

assicurative presentate sono contormi aghi schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e



delmade in Italy di concerto con il Mimistro delle intrastrutture e dei trasporti econ il Miristro dell'economia 

e delle finanze. 

Art. 8 - Manleva 

Il RTI tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e 

non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i 

propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogru caso, per qualunque 

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dal RII nell’esecuzione 

del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei contronti della Regione. 

Il RITI, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo 

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del 

medesimo decreto in matenia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al 

RII di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà nisolto 

di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente. 

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RITI, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, 

del dies. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'oppomibilità alla 

Regione è disciplinata dall’Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. 

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P_R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione 

del credito il RII risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il dinitto, e 1 RII 

espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione 

potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionanio entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

Art, 10 - Subappalto 

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n 36/2023, 

secondo le disposizioni mportate all'art. 9 del disciplinare di gara e all'art. 1.16 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

Ii RITin sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto del subappalto come di 

seguito riportato: 

- perla categoria prevalente OGI1, fino al 50,00%; 
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- perle categone scorporabili OS3, 0S28 e OS50, fino al 100%. 

Art, 11 - Risoluzione e Recesso 

La Regione, ai sensi dell'art 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in 

qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al RTI con preavviso non inferiore a quindici 

giorni e previo pagamento delle prestazioni pia eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, 

nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, 1 parametri 

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 

n. 459 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi nispetto a quelli del contratto 

stipulato e il RTI non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di 

cui all'articolo 26, comma 3 della lesge 23 dicembre 1999, n. 488. 

In ordine all'art. 1.20 del Capitolato speciale d'appalto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice 

Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del Dlgs. n. 36/2023, la Regione avrà il 

dinitto di risolvere Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RII, avvalendosi 

della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di nisarcimento danni, nei seguenti casi: 

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati erroni nell'esecuzione del contratto che arrecano danmi 

all'immagine della Regione e/oin caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall’ art. 

14 dell'Accordo Quadro; 

-  nelcaso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 

- nelcaso di ingiustificata sospensione del servizio; 

- nel caso di subappalto non autonzzato; 

- nelcaso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo; 

- nelcaso di fallimento o altre procedure concorsuali: 

- nel caso di mancato nspetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione; 

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'asgiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, 1 

requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato; 

- nelle altre ipotesi in cui il capitolato tanto preveda espressamente. 

La nsoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il dinitto di incamerare parte della cauzione detimtiva, di 

sospendere 1 pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti 1 danni diretti ed indiretti, oltre che alla 

corresponsione delle maggiori spese che la Remone dovra sostenere per il restante periodo contrattuale, 

affidando a terzi i lavoni o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente. La Regione potrà 

procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro a1 sensi del presente articolo laddove il documento unico di 
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regolarità contnibutiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive. 

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall'’Accordo Quadro, potra nsolvere di dintto il 

presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi denvanti dal Codice 

di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R n. 62 del 16.42015, del Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. 

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la nisoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data 

in cui si veritica la nisoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. 

In tal caso, il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio 

in favore della Regione. In tuttii casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, 

la Regione avra dinitto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per 

la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i nisolto/i Ove non sia 

possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI 

a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il dintto della Regione al nisarcimento dell'ulteriore danno. 

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. 

d) del d.les. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operaton economici che hanno partecipato 

all'onginana procedura di gara e nsultanti dalla relativa sraduatorna, al fine di stipulare un nuovo Accordo 

Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già 

proposte dall’agmudicatano in sede di offerta. 

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituirà motivo di 

risoluzione anche dell'Accordo Quadro. 

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei 

singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autontà Nazionale Anticorruzione e potranno 

essere valutati come grave neglisenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni attidate al RITI ai sensi 

dell’artt. 94 del D.les. 36/2023. 

Art. 12 - Domicilio del RTI e comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, il RTI elegge il propio domicilio presso la sede legale in 

Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15 che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si 

impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP. 

Per gli ettetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Regione e il RITI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indinizzi PEC: 

1) Regione: pnrr(@pec.regione.campaniait 

2) Appaltatore: pec-srl(@pecat 

Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dal RTI al momento del loro ricevimento al 
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suddetto indinizzo PEC. 

Art. 13 - Protocollo di Legalità 

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della 

Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 (BURC n. 

54/2007). 

Art, 14 - Trattamento dei dati personali 

Il RTI dichiara di aver nicevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui 

all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR"), circa 

il trattamento dei dati personali, confenti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere 

a conoscenza dei diritti iiconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta 

nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara. 

Le Parti s1 impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali 

(vi inclusi gl ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autonzzazioni generali, pronunce in genere 

emessi dall'Autontà Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare nguardo alle misure di 

sicurezza da adottare. 

Il RITI prende atto che la Regione tratta 1 dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, per 

l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per 

fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come 

sopra definito. Il RII si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei contronti delle persone fisiche interessate di cui sono fomuti dati personali nell'ambito 

dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Regione per le finalita sopra descntte. 

Il RII si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché 

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato 

dalla Regione; 11 RTI si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in matena 

di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autonzzate al 

Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potrà operare verifiche peniodiche volte a niscontrare 

l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

13



Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la 

Regione potra dichiarare nisolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa sara 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

Art, 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale del RITI è nominato Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine 11 Responsabile è 

autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obblisa 

ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessanie per fornire il 

servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, 

del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la 

Regione e il RII 

Art.16 - Clausola anti pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, 

del D. Les. 165/2001, 1 RTI dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, attimità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministraton, i soci e 1 dipendenti delle Società costituenti il RTI e gli amministraton, i 

dirigenti e 1 dipendenti della Regione che sono a vanio titolo comvolti nel processo di selezione degli 

operatori economici per l'affidamento oggetto del presente Contratto; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che 

hanno esercitato poten autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il tnenmio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, 

alla Società che li ha conclusi o contenti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre 

anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi nifenti, fatta salva, 

in ogni caso, la facolta della Regione di nichiedere, ai sensi di lesse, il risarcimento di ogm eventuale danno 

subito. 

Art. 17 - Riservatezza 

Il RTI ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei 

danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per 1 cinque 

anni successivi alla cessazione di etficacia del Contratto attuativo, 1 dati, le notizie e le intormazioni di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del 
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presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, 

venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il mateniale originano 0 predisposto in esecuzione 

del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che 

siano 0 divengano di pubblico dominio. 

L'impresa é responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propn dipendenti, consulenti e collaboraton, 

nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di niservatezza e, pertanto, 

si impegna a mon esepuire ed a non permettere che alti eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare nisolto di dinitto 

il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare alla Regione. 

Art, 18 — Controversie 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente 

contratto, sarà competente l’Autontà giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista 

dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per ghi ettetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente 

esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

E escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 19 — Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTI si obbliga a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione, 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno 

di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai 

sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via 

PEC al RTI qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario 0 postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 

n. 136. 

Il RTI, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla 

Committente e la Prefettura — Ufficio Territoniale del Governo della provincia ove ha sede la Committente. 
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Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora AN AC. n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTI, in caso di 

cessione dei crediti, si obbliga a comunicare 11/1 CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di 

cessione, affinché lo/ gli stesso/i venga ino riportato / i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Îl cessionario 

è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RITI mediante 

bormitico bancanio o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il 

CIG; CUP dallo stesso comunicato. 

Ii RTI ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 43/858 del 08/09/2025 della Struttura di 

Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autonizzate ad operare 

su di esso. Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre / giorni dalla/e 

variazione /i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i 

conto/i1 corrente/i dedicato/i nonché le ceneralità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i1 

Art. 20 - Codice del comportamento 

Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far nspettare dai propn dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La 

violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura 

un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

Art.21— Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitana, 

nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in 

materia, all'Accordo Quadro REP. 14914 del 09.10.2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale 

di Appalto. 

Art, 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contnibuti di 

ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA), che sara a canico della Regione. 

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita 

telematica, ad eccezione degli allegati per 1 quali l'imposta di bollo viene regolanzzata attraverso 

l'apposizione dei contrassegm telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti 

dell'Ufficio VOS 104.01.02 “Supporto all'Ufticiale Rogante e al DPO” della Giunta Regionale. 
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Io Ufficiale Rogante ho ncevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici, composto da diciassette pagine, di cui sedici pagine per intero e 

l'ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi 

al disposto dell’articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’amministrazione 

digitale. (CAD). 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme 

alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi 

dell'art. 1, comma ], lett. s) del D. Les. / marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD). 

Foglia RAFFAELLA 
Pasquale FARINA 
30.10.2025 CAMPANIA 
11:19:01 DIRIGENTE 
GMT+01:00 

30.10.2025 
11:25:25 
GIMT+01:00 

MAURO 
FERRARA 
Regione Campania 
Ufficiale Rogante 
30.10.2025 
12:52:38 
GMT+02:00 
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a genzi do. 

ld'ntrateS® 

Ricevuta del: 30/10/2025 ora: 12:56:51 

Utc: 1761325404573462 

Utec string: 2025-10-30T12:56:44,573462+01:00 

Ficevuta di Trasmissione e di Registrazione 

Data invio: 30/10/2025 

Ora invio: 12:56:44 

Dati identificativi 

Identificativo attribuito dall'utente: 1 

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 231166528 

Codice fiscale di colui che ha fimmato il documento; gcc 

Ufficio delle entrate competente: 

TES - Napoli DP I - TES Ufficio Territoriale APSRI 

Numero atti trasmessi: l 
Numero atti scartati: 00 

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 450,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011550639 

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file 

Repertorio: 14520/2025 (del codice fiscale: aaa» 

Estremi registrazione: Serie: iT Numero: 46818 del 30/10/2025 

TES Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DE I 

Tributo Importo 
5814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro 

95802 IMPOSTA DI BOLLO 250,00 Euro 
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du 

Data: 04/11/2025 ora: 15:32:43 

Ricevuta di Fagamento 

Relativa agli atti inviati con il file avente i sequenti dati identificativi: 

Data invio: 30/10/2025 

Ora invio: 12:56:44 

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 231166528 

Identificativo attribuito dall'utente: 1 

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 22156219739 

Codice fiscale del Notaio: 800119350639 

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 450,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 30/10/2025 

Atto con Repertorio: 14520/2025 

TES Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DE I 
Tributo Importo 

5802 IMPOSTA DI BOLLO 250,00 Euro 

5814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro 
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