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REP. N. 14891 

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA, QUALI PROGETTO DI FATTIBILITA’ ED ECONOMICA E/O 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E/O RELATIVE ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO DI CUI AL CAPITOLO III “INDICAZIONI OPERATIVE”, PUNTO 5 DELLE 

LINEE GUIDA N. 1 DELL’ANAC, PER L’ESECUZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA DI 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – RETI STRADALI - LOTTO 1 - CUP: B22C21000690001 

– CIG: 8635614E19  

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di agosto, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede 

della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, dr. Mauro Ferrara, Direttore Generale della 

Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti 

in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 

1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 

96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto 

del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della 

Giunta” e del DPGRC n. 145 dell’1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 

0389744/2025 del 06/08/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241/1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 

conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - 

Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria 

della Giunta Regionale, si sono costituiti:  

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Ufficio Speciale, 

Dott. Fabrizio Manduca, nato a , domiciliato per la carica presso la sede 

legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto 

in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Direttore ha, altresì, reso, con nota prot. n. 

0387968/2025 del 05/08/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, 

comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a 

registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;  
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2. il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo del presente contratto denominato “RTI”, 

di cui è capogruppo e mandataria la società SWS Engineering S.p.A. (denominata nel proseguo Systra 

S.p.A. per cambio denominazione dal 18/06/2024 con Atto di Fusione Repertorio n. 6.857), codice 

fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento n. 00580910222, 

con sede legale in Via della Stazione n. 27 - 38123 Mattarello (TN), nella persona del sig. Salvatore 

Attardo,  nato a , identificato tramite C.I. n 52943QB rilasciata il 

5/09/2023, dal Comune di San Leucio del Sannio, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura 

rilasciata con scrittura privata autenticata dinanzi al dr. Nino Onofrio Pappaglione, Notaio in 

Mezzocorona, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, e domiciliato per la 

carica presso la sede legale della società, in via della Stazione n. 27 - 38123 Mattarello (TN).  

Verificato dall’Ufficio Speciale che detto RTI è stato costituito in data 24/02/2025 per atto pubblico, 

Repertorio n. 145.097 - Raccolta n. 27.831, registrato a Trento il 25/02/2025 al n.4752 S.1 T, dal dott. 

Mauro Pappaglione, Notaio in Trento, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Trento e 

Rovereto, dalle seguenti società:  

1. SYSTRA S.p.A., (Mandataria), con sede legale in Trento (TN), alla via della Stazione n.27, cap. 38123 

– frazione Mattarello, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di Trento n. 00580910222, R.E.A. n. TN - 105285;  

2. ACQUATECNO s.r.l. (Mandante), con sede legale in Roma, alla via Tirso n.6, cap. 00198, partita iva 

01921391007, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma n. 

07967640587, R.E.A. RM - 637015;  

3. GENERAL ENGINEERING s.r.l. (Mandante), con sede legale in Benevento (BN), alla via G. 

Salvemini n.6, cap. 82100, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di Irpinia Sannio n. 01207330620, R.E.A. BN - 102432;  

4. RPA s.r.l. (Mandante), con sede legale in Perugia (PG), alla via strada del colle n. 1/A, cap. 06132 – 

frazione Fontana, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

dell’Umbria n. 02776790541, R.E.A. PG - 240287;  

5. V.A.M.S. INGEGNERIA s.r.l. (Mandante) con sede legale Roma, alla via Luigi Luciani n.7, cap 

00197 codice Fiscale 01338810581, partita iva 00987261005 e iscrizione al Registro delle Imprese 

della C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, R.E.A. RM - 392115;  

6. Ing. Domenico Corrente, nato a  , codice fiscale 

.  
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Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema 

telematico Telemaco (documento n. T613483665), da cui risulta che la società SYSTRA SpA è iscritta 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento, nella sezione ordinaria nel 

Registro delle Imprese dal 12/07/1982, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di 

Trento n. 00580910222, R.E.A. n. TN - 105285.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 25/07/2025 tramite il 

sistema telematico Telemaco (documento n. T613482993), da cui risulta che la società ACQUATECNO 

s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 22/06/1987, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 

di Roma n. 07967640587, R.E.A. RM - 637015.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema 

telematico Telemaco (documento n. T613482281), da cui risulta che la società GENERAL 

ENGINEERING s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

Benevento, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/10/2000, codice fiscale, partita iva 

e iscrizione al Registro delle Imprese dell’Irpinia Sannio n. 01207330620, R.E.A. BN - 102432.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema 

telematico Telemaco (documento n. T613482727), da cui risulta che la società RPA s.r.l. è iscritta alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Umbria, nella sezione ordinaria nel Registro 

delle Imprese dal 30/12/2004, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese dell’Umbria 

n. 02776790541, R.E.A. PG - 240287.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 25/07/2025 tramite il sistema 

telematico Telemaco (documento n. 613481687), da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA 

s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione 

ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma n. 01338810581, R.E.A. RM - 392115.  

Verificata dall’Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia: 

1) SYSTRA S.P.A. con prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0090670_20240827; 

2) ACQUATECNO s.r.l.con prot. n. PR_RMUTG_ingresso_0336325_20240903;  

3) GENERAL ENGINEERING s.r.l. con prot. n. PR_BNUTG_ingresso_00072452_20240903;   

4) RPA s.r.l., con prot. n. PR_PGUTG_ingresso_0090901_20240902;  

5) V.A.M.S. INGEGNERIA s.r.l. con prot. n. PR_RMUTG_ingresso_0336336_20240903;  
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6) Ing. Domenico Corrente, con prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0136902_20240902;  

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la società ACQUATECNO 

Srl l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs. 159/2001 da cui è emerso 

che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2001, non sussistono le 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2001, né le situazioni di 

cui all’art. 84 comma 4, e all’art 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.  

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la società GENERAL 

ENGINEERING s.r.l. l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D. Lgs. 

159/2001 da cui è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 

159/2001, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2001, né le situazioni di cui all’art. 84 comma 4, e all’art 91 comma 6 del medesimo decreto 

legislativo.  

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la società RPA s.r.l. 

l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del 16/07/2020, n. 76, da cui 

è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011, né le 

situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e c) del Codice Antimafia.  

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per la società V.A.M.S. 

INGEGNERIA Srl l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del 

16/07/2020, n. 76, da cui è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del 

D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

D.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e c) del Codice Antimafia.  

Verificato dall’Ufficio Speciale che il Ministero dell’Interno ha rilasciato per l’ing. Domenico Corrente 

l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL del 16/07/2020, n. 76, da cui 

è emerso che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011, né le 

situazioni di cui all’art. 84, comma 4, lettera a), b) e c) del Codice Antimafia.  

Verificato altresì dall’Ufficio Speciale che per le società SYSTRA S.P.A. sono decorsi i termini di rilascio 

dell’informativa antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente 

contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 

e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la società  
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SYSTRA S.p.A, prot. n. INAIL_49271375 con scadenza 25/09/2025 da cui risulta che la società è in 

regola nei confronti dell’INPS e INAIL.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la società 

ACQUATECNO s.r.l, prot. n. INAIL_48885340 con scadenza 30/08/2025, da cui risulta che la società 

è in regola nei confronti dell’INPS e INAIL.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società 

GENERAL ENGINEERING s.r.l. prot. n INAIL_49684287 con scadenza 23/10/2025, da cui risulta 

che la società è in regola nei confronti dell’INPS e INAIL.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società 

V.A.M.S. INGEGNERIA s.r.l., prot. n. INPS_46410550 con scadenza 18/10/2025, da cui risulta che la 

società è in regola nei confronti dell’INPS e INAIL.  

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società 

RPA s.r.l., prot. n. INAIL_49218038 con scadenza 23/09/2025, da cui risulta che la società è in regola 

nei confronti dell’INPS e INAIL.  

Verificato dall’Ufficio Speciale il certificato di regolarità contributiva INARCASSA per l’ing. Domenico 

Corrente con richiesta del 11/04/2025, da cui risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei 

confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.  

Verificato che il Dirigente della UOD Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di 

rilevanza strategica ed Ambientale dell’Ufficio Grandi Opere ha attestato, con nota prot. n. 

PG/2025/0287820 del 10/06/2025, che per il presente Contratto non sussistono rischi di interferenza 

di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a euro zero.  

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:  

- l’Ufficio Speciale Grandi Opere ha avviato una procedura di ricognizione degli atti di 

programmazione e/o delle delibere esistenti, ai fini dell’individuazione degli interventi ritenuti 

prioritari e strategici per la Regione, per i quali risulta necessario procedere alla redazione delle diverse 

fasi di progettazione fino al raggiungimento del livello esecutivo, per la conseguente attività di verifica 

e validazione necessaria alla piena cantierabilità delle opere;  

- all’esito della prima ricognizione, l’Ufficio Grandi Opere ha rilevato un fabbisogno circa l’ammontare 

delle risorse necessarie e sta procedendo a verificare l’esistenza delle esigenze di interventi presso  

tutte le Direzione Regionali e presso soggetti beneficiari diversi dalla Regione, ovvero presso quei 

soggetti che manifestano la propria intenzione di avvalersi dei servizi resi nell’ambito dell’Accordo 

Quadro e nei confronti dei quali verrà svolto il servizio del RTI. Tale intenzione è manifestata 

mediante l’emissione di una Richiesta Preliminare di Servizi (di seguito RPS), tesa ad ottenere la 

predisposizione da parte del RTI del Piano Dettagliato delle Attività;  
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- la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevità DGR) n. 520 del 

25/11/2020, ha pertanto formulato indirizzi per l’acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, 

al fine di dotarsi di progetti esecutivi prontamente cantierabili da finanziare nel nuovo ciclo di 

programmazione, strutturando, nell’ottica di semplificazione, tempestività e trasparenza dell’azione 

amministrativa regionale, il processo di progettazione secondo le più recenti normative tecniche di 

settore;  

- la suddetta DGR n. 520/2020 ha destinato risorse del Programma Operativo Complementare (di 

seguito POC) 2014/2020, per finanziare Accordi Quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria e 

architettura (progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza, servizi di verifica e validazione) fino ad un massimo 

di 100 milioni di euro e ha demandato all’Ufficio Speciale la predisposizione e lo svolgimento delle 

procedure ad evidenza pubblica;  

- con Decreto Dirigenziale n. 73 del 16/02/2021 dell’Ufficio Speciale è stato nominato quale 

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 

50/2016, l’Architetto Pasquale Manduca;  

- con Decreto Dirigenziale n. 76 del 17/02/2021, l’Ufficio Speciale ha incaricato la UOD 01 Centrale 

Acquisti di procedere all'espletamento di una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, 

ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali: progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di 

cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, per 

l’esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO” e con il 

medesimo Decreto Dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara;  

- con Decreto Dirigenziale n. 46 del 18/02/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta, 

ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n. 3230/AQ-

T/2021), suddivisa in 3 lotti, per la conclusione di un “Accordo Quadro Triennale con un unico 

operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura 

quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o 

relative attività di supporto di cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida 

n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice 

degli Appalti;  

- il suddetto appalto è stato suddiviso in 3 LOTTI, distinti per ambiti tematici:  
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 Lotto 1 - RETI STRADALI Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA ed oneri di 

legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);  

 Lotto 2 - RETI DELLA LOGISTICA Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 IVA 

ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 22%);  

 Lotto 3 - RETI DELLA PORTUALITA’ Territorio Regione Campania - € 10.000.000,00 

IVA ed oneri di legge, se dovuti, inclusi (€ 8.196.721,31 + € 1.803.278,69 a titolo di IVA al 

22%);  

- con Decreto Dirigenziale n. 388 del 16/06/2021 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;  

- con Decreto Dirigenziale n. 31 del 20/01/2022, l'Ufficio Speciale Grandi Opere, preso atto dei 

verbali della Commissione di gara, ha provveduto all’aggiudicazione, sotto riserva condizionando 

l’efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica positiva dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

del D.lgs. n. 50/2016, dell’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 

comma 3, relativamente al Lotto n. 1 – RETI STRADALI (CUP B22C21000690001 – CIG 

8635614E19) all’operatore economico RTI PROGER S.p.a. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech 

dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi – Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati, con 

una percentuale di ribasso del 52,50% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo 

contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa; 

- nell’ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, sono 

emerse a carico dell’impresa mandante Geocart S.P.A. con sede legale in Viale del Basento n. 120 - 

85100 Potenza (PZ), P.IVA 01184620761, violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, pur avendo 

dichiarato in sede di gara di essere in regola con il pagamento delle stesse; 

- con Decreto Dirigenziale n. 240 del 31/03/2022, è stata revocata l’aggiudicazione in favore del RTI, 

PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. 

Francesco Chieffi – Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati e ha disposto lo scorrimento della 

graduatoria aggiudicando sotto riserva di legge l’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore 

economico, ex art. 54 comma 3, relativamente al Lotto 1 - Reti Stradali (CUP B22C21000690001 –  

CIG 8635614E19) al RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.r.l., General Engineering s.r.l., 

ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., con sede legale in Via della 

Stazione n. 27 - 38123 Mattarello (TN), P.IVA 00580910222, con una percentuale di ribasso del 

53,69% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 

8.196.721,31 IVA esclusa; 
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- nell’ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, a valle 

dell’istruttoria compiuta sulla Certificazione dei carichi fiscali, trasmessa dall’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale III di Roma ed acquisita con Prot. n. 0246945 del 11/05/2022, sono emerse 

a carico dell’impresa mandante VAMS Ingegneria s.r.l. con sede legale Antonio Gramsci n. 34 – 

00197 ROMA, C.F. 01338810581 e partita IVA 00987261005 violazioni non definitivamente 

accertate che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse di cui all’art. 48 bis commi 1 e 

2-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, anche se non dichiarate da quest’ultimo in sede di gara; 

- Con Decreto Dirigenziale n. 478 del 29/06/2022 è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione in 

favore del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. 

Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., per le suindicate motivazioni ed a 

seguito dello scorrimento della graduatoria si è disposta l’aggiudicazione sotto riserva di legge 

dell’Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per 

l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità tecnica ed economica 

e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. 

“Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione nella Regione 

Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO relativamente al Lotto 1 - RETI STRADALI 

(CUP B22C21000690001 – CIG 8635614E19) all’operatore economico RTI G.P. Ingegneria 

(Capogruppo Mandataria) - Engeko S.C.A.R.L. Consorzio Stabile - Ambiente S.P.A – IRD 

Engineering con sede legale in viale Tiziano n. 3 Comune Roma, cap. 00196, Prov. Roma con C.F. 

05436551005 e partita IVA 05436551005, con una percentuale di ribasso del 51,00 % da praticare 

sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa; 

- la mandante Geocart S.P.A del menzionato RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA – 

Alphatech dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino 

Associati ha presentato ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione come da D.D. n..240 del 

31/03/2022; 

- la mandataria SWS Engineering Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.r.l., General 

Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l. ha presentato 

ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione come da D.D. 478 del 29.06.2022; 

- il TAR Campania, con sentenza n. 6878/22 ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 240 del 

31/03/2022 con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione a favore del suindicato RTI 

PROGER S.p.a.(capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. 

Francesco Chieffi – Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati; 

- il TAR Campania, con sentenza n. 7026/22 ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 478 del 

29/06/2022 con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione a favore del suindicato RTI 



9 

 

SWS Engineering Spa (Capogruppo mandataria) – General Engineering s.r.l. - ing. Domenico 

Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l.; 

- con Decreto Dirigenziale n. 286 del 03/05/2023 la l’Ufficio Speciale, previa acquisizione di plurime 

certificazioni dell’Agenzia Entrate, ha concluso per l’ammissione del RTI PROGER 

S.p.a.(capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi 

– Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati alla gara e ritenendo non invalidanti, ex art. 80 TU 50/2016, 

le pendenze erariali e tributarie – definitivamente e non definitivamente accertate - sussistenti in capo 

alla mandante GEOCART, ha disposto di aggiudicare il lotto in questione al RTI. 

- in data 09/05/2023 il RTI SWS Engineering Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA 

s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l. 

ha formulato rituale istanza di accesso agli atti, chiedendo accedere alle cartelle esattoriali emesse nei 

confronti della società GEOCART, nonché alle attestazioni/certificati dell’Agenzia delle Entrate, 

relative alla posizione della medesima società, acquisiti dalla Regione nel corso dell’Istruttoria; 

- in data 05/06/2023 il RTI SWS Engineering Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA 

s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l. 

ha impugnato dinanzi il TAR Campania il Decreto Dirigenziale n. 286 del 03/05/2023 notificando 

un ricorso iscritto al numero di R.G. 2717/2023; 

- in data 30/06/2023 il RTI SWS Engineering Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA 

s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., 

all’esito dell’ostensione della documentazione richiesta, ha dato concretezza alle censure prospettate 

nell’atto introduttivo del giudizio, notificando un ricorso per motivi aggiunti; 

- il TAR Campania, con sentenza n. 6752/23 ha accolto le censure articolate dal RTI SWS Engineering 

Spa del RTI SWS Engineering Spa (capogruppo), RPA s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. 

Domenico Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l. con il ricorso e i motivi aggiunti, 

- la mandante Geocart S.P.A del RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA – Alphatech 

dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati ha 

impugnato la sentenza del TAR Campania n. 6752/2023 dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso 

iscritto al numero di R.G. n. 60/2024; 

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4660/24 ha respinto l’appello; 

- la mandante Geocart S.P.A del RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA – Alphatech 

dell’ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati, 

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4660/24 ha proposto ricordo per revocazione; 

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8456/2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso per 

revocazione; 
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- con Decreto Dirigenziale n. 1177 del 31/12/2024 si prende atto della Sentenza n. 8456/2024 del 

Consiglio di Stato con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla 

Geocart S.p.A. avverso la Sentenza n. 4660/2024 del medesimo Consiglio di Stato, la quale ha 

respinto l’appello proposto da Geocart S.p.A. avverso la Sentenza del TAR Campania n. 6752/2023 

che ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 286 del 3/5/2023 con la quale si disponeva 

l’aggiudicazione al PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA – Alphatech dell’ing. Roberto 

Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati e si prende atto della 

Sentenza n. 6752/2023 del TAR Campania, confermando l’aggiudicazione in favore del RTI SWS 

Engineering Spa del RTI (capogruppo), RPA s.r.l., General Engineering s.r.l., ing. Domenico 

Corrente - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria s.r.l., dell’Accordo Quadro Triennale con un unico 

operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura 

quali progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o 

relative attività di supporto di cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida 

n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO relativamente al Lotto 1 - RETI STRADALI (CUP B22C21000690001 – CIG 

8635614E19); 

- con Decreto Dirigenziale n. 243 del 01/04/2022 l’Ufficio Speciale ha approvato sia i criteri per 

l’individuazione dell’ordine di priorità delle progettualità, la cui attività istruttoria, in ordine alla 

verifica di rispondenza ai criteri nonché all’attribuzione dell’ordine di priorità delle progettualità, è 

demandata all’ACaMIR “Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti”, sia il prospetto di RPS, 

entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 04/04/2022;  

- l’Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso, con nota acquisita al prot. n. 0191985 del 08/04/2022, 

parere di propria competenza sullo schema del presente Accordo Quadro e le osservazioni ivi 

contenute sono state recepite dall’Ufficio Speciale;  

- con Decreto Dirigenziale n. 308 del 05/05/2022 dell’Ufficio Speciale è stato approvato lo schema 

del presente Contratto, redatto sulla scorta delle osservazioni espresse dall’Ufficio Speciale 

Avvocatura;  

- con Decreto Dirigenziale n. 311 del 05/05/2022 l’intervento è stato ammesso al finanziamento FSC 

2021-2027;  

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.  

 

 



11 

 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati  

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, 

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché gli atti e i 

documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato d’Appalto e nella restante parte del 

presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. Costituiscono, altresì, parte integrante 

e sostanziale dell’Accordo Quadro, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica presentata dal RTI.  

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dalle parti, nonché conservata presso i 

competenti uffici regionali, non è allegata al presente Accordo quadro.  

 

Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 

Il presente Accordo Quadro è regolato:  

 dal contenuto dell’Accordo Quadro e degli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di 

tutti gli accordi intervenuti con il RTI relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;  

 dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del 

D.lgs. n. 50/2016;  

 dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il RTI dichiara di avere 

esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del 

presente atto;  

 dalle norme in materia di Contabilità pubblica;  

 dal D.M. 2.12.2016 n. 263;  

 dal D.M. 17.6.2016;  

 dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;  

 dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.  

 I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del 

presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.  

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e 

relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto 

contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della 

Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi 

Allegati.  
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Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o 

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove 

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il RTI, quest’ultima rinuncia a 

promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in 

essere.  

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 

suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi e che fossero 

parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti 

Attuativi, la Regione, da un lato, e il RTI, dall’altro, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra 

richiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.  

 

Art. 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro 

La Regione affida al RTI, che accetta, i “Servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto, di cui 

al punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC” – RETI STRADALI - Lotto 1 - CUP B22C21000690001 

– CIG 8635614E19, per l’esecuzione nella Regione di infrastrutture di trasporto, in riferimento 

all’“Aggiornamento del piano direttore della mobilità regionale e dei connessi piani attuativi di settore” e 

ss.mm.ii., approvato con DGR n. 306 del 28/06/2016. Il RTI, con la sottoscrizione, manifesta la volontà 

di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli allegati, alle condizioni, 

modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.  

Il RTI dichiara di aver preso visione del presente Accordo Quadro, degli allegati e di aver 

incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all’esecuzione dello stesso.  

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da 

parte del RTI dei citati servizi di ingegneria e architettura, comprese le modalità di conclusione ed 

esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché l’attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione 

nell’attuazione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.  

Con la stipula dell’Accordo Quadro, il RTI si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a 

prestare i servizi di cui agli artt. 1 e 10 del Capitolato speciale d’appalto, il tutto nella misura richiesta dalla 

Regione/Beneficiari attraverso le RPS sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari a 

€ 8.196.721,31 iva esclusa (ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventuno/31). Il RTI prende atto ed 

accetta che le RPS saranno inviate dalla Regione con documenti elettronici a mezzo PEC.  
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I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo 

Quadro, nel Capitolato e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.  

Il nominativo del Responsabile dell’Accordo Quadro (RAQ) è l’arch. Giovanni Lanzuise che assume il 

ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto: tel. 081. 7969868; Mail: 

giovanni.lanzuise@regione.campania.it; PEC: progettazione@pec.regione.campania.it.  

 

Art. 4 – Durata 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto, come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, e si esaurirà entro 

tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.  

L’Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati 

sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo 

massimo.  

Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all’esecuzione delle prestazioni di volta in volta 

richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto parte Tecnica.  

  

Art. 5 – Limite di spesa dell’Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, Fatturazione e 

Corrispettivi 

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel 

periodo di validità dello stesso, è di euro 8.196.721,31 oltre IVA 

(ottomilionicentonovantaseimilasettecentoventuno/31).  

Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno 

stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro.  

La Regione, altresì si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al RTI, nel 

triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli già originariamente 

affidati, a condizione che gli stessi siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato 

d’appalto. La Regione, ove ravvisi la necessità di ricorrere a tale facoltà, verifica il permanere dei requisiti 

di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. A seguito di tale opzione la durata del contratto verrà incrementata di 

un anno.  

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del Codice, 

di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto in corso di validità purché il valore della 
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modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del 

predetto articolo del Codice. In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative saranno 

utilizzate eventuali ulteriori dotazioni finanziarie.  

Non è garantito un importo minimo dell’Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli 

importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza 

dell’Accordo Quadro medesimo. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la 

Regione, né terzi, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine 

unicamente all’obbligo del RTI di eseguire, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, i Piani 

Dettagliati delle Attività (PDA) condivisi dalla Regione, definiti a seguito di RPS.  

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico 

percentuale 53,69 % (cinquantatré/69) indicato nell’Offerta economica.  

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e negli allegati, l’affidamento del 

Contratto Attuativo da parte della Regione/Beneficiari, avviene secondo il procedimento e la tempistica 

definita nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

In applicazione di quanto previsto all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto, alla sottoscrizione di ogni 

singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta al RTI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 10% 

dell’importo del singolo Contratto Attuativo.  

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà per ogni livello di progettazione (fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva, esecutiva) realizzato in ogni singolo Contratto Attuativo, ad avvenuta 

approvazione da parte del Beneficiario/Regione successivamente alle relative attività di 

verifica/validazione.  

L’emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte del RTI dello Stato di Avanzamento 

delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale, munito 

del nulla osta del RUP del Beneficiario/Regione.  

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP da parte del RTI, 

emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.  

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in 

mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.  

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:  

1. una quota del 10% dell’importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale 

dell’anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo;  



15 

 

2. una ritenuta, pari al 5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;  

3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell’importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 

5 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo 

Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, 

previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.  

 

Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi 

Nel Contratto Attuativo saranno definiti l’oggetto della prestazione e gli elementi necessari per 

l’esecuzione della prestazione.  

Rispetto alla tempistica prevista per l’esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire 

tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni. Il RTI prende atto, 

rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Regione/ Beneficiari 

hanno la facoltà di revocare la RPS sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.  

Il RTI, inoltre, fermi gli importi di cui all’articolo precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo 

Contratto Attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni 

esecutive minime previste nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente 

offerte.  

I singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione e attraverso la condivisione 

di Piani Dettagliati delle Attività secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Speciale di 

Appalto. Nei predetti Contratti Attuativi sarà indicato l’esatto importo dei servizi richiesti.  

 

Art. 7 – Obbligazioni generali del RTI 

Sono a carico del RTI tutti gli oneri e rischi relativi all’erogazione delle prestazioni delle attività oggetto 

dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse 

necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di 

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi 

oneri assicurativi.  

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi 

a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell’Accordo 
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Quadro e negli allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, 

il RTI si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 

anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo 

carico del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato 

nel Contratto Attuativo e il RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei 

confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.  

Il RTI si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti 

dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.  

Il RTI si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione 

contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o 

collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi 

nei confronti della stessa Regione.  

Il RTI si obbliga, altresì, espressamente a:  

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei 

Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro, negli allegati e negli atti di 

gara richiamati nelle premesse;  

- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;  

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 

consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi 

alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;  

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 

elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  

- osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, 

di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per 

quanto di rispettiva ragione;  

- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 

sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;  
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- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, 

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;  

- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione 

dei servizi;  

- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento 

delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con 

particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;  

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. 

n. 50/2016.  

Il RTI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte 

dalla Regione e/o da terzi autorizzati.  

Il RTI si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette 

risorse potranno accedere agli uffici della Regione/Beneficiari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni 

di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del RTI verificare preventivamente tali procedure.  

In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo 

il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.  

  

Art. 8 - Obbligazioni specifiche del RTI 

Il RTI si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro e nel Capitolato 

Speciale di Appalto, anche a quanto di seguito indicato.  

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica 

professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, 

le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, ovvero nel 

rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle 

prestazioni contrattuali.  

Sono a carico del RTI, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all’ articolo 5 del presente accordo 

quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 

all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell’Accordo Quadro.  
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Il RTI è obbligato, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo 

quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche 

Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente 

Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato 

negli atti di gara.  

Il RTI ha consegnato in Offerta tecnica i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione. 

Nel singolo Contratto Attuativo, il RTI dovrà indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le 

prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni 

dovranno essere autorizzate dalla Regione come di seguito precisato. Il RTI riconosce, altresì, alla Regione 

la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora 

fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto 

Attuativo. In tal caso, il RTI dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni 

solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l’applicazione delle 

penali. L’esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La 

risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da 

sostituire.  

Nel caso in cui il RTI debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente 

comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria 

preventiva comunicazione alla Regione, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo 

articolo 10, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal RTI e da questa 

comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.  

Il RTI prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si 

riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, la 

corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a 

quanto indicato negli Allegati al Contratto.  

In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo 

restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno subito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.  

Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il RTI in caso di sostituzione 

del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con 

oneri ad esclusivo carico del RTI medesimo.  

Il RTI garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce 

ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e 
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gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, 

mezzi ed attrezzature.  

Il personale preposto all’esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Regione o nelle sedi dei 

Beneficiari o in altre sedi da questi indicate potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni 

d’accesso e di sicurezza.  

Il RTI si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia 

un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività 

diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.  

Il RTI si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del Contratto.  

Le attività richieste dalla Regione e dai Beneficiari dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard 

concordati con l’Amministrazione e formalizzati nel “Piano Dettagliato delle Attività” secondo le 

modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non 

ne implicherà di per sé approvazione da parte della Regione o dai Beneficiari. La documentazione 

progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sarà sottoposta 

ad approvazione da parte della Regione/Beneficiario. In caso di mancata approvazione della 

progettazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da 

effettuare, il RTI si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Regione o per i 

Beneficiari.  

Art. 9 - Verifiche e Monitoraggio 

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e 

di richiedere al RTI, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, 

l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica riguardanti tra l'altro:  

- la Regione o i Beneficiari per i quali sono in corso di erogazione i servizi di cui ai Contratti Attuativi;  

- i Contratti Attuativi e i relativi Piani Dettagliati delle Attività suddivisi per Regione/Beneficiario;  

- la data del Contratto Attuativo;  

- i valori dei Contratti Attuativi e gli importi fatturati suddivisi per Regione/Beneficiario.  

Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante 

l’uso di apposito sistema informativo. A tal fine, il RTI si obbliga a prestare piena collaborazione per 

rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.  

Il RTI si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli 

ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi 
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prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla 

Regione.  

Art. 10 - Penali 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, il RTI si obbliga a 

consentire alla Regione e/o ai Beneficiari, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi 

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione 

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle 

modalità di espletamento delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti 

salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale 

contestazione a mezzo PEC al RTI che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente 

prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione 

dell’inadempimento può essere fatta anche da parte di un Beneficiario/Regione, parte di Contratto 

Attuativo, il quale avrà cura di presentarla formalmente sia alla Regione Campania sia al RTI; anche in tal 

caso, il RTI dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed 

esauriente documentazione, alla Regione ed allo stesso Beneficiario/Regione nel termine massimo di 5 

(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni del RTI non 

pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a  

giustificare l’inadempienza, le penali potranno essere applicate al RTI a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento. Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dal RTI, la Regione procede 

all’applicazione delle seguenti penali:  

Ipotesi inadempimento sanzionato con penale  Valore della penale  

1 Ritardo nella comunicazione della validità della RPS  0,3 per mille del valore del Contratto 
Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno 
di ritardo rispetto ai termini prescritti.  2 

Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato 
delle Attività  

3 
Ritardo nella presentazione del nuovo Piano 
Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni 
della Regione  

0,7 per mille del valore del Contratto 
Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno 
di ritardo rispetto ai termini prescritti.  

4 
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi di cui 
al Pano Dettagliato delle Attività condiviso  

5 
Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai 
termini di cui al Pano Dettagliato delle Attività 
condiviso  

1 per mille del valore del Contratto 
Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno 
di ritardo rispetto ai termini prescritti.  

6 Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo  Da 0,3 a 1 per mille del valore del 
contratto Attuativo (IVA 
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esclusa) secondo la gravità 
dell’inadempimento  

Qualora l’ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell’importo 

contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s’intenderà risolto.  

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle 

descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.  

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito 

alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante il RTI deve emettere una nota 

di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all’importo della penale 

stessa. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli 

importi dovuti a titolo di corrispettivo dell’appalto, oppure mediante escussione parziale della 

cauzione definitiva. L’applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto 

da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo 

il risarcimento del danno, compreso quello all’immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non 

esonera in nessun caso il RTI dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facoltà di 

ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del RTI.  

 

Art. 11 – Cauzione e polizza assicurativa  

Si dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l’adempimento degli obblighi ed oneri assunti in 

dipendenza del presente contratto di Appalto, a norma di quanto disposto dal Disciplinare mediante 

polizza fidejussoria n. 732487576 del 13/05/2025, rilasciata da Cattolica Assicurazioni, per l’importo 

della somma garantita  di € 5.013.606,56,  pari a 61,166 % (30% per riduzione di 87,38%) del corrispettivo 

del presente contratto, così come determinato con l’applicazione delle riduzioni previste all’art. 103, 

comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

Tutte le società costituenti il RTI hanno presentato Polizze Responsabilità civile professionale: 

- la società Systra S.P.A. ha presentato polizza n. 0000506819 del 04/07/2025 rilasciata dalla AIG 

EUROPE S.A.; 

- la società Acquatecno s.r.l. ha presentato polizza n. A124C916569-LB del 14/01/2025 rilasciata dalla 

Lloyd’s Insurance Company S.A.;  

- la società General Engineering s.r.l. ha presentato polizza n. 2024/03/2582070 del 18/11/2024 

rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni; 
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- la società RPA s.r.l. ha presentato polizza n. 400642066 del 03/02.2025 rilasciata da Generali Italia 

S.p.A.;  

- la società V.A.M.S. Ingegneria s.r.l. ha presentato polizza n. DCE642501771-LB del 04/07/2025 

rilasciata dalla Lloyd’s; 

- l'ing. Domenico Corrente ha presentato polizza n. 2025/03/2588696 del 07/12/2024 rilasciata dalla 

società Reale Mutua Assicurazioni. 

Art. 12 - Risoluzione 

In applicazione di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto, a norma e per gli 

effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. e all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione avrà il diritto 

di risolvere l’Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC al RTI, avvalendosi della 

presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:  

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell’esecuzione del contratto che arrecano danni 

all’immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita 

dal precedente art.10 del presente Accordo Quadro;  

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del RTI nell'esecuzione delle prestazioni affidate;  

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;  

- nel caso di subappalto non autorizzato;  

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;  

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;  

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi;  

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;  

- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto, i 

requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;  

- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.  

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere 

i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla 

corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, 

affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.  

La Regione potrà altresì procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo 

laddove il documento unico di regolarità contributiva del RTI risulti negativo per due volte consecutive. 

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla 
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data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso il RTI si obbliga a porre 

in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari/Regione. 

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto 

di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte 

percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile 

escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI a 

mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno. La 

Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del Codice degli 

Appalti, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per 

l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal 

RTI in sede di offerta.  

Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di 

risoluzione anche dell’Accordo Quadro.  

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o 

dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e 

potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al 

RTI ai sensi dell’artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Art. 13 – Recesso 

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo, 

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:  

a. giusta causa;  

b. reiterati inadempimenti del RTI.  

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il RTI che abbiano incidenza sulla prestazione 

dei servizi, la Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro, con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC. In tali casi, il RTI ha 

diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola 

d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto 



24 

 

dall’articolo 1671 cod. civ. Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo:  

a. qualora sia stato depositato contro il RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;  

b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente 

simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del 

RTI;  

c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o 

ogni singolo Contratto Attuativo.  

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o 

dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 109 del Codice, 

con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al RTI a mezzo PEC. In ogni caso di 

recesso il RTI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio 

in favore dei Beneficiari/Regione.  

Qualora la Regione receda dall’Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non 

potranno essere emesse nuove RPS da parte dei Beneficiari/Regione.  

  

Art. 14 – Clausola di manleva 

Il RTI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

propri dipendenti sia per quanto riguarda i propri collaboratori a vario titolo convolti, nonché rispetto ai 

materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle 

prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque 

altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale 

impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l’attività svolta, nei confronti della Regione.  

  

Art. 15 – Riservatezza 

Il RTI ha l’obbligo, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il 

diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la 

durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di 

efficacia dell’Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 
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a conoscenza, nell’esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei 

Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a 

conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L’obbligo di cui al precedente punto si estende 

a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti 

Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di 

pubblico dominio.  

Il RTI è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano 

copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione 

dell’incarico affidatole con il presente accordo quadro. In caso di inosservanza degli obblighi di 

riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti Attuativi 

e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare alla Regione.  

 

Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità 

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 

1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 

del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).  

 

Art. 17 – Figure di riferimento dell’Accordo Quadro 

Il Responsabile dell’Accordo Quadro, nominato dal RTI, per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, 

è l’ing. Paolo Cucino responsabile nei confronti della Regione e dei Beneficiari, per quanto di propria 

competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il RTI.  

Per la Regione il riferimento è l’arch. Giovanni Lanzuise, Dirigente della UOD 04 dell’Ufficio Speciale 

Grandi Opere. 

 

Art. 18 - Foro competente 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il RTI e la Regione in relazione all'interpretazione o 

all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli.  

È escluso il ricorso all’arbitrato.  
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Art. 19 - Trattamento dei dati personali 

Il RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), 

circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e 

di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è 

contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara. Le Parti si impegnano ad improntare 

il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione 

nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori 

provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, 

per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere 

trattati anche per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il RTI si obbliga, altresì, ad 

adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto 

concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. Il 

RTI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché 

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello 

adottato dalla Regione; il RTI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della 

Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali 

Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche 

periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy 

applicate. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente 

Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che 

il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.  

  

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI è nominato Responsabile 

del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile 

è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si 



27 

 

obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per 

fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del 

Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, 

sottoscritto tra la Regione e il RTI.  

 

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTI si obbliga a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene 

che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto 

il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 

dichiarazione da comunicarsi al RTI via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. N. PG/2025/0085922 del 19/02/2025 

dell’Ufficio Speciale Grandi Opere gli estremi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone 

autorizzate ad operare su di essi. 

Il RTI che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, in relazione ai contratti attuativi 

sottoscritti, in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a 

darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la Regione.  

Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i 

corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 

2010, il RTI, in caso di cessione dei crediti relativi ai contratti attuativi, si obbliga a comunicare il/i 

CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no 

riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i 

dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al RTI mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i 

corrente/i dedicato/i del RTI medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.  
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Art. 22 – Codice di comportamento 

Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o 

collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 

14/11/2024 pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di 

comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di grave 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.  

 

Art. 23 – Clausola Anti Pantouflage 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16- 

ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTI dichiara:  

a. che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società costituenti il RTI e gli amministratori, 

i dirigenti e i dipendenti della Regione;  

b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, 

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio 

successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi 

titolo.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, 

per le Società costituenti il RTI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi 

di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.  

 

Art. 24 - Clausola finale 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, 

statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.  

L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o dei 

singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti 

Attuativi (o di parte di essi) da parte della Regione e/o dei Beneficiari non costituisce in nessun caso 
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rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della 

prescrizione.  

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di 

conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e 

sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le 

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.  

 

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità 

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 

1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi 

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

Art. 26 - Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione 

e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:  

1. Regione: progettazione@pec.regione.campania.it  

2. RTI: systraspa@pec.it   

 

Art. 27 - Imposte e Spese contrattuali 

Sono a carico del RTI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi 

di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro 

e di bollo sono state versate in modalità telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente 

contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 

e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, lo stesso è composto da trenta pagine, di cui 

ventinove per intero e l’ultima soltanto in parte.  
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Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e 

conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell’amministrazione 

digitale.  

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 

Firmato digitalmente da:
SALVATORE ATTARDO

 

Firmato il 07/08/2025 10:28
Seriale Certificato:
167426911526975773627108905129428506515

Valido dal 17/10/2023 al 17/10/2026
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
07.08.2025 08:41:23 UTC



Re ertorio n . 6- '~ Ct<+ 1° a osto 2025 -------

--------------------- PROCURA SPECIALE ------- -------------­

Con la presente scrittura privata, autenticata da valere ad 

ogni effetto di legge il signor: --------------------------­

- CUCINO PAOLO, nato a , do­

miciliato per le cariche ove infra; -----------------------­

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Amministratore Delegato e legale rappresentante della socie­

tà "SYSTRA S. P .A.", con sede in Trento, via della Stazione 

n. 27, capitale sociale di Euro 1. 718. 908, 00 (unmilioneset­

tecentodiciottomilanovecentotto virgo l a zero zero) intera­

mente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Trento, codice fiscale e P.IVA 00580910222; 

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazio­

ne di data 27 giugno 2025 ed iscritta presso il Registro 

delle Imprese di Trento in data 29 luglio 2025; 

nomina e costituisce procuratore speciale della società "SY­

STRA S.P.A." il signor: -----------------------------------­
* ATTARDO SALVATORE, nato a 

, residente a San Leucio del Sannio (BN), via Vitto ­

rio Emanuele II n. 60, codice fiscale TTR SVT 74P08 F839X; -

affinché in nome, vece e conto della società suddetta sotto­

scriva, presso la Giunta Regionale della Campania, che ha 

visto affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese "SY­

STRA S.P.A. - "RPA S.R.L. " - "V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L." -

"GENERAL ENGINEERING S.R.L." - "ACQUATECNO SRL" - "CORRENTE 

DOMENICO ", di cui è capogruppo e mandataria la società "SY­

STRA S.P.A.", l'Accordo Quadro, con più operatori economi­

ci, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architet­

tura, quali progetto di fattibilità ed economica e/o proget­

tazione definitiva ed esecutiva e/o relative attività di 

supporto di cui al capitolo III "INDICAZIONI OPERATIVE" , 

punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell ' ANAC, per l'esecuzione 

nella Regione Campania di infrastrutture di trasporto - RE­

TISTRADALI LOTTO 1 CUP: B22C21000690001 CIG: 

8635614E 19, per la durata di 48 mesi, decorrenti dalla data 

di stipula, la documentazione all'uopo richiesta, tra cui 

l ' Accordo Quadro ed i relativi allegati, ed ogni atto suc­

cessivo o conseguente, opportuno e/o necessario correlato 

all'Accordo Quadro medesimo , conferendogli all'uopo i più 

ampi poteri e ritenendo sin d ' ora per rato e valido il suo 

operato sotto gli obblighi di legge, affinché a ll o stesso 

non possa mai essere eccepito difetto od imprecisioni di po­

tere e da esaurirsi in un unico contesto. -----------------­

Il nominato procuratore é autorizzato a contrarre anche con 

se stesso ai sensi dell'art. 1395 e.e. -------------------­

Letto, accettato e sottoscritto. ---------------------------r 

NOTAIO 
NINO ONOFRIO 
PAPPAGLIONE 



'"----------- --
-

Trento, 1° agosto 2025 ------------------------- ------------

--

Repertorio n. b '6(+ (.ç. --------------­
- -------------- AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE --------------­

Certifico io sottoscritto dottor Nino Onofrio Pappagliene, 

notaio in Mezzocorona , con studio in via F. lli Grandi n . 

15, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di 

Trento e Rovereto, che il signor: -------------------------­

- CUCINO PAOLO, nato a , do­

miciliato per le cariche ove infra, nella sua qualità di Am­

ministratore Delegato e legale rappresentante della società 

"SYSTRA S. P .A.", con sede in Trento, via della Stazione n. 

27 , capitale sociale di Euro 1. 718. 908, 00 (unmilionesette ­

centodiciottomilanovecentotto virgola zero zero) interamen ­

te sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro del ­

le Imprese di Trento, codice fiscale e P.IVA 00580910222; - ­

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio 

sono certo, ha sottoscritto in mia presenza in fine, l'atto 

che precede in Trento, nel mio ufficio secondario in via 

Piave n. 28 , oggi, uno agosto duemilaventicinque (1° agosto 

2025) . 

L'atto che precede è stato letto da me notaio alla parte. --

..... 
, :.~ 



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art.68-ter, Legge 16 febbraio 
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Nino Onofrio Pappaglione, notaio in 
Mezzocorona, con studio in via F.lli Grandi n. 15, iscritto nel ruolo dei 
Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al 
presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza 
fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato 
Certification Authority), che la presente copia, composta di numero due 
facciate e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento 
originale analogico, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, 
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia 
di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce 
quella dell'originale".
Trento, 4 agosto 2025

File firmato digitalmente dal notaio Nino Onofrio Pappaglione

Firmato digitalmente da:
SALVATORE ATTARDO

 

Firmato il 07/08/2025 10:27
Seriale Certificato:
167426911526975773627108905129428506515

Valido dal 17/10/2023 al 17/10/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato
da:
MAURO FERRARA
07.08.2025
08:42:57 UTC



Ricevuta del: 07/08/2025 ora: 11:45:17

Utc: 1754559909609673
Utc_string: 2025-08-07T11:45:09.609673+02:00

                  Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 07/08/2025
Ora invio:  11:45:09

                              Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 4
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   227611979
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati:  0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639     

                 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14891/2025 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 37761 del 07/08/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

          Tributo                                                     Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                             500,00 Euro 
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Data: 12/08/2025 ora: 19:20:03

                             Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 07/08/2025
Ora invio:  11:45:09

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 227611979
Identificativo attribuito dall'utente: 4
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 20410414039
Codice fiscale del Notaio: 80011990639     

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 07/08/2025

Atto con Repertorio: 14891/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I
           Tributo                                 Importo
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                             500,00 Euro 
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 

pag 1



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

SETTORE “ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E 
CONTABILI A SUPPORTO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 

POLITICO E AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE. 
SUPPORTO ALL’UFFICIALE ROGANTE E AL DPO” 

 
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’UOS “Supporto 

all’Ufficiale Rogante e al DPO”, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario 

ATTESTO 
 
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 35 

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è 

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio. 

Si rilascia per gli usi consentiti. 

Napoli, 18/09/2025 

 

Il Dirigente 

Dott. Dario Fonzo 
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