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REP. N. 14897

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO IAFFIDAMENTO
MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELIAMBITO DELIACCORDO QUADRO
REP 14746/2023, DI APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER “L’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL’INVASO
DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELIALIMENTAZIONE POTABILE PER
I’AREA BENEVENTANA” - CIG LOTTO 3: 9896514DB2 CUP: B87B20098990009 CIG
CONTRATTO ATTUATIVO: A0O6CB6DC38 -ODA N. 4

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di settembre, in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla
stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16
del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827, in virta del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della
D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le
funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022
ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture
e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con
prot.n. 2025/0178241 del 7/04/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n
62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio IIT Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e
Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione
Generale, Dott. Fabrizio Manduca, nato a - il _, domiciliato per la carica presso
la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente
Contratto Attuativo in virtu del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha, altresi,
reso, con nota prot. n 0440372 dell’ 8.09.2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti

sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;



il Raggruppamento temporaneo d’imprese, di seguito denominato RTI, Ritonnaro Costruzioni Srl
(capogruppo/mandatatia), con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun n. 6, iscrizione al registro
delle imprese di Salerno al n. SA-143081, partita iva e C.F. n. 002430200658, nella persona dell’ing.
Federico Ritonnaro, nato a _ il _, domiciliato per la carica in
Salerno alla Via Stefano Brun n. 6, identificato a mezzo CI n. _ del _ rilasciata
dal comune di -, nella qualita di Amministratore Unico della Ritonnaro Stl, domiciliato per
la carica presso la sede legale della Societa, in Salerno alla Via Stefano Brun n. 6 e legittimato a

rappresentare legalmente I'impresa Ritonnaro Stl;

Verificato dalla Direzione Generale che detto RTT ¢ stato costituito in data 26/07/2023 con atto
notarile Rep. n. 6.347, dinanzi all’avv. Teresa Lomonaco, Notaio in Mercato San Severino, iscritta
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, per il

conferimento del mandato con rappresentanza, dalle seguenti societa:

1. Ritonnaro Costruzioni Stl (capogruppo/mandataria), con sede legale in Salerno alla Via Stefano
Brun n. 6 codice fiscale, partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Salerno al n. 00243020658;
2. Monaco Spa (mandante), con sede legale in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 38, codice fiscale e
iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 06497400587, partita iva 01560691000

3. RTI Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per Azioni
(Mandante), con sede legale in Ravenna alla via Pier Traversari n. 63 codice fiscale, partita iva e
iscrizione al registro delle imprese di Ferrara e Ravenna n. 00966060378;

4. Gemis Stl (mandante), con sede legale in Palma Campania (Na) alla via Nola n. 273, codice fiscale,

partita iva e iscrizione al registro delle imprese di Napoli al n. 03541191213;

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 28/07/2025 (documento
n. T 613709049) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che Ritonnaro Costruzioni
s.r.L. ¢ iscritto nel registro delle imprese di Salerno, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese
di Salerno n. 00243020658, REA n. SA-143081.

- Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art.
91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia con nota prot. PR_SAUTG_Ingresso_0116630_20250728.
Considerato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una

causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.



Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva
per Ritonnaro s.r.l. con prot. INPS_46108918, con scadenza al 01/10/2025, da cui risulta che la
Societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 28/07/2025 (documento
n. T 613705348) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che RTI Nazionale
Cooperative di Produzione e lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per Azioni ¢ iscritto nel
registro delle imprese di Ravenna, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Ravenna n.
00966060378, REA n. RA-93867.

- Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art.
91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia con nota prot. PR_RAUTG_Ingresso_0054311_20250728.
Considerato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una
causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.
Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva
per il Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per Azioni
con prot. INAIL_49199612, con scadenza al 20/09/2025, da cui risulta che la Societa ¢ in regola
nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 28/07/2025 (documento
n. T 613706275) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che GEMIS s.r.l. ¢ iscritto
nel registro delle imprese di Napoli, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Napoli n.
03541191213, REA n. NA-607862.

- Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art.
91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia con nota prot. PR_NAUTG_Ingresso_0305858_20250728.
Considerato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una
causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.
Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva
pet GEMIS s.t.l. con prot. INPS_46192368 con scadenza al 04/10/2025, da cui rtisulta che la
Societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 28/07/2025 (documento

n. T 613707422) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che MONACO S.p.A. ¢



iscritto nel registro delle imprese di Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Roma n. 06497400587, REA n. RM-530235.

- Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art.
91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0318598_20250728.
Considerato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti
dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una
causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.
Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva
pet MONACO S.p.A. con prot. INAIL,_49242147, con scadenza al 24/09/2025, da cui risulta che
la Societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente del’UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n. 0446511 del 10/09/2025,
che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto

Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono
che:

con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si ¢ provveduto a timodulate la copertura
economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021,
92/2022 e 55/2023, rideterminando I'importo complessivo dell’intervento in € 705.094.967,91 per
effetto dell’applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando
copertura come di seguito specificato:

205.000.000,00 € di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;

50.065.766,18 € di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della
Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e
06.06.2019;

154.828.462,38 € di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione
2.5.1 della Regione Campania;

115.000.000,00 € risorse finanziarie provenienti dal’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture —
Delibera Cipess 1/2022;

180.200.739,35 € di risorse provenienti dal Fondo per I'avvio delle Opere Indifferibili 2023 —
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;



b)

d)

ey

con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si ¢ preso atto che i tre lotti
prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da
utilizzare ai fini della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un appalto misto di lavoti e servizi di ingegneria e architettura
per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera, hanno rispettivamente importi
complessivi IVA compresa: Lotto 1 pari ad € 414.566.992,85; Lotto 2 pari ad € 195.291.482,44;
Lotto 3 pari ad € 95.236.492,62;

con nota in atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:

Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il
progetto di fattibilita tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 8 del
Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il
progetto di fattibilita tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 8 del
Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il
progetto di fattibilita tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 8 del
Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

con DD n. 437 del 12/06/2023, ¢ stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del PFTE
del RUP datati 12/06/2023;

con DD n. 444 del 13/06/2023 dell’US 60.06.00 ¢ stato confetito I'incatico di Responsabile Unico
del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione del RUP
Ing. Rosatio Manzi confermato con DD 37/2023 dell’US 60.06.00 ¢ nominato con DD n°
270/2019 della DG 50.17.00;

con Decreto n.11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita
Iintesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del
PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE
aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;

con DD n. 474 del 21/06/2023 ¢ stato disposto:

di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n® 252 del 14/04/2023 con cui
¢ stato tra Ialtro dato incaricato allo Staff 92 dell’Utficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio
Gare - Procedure di Appalto PNRR”, indetta con DD 213 del 31/03/2023 cosi come rettificato
con DD 254 del 14/04/2023;



2. diincaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Utticio Gare - Procedure di
Appalto PNRR” di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con il DD n® 213 del
31/03/2023 cosi come rettificato con DD n° 254 del 14/04/2023;

3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di
Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo
I'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di aggiudicazione previsti dal
PNRR;

4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle procedure
di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell’art. 32, ¢. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 192
del Dlgs n. 267/2000, stabilendo I'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e
architettura relativo all’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e
potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana. CUP B87B20098990009”,
nonché sulla base di quanto consentito dall’art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di
progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed
economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016,
finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore
economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:

v' Pimporto globale stimato dell’appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la
DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso al netto di IVA cosi suddivisi in lotti:

Lotto n. 1

L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11
Lotto n. 2

L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
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€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76

Lotto n. 3

L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

€ 68.607.4006,89 per lavori (ribassabili);

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;

di approvare gli schemi di:

capitolato speciale d’appalto;

contratto accordo quadro;

contratto attuativo

contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06~ Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure
di Appalto PNRR” per I'avvio delle connesse procedure di gara in conformita alle specifiche
tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;

di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati
grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06
“Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per i consequenziali adempimenti
amministrativi;

di incaricare altresi lo Staff 92 dell’Ufticio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare -
Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicita, anche ai fini della trasparenza, ad ogni
atto di gara per le procedure di cui trattasi;

di precisare che ai sensi del ¢.8 dell’art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo 'aggiudicazione potra
procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque a non procedere ai successivi
atti;

di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell’art. 6 bis della

legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o



11.

h)

potenziali, in capo a tutti 1 titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette
all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26 e art. 27;

con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale
Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, ¢ stata avviata una procedura aperta
n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.1gs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro,
ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di
lavori e servizi di ingegneria e architettura per “T'utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana” CUP:
B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex
art. 95 del Dlgs 50/2016;

con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ¢ stato, tra
Ialtro, disposto di:

approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con
DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26 del Disciplinare di gara;

prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare
della Regione Campania;

procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016
della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto
misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “I'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso
di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per larea beneventana” CUP:
B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex
art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente opetratore economico:

Lotto 1:

RTI Campolattaro S.c. a rl. in forma consortile: Ghella SpA — Itinera SpA — RDR SpA —
Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare
sul’'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo
per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 2:

RTI Campolattaro S.c. a r.l. in forma consortile: Ghella SpA — Itinera SpA — RDR SpA —

Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare



k)

)

sull’'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo
per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

Lotto 3:

RTI: Ritonnaro Costruzioni Stl — Monaco SpA — RTI Ciro Menotti — consorziata esecutrice
I.CO.NA. Societa Cooperativa — Gemis Stl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare
sull’'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per
corrispettivo dei servizi di ingegneria;

con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 ¢ stata comunicata I'efficacia dell’aggiudicazione disposta
con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;
con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell’attivita di vigilanza
collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti sottoscritti con
gli operatori economici aggiudicatari;

¢ stato stipulato il contratto Accordo Quadro Rep n. 14746 del 21/12/2023 “Utilizzo idropotabile
delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per 'area
beneventana” Lotto 1 CUP B87B20098990009 CIG 9896514DB2;

’OdA prot. n. 619387 del 22/12/2023 con il quale si ¢ disposta I'attivazione della redazione della
progettazione esecutiva “Utilizzo idropotabile delle acque dellinvaso di Campolattaro e
potenziamento dell’alimentazione potabile per Tarea beneventana” ILotto 3 CUP
B87B20098990009 CIG A0359EA9EC;

il contratto attuativo Rep n. 14775 del 30/05/2024 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per 'area beneventana” Lotto 3 CUP
B87B20098990009 CIG AO035B39ESE avente quale oggetto la redazione della progettazione
esecutiva;

che al fine di assicurare la tempistica prevista dal PNRR, nelle more dell’approvazione del Progetto
Esecutivo, completate le attivita di Verifica tecnica ed economica ex att. 26 del D.Lgs. 50/2016 del
progetto esecutivo L3, acquisite le condivisioni e nulla osta a procedere del Commissario
Straordinario (prot. n. 97750 del 25/02/2025) e del Presidente della Giunta Regionale della
Campania (prot. n. 98624 del 26/02/2025) e tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle
attivita di immissione in possesso delle aree oggetto d’intervento, si ¢ dato avvio all’esecuzione dei

lavori disponendo:

con DD n. 151 del 26/02/2025 ¢ stato disposto:
di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al Progetto

Esecutivo Lotto 3 fasi D “Fascio a 3 condotte Km 2,80” ed E “Condotta irrigua DN1200 Km 1,20”
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acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale grandi Opere al prot. PG/2025/0099859 del 26/02/2025,
con il quale ¢ stata validata la fase oggetto di affidamento con il presente provvedimento;

di autorizzate a contratre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo I'affidamento
a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 ¢. 8 del D.Lgs 50/2016 e consequenziale
Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 3 fasi D “Fascio a 3 condotte Km 2,80 ed E
“Condotta irrigua DN1200 Km 1,207, per I'importo complessivo di € 13.307.331,60 oltre IVA e
CIG acquisito A068647C11

con OdA n. 1 del 27/02/2025 (prot. n. PG/2025/0101089 del 27/02/2025), ¢ stata disposta dal
RUP P'avvio dell’esecuzione delle lavorazioni in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, di
quanto disposto con DD n. 151 del 26/02/2025;

in data 08/04/2025 Rep 14870 ¢ stato stipulato il contratto attuativo CIG A068647C11, riferito a
quanto autotizzato a contratre con DD. n. 151 del 26/02/2025;

con DD n. 152 del 26/02/2025 ¢ stato disposto:

di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al Progetto
Esecutivo Lotto 3 fase F “Centrale idroelettrica del Grassano” acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale
grandi Opere al prot. PG/2025/0099859 del 26/02/2025, con il quale ¢ stata validata la fase oggetto
di affidamento con il presente provvedimento;

di autorizzate a contratre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo I'affidamento
a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e consequenziale
Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 3 fase F “Centrale idroelettrica del Grassano”, per
I'importo complessivo di € 7.155.703,35 oltre IVA e CIG acquisito A068652527

con OdA n. 2 del 27/02/2025 (prot. n. PG/2025/0101322 del 27/02/2025), ¢ stata disposta dal
RUP P'avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, di quanto disposto
con DD n. 152 del 26/02/2025;

in data 08/04/2025 Rep 14871 ¢ stato stipulato il contratto attuativo CIG A068652527, rifetito a
quanto autotizzato a contratre con DD. n. 152 del 26/02/2025;

all’esito del completamento di tutte le attivita di verifica e validazione dei Progetti Esecutivi di tutti
ilottd con D.D. n. 411 del 19/05/2025 I'Ufficio Speciale “Grandi Opete”, ha dato atto della
conclusione delle attivita propedeutiche, di competenza della Stazione Appaltate, finalizzate

all’approvazione dei Progetti da parte del Commissario Straordinario, disponendo:

di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento del Progetto
Esecutivo Lotti 1, 2 e 3, acquisito agli atti dell’'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n.
PG/2025/0249641 del 19/05/2025 ai fini dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte del
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Commissario Straordinario ai sensi della D,Lgs. n. 32/2019 da effettuarsi previa intesa con il
Presidente della Giunta Regionale della Campania;

di prendere atto del quadro economico del Progetto Economico cosi come esposto nell’allegato A
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il cui valore totale risulta
pari ad € 741.094.967,91;

di prendere atto dei Quadti Economici del Lotto n® 1, n° 2 e n° 3, correlati al Quadro Economico
dell'intervento di cui al precedente punto b), cosi come riportato negli allegati B, C e¢ D, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di approvare l'importo complessivo del QTE che risulta coperto dalle seguenti fonti di
finanziamento, con utilizzo dei ribassi d’asta delle gare degli accordi quadro dei 3 lotti:

€ 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR,;

€ 50.005.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della
Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e
06.06.2019;

€ 154.828.462,38 di risorse finanziatie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione
Campania — DGR 504/2024;

€ 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture —
Delibera CIPESS 1/2022;

€ 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per I'avvio delle Opere Indifferibili 2023 —
Decreto del Ministero del’Economia e Finanze del 19/05/2023;

€ 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture
- Legge 207/2024;

la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 276 del 21 maggio 2025, preso atto della
conclusione delliter istruttorio di competenza della Stazione appaltante — finalizzato
all’approvazione ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, del Progetto Esecutivo in parola da parte del Commissario
straordinario, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania — disposto con
decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 della Giunta Regionale della Campania — Ufficio
Speciale Grandi Opere, ha provveduto ad aggiornare le DDGGRR nn. 614/2021, 92/2022,
55/2023 e 310/2023, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale della Campania
I'espressione della prevista intesa;

con Decreto n. 27 del 09/06/2025 il Commissario Straordinario di Governo, d’intesa con il

Presidente Della Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra I'altro:
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di prendere atto della redazione dei progetti esecutivi dei Lotti 1, 2 e 3, dell’ottenimento delle
autorizzazioni e dei pareri occorrenti per legge e della positiva conclusione dei processi di verifica
e delle risultanze della validazione del RUP di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

di approvare il seguente Quadro Economico complessivo del Progetto Esecutivo dell'intervento,
cosi riportato nel decreto dirigenziale n. 411 del 19 maggio 2025 a firma del Direttore generale della
Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale Grandi Opere per 'importo complessivo di €
741.094.967,91 trovante copertura finanziaria come nel seguito indicato:

€ 205.000.000,00 di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;

€ 50.065.766,18 di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della
Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e
06.06.2019;

€ 154.828.462,38 di risorse finanziatie provenienti FSC 21/27 di competenza della Regione
Campania — DGR 504/2024;

€ 115.000.000,00 risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture —
Delibera CIPESS 1/2022;

€ 180.200.739,35 di risorse provenienti dal Fondo per I'avvio delle Opere Indifferibili 2023 —
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 19/05/2023;

€ 36.000.000 di risorse provenienti dall’FSC 21/27 di competenza del Ministero delle Infrastrutture
- Legge 207/2024;

di approvare, in linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo del Lotto 3 dellintervento
Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione
potabile per T'area beneventana. CUP B87B20098990009 per I'importo complessivo di €
98.218.783,75 di cui 71.200.671,59 per lavori e servizi, ed € 27.018.112,16 per somme a disposizione
dell’amministrazione;

di dare atto che le previsioni contenute nei richiamati Quadri Economici tengono gia conto
dell’utilizzo di economie di gara nella misura di € 47.441.124,54 per la copertura dei maggiori oneri
previsti dal Progetto Esecutivo per la realizzazione dell’opera;

di disporre che la Regione Campania, in qualita di Stazione appaltante, dia immediato avvio alle
procedure di aggiornamento dei Contratti Quadro dei tre Lotti e all’esecuzione di tutti i lavori;
con Decreto n° 672 del 24/07/2025 ¢ stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto
Quadro n° 14746 del 20/12/2023;

in data 07/08/2025 rep. n. 14892 ¢ stato sottoscritto 'Atto Aggiuntivo al Contratto Quadro n°
14746 del 20/12/2023;
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con Decreto n. 785 del 07/08/2025 ¢ stata disposta autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32,
c. 1,del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo I'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza
ex art. 32 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto
3 lavori “Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50 CIG acquisito AO6CB6DC38;

con 'OdA del 07/08/2025 prot. n. 396279 del 08/08/2025 si ¢ disposto lattivazione
dell’esecuzione lavori “Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50” dellintervento “Utilizzo
idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile
per P'area beneventana” Lotto 3 CUP B87B20098990009 CIG A06CB6DC38;

con verbale del 08/08/2025 prot. n. 399483 del 08/08/2025 sono stati consegnati i lavori
“Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50 dell'intervento “Utilizzo idropotabile delle acque
dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana”

Lotto 3 CUP B87B20098990009 CIG A06CB6DC38;

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro e dell’atto integrativo di

cul in premessa si stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse ed allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:
il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;
I’Accordo Quadro REP n. 14746 - CIG 9896514DB2, e la documentazione ivi richiamata, in
particolare I’Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato, il Piano di Qualita;
I’Atto integrativo all’Accordo Quadro sottoscritto in data 07.08.2025 Rep. n. 14892;
’OdA dell’Appalto Specifico del 07/08/2025 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica,
economica e progettuale relativa all’Intervento, come sottoscritto dal RTT.
I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Regione.
In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per 'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le
Parti quanto stabilito nel’Accordo Quadro e nel citato atto integrativo, con il quale devono
intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro e il relativo atto integrativo
hanno valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di

contrasto tra 1 principi dell’Accordo Quadro e nel citato atto integrativo e quelli del Contratto
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Specifico, 1 primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti

manifestata per iscritto.

Articolo 2 — Definizioni
I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nel citato atto integrativo, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.
I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nel
Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
Il presente Contratto Specifico ¢ regolato:
dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti tra il RTT e la Regione relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;
dalle disposizioni del’Accordo Quadro e da quelle del relativo atto integrativo e dalla
documentazione ivi richiamata;
dalle disposizioni del Codice dei Contratti d. lgs 50/2016 e del Dectreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolaments”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’ Amministrazgione
Digitaley,
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 'innovazione digitalt»
(Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla
vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato.

Articolo 3 - Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione

. Doggetto del presente Contratto Specifico che la Regione affida al RTI, che accetta, consiste
nell’affidamento dei lavori di realizzazione dell’adduttrice potabile DN 1500, nonché di
potenziamento e integrazione acquedotti area beneventana attraverso realizzazione di adduttrice
irrigua DN 1800 — 1200 — 700 e opere di linea, di realizzazione impianto idroelettrico Grassano, di

realizzazione di un Sistema telecontrollo e della Protezione catodica condotte inerenti I'intervento

“UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELI'INVASO DI CAMPOLATTARO E
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POTENZIAMENTO DELIALIMENTAZIONE IDROPOTABILE PER I’AREA
BENEVENTANA - LOTTO 3”.

2. 11 contratto ha ad oggetto le attivita: “Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50 dettagliatamente
indicate nel’OdA del 07/08/2025 ¢ nel consequenziale verbale consegna lavori del 08/08/2025 di
cul in premessa;

3. Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa: Esecuzione lavori fase “Condotta 1500 tratto
singolo Km 7,70” dettagliatamente indicate nell’OdA del 07/08/2025 e nel consequenziale verbale
consegna lavori del 08/08/2025;

4. Siapplicano le relative disposizioni previste dal Disciplinare, Capitolato, Contratto, Piano di qualita
cui si rinvia espressamente.

5. Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nel Capitolato, nel’OdA e relativi allegati.

0. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i lavori e
le forniture di cui sopra secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e
qualitative previste dal Capitolato, nel’OdA e relativi allegati.

7. La Regione si riserva la facolta di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte
all’articolo 51 del Capitolato.

8. II RTI ¢ tenuto ad eseguire i lavori e le forniture in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari
e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dal relativo atto
integrativo, dal Capitolato, nonché dall’offerta, dagli OdA e dal presente Contratto Specifico.

9. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi
provvedimenti.

10.Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di cui alle attivita oggetto del medesimo;

11.11 RTI svolgera i lavori e le forniture oggetto del presente Contratto Specifico nei luoghi
d’intervento (Area Beneventano e comuni limitrofi dell’area Casertana).

12.Nei termini indicati nell’OdA, il RTT dovra predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano
Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il

Programma Esecutivo dei Lavori, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - Termini e durata del contratto
1. Con OdA n. 1 del 07/08/2025, ¢ stato disposto dal RUP I'avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ex
art. 32 c. 8 del Dlgs 50/2016, sempre consentito cosi come disposto dall’art. 14 c. 4 del D1 13/2023
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delle predette prestazioni per un importo comprensivo di oneri di sicurezza pari ad euro
12.294.611,86 (dodicimilioniduecentonovantaquattromilaseicentoundici/806) oltre Iva e oneri
di legge secondo quanto disposto con DD dell’'Ufficio Speciale grando Opere n. 785 del
07/08/2025.

Il Contratto Specifico cessera di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle
prestazioni nel medesimo specificate, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo
Quadro e del presente Contratto Specifico.

Per l'attuazione del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i seguenti termini:

“Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50 880 gg e comunque entro e non oltre il 31/12/2027,
al netto delle interruzioni previste per 'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze del RTI, disposte
dal RUP o dal D.L. in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di
approvazione.

Le Parti danno atto che il RTI, nel rispetto del termine fissato per 'esecuzione dei lavori e forniture
prescritti, ovvero 880gg provvedera alla realizzazione degli stessi e comunque entro e non oltre il
31/12/2027.

Con riferimento alle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione ai fini
dell’approvazione della realizzazione delle seguenti attivita “Condotta DN 700 tratto singolo km
11,507:

Il suddetto termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre conformemente ai termini
previsti nel Capitolato.

I’inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella misura prevista
dal Capitolato.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente al RTT,
qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione
delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, rimarra in ogni caso salva la
facolta della Regione di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, puo essere
disposta in ottemperanza e con le modalita previste dal Capitolato.

I’ Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 1 lavori, le forniture
e 1 servizi nel termine stabilito puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui

al Capitolato.

Articolo 5 - Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione
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1. 1l cortispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,
determinato applicando il ribasso percentuale del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti
a ribasso offerto dal RTT in sede di gara ed in base al Progetto Esecutivo approvato, ¢ pari ad €
12.294.611,86 (dodicimilioniduecentonovantaquattromilaseicentoundici/86), oltre IVA e oneri di
legge, ed ¢ cosi composto:

a. Realizzazione lavori e forniture di cui allart. 3 pari a € 11.757.991,89
(undicimilionisettecentocinquantasettemilanovecentonovantuno/89)

b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €  536.619,97
(cinquecentotrentaseimilaseicentodiciannaove/97)

2. Ove la Regione intenda attivare tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle opzioni di cui
al Capitolato, il relativo importo sara corrisposto in favore del RTI, applicando il ribasso offerto
dallo stesso in sede di gara.

3. Inogni caso, 'importo potra variare, tanto in pit quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’articolo 72
della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, senza che cio costituisca motivo per
il RTT per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

4. 1l corrispettivo ¢ determinato “a corpo”;

5. 1l corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessatio alla

)
puntuale esecuzione del presente Contratto Specifico, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di cui al
presente Contratto Specifico.

6. Il corrispettivo sopra richiamato ¢ da intendersi fisso ed invariabile.

7. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 100, co. 1,
lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43
del Capitolato, fatta salva I'applicabilita delle sopraggiunte disposizioni di legge.

8. Il RTI rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto
Specifico, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico
per qualsiasi motivo non imputabile alla Regione. Resta inteso che il corrispettivo convenuto
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite
con il presente Contratto Specifico, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia
titolo.

9. 1l corrispettivo sopra indicato relativo si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel

presente Contratto Specifico.

10. 11 RTI dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente
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14.

15.

16.

17.

18.
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tutte le attivita necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli con il presente Contratto Specifico
nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso
ogni onere per la produzione della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di
sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e
tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi
compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di
personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante
in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti
per I'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per 'adempimento delle prescrizioni della Regione e/o Amministrazioni ed Enti
competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria.

Al RTI non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre solo in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione di cui alle attivita cosi come definite all’art. 3 del presente
Contratto imputabili al RTT.

Per la determinazione del corrispettivo spettante al di fuori delle ipotesi del precedente comma e
per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico,
si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato.

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e del CSA, il RTT ha diritto ad una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale delle prestazioni di
cui al presente Contratto Specifico. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione
di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato.

11 corrispettivo dovuto al RTT sara pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni disciplinati
dal Capitolato.

In conformita a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni naturali
e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
mediante bonifico bancatio sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato alla
Direzione Generale dal RTL.

La fatturazione dei corrispettivi dovra essere emessa in coerenza con i dati e le informazioni
richieste dal sistema di monitoraggio RUF e REGIS, la fatturazione dovra evidenziare secondo le
indicazioni fornite dalla Regione.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
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prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato.

Articolo 6 — Collaboratori
11 RTI, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui
nomina dovra dare preventiva comunicazione alla Regione, ferma restando la propria responsabilita
nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra
assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente
Contratto Specifico. La Regione rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il RTT e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo RTT intenda o debba
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di

legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni
11 RTI, nell’espletare I'incarico, dovra attenersi a quanto segue:
- “Condotta DN 700 tratto singolo km 11,50
Le attivita relative dovranno svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato (PFTE
e progetto definitivo, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce
anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico nonché al Progetto
esecutivo approvato. Nello svolgimento delle attivita di seguito specificate il RTT si dovra attenere
a quanto contenuto nel Contratto di Accordo Quadro e nel relativo atto integrativo, Capitolato,
Oda n. 1 del 08/08/2025.
Resta inteso che, qualora il RTT abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attivita
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Regione, la quale si riserva la facolta di

accettatrle.

Articolo 8 - Manleva

. Il RTT si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata
dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del RTT e/o subfornitore ovvero
della Regione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo
derivante o comunque connesso con 'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le
pretese tisatcitotie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Regione. Il RTI
rispondera direttamente e manlevera la Regione da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura
derivanti da violazione da parte del RTIL, e¢/o subfornitori di leggi, decteti, regolament, disciplinari

tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del
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contratto.

. I RTT si obbliga a risarcire la Regione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprieta
dello stesso e che siano imputabili ditettamente al RTI e/o ai suoi subfornitori.

. E fatto obbligo al RTI di mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilita
per danni diretti ed indiretti che possano detivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o
dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto
specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Regione o da terzi
danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato
dei luoghi interessati dai cantieri.

- 11 RTI, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento
avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del RTI e/o subfornitore
ovvero della Regione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque
titolo derivante o comunque connesso con I'esecuzione del presente contratto specifico, salvo che
le pretese risarcitorie detivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Regione
medesima.

. I RTT rispondera direttamente e manlevera la Regione da ogni responsabilita od onere di qualsiasi
natura derivanti da violazione da parte del RTIL, e/o dei suoi subfornitori di leggi, dectet,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti
dall’esecuzione del presente contratto specifico.

. In conformita al Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni
altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, il RTI dovra darne
immediata comunicazione alla Regione e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la
conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
. II RTI si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro
soggetto interessato all’'intervento oggetto dell’appalto.

. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni del

Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - Protocollo di Legalita

. I RTT ¢ tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti
dal Protocollo di Legalita sottoscritto in data 01/08/2007 tra la Regione e la Prefettura- U.T.G. di
Napoli.

. I RTT ¢ tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti
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dal Protocollo di Legalita sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia di
Benevento, il Commissario Straordinario di Governo e la Regione.

. I RTT accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subfornitori e,
comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”,
senza riserva alcuna, 1 Protocolli di Legalita, che, con la sottoscrizione del presente Contratto
Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente cc. 1 e 2, viene espressamente,
integralmente ed incondizionatamente accettato dal RT1, e le clausole tutte contenute nel Protocollo

di Legalita medesimo.

Articolo 10 - Responsabilita del RTT

. Si rinvia a quanto piu compiutamente stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 11 - Obblighi del RTT in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza

. Il RTT si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla

D.L. e dalla Regione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione delle

prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico.

. Il RTT dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per I'esecuzione del presente

Contratto Specifico sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso RTT nel rispetto

della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

. 11 RTT assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge

relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente

contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non

inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui ¢ soggetto.

. 11 RTT ¢ obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle

prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico

e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore

e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano il RTT anche nel caso in cui non abbia aderito alle

associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso

di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa

Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, co. 5,
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del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo quanto
specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

6. II RTT si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

7. 11 RTI si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di
prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita
del lavoro. Il RTT assume inoltre 'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro
al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle
vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. 11 RTT assume 1'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da
assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino nell’ambito delle prestazioni oggetto del
presente Contratto Specifico in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza
della Regione, che resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in
ogni caso tenuto indenne dal RTI. Tutte le spese derivanti al RTI per l'osservanza degli obblighi
indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al RT1
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi,
per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel
corrispettivo d’appalto.

9. 1l Direttore dei lavori ovvero la Regione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare,
in qualunque momento e con le modalita che riterra pit opportune, I'esatto adempimento da parte
del RTT degli obblighi di cui al presente articolo.

10.11 RTT si obbliga altresi a adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per

I'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 12 - Obblighi generali della Regione
1. La Regione si impegna a fornire tempestivamente al RTI tutta la documentazione a propria

disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - Divieto di modifiche del RTI e varianti della Regione

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
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nessuna esclusa, il RTT ha prodotto la garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al
D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. 15004693 in data 28,/08,/2025, rilasciata dalla
societa Orizzonte Insurance Agengy agenzia della compagnia Axeria Iard SA, per un importo pari
2 € 1.988.776,41.

. La fideiussione sara progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.
L'ammontare residuo della fideiussione sara svincolato alla data di emissione del certificato di
collaudo secondo le previsioni del Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, il RTT deve
provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi
decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in
materia contenute nel Capitolato.

. Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

. Si precisa che il RTI si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette

polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 15 - Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto

. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Regione si riserva di effettuare verifiche e
controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto
Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

. 11 RTI, pertanto, si obbliga a prestare la pit ampia collaborazione per consentire lo svolgimento
delle suddette verifiche e controlli da parte della Regione.

. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformita
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il RTI deve provvedere ad
eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal
fine indicato dalla Regione, pena in difetto 'applicazione delle penali.

. I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione, pur con esito positivo, non liberano il RTT dagli
obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

. In ogni caso, il RTT ¢ tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i
dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte
in virtu e per effetto del presente Contratto Specifico.

. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP

o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.
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Articolo 16 — Subappalto
. I RTT in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto conformemente a quanto

disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 17 — Penali

. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del RTT assunti in forza del
presente Contratto Specifico, la Regione applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento
del maggior danno, la penale prevista dal Capitolato.

. La Regione ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, laddove 'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 113-54zs
del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto
contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

Articolo 18 - Esecuzione in danno

. E facolta della Regione, nel caso in cui il RTI o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di
eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro
soggetto, senza alcuna formalita, 'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal RTT o dal terzo
subcontraente, al quale saranno addebitati 1 relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati.

. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi 'esecuzione di
quanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.
. Al sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Regione puo avvalersi per P'esecuzione
in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

. Nei suddetti casi, la Regione avra inoltre facolta di differire il pagamento delle somme dovute al
momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il RTI ¢ eventualmente tenuto a
risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in
danno non esime il RTT dalle responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso puo

incorrere a norma di legge.

Articolo 19 - Risoluzione e recesso
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. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato.

. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione puo risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro;

in caso di recesso dall’Accordo Quadro;

in caso di rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili 0 comunque non imputabili a
condotte del RTI ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura
imprenditoriale;

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, co. 18, del presente Contratto Specifico;
all’applicazione delle penali di cui all’art. 17, comma 2, del Contratto Specifico.

. In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvedera ad escutere la garanzia definitiva, salva
la facolta per la Regione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere
all’esecuzione in danno del RTT. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
. I RTT ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

. Al verificarsi della risoluzione la Regione altresi tratterra ogni somma ancora dovuta per lattivita
regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti
conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

. Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15 dell’Accordo
Quadro.

. Ogni qualvolta nei confronti del RTT, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-
bis c.p.. A tal fine, PANAC, avuta comunicazione da parte della Regione della volonta di avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., potra valutare se, in alternativa all’ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di

cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dagli articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato.

Articolo 21 - Modifiche assetti proprietari
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. I RTT ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 — Incompatibilita
. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del RTI dellincarico di
realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attivita di supporto all’esecuzione dei lavori predetti e ai loro dipendenti.
. II RTT dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con la Regione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere
di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé

medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. I RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto

. Il RTT ha comunicato alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si obbliga a comunicare
alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla variazione.

. II RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. 1l contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti 1 casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

. L’inosservanza da parte del RTT della normativa ex 1..136/2010 costituisce causa di risoluzione del
contratto.

. I1 RTT si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullita assoluta del
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano P'applicazione delle sanzioni di cui

all’articolo 6 della stessa legge.
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. La Regione avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo
1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bzs, della L.

n. 136/2010.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza — Proprieta

. Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione
di cui il RTI venisse a conoscenza.

. Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia
di tutela del diritto d’autore, garantendo l'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme
e regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attivita
saranno di esclusiva proprieta della Regione a seguito del pagamento del cortispettivo previsto in
contratto.

. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico il RTT si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

. I diritd di proptieta e/o di utllizzazione e sfruttamento economico del progetto, a seguito del
pagamento del corrispettivo, rimarranno di titolarita esclusiva della Regione che potra, quindi,
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione anche parziale.

. Una volta acquisita la proprieta la Regione potra liberamente disporre degli elaborati di progetto
anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il
professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Regione al RTI, e anche quelli da
quest’ultimo formati e predisposti a seguito di pagamento del corrispettivo, rimangono di proprieta
esclusiva della Regione e devono essere restituiti alla stessa Regione al termine dell’appalto.

. AIRTT ¢, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Regione e¢/o di spendere lo stesso
nome di questa presso altri clienti. Al RTT ¢ fatto tassativo divieto di tilasciate comunicat e/o
annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla

Regione.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali
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. I RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito
anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione
del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta
normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati
Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

. I RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal RTT stesso ai fini della stipula del Contratto,
per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno
essere trattati anche per fini di studio e statistici.

. Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. Il RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e
di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati
personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro
Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.

. Il RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente
a quello adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le
regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e
collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il RTI prende atto che la Regione potra
operare verifiche periodiche volte a riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati
personali e di privacy applicate.

. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando

che il RTT sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Articolo 26 - Nomina A Responsabile Del Trattamento Dei Dati
. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI ¢ nominato

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal
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fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita
oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento),
le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle
finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite

nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTL.

Articolo 27 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della I.. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il RTT dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Societa e gli amministratori, 1
dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a
qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, al RTT che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il

risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 28— Codice di comportamento
1. Il RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice
di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n.
612/2024, pubblicata sul B.UR.C. n. 83 del 02.12.2024. Ia violazione degli obblighi di
comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 29 - Controversie e foro competente
1. Ove le controversie non trovino soluzione nell’ambito del Collegio consultivo tecnico di cui all’art.
6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020, la definizione di tutte le controversie derivanti

dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli.
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2. E esclusa la competenza arbitrale.

3. Ladecisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il RTT non pud comunque rallentare o sospendere
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.

5. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

6. Siapplica quanto disposto dal Capitolato.

Articolo 30 - Disposizioni generali e norme di rinvio
1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico

deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli

dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Articolo 31 — Comunicazioni tra le parti
1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la
Regione e il RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi PEC:
D Regione: [INEEEG—
2 rr:

Articolo 32 — Imposte e spese contrattuali

1. Sono a carico del RTT le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.

2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm, ii..

4. Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trentuno pagine, di cui trenta pagine per

intero e I'ultima soltanto in parte.
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5. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice
dell’amministrazione digitale.

0. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di
firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice

del’amministrazione digitale (CAD).
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