



Prot.n°.

Contratto d'appalto – mediante scrittura privata tra la Regione Campania e l'impresa CO.GE.G. srl, con sede ad Altavilla Silentina (SA) in via Belvedere 66/H per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione della muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrone e Mola in agro dei comuni di Cicerale e Giungano (SA) – stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n°221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32 c.14 del D.Lgs.n°50/2016.

CIG: 7729223498

CUP: B42H18000660002

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di aprile presso la sede dell'Unità Operativa Dirigenziale 50-18-07 Genio Civile di Salerno in via Porto n°4, tra: la Regione Campania, C.F.n°80011990639, di seguito denominata **"Regione"** nella persona del Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile, Avv. Beatrice Granese nata a Salerno il 26.10.1957, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con D.P.G.R.C. n°80 del 25.05.2018.

- L'impresa CO.GE.G. srl, con sede ad Altavilla Silentina in via Belvedere 66/H P.IVA 03781910652, di seguito denominata **"Impresa"**, nella persona di Di Feo Loredana in qualità di Amministratore Unico, nata ad Agropoli (SA) il 01/07/1977 Codice Fiscale DFILDN77L41A091A, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'impresa medesima.

PREMESSO

- che con nota prot.n.3826 del 09/11/2018, acquisita agli atti d'ufficio al



50-18-07
Genio Civile
Presidio di Protezione Civile
Avv. Beatrice Granese
2019-04-12
12:27

Granese



n.0719696 del 14/11/2018 il comune di Giungano ha chiesto a questa UOD

un sopralluogo da effettuarsi sulle aste torrentizie dei torrenti Tremonti-

Savanello e Mola; -----

- con nota prot.3214 del 22/11/2018, acquisita agli atti d'ufficio al n.0745795

del 26/11/2018, il comune di Cicerale ha chiesto un sopralluogo da effettuarsi

sulle aste torrentizie dei torrenti Solofrone e Mola.

-che in data 04/12/2018 funzionari dell'Ufficio Genio Civile di Salerno,

Presidio di Protezione Civile, su incarico del proprio dirigente, si sono recati

sui luoghi segnalati e, congiuntamente ai Sindaci dei comuni di Cicerale e

Giungano hanno effettuato mirato accertamento nel fiume Solofrone

constatando che in corrispondenza del ponte della strada comunale che

dalla S.P.137 conduce alla Zona Industriale di Cicerale, la muratura spondale

realizzata in calcestruzzo non armato, posta in aderenza ed a valle di

quest'ultimo, in sinistra idraulica del corso d'acqua, è crollata in alveo per

una lunghezza di metri 10,00 e la restante parte è fortemente lesionata in più

punti. Anche la sagoma del fondo del ponte, realizzata in calcestruzzo

cementizio non armato, risulta fortemente danneggiata e, per la maggior

parte, è stata completamente divelta dalle acque del torrente.

- Che, stante il concreto pericolo per la pubblica incolumità, in data

04/12/2018 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi degli art. 18


e 67 della L.R. n. 03/07 e del D.Lgv n. 50 del 18.04.2016 con una previsione

di spesa di €75.000,00 oltre IVA e spese tecniche da definire

successivamente con la redazione di apposita perizia per le cui lavorazioni

sarà adottato il Prezzario LL.PP. Regione Campania 2016 decurtato del

ribasso del 20,00%; -----



-Che – come risulta dal verbale di somma urgenza – sono state contattate dai funzionari di questa UOD presenti sul posto alcune imprese di fiducia dell'Ufficio in merito all'esecuzione dei lavori similari ed aventi classifica OG08 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

-Che data l'urgenza la CO.GE.G. srl con sede in Altavilla Silentina (SA) in via Belvedere 66/H ha dato la propria immediata disponibilità all'esecuzione dei lavori ed ha offerto il **ribasso del 20%** sui prezzi del vigente Prezzario O.O.P.P.:

-che, in breve, le opere occorrenti per la immediata rimozione dello stato di
accertato pregiudizio alla incolumità pubblica sono le seguenti:

-posizionamento blocchi prefabbricati in cls per allontanare le acque del fiume Solofrone dal luogo dei lavori;

-demolizione della parte di muratura sponale a valle del ponte in sinistra
idraulica: -----

-rifacimento di ml.20,00 di muratura spondale in cls armato:


-realizzazione di una gabbionata di raccordo tra la nuova muratura e l'argine
spondale esistente:

-rifacimento di tutta la platea di raccordo tra le due spalle del ponte per una
lunghezza di circa 17.00 metri, previa demolizione di parte esistente:

-posizionamento a valle della nuova platea di materassini per tutta la lunghezza e per metri 2,00 di lunghezza.

-ridefinizione dell'alveo a monte e a valle del ponte previo taglio di tutta la
vegetazione infestante;

-a valle e a monte dei due ponticelli sul torrente La Mola ridefinizione dell'alveo previo taglio vegetazione per tutta la lunghezza necessaria.



John



-Sistemazione dell'area interessata dai lavori e opere connesse.

- Che il legale rappresentante dell'impresa ha prodotto autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, dichiarando che l'impresa è iscritta alla camera di commercio di Salerno, che nei propri confronti, dei soci e direttore tecnico non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.80 c.1 del D.L.gs.50/2016 e precisamente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per uno dei reati di cui alle lett.a) b) c) d) e) f) g).


- Che nei propri confronti non risulta pendente alcun procedimento penale e che dal certificato dei carichi pendenti risulta che non vi sono procedimenti penali in corso.

- Che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dall'art. 26, comma 1 della L.R. Campania n. 03/2007 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

- Che nei propri confronti non sussiste motivo di esclusione, causa di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall'art.67 del D.L.gs.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, c.4 del medesimo decreto.

-Che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata) di cui all'art.80 c.5 del D.L.gs.n°50/2016.

- Che l'impresa ha presentato la dichiarazioni concernente la tracciabilità dei propri flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e dichiarazione del



regolare mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative.

- Che nel Bilancio Gestionale della Regione Campania 2018-2020 risultano istituiti i capitoli di spesa 1160 e 2126 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile


- Che alla UOD Genio Civile di Salerno, per gli interventi urgenti ed indifferibili di somma urgenza, è stata attribuita una parte dei fondi assegnati sui capitoli di spesa 1160 e 2126 del succitato Bilancio Gestionale.

-Che con Determina n.11 del 12/12/2018 è stata approvata la perizia dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione della muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrone e la riconfigurazione degli alvei dei torrenti Solofrone e Mola in agro dei comuni di Cicerale e Giungano (SA) ai sensi degli artt.18 e 67 L.R.n.3/2007 e dell'art.163 D.Lgs.n.50/2016.

-Che dal D.U.R.C. acquisito d'ufficio, on line, con prot.INAIL n.14718286, con scadenza validità in data 18/07/2019, risulta la regolarità contributiva, nei confronti di : I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSE EDILI della CO.GE.G. srl, con sede legale in via Belvedere 66/H cap. 84045 Salerno , codice fiscale 03781910652.

- che l'UOD Genio Civile Salerno – Presidio di Protezione Civile- con Decreto Dirigenziale n° 275 del 14/12/2018 ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di €.79.800.00 necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto;

- che in data 04/04/2019 l'impresa CO.GE.G. Srl ha comunicato alla UOD 50-18-07 Genio Civile di Salerno la variazione della carica di Amministratore Unico e Rappresentante legale, trasmettendo anche il verbale assembleare del 01/02/2019 iscritto alla Camera di Commercio in data 06/03/2019.



Al

Spaur



- che il dirigente della UOD Genio Civile di Salerno con nota prot.n.0234603 del 10/04/2019 ha comunicato alla CO.GE.G. srl di aver preso atto della cennata variazione e ha dato disposizioni affinché il contratto fosse sottoscritto per l'Impresa dal nuovo rappresentante legale Di Feo Loredana, nata ad Agropoli (SA) il 01/07/1977 e residente in Altavilla Silentina (SA) alla via Belvedere n.12 - Codice Fiscale DFILDN77L41A091A

Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati, sussistono tutte le condizioni che obbligano e legittimano la sottoscrizione del presente atto tra i contraenti come sopra specificati, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1- Consenso ed accettazione

I contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione costituita dai seguenti allegati:

- a) Relazione Tecnica
- b) verbale di somma urgenza;
- c) quadro economico;
- d) planimetrie;
- e) rilievo fotografico;
- f) capitolato speciale d'appalto;

pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno e non è allegata al contratto per espressa richiesta delle parti. Tali elaborati progettuali, il Piano di sicurezza sostitutivo del piano sicurezza e di coordinamento, il Capitolato Generale di Appalto ed il Capitolato Speciale di Appalto, formano parte integrante del presente atto,



UNITA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
OPERE PUBBLICHE

sebbene materialmente non allegati e l'impresa dichiara di conoscerli e di accettarli, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. La Regione, come sopra rappresentata, per le motivazioni esposte in premessa, ha affidato in appalto all'impresa sopra generalizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione della muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrone e la riconfigurazione degli alvei dei torrenti Solofrone e Mola in agro dei comuni di Cicerale e Giungano (SA) – per l'importo di € 64.001,77 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal quadro economico della perizia dei lavori approvata in linea tecnica con Decreto Dirigenziale n.11 del 12/12/2018.

E' vietata la cessione del contratto.-----

Art. 2 Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/00 n.145, l'impresa elegge domicilio presso la propria sede.

Art. 3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale dell'appalto dei lavori di somma urgenza – per la ricostruzione della muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrone e la riconfigurazione degli alvei dei torrenti Solofrone e Mola in agro dei comuni di Cicerale e Giungano (SA) – è di €. 64.001,77 al netto del ribasso del 20,00% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal quadro economico della perizia lavori approvata in linea tecnica.

Eventuali variazioni al presente contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art.106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016. -----

Art. 4 – Termine di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 20 naturali, suc-

UNITA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
OPERE PUBBLICHE



cessivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, ai sensi dell'art. 153 c.6 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Nel caso in cui la consegna avvenga con successivi verbali di consegna parziale, il termine suddetto decorrerà a tutti gli effetti di legge e di contratto dall'ultimo verbale di consegna ai sensi dell'art. 154 c.6 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. In tal caso l'Impresa rinuncia sin d'ora ad ogni forma di compensi o maggiori corrispettivi in dipendenza della eventuale consegna frazionata.

Art. 5 Penale per ritardata ultimazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

L'applicazione della penale fa salvo ogni diritto della Regione al recupero dei maggiori danni subiti per effetto del ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa.

Art. 6 Esecuzione dei lavori, risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

I lavori dovranno eseguirsi, a perfetta regola d'arte, in conformità degli elaborati di progetto e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualora si verificano fatti che integrino gli estremi delle fattispecie di cui alla rubrica del presente articolo le parti si richiamano integralmente alla disciplina contenuta negli artt. 135 e 136, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. la Regione ha comunque facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:





Mode nell'esecuzione dei lavori:-----

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione:-----

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:-----

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell'impresa senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti nel presente contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto:-----


- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e al suo scopo.


Art. 7 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 8 Proroghe

L'impresa che per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo di trenta giorni previsto per la risposta. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'impresa per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro gg.30 dal ricevimento.





Art. 9 Garanzie


La Regione da atto che l'impresa ha presentato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.Lgs. n°50/2016, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria n° 166836021 emessa in data 20/02/2019 da UnipolSai Assicurazioni. La polizza prevede espressamente, ai sensi dell'art.1944 c.c., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. -----


In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. -----

In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al definitivo collaudo delle opere ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

Art. 10 Varianti in corso d'opera

La Regione si riserva il diritto di introdurre in corso d'opera eventuali variazioni al presente contratto che si rendessero necessarie e/o opportune, entro i limiti stabiliti dall'art.106 c.1 del D.Lgs.n°50/2016. -----





Art. 11 Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura con l'applicazione dei prezzi stabiliti nel prezzario approvato dalla Regione Campania. Si applicano le norme di cui al D.Lgs. n°50/2016 e correlata disciplina regionale.

Art. 12 Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa si obbliga: 1) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 2) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 13 Pagamenti

Non sono previsti pagamenti in acconto lavori e la liquidazione avverrà con unica rata di saldo. Alla copertura della spesa dei lavori in oggetto si è fatto fronte con i fondi stanziati nel Bilancio Gestionale Regionale 2018-2020 in particolare con il capitolo di spesa 1160 di competenza gestionale della Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile.

Art. 14 Regolare esecuzione

Per i lavori oggetto del presente contratto sarà rilasciato, entro tre mesi dall'ultimazione, certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è confermato con sottoscrizione dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 15 Obblighi dell'impresa – Responsabilità



DELLA
CIVILE
9

L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizio-
ni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti in materia di tutela, sicurez-
za, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavora-
tori. L'impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrati-
vi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono
eseguiti i lavori. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la
ritenuta dello 0.50 per cento di cui all'art. 30 co.5 del D.Lgs.50/2016 . Si ap-
plicano, altresì, i commi 5 e 6 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, che disciplina ri-
spettivamente l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di *ina-*
dempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore e l'intervento so-
stitutivo della stazione appaltante in caso di *inadempienza retributiva* dell'e-
secutore e del subappaltatore. L'Impresa è unica responsabile di tutti gli
eventuali danni verso terzi che comunque derivassero dalla esecuzione e/o
dalla condotta dei lavori. Sono a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed
imposte, ad esclusione dell'IVA, comunque discendenti dalla sottoscrizione
del presente contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di
bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

L'impresa deve garantire la reperibilità nei casi d'emergenza. *****

**Art. 16 Obblighi ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche.**


L'impresa, in ordine ai lavori in oggetto, assume tutti gli obblighi di tracciabili-
tà dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. L'impresa si impegna a dare immediata co-
municazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del

CAMPANIA
CIVILE
9

REGIONE

Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo, di cui all'art.3 della legge n.136/2010, di effettuare a pena di nullità del contratto, gli incassi ed i pagamenti relativi al presente contratto d'appalto attraverso conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine s'impegna a comunicare alla Regione (Stazione Appaltante) gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'impresa assume l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto attraverso la loro registrazione sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 3° comma dell'art.3 della legge n.136/2010, di effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 3 co. 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.6 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n.136, le transazioni relative ai lavori *de quibus* effettuate dall'impresa senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico della stessa, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposi-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



zioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n.150 del 01.09.2011, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art.22, c.1° della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.-----

Art. 17 – Clausola V.I.C. e informazioni prefettizie

Al presente negozio giuridico si applica, ai sensi dell'art.19 del regolamento n.7/2010 di attuazione della legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007, la clausola V.I.C. (Valutazione Impatto Criminale). Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la Regione (Stazione Appaltante), anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenterà la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In virtù di siffatta clausola, ai sensi dell'art. 51, co. 4, della L.R. n.3/07, all'impresa è fatto obbligo di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. L'impresa, pertanto, si impegna a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condiziona-



mento di natura criminale. L'impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni dell'art. 19 co. 6 del R.R.n. 7/2010, secondo cui in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice. -----

Art. 18 Clausola anti-pantouflage

In osservanza della legge n.190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni nonché in attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Regione Campania con DPR n.41/2014 e s.m.i, la Stazione Appaltante da atto che l'impresa ha reso, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver assunto incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'amministrazione regionale della Campania, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro. -----

Art. 19 Trattamento dei dati personali

L'impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per le esigenze e finalità connesse alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto. -----

Art. 20 Normativa applicabile

Al presente contratto d'appalto si applicano le disposizioni del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016 n°50, le norme della Legge Regionale della Campania n°3/2007 e del relativo Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., al Capitolato Generale di appalto e al Capitolato Speciale d'appalto, e in generale a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili al presente contratto d'appalto. I contraenti dichiarano di conoscere l'integrale contenuto degli elaborati di progetto.

Art. 21 Definizione delle controversie

Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.205 D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 61 L.R. n.3/2007, saranno attribuite per espressa volontà delle parti, alla cognizione del Foro di Napoli, restando esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

I contraenti di comune accordo convengono che il presente contratto, stipulato senza la presenza dell'ufficiale rogante, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n°131 del 26 aprile 1986.

Che ai fini dell'applicazione dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile, l'Impresa approva espressamente la stipulazione relativa agli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17 e 21 del presente contratto.

Del che è il presente atto, composto di n.16 fasciate, che i contraenti, dopo averlo letto, dichiarano che esso risponde alla loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.6 commi 3 e 4 della legge n.221 del 17 dicembre 2012 e successive modifiche di cui all'art.32 c.14 del D.Lgs.n°50/2016.

L'IMPRESA << Loredana Di Feo >>

PER LA REGIONE << Beatrice Granese >>