REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

E.00.010.010

Preparazione delle aree

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifca da

E.00.010.010.a ordigni bellici mq 0,40 78% | 0,7%
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da
ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,006 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,006 0,17
totale mano d'opera 0,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,31 0,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.020 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA
E.00.020.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
E.00.020.010.a Locallzlz?zllone e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. e 3,24 1%  0,7%
Superfici fino a 1000 m2.
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi
mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m2.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,042 1,05
Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26
totale mano d'opera 2,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 15,36 0,01 0,21
totale attrezzature 0,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,52 0,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,43 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,95 0,29
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.020.010.b Localnzlz?zmne e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. e 1,22 61%  0,7%
Superfici oltre 1000 mq.
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi
mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,014 0,34
Operaio specializzato h 29,94 0,014 0,40
totale mano d'opera 0,74
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 15,36 0,01 0,21
totale attrezzature 0,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,95 0,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,16 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,11 0,11
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.020.020 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
E.00.020.020.a Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,76 38%  0,7%
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di
competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di
lato non superiore a m 2,80. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant‘altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50,
I'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza
e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 3,30
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg h 36,71 0,06 2,20
Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici h 21,69 0,06 1,30
totale attrezzature 3,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,81 1,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,96 0,80
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.030 OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI
E.00.030.010 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici
E.00.030.010.a Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici mc 212,47 78%  0,7%
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
I'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal
prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri
di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo
dello scavo fino ad una distanza di m 50, I'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con
particolare cura
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 3,000 75,27
Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82
totale mano d'opera 165,09
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,09 28,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,07 1,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,16 19,32
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,47




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.030.020 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici
E.00.030.020.a Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici mc 30,48 27%  0,7%
Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico
specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e
segnalamento, I'eventuale spargimento o rigiro del materiale
I'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una
distanza di m 50, I'assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di
tipo stratigrafico assistito a macchina
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,15 9,04
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,10 6,39
totale attrezzature 15,43
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,68 4,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,03 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,71 2,77
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01 SCAVI E RINTERRI
E.01.000 SCOTICO
E.01.000.010 Scavo di pulizia o scotico
E.01.000.010.a Scavo di pulizia o scotico mq 0,95 19%  0,7%
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa
I'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,007 0,18
totale mano d'opera 0,18
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,00 0,21
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,00 0,35
totale attrezzature 0,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,74 0,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,13 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,86 0,09
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010 SCAVI DI SBANCAMENTO
E.01.010.010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
E.01.010.010.a Scavo a.s.e.zwne apert.a per sbancamento, eseguito con mezzi me 448 1%  0,7%
meccanici in rocce sciolte
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
totale mano d'opera 0,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,40
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57
totale attrezzature 2,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,48 0,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,07 0,41
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010.010.b Scavo ela .sezwne aperta per fbancamento, in rocce lapidee e tufo me 10,32 % | 0,7%
scavabili con benna da roccia
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna da roccia
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,030 0,75
totale mano d'opera 0,75
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,03 2,10
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,03 2,36
Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 93,55 0,03 2,81
totale attrezzature 7,27
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,02 1,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,36 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,39 0,94
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 10,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010.010.c Scavc? a .sezwne aperta per sbancamento in rocce lapidee, con me 39,68 1%  0,7%
uso di mine
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,080 2,01
Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11
Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20
totale mano d'opera 4,32
A2 MATERIALI
Esplosivo gelatinato kg 6,18 0,75 4,63
totale materiali 4,63
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,08 6,29
Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 159,53 0,08 12,76
Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 70,68 0,04 2,83
totale attrezzature 21,88
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,83 5,24
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,24 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,07 3,61
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 39,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010.010.d Scavo a.s.e.zwne.aperta per sbancamento, eseguito con mezzi me 29,70 4% | 0,7%
meccanici in lapidee
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
totale mano d'opera 1,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,05 3,93
Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 159,53 0,09 14,36
Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 70,68 0,05 3,53
totale attrezzature 21,82
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,08 3,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,92 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,00 2,70
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 29,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.015 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
E.01.015.010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
E.01.015.010.a Sc.avo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce me 5,19 20% | 0,7%
sciolte
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56
totale mano d'opera 1,06
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,40
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57
totale attrezzature 2,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,03 0,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,72 0,47
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.015.010.b Scavo a sezwr.\e obbligata in rocce lapidee e tufo scavabili con me 11,19 1%  0,7%
benna da roccia
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
totale mano d'opera 1,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,05 3,51
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,05 3,93
totale attrezzature 7,44
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,69 1,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,17 1,02
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 11,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.015.010.c chvo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce me 34,11 % | 0,7%
lapidee
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
totale mano d'opera 2,51
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,12 8,41
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con
martello demolitore da 1500 kg h 129,81 0.12 15,58
totale attrezzature 23,99
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,50 4,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,01 3,10
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 34,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020 SCAVI ESEGUITI A MANO
E.01.020.010 Scavo a sezione aperta eseguito a mano
E.01.020.010.a Scavo a sezione aperta, eseguito a mano in rocce sciolte mc 47,68 78% | 0,7%
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,700 17,56
Operaio qualificato h 27,84 0,700 19,49
totale mano d'opera 37,05
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,05 6,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,35 4,33
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020.010.b Scavo a sezione aperta eseguito a mano in rocce lapidee mc 102,18 78% | 0,7%
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce lapidee
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,500 37,64
Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76
totale mano d'opera 79,40
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,40 13,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,67
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,89 9,29
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 102,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020.020 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano
E.01.020.020.a Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano in rocce sciolte mc 125,01 76%  0,7%
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,800 45,16
Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11
totale mano d'opera 95,27
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,81
Abete tondo scorzato mc 262,63 0,00 1,05
totale materiali 1,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,14
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,14 16,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,51 0,83
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,65 11,36
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 125,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020.020.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in rocce lapidee mc 163,49 78% | 0,7%
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce lapidee
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,400 60,22
Operaio qualificato h 27,84 2,400 66,82
totale mano d'opera 127,03
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,03 21,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,60 1,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,63 14,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030 PROTEZIONE DEGLI SCAVI
E.01.030.010 Sbadacchiature di scavi
E.01.030.010.a Piccola sbadacchiatura per scavi. mc 13,73 63%  0,7%
Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.
Piccola sbadacchiatura
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,67
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,22
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 0,69
Chiodi per legno kg 0,88 0,10 0,09
totale materiali 2,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,67 1,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,81 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,48 1,25
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,73




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.010.b Sbadacchiatura a mezza cassa per scavi mc 24,14 60% | 0,7%
Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.
Sbadacchiatura a mezza cassa
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 14,45
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,62
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,04
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 1,43
Chiodi per legno kg 0,88 0,25 0,22
totale materiali 4,31
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,76 3,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,19 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,95 2,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.010.c Sbadacchiatura a cassa intera mc 32,52 62% | 0,7%
Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.
Sbadacchiatura a cassa intera
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 20,22
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,22
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,49
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 1,43
Chiodi per legno kg 0,88 0,25 0,22
Bordonali mc 229,69 0,00 0,69
totale materiali 5,05
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,27 4,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,30 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,57 2,96
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 32,52




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.015 Plancole
E.01.030.015.a !Irg:rslswne o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a mq 24,88 4%  0,7%
Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza finoa 12 m
e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei,
compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle
palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e
spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito
del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq
della superficie della palancolata infissa.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 10,17
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,06 3,18
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 46000 KG h 47,45 0.10 475
V|br0|nf|ssor|_|_drau||_C|lper palancole - ad alta frequenza per montaggio h 12,38 0.10 1,24
su escavatori idraulici
totale attrezzature 9,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,33 3,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,29 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,61 2,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.015.b nsn:\;;aizr:ziz::eagz:\g;iiio:: i: ;e;:lrazione di palancole metalliche. mi 2,05 1%  0,7%
Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche.
Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in piu
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,008 0,21
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50
totale mano d'opera 0,85
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,26
Ess::t\{gtg;irc:zsglZ:Zgggoaﬁrgzzatura frontale o rovescia con massa in h 4745 0,01 038
Vibroinfissori.i.drauli.cilper palancole - ad alta frequenza per montaggio h 12,38 0,01 0.10
su escavatori idraulici
totale attrezzature 0,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,59 0,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,27 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,86 0,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.035 ESAURIMENTI
E.01.035.010 Esaurimento di acqua negli scavi
E.01.035.010.a E;:rr::::::adi acqua negli scavi a mezzo di motopompa o me 18,19 61%  0,7%
Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso quanto occorre per I'esercizio, la
manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il
trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia
o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
totale mano d'opera 11,14
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 7,49 0,40 3,00
totale attrezzature 3,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,13 2,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,54 1,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.035.010.b S_lstema !Nellpomt per a!)ba_ssame.nto del.le_ falde d'acqua. A metro mixgg 11,02 51%  0,7%
lineare di collettore per il giorno di esercizio
Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di
scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli
oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta
per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque
asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di
intervento automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo
dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 5,57
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 7,49 0,40 3,00
totale attrezzature 3,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,57 1,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,46 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,02 1,00
€/mix
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 11,02

99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040 RINTERRI
E.01.040.010 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici
soomoioa  Reroorensinerod o sseguto conmesomecsarieos ey
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
totale mano d'opera 0,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57
Rullo compatattore del peso 3150 kg h 35,44 0,02 0,71
totale attrezzature 2,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,26 0,33
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ooty Reroorevsimero oo sseosto conmemomeccarios e gy
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalla cave
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
totale mano d'opera 0,50
A2 MATERIALI
Misto calcareo mc 20,40 1,05 21,42
totale materiali 21,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,02 1,20
Rullo compatattore del peso 3150 kg h 35,44 0,02 0,71
totale attrezzature 1,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,84 4,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,05 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,89 2,79
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.020 Reinterro o riempimento eseguito a mano
E.01.040.020.a E:gtc:r;;:;:t:?;gliin:r;tz di cavi eseguito a mano e con materiale me 12,92 78%  0,7%
Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
totale mano d'opera 10,04
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,04 1,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,74 1,17
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.020.b s::tir;;:t:i‘n;ﬁln:cteo di cavi eseguito a mano e con materiale me 40,49 25% | 0,7%
Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalle cave
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
totale mano d'opera 10,04
A2 MATERIALI
Misto calcareo mc 20,40 1,05 21,42
totale materiali 21,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,46 5,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,35 0,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,81 3,68
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 40,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.030 Rinfianco
E.01.040.030.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina mc 47,89 2% | 0,7%
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,10
A2 MATERIALI
Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 34,83 1,00 34,83
totale materiali 34,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,02 1,28
totale attrezzature 1,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,21 6,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,54 4,35
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.030.b :lllr;fel:::: (aii;:lzz::ioni e pozzetti eseguito a mano per strati non me 68,74 23% | 0,7%
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,02
A2 MATERIALI
Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 34,83 1,00 34,83
totale materiali 34,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,04 2,56
totale attrezzature 2,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,41 9,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,08 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,49 6,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 68,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02 FONDAZIONI PROFONDE
E.02.010 DIAFRAMMI
E.02.010.010 Setti di diaframmi
E.02.010.010.a Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, mq 151,59 7%  0,7%
sp. 50 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza I'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi |'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio qualificato 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 11,28
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,55 59,02
totale materiali 59,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,70
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,65 39,16
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 47,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,79 20,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,02 1,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,81 13,78
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.b Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 176,31 8% | 0,7%
sp. 60 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 13,93
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,63 67,61
totale materiali 67,61
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,84
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,78 46,99
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 55,45
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,99 23,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,29 1,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,28 16,03
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 176,31




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.c Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 241,91 7% | 0,7%
sp. 80 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 18,07
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,84 90,15
totale materiali 90,15
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,98
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,04 71,14
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 79,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,96 31,95
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,95 1,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,92 21,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 241,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.d Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 299,31 7% | 0,7%
sp. 100 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 22,21
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68
totale materiali 112,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,12
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,30 88,93
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 97,67
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,57 39,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,54 1,98
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,10 27,21
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 299,31




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.¢ Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 356,72 7% | 0,7%
sp. 120 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 26,36
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,26 135,22
totale materiali 135,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,26
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,56 106,71
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 115,60
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 277,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 277,17 47,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,12 2,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 324,29 32,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 356,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sootooior  Seddatemiline s pree contrue s sesone sangolre g3
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m. Compenso per
I'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente,
compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per
mc di scavo teorico della paratia.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,040 1,00
Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28
Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30
totale mano d'opera 1,58
A2 MATERIALI
Bentonite 1k(;0 18,08 0,30 5,42
totale materiali 5,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 105,26 0,03 3,16
totale attrezzature 3,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
AR Dissabbiamento dei fanghl bemtonicl o me 1296 9% | 0%
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m. Compenso per il
dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro
del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70
Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30
totale mano d'opera 2,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Impianto di dissabbiamento h 91,50 0,05 4,76
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
totale attrezzature 7,57
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,07 1,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,78 1,18
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,
E.02.010.010.h Compenso per I'impiego di fanghi biodegradabili mc 24,38 7% | 0,7%
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m. Compenso per
I'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad
alta densita ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso
il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico
della paratia
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,66
A2 MATERIALI
Polimeri biodegradabili | 11,06 1,50 16,59
totale materiali 16,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,44
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,26
totale attrezzature 0,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,95 3,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,22 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,17 2,22
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.020 GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI
E.02.020.010 Gabbia di armatura
E.02.020.010.a Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio B450C kg 2,13 10% | 0,7%
Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg
duttilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a
misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la
saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,004 0,10
Operaio qualificato h 27,84 0,004 0,11
totale mano d'opera 0,21
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,05 0,89
Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali kg 0,53 1,05 0,55
totale materiali 1,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,66 0,28
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,94 0,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030 PALI TRIVELLATI
E.02.030.010 Palo trivellato
E.02.030.010.a Palo trivellato - Diametro 400 mm m 67,87 16% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 11,01
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,16 17,17
totale materiali 17,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,03 0,65
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,03 0,84
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,05 2,85
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,20 18,82
totale attrezzature 24,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,73
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,73 8,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,96 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,70 6,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,87




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.b Palo trivellato - Diametro 500 mm m 87,01 16% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 13,76
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,25 26,83
totale materiali 26,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,03 0,78
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,03 1,01
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,13
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,22 20,70
totale attrezzature 27,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,61 11,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,49 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,10 7,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.c Palo trivellato - Diametro 600 mm m 102,01 16% | 0,8%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,31 33,27
totale materiali 33,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,04 0,91
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,04 1,18
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33
totale attrezzature 45,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,02 16,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,15 0,81
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,17 11,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 122,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.d Palo trivellato - Diametro 800 mm m 149,76 12% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 800 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 17,61
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,55 59,02
totale materiali 59,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,05 1,17
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,05 1,51
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,07 3,70
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,20 31,94
totale attrezzature 39,73
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,37 19,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,78 0,99
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,15 13,61
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 149,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.e Palo trivellato - Diametro 1000 mm m 204,99 9% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,340 8,53
Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18
totale mano d'opera 18,71
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,86 92,29
totale materiali 92,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,10 5,30
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,05 1,30
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,05 1,68
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,07 3,98
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,22 35,14
totale attrezzature 48,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,28
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,28 27,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,08 1,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,36 18,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 204,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.f Palo trivellato - Diametro 1200 mm m 259,79 8% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 19,81
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,24 133,07
totale materiali 133,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,06 1,43
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,06 1,85
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,08 4,55
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33
totale attrezzature 48,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 201,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 201,86 34,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,32 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,18 23,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 259,79




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.g Palo trivellato - Diametro 1300 mm m 296,18 7% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,46 156,68
totale materiali 156,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,06 1,56
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,06 2,02
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,12
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,25 39,93
totale attrezzature 51,44
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 230,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 230,13 39,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,12 1,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 269,26 26,93
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 296,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.h Palo trivellato - Diametro 1500 mm m 375,29 6% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,420 10,54
Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,94 208,20
totale materiali 208,20
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,07 1,69
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,07 2,19
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,30 47,92
totale attrezzature 60,29
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 291,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 291,60 49,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,57 2,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 341,17 34,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 375,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.i Palo trivellato - Diametro 2000 mm m 608,44 4% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,420 10,54
Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 3,45 370,24
totale materiali 370,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,03 1,59
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,03 2,62
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,08 1,95
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,08 2,52
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,12 6,83
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,40 63,89
totale attrezzature 79,40
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 472,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 472,76 80,37
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,37 4,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,13 55,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 608,44




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.1 Palo trivellato - Compenso per I'impiego di fanghi bentonitici mc 18,13 30% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Compenso per I'impiego di fanghi bentonitici
per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi,
ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Bentonite 1&0 18,08 0,30 5,42
totale materiali 5,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 105,26 0,03 3,16
totale attrezzature 3,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,09 2,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,48 1,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,13
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Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.02.030.010.m

Palo trivellato - Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

mc

13,85

29% | 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici,
provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi
impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m
di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,100

2,51

Operaio specializzato

29,94

0,050

1,50

totale mano d'opera

4,01

A2

MATERIALI

totale materiali

0,00

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc

52,97

0,05

2,65

Autocarro ribaltabile da 11 mc

63,89

0,05

3,19

Impianto di dissabbiamento

91,50

0,01

0,91

totale attrezzature

6,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

10,76

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

10,76

1,83

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

1,83

0,09

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

12,59

1,26

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/mc

13,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.n Palo trivellato - Compenso per I'impiego di fanghi biodegradabili me 23,28 6% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Compenso per I'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente, ad alta densita ottenuti da miscela di
appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale
di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per I'impiego di
fanghi biodegradabili
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,025 0,63
Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75
totale mano d'opera 1,38
A2 MATERIALI
Polimeri biodegradabili | 11,06 1,30 14,37
totale materiali 14,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,02 1,28
totale attrezzature 2,34
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,09 3,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,16 2,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 23,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020 Sovraprezzo per palo trivellato
E.02.030.020.a f(c))(\)n;:frll'ezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 7,81 14% | 0.7%
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,10
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,03 2,80
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,28
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 1,88
totale attrezzature 4,97
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,07 1,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,10 0,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.b Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro- Diametro m 9,64 14%  0,7%
500 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,025 0,63
Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75
totale mano d'opera 1,38
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,04 3,73
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,31
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 2,07
totale attrezzature 6,12
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,49 1,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,77 0,88
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.c Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 10,88 15%  0,7%
600 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,030 0,75
Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90
totale mano d'opera 1,65
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,05 4,20
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,34
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 2,26
totale attrezzature 6,80
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.d Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 14,43 12%  0,7%
800 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 800 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,032 0,80
Operaio specializzato h 29,94 0,032 0,96
totale mano d'opera 1,76
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,06 5,97
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,28
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,19
totale attrezzature 9,45
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,21 1,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,12 1,31
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.¢ Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 17,05 1%  0,7%
1000 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,034 0,85
Operaio specializzato h 29,94 0,034 1,02
totale mano d'opera 1,87
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,08 7,47
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,40
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,51
totale attrezzature 11,38
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,25 2,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,50 1,55
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.f ?;g;arz:zzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 20,08 10%  0,7%
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,036 0,90
Operaio specializzato h 29,94 0,036 1,08
totale mano d'opera 1,98
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,10 9,33
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,46
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,83
totale attrezzature 13,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,60 2,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,26 1,83
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.g ?;g;arz:zzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 21,24 10%  0,7%
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,040 1,00
Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20
totale mano d'opera 2,20
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,11 9,80
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,51
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,03 3,99
totale attrezzature 14,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,51 2,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,31 1,93
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.h Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 23,00 10%  0,7%
1500 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,042 1,05
Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26
totale mano d'opera 2,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,11 10,27
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,57
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,03 4,79
totale attrezzature 15,63
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,94 3,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,99 2,10
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,09




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.i Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 27,30 9% | 0,7%
2000 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 2000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,045 1,13
Operaio specializzato h 29,94 0,045 1,35
totale mano d'opera 2,48
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,13 11,67
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,68
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,04 6,39
totale attrezzature 18,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,21 3,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,61 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,82 2,48
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Soowemi | Sowseremopeenas i d duesimerioproniote |y 1509
Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio
posto in opera, anche con vibratore
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,155 1,16
totale mano d'opera 1,16
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 10,50 10,50
totale attrezzature 10,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Soowemk | Sowseremopeanlee e i dusimerioproniote |y g0
Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio
posto in opera, con utilizzo di giro colonna
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,770 1,77
totale mano d'opera 1,77
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 16,10 16,10
totale attrezzature 16,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030 Scavo a vuoto
E.02.030.030.a :':vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 400 m 12,43 66%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
totale attrezzature 1,40
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,66 1,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,64 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,30 1,13
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.b :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 500 m 41,69 25% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,187 4,69
Operaio specializzato h 29,94 0,187 5,60
totale mano d'opera 10,29
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,22 20,70
totale attrezzature 22,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,39 5,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,90 3,79
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,69




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.c :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 600 m 46,80 26%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,225 5,65
Operaio specializzato h 29,94 0,225 6,74
totale mano d'opera 12,38
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,24 22,58
totale attrezzature 23,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,36 6,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,55 4,25
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.d :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 800 m 59,92 22% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,240 6,02
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 13,21
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,20 31,94
totale attrezzature 33,35
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,55
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,55 7,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,91 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,47 5,45
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.¢ :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1000 m 71,22 20%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,255 6,40
Operaio specializzato h 29,94 0,255 7,63
totale mano d'opera 14,03
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,10 5,30
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,22 35,14
totale attrezzature 41,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,34 9,41
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,41 0,47
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,75 6,47
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.f :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1200 m 72,07 21% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,270 6,77
Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08
totale mano d'opera 14,86
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33
totale attrezzature 41,14
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,00 9,52
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,52 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,52 6,55
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.g :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1300 m 76,25 22% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,25 39,93
totale attrezzature 42,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,25




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.h :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1500 m 87,59 20%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,315 7,90
Operaio specializzato h 29,94 0,315 9,43
totale mano d'opera 17,33
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,30 47,92
totale attrezzature 50,72
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,06
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,06 11,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,57 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,63 7,96
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.i :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 2000 m 111,51 17%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,337 8,46
Operaio specializzato h 29,94 0,337 10,09
totale mano d'opera 18,55
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,03 1,59
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,03 2,62
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,40 63,89
totale attrezzature 68,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,64 14,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,73 0,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,37 10,14
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 111,51




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.040 LAMIERINO IN FERRO ZINCATO
E.02.040.010 Lamierino di ferro
E.02.040.010.a Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 2,63 15%  0,7%
Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti
attraversanti cavita, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,007 0,18
Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,21
totale mano d'opera 0,39
A2 MATERIALI
Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 1,11 1,05 1,17
totale materiali 1,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,49
totale attrezzature 0,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,05 0,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,39 0,24
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,63




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050 MICROPALI
E.02.050.010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
E.02.050.010.a M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 59,33 22% | 0,7%
Diametro esterno 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 13,26
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,05 5,26
totale materiali 5,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,16 6,57
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,16 14,32
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,16 6,68
totale attrezzature 27,57
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,10 7,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,84 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,93 5,39
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.b M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 75,48 22% | 0,7%
Diametro esterno 90 - 129 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,18 7,39
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52
totale attrezzature 31,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,65
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,65 9,97
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,97 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,62 6,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.c M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 91,50 22% | 0,7%
Diametro esterno 130 - 159 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,240 6,02
Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 19,89
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,20 8,21
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,20 17,90
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,20 8,35
totale attrezzature 34,47
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,09 12,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,09 0,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,18 8,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 91,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.d M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 112,40 21% | 0,7%
Diametro esterno 160 - 199 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80
Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38
totale mano d'opera 23,20
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,22 9,04
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19
totale attrezzature 37,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,33 14,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,85 0,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,18 10,22
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 112,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.¢ M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 128,14 21% | 0,7%
Diametro esterno 200 - 219 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 26,52
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,24 9,86
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,24 21,48
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,24 10,02
totale attrezzature 41,36
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,57 16,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,49 11,65
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 128,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.f M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 153,11 19%  0,7%
Diametro esterno 220 - 259 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 29,83
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,26 10,68
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,26 23,27
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,26 10,86
totale attrezzature 44,80
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,96 20,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,22 1,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,19 13,92
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 153,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.g L"ii::‘;‘:?e‘;‘t’:r::"2%“3‘?'::0":1'::“” o inclinato entro i 20° - m | 181,32 18% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 33,15
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,28 11,50
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,28 25,06
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,28 11,69
totale attrezzature 48,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,89 23,95
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,95 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,84 16,48
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.020 M|cropalo. verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento
provvisorio
. . L :ore
E.02.050.020.a Micropalo c.on ar.ldamento ver_tlca!e o |r_|cl|nato entro i 20 m 65,89 23% | 0,7%
compreso rivestimento provvisorio - Diam. Est. 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,05 5,26
totale materiali 5,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,18 7,39
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52
totale attrezzature 31,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,20 8,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,90 5,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
S Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 1012 130 mm ™ | 9648 21% [ 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 90 a 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 18,23
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,22 9,04
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19
totale attrezzature 37,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,20 11,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,62 7,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050.020.c compresa rvestimento prowisorio Diam. est da 131 160 mm ™ | 10365 20% ((0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 130 a 159 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 20,72
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,25 10,27
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,25 22,37
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,25 10,44
totale attrezzature 43,08
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,54 13,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,69 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,23 9,42
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
SR AL Compresa rvestimento prowisorio Diam. est da 1612 190 mm | ™ | 13227 19% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 160 a 199 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 24,86
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,30 12,32
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,30 26,85
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,30 12,53
totale attrezzature 51,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,78 17,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,25 12,02
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
SR Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 1912220 mm | ™ | 14589 8% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 200 a 219 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 26,52
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,32 13,14
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,32 28,64
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,32 13,36
totale attrezzature 55,14
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,35 19,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,27 0,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 132,62 13,26
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 145,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050,020¢ Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 2212 300mm | ™ | 17528 1% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 220 a 259 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 29,83
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,36 14,79
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,36 32,22
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,36 15,03
totale attrezzature 62,04
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,20 23,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,15 1,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,35 15,93
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 175,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E0200020 Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 260 - 300 mm | ™ | 20793 10% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno pari a 260 - 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 33,15
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,40 16,43
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,40 35,80
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,40 16,70
totale attrezzature 68,93
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,57 27,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,47 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,03 18,90
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 207,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
E.02.050.060.a M_icropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - m 65,89 23% | 0,7%
Diametro esterno 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,05 5,26
totale materiali 5,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,18 7,39
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52
totale attrezzature 31,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,20 8,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,90 5,99
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.b M.icropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - m 86,48 21% | 0,7%
Diametro esterno 90 - 129 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 18,23
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,22 9,04
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19
totale attrezzature 37,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,20 11,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,62 7,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.c e e L T e Ll A m 10694 20% 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 -
159 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,260 6,52
Operaio qualificato h 27,84 0,260 7,24
Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78
totale mano d'opera 21,55
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,26 10,68
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,26 23,27
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,26 10,86
totale attrezzature 44,80
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,09 14,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,13 0,71
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,22 9,72
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.d M.icropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - m 132,27 19%  0,7%
Diametro esterno 160 - 199 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 24,86
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,30 12,32
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,30 26,85
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,30 12,53
totale attrezzature 51,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,78 17,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,25 12,02
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° -
E.02.050.060.e Diametro esterno 200 - 219 mm m 152,46 18% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,340 8,53
Operaio qualificato h 27,84 0,340 9,47
Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18
totale mano d'opera 28,18
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,34 13,96
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,34 30,43
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,34 14,20
totale attrezzature 58,59
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,46 20,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,14 1,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,60 13,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 152,46




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° -
E.02.050.060.f Diametro esterno 220 - 259 mm m 181,85 17% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,380 9,53
Operaio qualificato h 27,84 0,380 10,58
Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38
totale mano d'opera 31,49
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,38 15,61
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,38 34,01
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,38 15,87
totale attrezzature 65,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,30 24,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,02 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,32 16,53
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.9 g'ii::‘;‘:('fe‘:t’:r::dpaa':'ie:tz‘;;f';z’;';:l inclinato oltre i 20° - m | 214,50 16% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,420 10,54
Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69
Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57
totale mano d'opera 34,81
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,42 17,25
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,42 37,59
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,42 17,54
totale attrezzature 72,38
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,67 28,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,33 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,00 19,50
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 214,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.070 M|cropalo. verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento
provvisorio
E.02.050.070.a N]lcropalo con andﬁme_nto Vt_ertlcale o inclinato compreso m 79,02 21% | 0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,20 8,21
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,20 17,90
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,20 8,35
totale attrezzature 34,47
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,09 10,56
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,56 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,65 7,27
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosoy  MWewelocmsdneiowricleo nesecome s
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 90 - 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,240 6,02
Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 19,89
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,24 9,86
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,24 21,48
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,24 10,02
totale attrezzature 41,36
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,30 12,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,29 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,59 8,46
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050.070.c Fvestiments prowisorlo - Diamatro esterna 130 - 156 0| U 20% ((0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 130 - 159 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80
Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38
totale mano d'opera 23,20
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,28 11,50
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,28 25,06
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,28 11,69
totale attrezzature 48,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,20 14,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,99 0,75
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,19 10,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 113,51




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 0 0
E.02.050.070.d . . L X m 138,84 19%  0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 160 - 199 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 160 - 199 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 26,52
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,32 13,14
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,32 28,64
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,32 13,36
totale attrezzature 55,14
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,88
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,88 18,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,34 0,92
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,22 12,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 138,84




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 0 0
E.02.050.070.e . . L X m 159,02 19%  0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno da 200 - 219 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 200 - 219 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 29,83
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,36 14,79
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,36 32,22
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,36 15,03
totale attrezzature 62,04
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,56 21,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,01 1,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,57 14,46
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 159,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 0 0
E.02.050.070.f . : L X m 188,42 18%  0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 220 - 259 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 220 - 259
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 33,15
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,40 16,43
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,40 35,80
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,40 16,70
totale attrezzature 68,93
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,40 24,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,89 1,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,29 17,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 188,42




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosong | MWeslocnadmertoveceo nelnseconmene maat
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 260 - 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,440 11,04
Operaio qualificato h 27,84 0,440 12,25
Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17
totale mano d'opera 36,46
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,44 18,07
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,44 39,38
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,44 18,37
totale attrezzature 75,82
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,77 29,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,20 1,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,97 20,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 221,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.080 Armatura metallica
Smosoomwa  MeSmocmdmlowceonmecme kg am
Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo saldatura o manicotto filettato
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,006 0,15
Operaio qualificato h 27,84 0,006 0,17
totale mano d'opera 0,32
A2 MATERIALI
Tubi in acciaio per micropali kg 2,31 1,10 2,54
totale materiali 2,54
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,86 0,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,35 0,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.080.b h{llcro.palo con and§me_nto vc.ertlcale o inclinato compreso kg 5,01 8% | 0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 90 - 129 mm
Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da
due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due
diametralmente opposti. | fori formanti ogni coppia saranno distanziati
tra di loro di circa 60 mm, lungo I'asse del tubo, mentre ogni coppia di
fori sara distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del
tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm,
aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da
anelli in filo di acciaio
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,008 0,20
Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,22
totale mano d'opera 0,42
A2 MATERIALI
Tubi finestrati per armatura micropali kg 3,15 1,10 3,47
totale materiali 3,47
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,56 0,46
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050.060.c Fvestiments prowisorlo - Diamatro esterna 130 - 156 kg | 286 0% | 0.7%
Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a
profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
totale mano d'opera 0,26
A2 MATERIALI
Profilati in acciaio S235: HE, IPE kg 1,64 1,10 1,80
totale materiali 1,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,07 0,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,42 0,24
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,66




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050,0600 Fvestiments prowisorl - Diamatro esterna 160 - 196 cedl Barite 2% 0%
Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata
nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,010 0,25
Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28
totale mano d'opera 0,53
A2 MATERIALI
Valvola per iniezioni micropali cad 21,03 1,00 21,03
totale materiali 21,03
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,56 3,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,67 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,23 2,52
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,75




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060 TIRANTI
E.02.060.010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.a consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 42,33 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38
totale mano d'opera 15,41
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,28 17,48
totale attrezzature 17,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,89 5,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,48 3,85
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.b consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 48,38 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 17,61
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,32 19,98
totale attrezzature 19,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,59 6,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,39 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,98 4,40
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 48,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.c consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 55,94 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,370 9,28
Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08
totale mano d'opera 20,36
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,37 23,10
totale attrezzature 23,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,47 7,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,39 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,86 5,09
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 55,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.d consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 62,54 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,40 26,58
totale attrezzature 26,58
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,59 8,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,26 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,85 5,69
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.e consistenza - Diametro medio reso di 150-180 mm m 78,17 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97
totale mano d'opera 27,52
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,50 33,23
totale attrezzature 33,23
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,74 10,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,33 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,07 7,11
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,17




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.a proporzione - Diametro medio reso di 60-79 mm m 43,85 36% 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,290 7,28
Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68
totale mano d'opera 15,96
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,29 18,11
totale attrezzature 18,11
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.b proporzione - Diametro medio reso di 80-89 mm m 51,40 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,340 8,53
Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18
totale mano d'opera 18,71
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,34 21,23
totale attrezzature 21,23
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,94 6,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,79 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,73 4,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.c proporzione - Diametro medio reso di 90-109 mm m 57,45 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,380 9,53
Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38
totale mano d'opera 20,91
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,38 23,73
totale attrezzature 23,73
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,64 7,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,59 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,23 5,22
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 57,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.d proporzione - Diametro medio reso di 110-149 mm m 65,01 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,430 10,79
Operaio specializzato h 29,94 0,430 12,87
totale mano d'opera 23,66
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,43 26,85
totale attrezzature 26,85
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,51 8,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,59 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,10 5,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.e proporzione - Diametro medio reso di 150-180 mm m 80,13 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,530 13,30
Operaio specializzato h 29,94 0,530 15,87
totale mano d'opera 29,17
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,53 33,10
totale attrezzature 33,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,26 10,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,58 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,85 7,28
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
E.02.060.030.a Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 60-79 mm m 19,65 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,130 3,26
Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89
totale mano d'opera 7,15
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,13 8,12
totale attrezzature 8,12
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,27 2,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,60 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,87 1,79
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.b Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 80-89 mm m 22,68 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,15 9,37
totale attrezzature 9,37
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,62 3,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,00 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,62 2,06
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.c Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 90-109 mm m 25,70 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,170 4,27
Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09
totale mano d'opera 9,36
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,17 10,62
totale attrezzature 10,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,97
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,97 3,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,37 2,34
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.d Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 110-149 mm m 29,71 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,190 4,77
Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69
totale mano d'opera 10,46
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,19 12,63
totale attrezzature 12,63
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,08 3,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,92 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,01 2,70
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,71




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.¢ Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 150-180 mm m 35,96 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,230 577
Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89
totale mano d'opera 12,66
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,23 15,28
totale attrezzature 15,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,94 4,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,69 3,27
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.040 Perfori in rocce tenere
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.a consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 39,31 36% 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,260 6,52
Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78
totale mano d'opera 14,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,26 16,24
totale attrezzature 16,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,54 5,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,74 3,57
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,31




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.b consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 43,85 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,290 7,28
Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68
totale mano d'opera 15,96
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,29 18,11
totale attrezzature 18,11
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.c consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 49,89 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,330 8,28
Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88
totale mano d'opera 18,16
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,33 20,61
totale attrezzature 20,61
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,77 6,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,36 4,54
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.d consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 59,41 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,380 9,53
Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38
totale mano d'opera 20,91
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,38 25,25
totale attrezzature 25,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,16 7,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,01 5,40
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.e consistenza - Diametro medio reso di 150-180 mm m 70,36 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,45 29,90
totale attrezzature 29,90
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,67 9,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,29 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,96 6,40
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 70,36




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050 Perfori in rocce calcaree
E.02.060.050.a Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 60-79 mm m 40,82 36%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,270 6,77
Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08
totale mano d'opera 14,86
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,27 16,86
totale attrezzature 16,86
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,72
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,72 5,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,39 0,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,11 3,71
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.b Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 80-89 mm m 45,36 36%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,30 18,73
totale attrezzature 18,73
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,36




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.c Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 90-109 mm m 52,92 36%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,350 8,78
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 19,26
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,35 21,86
totale attrezzature 21,86
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,12 6,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,11 4,81
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 52,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.d Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 110-149 mm m 62,54 35%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,40 26,58
totale attrezzature 26,58
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,59 8,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,26 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,85 5,69
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.¢ Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 150-180 mm m 75,05 35%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,480 12,04
Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37
totale mano d'opera 26,41
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,48 31,90
totale attrezzature 31,90
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,31 9,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,91 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,22 6,82
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060 Riperforazione di foro
E.02.060.060.a Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 60-79 mm m 9,07 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 3,30
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,06 3,75
totale attrezzature 3,75
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,05 1,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,25 0,82
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.b Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 80-89 mm m 12,10 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,080 2,01
Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40
totale mano d'opera 4,40
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,08 5,00
totale attrezzature 5,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,40 1,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,00 1,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,10




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.c Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 90-109 mm m 15,12 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,10 6,24
totale attrezzature 6,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,75
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,75 2,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,74 1,37
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.d Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 110-149 mm m 17,20 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,110 2,76
Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29
totale mano d'opera 6,05
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,11 7,31
totale attrezzature 7,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,36 2,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,63 1,56
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.¢ Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 150-180 mm m 20,33 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,130 3,26
Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89
totale mano d'opera 7,15
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,13 8,64
totale attrezzature 8,64
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,79 2,68
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,48 1,85
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.070 Iniezioni di miscele cementizie
E.02.060.070.a Iniezione di miscele cementizie - Per bonifica 1k(g) 18,30 4% | 0,7%
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,030 0,75
totale mano d'opera 0,75
A2 MATERIALI
Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50
totale materiali 12,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,03 0,86
Mescolatrice per malte h 3,28 0,03 0,10
totale attrezzature 0,96
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,22 2,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,64 1,66
€/100
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 18,30

kg




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.070.b Iniezione di miscele cementizie - Per chiodature 1|$) 19,77 6% | 0,7%
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
totale mano d'opera 1,25
A2 MATERIALI
Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50
totale materiali 12,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,05 1,44
Mescolatrice per malte h 3,28 0,05 0,16
totale attrezzature 1,60
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,36 2,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,61 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,97 1,80
€/100
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 19,77

kg




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.070.c Iniezione di miscele cementizie - Per tiranti 1&0 21,24 8%  0.7%
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,070 1,76
totale mano d'opera 1,76
A2 MATERIALI
Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50
totale materiali 12,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,07 2,02
Mescolatrice per malte h 3,28 0,07 0,23
totale attrezzature 2,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,51 2,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,31 1,93
€/100
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 21,24

kg




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.a tiranti da 1 trefolo m 21,48 44% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 1 trefolo
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,170 4,27
Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09
totale mano d'opera 9,36
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 1,03 5,39
totale materiali 5,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,14 1,94
totale attrezzature 1,94
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,69 2,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,52 1,95
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.b tiranti da 2 trefoli m 29,30 34% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 2 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 9,91
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 2,06 10,79
totale materiali 10,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,15 2,08
totale attrezzature 2,08
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.c tiranti da 3 trefoli m 38,02 29% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 3 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 11,01
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 3,09 16,18
totale materiali 16,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,17 2,35
totale attrezzature 2,35
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,54 5,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,02 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,56 3,46
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.d tiranti da 4 trefoli m 46,56 26% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 4 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 12,11
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 4,12 21,58
totale materiali 21,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,17 6,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,32 4,23
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.e tiranti da 5 trefoli m 56,33 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 5 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,260 6,52
Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78
totale mano d'opera 14,31
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 5,15 26,97
totale materiali 26,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,77 7,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,21 5,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.f tiranti da 6 trefoli m 65,91 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 6 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 6,15 32,21
totale materiali 32,21
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,21 8,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,71 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,91 5,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.g tiranti da 7 trefoli m 76,39 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 7 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,350 8,78
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 19,26
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 7,18 37,60
totale materiali 37,60
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,35 10,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,09 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,44 6,94
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.h tiranti da 8 trefoli m 86,81 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 8 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 8,20 42,95
totale materiali 42,95
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,45 11,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,47 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,91 7,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.090 Tiranti in barre di acciaio
E.02.060.090.a Tiranti in barre di acciaio kg 6,15 54%  0,7%
Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la
giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 3,30
A2 MATERIALI
Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte kg 1,45 1,02 1,48
totale materiali 1,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,78 0,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,81 0,04
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,60 0,56
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 6,15




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095 Tesatura tiranti in un'unica fase
E.02.060.095.a Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 1 a 10 cad 115,22 62% 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,300 32,62
Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92
totale mano d'opera 71,54
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 1,30 17,99
totale attrezzature 17,99
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,53
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,53 15,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,22 0,76
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,75 10,47
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095.b Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 78,00 62% | 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,880 22,08
Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35
totale mano d'opera 48,43
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,88 12,18
totale attrezzature 12,18
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,60 10,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,91 7,09
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095.c Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 62,04 62% | 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,700 17,56
Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96
totale mano d'opera 38,52
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,70 9,69
totale attrezzature 9,69
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,21 8,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,40 5,64
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,04




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095.d Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere oltre 30 cad 53,18 62% | 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96
totale mano d'opera 33,02
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,60 8,30
totale attrezzature 8,30
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,32 7,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,02 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,34 4,83
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097 Ritesatura di tiranti in unica fase
E.02.060.097.a Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da1a 10 cad 79,77 62% 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,900 22,58
Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95
totale mano d'opera 49,53
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,90 12,45
totale attrezzature 12,45
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,98 10,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,52 7,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097.b Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 51,41 62% | 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,580 14,55
Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37
totale mano d'opera 31,92
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,58 8,03
totale attrezzature 8,03
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,94 6,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,79 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,73 4,67
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097.c Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 46,09 62% | 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,520 13,05
Operaio specializzato h 29,94 0,520 15,57
totale mano d'opera 28,62
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,52 7,20
totale attrezzature 7,20
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,81 6,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,90 4,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,09




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097.d Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere oltre 30 cad 39,88 62% | 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,45 6,23
totale attrezzature 6,23
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,99 5,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,26 3,63
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070 TRATTAMENTI COLONNARI
E.02.070.010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)
E.02.070.010.a Colo.nna di jet grout.mg fino .alla.prt.)fopdlta di 29 m, di diametro m 76,72 29% | 0,7%
medio 200-350 mm in terreni sciolti o incoerenti
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o
incoerenti
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 24,40 1,00 24,40
totale materiali 24,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti mi 13,20 1,00 13,20
totale attrezzature 13,20
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,61 10,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,13 0,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,75 6,97
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070.010.b Colo.nna di jet grout.mg fino .alla.p.rof?ndlta di ?0 .m., di diametro m 85,93 29% | 0,7%
medio 200-350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco
litoidi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 24,40 1,00 24,40
totale materiali 24,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi mi 17,60 1,00 17,60
totale attrezzature 17,60
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,76 11,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,35 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,11 7,81
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 85,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070.010.c Colo.nna di jet grout.lng fino .alla.pr?fopdna di 29 m, di diametro m 177,58 12%  0,7%
medio 500-800 mm in terreni sciolti o incoerenti
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o
incoerenti
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 101,67 1,00 101,67
totale materiali 101,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti ml 14,30 1,00 14,30
totale attrezzature 14,30
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,98 23,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,46 1,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,44 16,14
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070.010.d Colo.nna di jet grout.mg fino .alla.p.rof?ndlta di ?0 .m., di diametro m 193,86 13%  0,7%
medio 500-800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco
litoidi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 101,67 1,00 101,67
totale materiali 101,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi ml 24,20 1,00 24,20
totale attrezzature 24,20
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,63
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,63 25,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,61 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,24 17,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 193,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.
E.03.010 CALCESTRUZZI
E.03.010.010 Calcestruzzi non strutturali
E.03.010.010.a CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati me 142,39 8% | 0,7%
max 30mm C12/15
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm mc 87,48 1,05 91,86
totale materiali 91,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,64 18,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,81 0,94
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,45 12,94
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 142,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.010.b CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati me 145,02 7% | 0,7%
max 30mm C16/20
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 89,43 1,05 93,90
totale materiali 93,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,68 19,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,16 0,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,84 13,18
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 145,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.010.c CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati me 155,92 7% | 0,7%
max 30mm, C20/25
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 97,50 1,05 102,37
totale materiali 102,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,15
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,15 20,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,60 1,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,75 14,17
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 155,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
E.03.010.020.a CAM ::;izzgzzr‘::fgg:xtgggggfondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 169,19 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68
totale materiali 112,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,46 22,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,35 1,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,81 15,38
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 169,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.b CAM :gasl’cr::t;:zr:: fg; ::;:tglzrglg;fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 177,05 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 1,05 118,79
totale materiali 118,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,57 23,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,39 1,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,95 16,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 177,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.c CAM :gasl’cr::t;:zr:: fg; ::;:tgg;lii)fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 182,16 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 116,91 1,05 122,76
totale materiali 122,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,54 24,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,06 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,60 16,56
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 182,16




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.d CAM :gasl’cr::t;:zr:: fg; ::;:tgl;;:;fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 185,99 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 1,05 125,74
totale materiali 125,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,52 24,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,57 1,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 169,09 16,91
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.e  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;lﬂf°"daZi°"e ed interrate, XA1, S4, mc = 197,65 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1
Classe di resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40 mc 128,37 1,05 134,79
totale materiali 134,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,57 26,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,11 1,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,68 17,97
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 197,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.f  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;;:;f°"daZi°"e ed interrate, XA1, S4, mc | 20573 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3,
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45 mc 134,36 1,05 141,07
totale materiali 141,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,85
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,85 27,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,17 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,03 18,70
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,73




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.g CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;lﬂf°"daZi°"e CALIETR LR rotns mc | 201,91 5%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2,
Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40 mc 131,53 1,05 138,11
totale materiali 138,11
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,89 26,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,67 1,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,56 18,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 201,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.h  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;;:;f°"daZi°"e ed interrate, XA2, S4, mc = 210,24 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2,
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45 mc 137,69 1,05 144,58
totale materiali 144,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,36 27,77
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,77 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,13 19,11
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 210,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.i  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;;:;f°"daZi°"e ed interrate, XC3, S4, mc | 21582 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3,
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45 mc 141,82 1,05 148,92
totale materiali 148,92
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,69 28,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,51 1,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,20 19,62
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 215,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
E.03.010.030.a CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati me 17475 9% | 0,7%
max 32mm, C25/30
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68
totale materiali 112,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 135,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 135,78 23,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,08 1,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 158,86 15,89
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 174,75




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.b CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S$4, aggregati me 182,61 8% | 0,7%
max 32mm, C28/35
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 1,05 118,79
totale materiali 118,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,89 24,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,12 1,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 166,01 16,60
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 182,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.c CAM ﬁ?:?ztrrnur:f‘z: g;/r4;trutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati me 187,72 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 116,91 1,05 122,76
totale materiali 122,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,86 24,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,80 1,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,65 17,07
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 187,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.d CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S$4, aggregati me 191,55 8% | 0,7%
max 32mm, C35/45
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 1,05 125,74
totale materiali 125,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,84 25,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,30 1,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,14 17,41
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 191,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.¢ CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max me 185,41 8% | 0,7%
32mm, C28/35
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35 mc 115,20 1,05 120,96
totale materiali 120,96
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,06
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,06 24,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,49 1,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,55 16,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.f CAM g;:.:::]s,t(r:l;zzzlzoper strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max me 190,76 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40 mc 119,17 1,05 125,13
totale materiali 125,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,22 25,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,20 1,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,42 17,34
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 190,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.g CAM g;:.:::]s,t(r:l;zszlzsper strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max me 194,48 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45 mc 121,92 1,05 128,02
totale materiali 128,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,11 25,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,69 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,80 17,68
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.h CAM g;:.:::]s,t(r:l;zzzlzoper strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max me 197,44 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40 mc 124,10 1,05 130,31
totale materiali 130,31
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,41 26,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,08 1,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,49 17,95
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 197,44




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.i CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max me 205,82 7% | 0,7%
32mm, C35/45
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45 mc 130,31 1,05 136,83
totale materiali 136,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,92
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,92 27,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,19 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,11 18,71
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
E03.010040.a A Saicestruzo per strutiure di elevazione in zone aclimarigido, ;- p09,05 % 01%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI
12620)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40 mc 133,35 1,05 140,02
totale materiali 140,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,12 27,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,73 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,85 19,08
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 209,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.b  CAM g::°ess:";?;:ge;tftr:“:;”;§n‘:::'z‘g"&"e in zone a clima rigido, mc | 220,57 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI
12620)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45 mc 141,23 1,05 148,29
totale materiali 148,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,38
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,38 29,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,14 1,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,52 20,05
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 220,57




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.c  CAM g:';;f;“;? ::;f:;‘;:f‘;i:;;ﬁ:zg’;;;g zone a clima rigido, mc | 196,38 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30 mc 123,33 1,05 129,49
totale materiali 129,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,59 25,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,94 1,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,53 17,85
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 196,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.d  CAM g:';;f;“;? ::;f:;‘;:f‘;i:;;ﬁ:zg’;ggg zone a clima rigido, mc | 201,93 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35 mc 127,43 1,05 133,80
totale materiali 133,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,90 26,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,67 1,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,57 18,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 201,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.e  CAM g:';;f;“;? :;;rs;;::f‘x:gﬁ:zg’;; ig zone a clima rigido, mc | 213,32 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40 mc 135,86 1,05 142,65
totale materiali 142,65
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,75
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,75 28,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,18 1,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,92 19,39
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 213,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.f  CAM g:fess:“;?;:ge;:t;“:;”;gn‘::ne'2‘2387'3‘:_)"" in zone a clima rigido, mc = 208,98 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35 mc 132,64 1,05 139,28
totale materiali 139,28
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,37 27,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,60 1,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,98 19,00
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,98




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.g CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'zvz‘;z/g’s"e L2 DG L L mc | 219,12 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40 mc 140,15 1,05 147,16
totale materiali 147,16
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,26 28,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,94 1,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 199,20 19,92
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 219,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.h  CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:'me,'%‘;azz/z)"e in zone a clima rigido, mc =~ 188,96 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XD1
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35 mc 117,83 1,05 123,72
totale materiali 123,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,82
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,82 24,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,96 1,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,78 17,18
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 188,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.i  CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'%‘;azz/z"e in zone a clima rigido, mc | 198,07 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD1
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40 mc 124,58 1,05 130,81
totale materiali 130,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,90 26,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,16 1,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,07 18,01
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.j CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'%‘;asz/ifs"e L2 DG L L mc | 206,59 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C35/45 Classe di esposizione XD1
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45 mc 130,88 1,05 137,42
totale materiali 137,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,52 27,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,29 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,81 18,78
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.k CAM g;'z",e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:'me,'%‘;azz/z)"e L2 DG L L mc | 202,49 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40 mc 127,85 1,05 134,24
totale materiali 134,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,34 26,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,75 1,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 184,08 18,41
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 202,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040..  CAM g;'z",e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:'me,'%‘;asz/:’s"e in zone a clima rigido, mc = 211,06 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45 mc 134,19 1,05 140,90
totale materiali 140,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,00 27,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,88 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,87 19,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 211,06




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.m CAM g;:e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'%‘;asz/ifs"e L2 DG L L mc | 214,54 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45 mc 136,76 1,05 143,60
totale materiali 143,60
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,70
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,70 28,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,34 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,04 19,50
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino
E.03.010.050.a  CAM g:'z‘:z::;:‘; ‘r’f;xsgzl':”m'fg;z‘m’aZi°"e in ambiente marino, XS1, . 205,18 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40 mc 129,83 1,05 136,33
totale materiali 136,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,42
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,42 27,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,10 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,53 18,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010050b  CAM  Calcestruzzo per struture df slevazione in amblente marino, XS1, ;| 515 08 ™% 01%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45 mc 135,61 1,05 142,39
totale materiali 142,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,48 28,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,13 1,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,62 19,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,98




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010050.c  CAM  Caicestruzzo per strutture di elevazione in amblente marine, XS2- ;| 515,59 ™% 01%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3
Classe di resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45 mc 139,53 1,05 146,51
totale materiali 146,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 169,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 169,60 28,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,83 1,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 198,44 19,84
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 218,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
E03.010060.a  Caw Selcestruzzo autocompatiants per strutture dielevazione, XC1, ;194,43 8%  01%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di
resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 122,00 1,05 128,10
totale materiali 128,10
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,84 25,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,64 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,48 17,65
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC2,
E.03.010.060.b CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 208,79 7% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 132,85 1,05 139,49
totale materiali 139,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,23
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,23 27,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,58 1,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,81 18,98
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,79




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010060.c  CAM  Carcesiruzzo autocompattante per struture di elevazione, XC3, g 17,45 ™ 0r%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 135,56 1,05 142,34
totale materiali 142,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,07 28,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,06 1,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,14 19,31
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010060.4  CAM | Carcesiruzzo autocompatiante per strutture dielevazione, XC3, ;| 595,57 ™ 0r%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 145,05 1,05 152,30
totale materiali 152,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,04 29,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,76 1,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,79 20,48
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 225,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010060  CAM  Corcesiruzzo autocompatiante per struttre dielevazione, XG4 ;| 55459 o% 07%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 166,74 1,05 175,08
totale materiali 175,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 197,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 197,81 33,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,63 1,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,44 23,14
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 254,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA1,
E.03.010.060.f CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 221,61 7% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 142,34 1,05 149,45
totale materiali 149,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,19
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,19 29,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,27 1,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 201,46 20,15
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 221,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.9  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zos"“"“’e dielevazione, XA2, .. 241,76 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 157,25 1,05 165,11
totale materiali 165,11
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,85
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,85 31,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,93 1,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,78 21,98
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 241,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.h  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zss"“"“’e dielevazione, XA3,  .c ' 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.i  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zos"“"“’e di elevazione, XF1, mc | 230,77 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 149,12 1,05 156,57
totale materiali 156,57
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,31 30,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,48 1,562
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,79 20,98
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 230,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060j  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gzg‘;;os"“"“’e di elevazione, XF2, mc | 22527 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di
resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 145,05 1,05 152,30
totale materiali 152,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,04 29,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,76 1,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,79 20,48
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 225,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF3,
E.03.010.060.k CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 236,26 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 153,18 1,05 160,84
totale materiali 160,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,58 31,21
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,21 1,56
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,79 21,48
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,26




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060..  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zss"“"“’e di elevazione, XF4, mc = 283,89 5% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 188,43 1,05 197,85
totale materiali 197,85
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,59 37,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,50 1,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 258,08 25,81
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 283,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.m  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt‘tgzg‘;;:t"’"“’e dielevazione, XD1, ' o 21245 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 135,56 1,05 142,34
totale materiali 142,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,07 28,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,06 1,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,14 19,31
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD2,
E.03.010.060.n CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 227,11 7% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 146,40 1,05 153,72
totale materiali 153,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,46 30,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,46 20,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 227,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD3,
E.03.010.060.0 CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/40 mc 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di
resistenza C35/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.p  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zos"“"“’e di elevazione, XS1, mc | 227,11 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 146,40 1,05 153,72
totale materiali 153,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,46 30,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,46 20,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 227,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS2,
E.03.010.060.q CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS3,
E.03.010.060.r CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.a CAM programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 185,18 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XC1, Classe di resistenza C25/30.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 115,23 1,05 120,99
totale materiali 120,99
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,89 24,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,46 1,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,35 16,83
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.b CAM programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 187,01 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XC1, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 116,58 1,05 122,41
totale materiali 122,41
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,31 24,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,70 1,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,01 17,00
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 187,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.c CAM programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 207,64 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 117,94 1,05 123,83
Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60
totale materiali 138,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,34 27,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,43 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,76 18,88
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 207,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.d CAM programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 214,97 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 123,36 1,05 129,53
Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60
totale materiali 144,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,03 28,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,43 19,54
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.e CAM programmata, XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 190,68 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XC3, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 119,29 1,05 125,26
totale materiali 125,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,16 25,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,19 1,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,34 17,33
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 190,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.f CAM programmata, XA1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 194,34 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XA1, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 122,00 1,05 128,10
totale materiali 128,10
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,00 25,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,67 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,67 17,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.g CAM programmata, XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 216,80 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 124,71 1,05 130,95
Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60
totale materiali 145,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,45 28,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,64 1,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,09 19,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.h CAM XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 203,98 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di
resistenza C25/30.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 115,23 1,05 120,99
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 135,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,49 26,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,94 1,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,43 18,54
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 203,98




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.i CAM XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 205,81 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 116,58 1,05 122,41
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 137,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,91 27,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,19 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,10 18,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.j CAM XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 207,64 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 117,94 1,05 123,83
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 138,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,34 27,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,43 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,76 18,88
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 207,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.k CAM XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 214,97 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 123,36 1,05 129,53
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 144,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,03 28,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,43 19,54
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.1 CAM XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 209,47 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 119,29 1,05 125,26
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 139,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,76 27,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,67 1,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,43 19,04
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 209,47




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.m CAM XAf1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 213,14 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 122,00 1,05 128,10
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 142,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,61 28,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,15 1,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,76 19,38
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 213,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.n CAM XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 216,80 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 124,71 1,05 130,95
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 145,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,45 28,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,64 1,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,09 19,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080 Calcestruzzi alleggeriti
E.03.010.080.a CAM g;l;se.struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC me 267,62 6% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza
LC 25/28.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 25/28. mc 176,23 1,05 185,04
totale materiali 185,04
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,94 35,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,35 1,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 243,29 24,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 267,62




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.b CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC me 278,61 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 30/33. mc 184,36 1,05 193,58
totale materiali 193,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,48 36,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,80 1,84
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,28 25,33
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 278,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.c CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC me 282,27 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 30/33. mc 187,07 1,05 196,43
totale materiali 196,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,61 25,66
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 282,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.d CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC me 285,94 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 30/33. mc 189,78 1,05 199,27
totale materiali 199,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22217 37,77
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,77 1,89
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,94 25,99
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 285,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.¢ CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC me 282,27 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 30/33. mc 187,07 1,05 196,43
totale materiali 196,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,61 25,66
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 282,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotooans  caw Saeomeesleggertcon poliolo spanie mon sUSe c 1n08
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 400 a 600 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
gi:is:gjz;;é::;%?de:fogo: 6;())(())“;;;[(:2 espanso, non strutturale, S4, me 112,51 1,05 118,14
totale materiali 118,14
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,68 23,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,92 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,59 16,46
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 181,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotoomng  caw Saesieesleggertocon poleclo sparee st e 107
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 800 a 1000 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
e o om0 NSOl S e g 105 e
totale materiali 132,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,91 26,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,34 1,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,25 18,12
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 199,37




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.h CAM Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, me 236.01 6% 07%
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc ’ ’
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
B ey 50" S e iate os oo
totale materiali 160,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,38
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,38 31,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,17 1,56
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,55 21,46
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotoomni  caw Clcetinosleggertecon e et Seeae S e an1az
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
?:I;e;fr:ﬂziﬁ);Ialigo%e()lwgo;:zofyoakrg/lﬂ:cespansa, non strutturale, S4, Dmax me 208,76 1,05 219,20
totale materiali 219,20
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,74 41,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,10 2,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 282,83 28,28
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 311,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotoomn)  caw Ccetimosleggrtecon e e S SN S e 200
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
?:I;ens:r’t:ﬂz-z\t/). lelaegg(e)gt: :ggoa[(ggjlr:fspansa, non strutturale, S4, Dmax me 201,98 1,05 212,08
totale materiali 212,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 234,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 234,62 39,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,89 1,99
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 274,51 27,45
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 301,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.020 SOVRAPPREZZI Al CALCESTRUZZI
E.03.020.010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
E.03.020.010.a Sovr?pprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento e 483 0%  0,7%
consistenza da $4 a S5
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento
consistenza da S4 a S5
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5 mc 3,76 1,00 3,76
totale materiali 3,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,76 0,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,39 0,44
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssowoio  Sovees ol Miodemon perulizodi e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
con dimensione massima di 16 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm mc 2,78 1,00 2,78
totale materiali 2,78
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,25 0,33
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
somooe S s ol Moo per iz di g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
con dimensione massima di 8 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 8 mm mc 3,48 1,00 3,48
totale materiali 3,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,48 0,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,07 0,41
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Ssowotoa | Soreee s e Miggormons erincrenentc e g7
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di
spandimento da SF1 a SF2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2 mc 13,56 1,00 13,56
totale materiali 13,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,56 2,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,30 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,86 1,59
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 17,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Ssowoine | Soveees et Weggorsone perincrementc e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di
spandimento da SF1 a SF3
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3 mc 18,98 1,00 18,98
totale materiali 18,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,98 3,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,20 2,22
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssowotor  Soveeesclesna Miogo sore pssta die e g7
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in
materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
&i%%ﬁ{;zzi%;i%?zfgig/ﬁi di fibre in materiale polimerico con me 1,36 1,00 1,36
totale materiali 1,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,36 0,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,59 0,16
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssomoing  Soveeesclbesna Miogo worepm segna die e 3
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in
materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
&1%22{;§%12%?r1afg;1ta di fibre in materiale polimerico con me 271 1,00 2.71
totale materiali 2,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,71 0,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,17 0,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Esomoton  Sovewreoscuestan Maodormions persgga e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
metalliche con concentrazione di 10 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
I:AOaEg/i(rJnrizione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di me 1,36 1,00 1,36
totale materiali 1,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,36 0,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,59 0,16
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssowotos  Sovewre sclcesi Mesglmions e aggna e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
metalliche con concentrazione di 15 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
I:ASaEg/i(rJnrizione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di me 271 1,00 2.71
totale materiali 2,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,71 0,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,17 0,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Eosowotol  Sovewreosclesta Maogormlons persggadire g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
metalliche con concentrazione di 20 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
g/loagg/i?;izione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di me 407 1,00 407
totale materiali 4,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,07 0,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,76 0,48
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,23




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030 CASSEFORME
E.03.030.010 Casseforme per strutture in calcestruzzo
20030010 compiic o armat Strtture 8 foncagione. o ma | 2833 S6% ([0,7%
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,190 4,77
Operaio qualificato h 27,84 0,190 5,29
Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69
totale mano d'opera 15,75
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,01 2,43
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,39
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 0,30 0,27
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,00 2,15
Disarmante per casseforme It 1,83 0,01 0,02
totale materiali 6,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,01
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,01 3,74
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,75 2,58
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosowoto  Caeforme d ausunaue oo por oot d congomaatcomental g gy
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 18,23
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,01 3,24
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,01 2,78
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 0,30 0,27
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,63
Disarmante per casseforme It 1,83 0,01 0,02
totale materiali 8,94
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,18
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,18 4,62
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,80 3,18
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.020 Compensi aggiuntivi alle casseforme
E.03.030.020.a Sizrtr:)enso aggiuntivo alle casseforme per paramenti a faccia mq 3,83 69%  0,7%
Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
paramenti a faccia vista.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39
totale mano d'opera 2,65
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piallatrice per casseforme h 1,32 0,25 0,33
totale attrezzature 0,33
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,98 0,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,48 0,35
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.020.b CompenSI agglu.ntlw alle ca.s.seforme, per l'utilizzo di matrice e 5,94 45%  0,7%
elastica decorativa per getti in calcestruzzo f.v.
Compensi aggiuntivi alle casseforme, per I'utilizzo di matrice elastica
decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero
di poliuretano ad alta flessibilita ed elasticita per disarmo facile e senza
danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione
fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri,
compreso accessori per l'incollaggio, I'adesivo per matrici, stucco per
giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici
con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39
totale mano d'opera 2,65
A2 MATERIALI
Matrice elastica decorativa mq 1,54 1,05 1,62
Adesivo per matrici kg 1,10 0,30 0,33
Stucco per giuntare kg 0,55 0,01 0,01
Disarmante per casseforme It 1,83 0,01 0,02
totale materiali 1,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,62 0,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,78 0,04
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,40 0,54
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.030 Compensi aggiuntivi alle casseforme
£.03.030.030.2 Compenso aggiuntivo alle cassaforme per atezze delpianodi g 5,00 6% 0.7%
Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
_alte_z‘ze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m
in piu
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,064 1,61
Operaio qualificato h 27,84 0,064 1,78
totale mano d'opera 3,39
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,88
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,88 0,66
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,54 0,45
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
E.03.030.040.a C_a\sserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 21,97 29% | 0,7%
diametro 150 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 150 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,120 3,01
Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34
totale mano d'opera 6,35
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 150 mm m 10,02 1,02 10,22
totale materiali 10,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,07 2,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,97 2,00
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 21,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.b C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 23,52 27% | 0,7%
diametro 200 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,120 3,01
Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34
totale mano d'opera 6,35
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 200 mm, m 11,20 1,02 1143
sp 4 mm
totale materiali 11,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,27 3,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,38 2,14
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 23,52




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.c C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 29,38 29% | 0,7%
diametro 250 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 250 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
totale mano d'opera 8,47
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 250 mm, m 13,59 1,02 13,86
sp 4 mm
totale materiali 13,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,83 3,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,71 2,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.d C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 34,77 24% | 0,7%
diametro 300 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
totale mano d'opera 8,47
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 300 mm, m 17.70 1,02 18,05
sp 5 mm
totale materiali 18,05
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,02 4,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,61 3,16
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 34,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.¢ C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 42,80 20% | 0,7%
diametro 350 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 350 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
totale mano d'opera 8,47
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 350 mm, m 23.82 1,02 24.29
sp 5 mm
totale materiali 24,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,26 5,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,91 3,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 42,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.f C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 48,69 22% | 0,7%
diametro 400 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 10,59
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 400 mm, m 26.23 1,02 26,75
sp 5 mm
totale materiali 26,75
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 48,69




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.g C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 60,60 17% | 0,7%
diametro 450 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 450 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 10,59
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 450 mm, m 35,30 1,02 36,01
sp 5 mm
totale materiali 36,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,09 8,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,10 5,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 60,60




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.h C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 63,27 17% | 0,7%
diametro 500 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 10,59
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 500 mm, m 37.33 1,02 38,08
sp 6,5 mm
totale materiali 38,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,16 8,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,36 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,52 5,75
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 63,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.i C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 74,63 16%  0,7%
diametro 550 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 550 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,230 577
Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40
totale mano d'opera 12,17
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 550 mm, m 44.43 1,02 4532
sp 6,5 mm
totale materiali 45,32
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,98 9,86
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,86 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,84 6,78
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 74,63




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.] C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 88,55 14% | 0,7%
diametro 600 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,230 577
Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40
totale mano d'opera 12,17
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 600 mm, m 55,03 1,02 56,13
sp 6,5 mm
totale materiali 56,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,80 11,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,50 8,05
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 88,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.m C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 116,03 1%  0,7%
diametro 700 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 700 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
totale mano d'opera 13,23
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 700 mm, m 74,93 1,02 76,43
sp 8 mm
totale materiali 76,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,16 15,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,33 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,48 10,55
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 116,03




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050 Casseforme a geometria complessa
onsegsea  Coslemesgeareiis complees perfacos vsiadlse g 709
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani
scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di
qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali
a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per
per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,333 8,35
Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27
Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94
totale mano d'opera 37,57
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg;m 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,00 0,78
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi mg;m 259,05 0,01 2,18
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,00 0,01
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mg;m 4,40 0,01 0,04
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 19,92
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,49 9,77
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,77 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,26 6,73
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050.b Cassaforn]e, z? geometria complesa, per vani scala o ascensori in e 81,43 46%  0,7%
c.a. a faccia vista
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori,
anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra
geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i
disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le
riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,333 8,35
Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27
Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94
totale mano d'opera 37,57
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg:im 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16
. . R . . . . . magxm
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi osi 259,05 0,03 6,48
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04
- . Lo . . - magxm
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi osi 4,40 0,03 0,11
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 25,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,27 10,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,76 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,02 7,40
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050.c Cass.afo.rme, a geometria complesa, per solai e solette in c.a. a e 69,38 1%  0,7%
faccia vista
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo,
anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria
ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i
piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97
totale mano d'opera 28,20
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg:im 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16
. ) R . . . . - mgxm
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi osi 259,05 0,03 6,48
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04
- . Lo . . L mgxm
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi osi 4,40 0,03 0,11
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 25,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,91 9,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,07 6,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050.d Cassaforme, a geometria complesa, per travi in c.a. a faccia vista mq 62,12 36%  0,7%
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche
curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a
qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani
di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,56
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg:im 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi mg;m 259,05 0,03 6,48
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mg;m 4,40 0,03 0,11
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 25,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,26 8,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,47 5,65
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
E.03.040.010 Acciaio per c.a.
E.03.040.010.a CAM Acciaio per cemento armato B450C in barre. kg 2,50 17%  0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,007 0,17
Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07
Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,20
totale mano d'opera 0,44
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,03 0,88
Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,03 0,04
totale materiali 1,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 0,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,96 0,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,33 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,29 0,23
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,52




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040.010.b CAM | Acciaio per cemento armato B450C in rete elettrosaldata. kg 2,70 15% | 0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
elettrosaldata.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,41
A2 MATERIALI
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,01 0,02
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 1,10 0,93
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 1,10 0,74
totale materiali 1,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,10 0,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,36 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,45 0,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040.010.c CAM Acciaio in barre per cemento armato B450C, zincato kg 4,84 9% | 0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in
barre.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,41
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,03 0,88
Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,03 0,04
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere kg 1,79 1,03 1,84
totale materiali 3,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 0,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,78 0,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,42 0,44
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040.010.d CAM Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 10,22 4% | 0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304
in barre.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,41
A2 MATERIALI
Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,01 0,02
Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 6,72 1,03 6,93
totale materiali 7,53
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 0,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,96 1,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,31 0,93
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 10,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050 GIUNTI
E.03.050.010 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
covmoma | FIOMINEVC erson)pr g s gt conrofle
Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario: con
profilo da inserire nella parte centrale del getto
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
totale mano d'opera 3,90
A2 MATERIALI
Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5 mi 9,36 1,00 9,36
totale materiali 9,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,26 2,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,51 1,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,06




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.010.b :;c::lsl;: r:Vs,?, I(zg:z:’sg::)gr::trogiunti di ripresa di getto: con profilo mi 14,95 20%  0,7%
Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario: con
profilo da inserire sul bordo del getto
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 2,99
A2 MATERIALI
Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore mm 3-4 mi 8,62 1,00 8,62
totale materiali 8,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,62 1,97
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,59 1,36
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.020 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico
E.03.050.020.a 2;1::::/: epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese mq 16,14 14%  0,7%
Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
getto
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,040 1,00
Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20
totale mano d'opera 2,20
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 0,70 10,34
totale materiali 10,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,54 2,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,67 1,47
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
oosooia Mol picds e ulapare semece getopr il iy 330
Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire nella parte
centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti
assiali.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
totale mano d'opera 2,78
A2 MATERIALI
Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4 ml 14,33 1,00 14,33
totale materiali 14,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,11 2,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,02 2,00
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 22,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sasosooiy  feolelnpucdener el o contrle dl gt per gty g5
Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire nella parte
centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
totale mano d'opera 2,78
A2 MATERIALI
Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4 mi 12,24 1,00 12,24
totale materiali 12,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,02 2,55
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,55 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,58 1,76
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 19,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.030.c Profilo in pvc da inserire sul bordo del getto. ml 17,17 10% | 0,7%
Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire sul bordo del
getto.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
totale mano d'opera 1,67
A2 MATERIALI
g_r?filo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm mi 11,67 1,00 11,67
totale materiali 11,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,34 2,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,61 1,56
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,17




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.040 Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC
(waterstop)
E.03.050.040.2 Giunti di dilatazione ? tenuta |drau||ca_con profili in PVC ml 20,65 13% | 0.7%
(waterstop): largh. min. mm 330 sp. min. mm 4
Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del
getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione
idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm
e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per
il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro
necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non
inferiore mm 4
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50
totale mano d'opera 2,75
A2 MATERIALI
Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9 mi 13,30 1,00 13,30
totale materiali 13,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,05 2,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,78 1,88
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 20,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.050 gglri:;:ia:ies;gglaa::;aadi 3:tr:ic¢:‘rii::zntali e verticali con cordone in
E.03.050.050.a gli:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 mi 47,40 12%  0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 25,95 1,05 27,25
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 31,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,83 6,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,09 4,31
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.050.b ﬁi:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 mi 66,84 8% | 0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle
interfacce pari a 29 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35
totale materiali 46,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,93
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,93 8,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,84




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in
E.03.050.060 ambienti
umidi
E.03.050.060.a gll:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 mi 47,40 12%  0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 25,95 1,05 27,25
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 31,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,83 6,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,09 4,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.060.b ﬁi:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 mi 66,84 8% | 0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle
interfacce pari a 29 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35
totale materiali 46,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,93
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,93 8,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,84




Prezzario Regionale
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.070 .Glunto di d|.l.atazu.>ne con rmforz.o dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra
E.03.050.070.a _Glunto di dl_l_atazu:)ne con rlnforz_o dei pannelli di mi 82,16 % | 0,7%
impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione
sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo
lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite
sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di
guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera
esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di
impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei
giunti di lavorazione)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35
totale materiali 58,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,84 10,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,85 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,69 7,47
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 82,16
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.080 Glunlto e!l rlp.re.sa di getto per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi
E.03.050.080.a Glun_to C!I rlp_re.sa _dl ge.tto per_s_trutture.ln calcestruzzo situate in mi 27,65 20% | 0,7%
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm
Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da
gomma butilica (25%) in grado, a contatto con I'acqua, di espandere
fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di
ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 15,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,49 3,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,65 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,14 2,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 27,65
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.090 Giunto di .rlpresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione
sulla faccia controterra
E.03.050.090.a Giunto di _rlpresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione mi 50,17 1%  0,7%
sulla faccia controterra
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in
carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo
idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione.
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 16,66 1,05 17,50
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 33,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,98 6,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,63 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,61 4,56
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 50,17
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060 DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA
E.03.060.010 Isolatori sismici a scorrimento
E.03.060.010.a Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , cad  2.215,67 9% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
1500 kN . spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,800 45,16
Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11
Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78
totale mano d'opera 203,06
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 1500 kN , spostamento + cad | 1.316.25 1,00 1.316.25
150 mm.
totale materiali 1.363,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.721,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.721,58 292,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 292,67 14,63
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.014,24 201,42
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.215,67
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.b Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , cad  2.563,16 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
2000 kN , spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,800 45,16
Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11
Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78
totale mano d'opera 203,06
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2000 kN , spostamento + cad | 1.586.25 1,00 1.586.25
150 mm.
totale materiali 1.633,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.991,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.991,58 338,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 338,57 16,93
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.330,14 233,01
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.563,16
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.c Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , cad | 3.012,37 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
2500 kN , spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,250 56,45
Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64
Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73
totale mano d'opera 253,82
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2500 kN , spostamento + cad | 1.869.75 1,00 1.869.75
150 mm.
totale materiali 1.931,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.340,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.340,61 397,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 397,90 19,90
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.738,52 273,85
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.012,37
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.d Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , cad  3.081,86 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
3000 kN , spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,250 56,45
Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64
Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73
totale mano d'opera 253,82
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 3000 kN , spostamento + cad | 1.92375 1,00 1.923.75
150 mm.
totale materiali 1.985,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.394,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.394,61 407,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 407,08 20,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.801,70 280,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.081,86
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.¢ Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , cad  3.330,32 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
4000 kN , spostamento fino a + 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,250 56,45
Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64
Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73
totale mano d'opera 253,82
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento + cad | 2.116.80 1,00 2.116.,80
150 mm.
totale materiali 2.178,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.587,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.587,66 439,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 439,90 22,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.027,56 302,76
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.330,32
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.f Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) oltre 4000 kN , KN 1,27 5% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre i
4000 kN , spostamento fino a + 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,001 0,01
Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02
Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,03
totale mano d'opera 0,06
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 0,00 0,02
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento + cad | 2.116.80 0,00 0,64
150 mm.
totale materiali 0,65
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01
Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,01 0,21
totale attrezzature 0,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,99 0,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,16 0,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/KN 1,27
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.g ::;;?&?ireaziz‘loszl::fno:liit:;ea, zezro;p:‘i:amenti longitudinali massimi % 10,00 0%  0.7%
Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori
ai 150 mm: fino a + 200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77
totale materiali 7,77
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.h ::;;?&?ireaziz‘loszl::fno:liit:;ea, zezrs;prt:‘i:amenti longitudinali massimi % 15,00 0%  0.7%
Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori
ai 150 mm: fino a + 250 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 11,66 11,66
totale materiali 11,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.i ::;;?&?ireaziz‘loszl::fno:liit:;ea, ztzro;p:‘i:amenti longitudinali massimi % 18,00 0%  0.7%
Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori
ai 150 mm: fino a + 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 13,99 13,99
totale materiali 13,99
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,99 2,38
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,38 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,36 1,64
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 18,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010,] ::;;?&?ireaziz‘loszl::fno:liit:;ea, ztzrs;p;i:amenti longitudinali massimi % 20,00 0%  0.7%
Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori
ai 150 mm: fino a + 350 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 15,54 15,54
totale materiali 15,54
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 20,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.k ::;;?&?ireaziz‘loszl::fno:liit:;ea, ztzrs;p;i:amenti longitudinali massimi % 20,00 0%  0.7%
Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori
ai 150 mm: fino a + 350 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 15,54 15,54
totale materiali 15,54
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 20,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.1 ::;;?&?ireaziz‘loszl::fno:liit:;ea, ziro;p:‘i:amenti longitudinali massimi % 22,00 0%  0.7%
Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori
ai 150 mm: fino a + 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 17,10 17,10
totale materiali 17,10
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,10 2,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,00 2,00
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 22,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sososooiom  Fresed scetsione pr latorsemicsecondo DM caa 11570
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
_Costo n_ﬁed_io di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione cad | 1.100,00 1,00 1.100,00
isolatori - fino a n.4
totale materiali 1.100,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.100,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.100,00 187,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 187,00 9,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.287,00 128,70
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.415,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Sosowoorn | hreedaceetimonporsoosoricsecondo OM. caa wtsn0
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla
10a
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
;ng:tnt an;iic::g iclsicllz;tt)g:ia_tc;riacl)l :féifi:lll: ;;groprove statiche di accettazione cad 900,00 1,00 900,00
totale materiali 900,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 900,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 900,00 153,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 153,00 7,65
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.053,00 105,30
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.158,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosowootne | hreedaeetamonspersotor el secondo IOM. | cag 17200
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
_Costo n_ﬁedio di Iaboroatorio ufficiale per prove statiche di accettazione cad 600,00 1,00 600,00
isolatori - oltre la 10
totale materiali 600,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 600,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 600,00 102,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,00 5,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 702,00 70,20
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 772,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
soosootop | Eiorefeceturons s ot sl secondolerome N g 231650
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le
norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
totale materiali 1.800,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.800,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.800,00 306,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 306,00 15,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.106,00 210,60
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.316,60




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sososooiog [ dsecetatons porsoltor el secondo e nome UL pq 173,19
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le
norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
totale materiali 1.300,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.300,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.300,00 221,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 221,00 11,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.521,00 152,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.673,10




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.r YISIta pt.erl.odu.:a.dl controllo su .e.d|f|c| ne.l gualn siano installati cad | 1.324,97 55%  0,7%
isolatori sismici, con numero di isolatori fino a 20.
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente
formato, in conformita con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualita redatto dal
progettista dell’'opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilita degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformita a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura
isolata durante I'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 12,000 301,08
Operaio qualificato h 27,84 9,000 250,56
Operaio specializzato h 29,94 6,000 179,64
totale mano d'opera 731,28
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 6,00 298,22
totale attrezzature 298,22
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.029,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.029,50 175,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 175,02 8,75
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.204,52 120,45
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.324,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.s YISIta pt.erl.odu.:a.dl controllo su .e.d|f|c| ne.l quali 5|a.no installati cad  2.006,13 63%  0,7%
isolatori sismici, con numero di isolatori compresi fra 20 e 40.
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente
formato, in conformita con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualita redatto dal
progettista dell’'opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilita degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformita a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura
isolata durante I'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20
e 40.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 18,000 451,62
Operaio qualificato h 27,84 14,000 389,76
Operaio specializzato h 29,94 14,000 419,16
totale mano d'opera 1.260,54
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 6,00 298,22
totale attrezzature 298,22
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.558,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.558,76 264,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 264,99 13,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.823,75 182,38
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.006,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.t YISIta pt.erl.odu.:a.dl controllo su .e.d|f|c| ne.l quaI|.5|ano installati cad  2.293,80 65%  0,7%
isolatori sismici, con numero di isolatori superiore a 40.
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente
formato, in conformita con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualita redatto dal
progettista dell’'opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilita degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformita a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura
isolata durante I'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 20,000 501,80
Operaio qualificato h 27,84 17,000 473,28
Operaio specializzato h 29,94 17,000 508,98
totale mano d'opera 1.484,06
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 6,00 298,22
totale attrezzature 298,22
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.782,28
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.782,28 302,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 302,99 15,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.085,27 208,53
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.293,80




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.020

Isolatori sismici elastomerici

E.03.060.020.a

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia.
Quota fissa per isolatore

cad

840,50

20%

0,7%

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con
elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da
piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa
collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere
conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative
certificazioni, e dotato di attestato di conformita (marcatura CE) ovvero
di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti
caratteristiche: modulo di elasticita tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5
MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%;
prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari
a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla EN 1337-9. Il dispositivo dovra essere dotato delle
attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la
struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di
progetto: quota fissa per isolatore.

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

1,500

37,64

Operaio qualificato

27,84

1,500

41,76

Operaio specializzato

29,94

3,000

89,82

totale mano d'opera

169,22

A2

MATERIALI

Isolatore sismico elastomerico (volume min. base)

cad

459,00

1,00

459,00

totale materiali

459,00

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,50

24,85

totale attrezzature

24,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

653,07

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

653,07

111,02

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

111,02

5,65

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

764,09

76,41

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/cad

840,50




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.020.b

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia,
quota proporzionale al volume dell’isolatore

dm3

44,83

2%

0,7%

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con
elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da
piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa
collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere
conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative
certificazioni, e dotato di attestato di conformita (marcatura CE) ovvero
di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti
caratteristiche: modulo di elasticita tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5
MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%;
prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari
a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla EN 1337-9. Il dispositivo dovra essere dotato delle
attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la
struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di
progetto. |l prezzo e riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale
prodotto della superficie in piante dell’isolatore per lo spessore totale

incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume
dall’ienlatnra

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,008

0,21

Operaio qualificato

27,84

0,008

0,23

Operaio specializzato

29,94

0,017

0,50

totale mano d'opera

0,94

A2

MATERIALI

Isolatore sismico elastomerico (dm3)

dm3

33,64

1,00

33,64

totale materiali

33,64

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,01

0,25

totale attrezzature

0,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

34,83

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

34,83

5,92

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

5,92

0,30

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

40,75

4,08

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/dm3

44,83




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.020.c

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. Quota fissa per
isolatore

cad

907,79

1%

0,7%

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le
prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino
di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un
nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o piu piastre
con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:

- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm?) a =1 e frequenza 0.5 Hz

- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz

La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente
viscoso equivalente fino a circa il 30%

| dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante
zanche e viti.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformita alla UNI EN 1337-9.

Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui
dispositivi in conformita alla suddetta norma; I'orditura metallica di
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e I'accesso al posto di
lavoro. Come volume di riferimento si dovra intendere quello valutato
quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore
totale incluse le niastre di rinartizione. Quota fissa ner isolatore

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,100

2,51

Operaio specializzato

29,94

0,100

2,99

totale mano d'opera

5,50

A2

MATERIALI

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (volume base)

cad

675,00

1,00

675,00

totale materiali

675,00

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,50

24,85

totale attrezzature

24,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

705,35

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

705,35

119,91

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

119,91

6,00

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

825,27

82,53

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/cad

907,79




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.020.d

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. Volume dato dal
prodotto della superficie in pianta per lo spessore totale.

dm3

55,18

10% | 0,7%

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le
prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino
di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un
nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o piu piastre
con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:

- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm?) a =1 e frequenza 0.5 Hz

- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz

La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente
viscoso equivalente fino a circa il 30%

| dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante
zanche e viti.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformita alla UNI EN 1337-9.

Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui
dispositivi in conformita alla suddetta norma; I'orditura metallica di
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e I'accesso al posto di
lavoro. Come volume di riferimento si dovra intendere quello valutato
quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore
tatale inchise le niastre di rinartizione

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,100

2,51

Operaio specializzato

29,94

0,100

2,99

totale mano d'opera

5,50

A2

MATERIALI

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (dm3)

dm3

37,13

1,00

37,13

totale materiali

37,13

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,01

0,25

totale attrezzature

0,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

42,88

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

42,88

7,29

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

7,29

0,36

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

50,17

5,02

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/dm3

55,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.020.¢ Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il cad | 1.615.83 0%  07%
D.M. 17/01/2018, per un numero di prove fino a 4 ’ ’
Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M.
17/01/2018: per un numero di prove fino a 4
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
g:zizg;?ci?_lafiizzrztzf ufficiale, per prove di accettazione isolatori cad 1.250,00 1,00 1.250,00
totale materiali 1.250,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.255,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.255,50 213,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,44 10,67
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.468,94 146,89
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.615,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ooy | hiedaeetimonporsoonsericsecondo IOM. caa 13m0
Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M.
17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
gzzttzng?;(i)_lZ!:l)lraagzri:”:iigizjle, per prove di accettazione isolatori cad | 1.050,00 1,00 1.050,00
totale materiali 1.050,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.055,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.055,50 179,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 179,44 8,97
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.234,94 123,49
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.358,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Eooseoig Dl secstamone per oo el casomeril 35 | cyg 7329
Prove di accettazione per isolatori sismici elatomerici secondo il D.M.
17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
gzzi?);ﬁ;?;?_lilﬂ?;i;oqig tjfficiale, per prove di accettazione isolatori cad 750,00 1,00 750,00
totale materiali 750,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 755,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 755,50 128,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 128,44 6,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 883,94 88,39
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 972,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.030 Controventi dissipativi
E.03.060.030.a D-ISSIpa-t.OI:I isteretici a_ssm_ll ad instabilita impedita tipo ’"BRAD” per kN 10,99 10%  0,7%
dispositivi con un carico fino a 200 kN.
Dissipatori isteretici assiali ad instabilita impedita tipo "JBRAD”, in
conformita alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la
realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo
esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un
riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di
materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni
tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di
allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremita
presenta un corpo flangiato, mentre I'altra & predisposta per un
collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali
carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali
prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,010 0,25
Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,13
A2 MATERIALI
DlISSIpe.lt.OI.'I isteretici a_SS|a_I| ad instabilita impedita tipo "BRAD”per KN 6,71 1,00 6,71
dispositivi con un carico fino a 200 kN.
totale materiali 6,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,01 0,50
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,01 0,21
totale attrezzature 0,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,54 1,45
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,45 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,99 1,00
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 10,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E0060.0301% (e fino a 400 KN, 1a parte sccedents 1200 KN 1 KN 332 |
Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilita impedita tipo
"BRAD”: per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN,
limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,003 0,06
Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,28
A2 MATERIALI
Dot sl s o Do TG 0 BRAG  on1 om 2
totale materiali 2,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,58 0,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,01 0,30
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/KN 3,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.030.c !’rove .dl at?cettazwne su dissipatori isteretici assiali ad instabilita cad  1.619,20 0% | 0,7%
impedita: fino a n. 4 prove
Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilita
impedita, in conformita a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di
cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza
teorica iniziale: fino a n. 4 prove
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
.Costoln?edlo.IaPolratono ufficiale, per prove di accettazione dissipatori cad | 1.258.12 1,00 1.258.12
isteretici assiali: fino a n. 4 prove
totale materiali 1.258,12
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.258,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.258,12 213,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,88 10,69
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.472,00 147,20
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.619,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.030.d !’rove .dl accettazione su dlssm_atorl isteretici assiali ad instabilita cad  1.239,70 0% | 0,7%
impedita: per le prove successive
Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilita
impedita, in conformita a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di
cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza
teorica iniziale: per le prove successive
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
.Costolm.ed|o. Iaf)oratono ufficiale, per Prove di accettazione dissipatori cad 963,25 1,00 963,25
isteretici assiali: per le prove successive
totale materiali 963,25
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 963,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 963,25 163,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 163,75 8,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.127,00 112,70
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.239,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.030.¢ Prolva di e_u_:c‘e_ttazwr.le quaSI-statllca su d|55|.pator| |.steret|C| assiale cad  2.466,75 0% | 0,7%
ad instabilita impedita, con ampiezza massima pari a *d2.
Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad
instabilita impedita, in conformita a quanto prescritto al capitolo 11.9
delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell'imposizione di
almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza
massima pari a +d2.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
LOUSU ITIEUIV 1dbourdiurnio dtiicidie, per provd dr accetudsiure yuasi-
statica su dissipatori isteretici assiale, con ampiezza massima pari a cad | 1.916,67 1,00 1.916,67
AN
totale materiali 1.916,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.916,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.916,67 325,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 325,83 16,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.242,50 224,25
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.466,75




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.040

Apparecchi di appoggio

E.03.060.040.a

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
per carichi da 500 a 1500 KN

kN

2,26

3% | 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337,
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. |l fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro.

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 500 a 1500 KN

kN

1,62

1,00

1,62

totale materiali

1,62

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,76

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,76

0,30

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,30

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

2,05

0,21

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

2,26




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.040.b

Apparecchi di appoggio tipo fissoa disco elastomerico confinato,
per carichi da 1501 a 2500 KN

kN

1,91

4% | 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337,
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro.

Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; -
Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 1501 a 2500 KN

kN

1,35

1,00

1,35

totale materiali

1,35

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,49

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,49

0,25

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,25

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,74

0,17

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

1,91




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.040.c

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
per carichi da 2501 a 10000 KN

kN

1,56

4% | 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337,
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 2501 a 10000 KN

kN

1,08

1,00

1,08

totale materiali

1,08

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,22

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,22

0,21

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,21

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,42

0,14

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

1,56




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.040.d

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
per carichi oltre i 10000 KN

kN

1,39

5%  0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato,
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di
conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337,
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavarn

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi oltre i 10000 KN

kN

0,95

1,00

0,95

totale materiali

0,95

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,08

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,08

0,18

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,18

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,26

0,13

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

1,39




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.040.e

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi da 500 a 1500 KN

kN

2,95

2%

0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in
possesso di attestato di conformita (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma della
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante
nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e
la durabilita. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro.

Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale longitudinale max + 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max + 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 500 a 1500
KN

kN

2,16

1,00

2,16

totale materiali

2,16

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

2,30

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

2,30

0,39

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,39

0,02

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

2,69

0,27

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

2,95




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.040.f

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi da 1501 a 2500 KN

kN

2,26

3%

0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in
possesso di attestato di conformita (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma della
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante
nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e
la durabilita. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro.

Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale longitudinale max + 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max + 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 1501 a
2500 KN

kN

1,62

1,00

1,62

totale materiali

1,62

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,76

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,76

0,30

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,30

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

2,05

0,21

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

2,26




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.040.g9

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi da 2501 a 10000 KN

kN

1,83

4%

0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in
possesso di attestato di conformita (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma della
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante
nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e
la durabilita. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; -
Scorrimento orizzontale longitudinale max + 50 mm; - Scorrimento
orizzontale trasversale max + 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 2501 a
10000 KN

kN

1,28

1,00

1,28

totale materiali

1,28

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,42

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,42

0,24

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,24

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,66

0,17

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

1,83




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.040.h

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi oltre i 10000 KN

kN

1,65

4% | 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in
possesso di attestato di conformita (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformita alla norma della
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante
nella condizione SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e
la durabilita. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere
protette in conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; -
Scorrimento orizzontale longitudinale max + 50 mm; - Scorrimento
orizzontale trasversale max = 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi oltre i 10000
KN

kN

1,00

1,15

totale materiali

1,15

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,28

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,28

0,22

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,22

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,50

0,15

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

1,65




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.040.i

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi da 500 a 1500 KN

kN

3,39

2%

0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformita
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A,
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10%
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale
max + 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 500 a 1500
KN

kN

2,50

1,00

2,50

totale materiali

2,50

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

2,63

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

2,63

0,45

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,45

0,02

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

3,08

0,31

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

3,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico
E.03.060.040.j confinato, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 2,61 3% | 0,7%
Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformita
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A,
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10%
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale
max + 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,001 0,02
Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02
Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04
totale mano d'opera 0,07
A2 MATERIALI
Qﬁpareccm di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 KN 1,89 1,00 1,89
totale materiali 1,89
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01
Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06
totale attrezzature 0,07
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,03 0,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,37 0,24
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,61




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.03.060.040.k

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi da 2501 a 10000 KN

kN

2,00

3% | 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformita
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A,
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10%
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale
max + 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 2501 a
10000 KN

kN

1,42

1,00

1,42

totale materiali

1,42

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,55

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,55

0,26

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,26

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,82

0,18

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

2,00




REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO

SIC

E.03.060.040.1

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico
confinato, per carichi oltre i 10000 KN

kN

1,74

4%

0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformita
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A,
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare
dichiarazione, in conformita alla norma della serie EN1337, le
caratteristiche del prodotto, quali la capacita portante nella condizione
SLU, la capacita di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilita. Gli
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5
con marcatura CE nella quale € definito lo scopo ed il campo
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali
dovranno essere realizzate in conformita alla UNI EN 1337-2. Tutte le
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in
conformita alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali
di progetto, da dimensionare in conformita alla UNI EN 1337-1. Sono
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e I'accesso al posto
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10%
del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale
max + 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,001

0,02

Operaio qualificato

27,84

0,001

0,02

Operaio specializzato

29,94

0,001

0,04

totale mano d'opera

0,07

A2

MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN

kN

1,22

1,00

1,22

totale materiali

1,22

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta

49,70

0,00

0,01

Escavatore bobcat

44,47

0,00

0,06

totale attrezzature

0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

1,35

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

1,35

0,23

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

0,23

0,01

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

1,58

0,16

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/kN

1,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.040.m Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico per carichi % 23.00 0%  07%
orizzontali dall 11% fino al 30% del carico verticale ’ ’
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 11% fino al 30%
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 17,87 17,87
totale materiali 17,87
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.040.n Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico per carichi % 70.00 0%  07%
orizzontali dall 31% fino al 70% del carico verticale ’ ’
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 31% fino al 70%
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 54,39 54,39
totale materiali 54,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,39 9,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,64 6,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 70,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,
E.03.060.040.0 per spostamenti, da +/- 51 fino a +/- 150 mm % 5,00 0% | 0,7%
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm
- da +/- 51 finoa +/- 150 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 3,89 3,89
totale materiali 3,89
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per
E.03.060.040.p spostamenti longitudinale da +/- 151 fino a +/- 250 mm % 12,00 0% | 0,7%
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm
-da +/- 151 finoa +/- 250 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 9,33 9,33
totale materiali 9,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,33 1,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,91 1,09
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 12,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per
E.03.060.040.q spostamenti trasversali da +/- 21 fino a +/- 150 mm % 15,00 0% | 0,7%
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm
- da +/- 21 finoa +/- 150 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 11,66 11,66
totale materiali 11,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per
E.03.060.040.r spostamenti trasversali, da +/- 151 fino a +/- 250 mm % 25,00 0% | 0,7%
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm
-da +/- 151 finoa +/- 250 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 19,43 19,43
totale materiali 19,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,43
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,43 3,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,73 2,27
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 25,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77
totale materiali 7,77
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.040. Apparecchi di appoggio in elastomero armato, con volume dm3 59,41 2% | 0,7%
compreso tra 10 e 50 dm3.
Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in
conformita (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337.
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno
essere protette in conformita alla UNI EN 1337-9. La fornitura verra
eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di
progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per I'esatto
posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri
per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonché eventuali
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,008 0,21
Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,23
Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50
totale mano d'opera 0,94
A2 MATERIALI
dAr;:%areccm di appoggio in elastomero armato, compreso tra 10 e 50 dm3 4523 1,00 4523
totale materiali 45,23
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,17 7,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,01 5,40
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 59,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni inferiori a
10 dm3.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €% 0,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni superiore
a 50 dm3.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €% 0,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Svp agli apparecchi di appoggio in elastomero armato, con piastre
E.03.060.040.w di acciaio superiore ed inferiore % 75,00 0% | 0,0%
Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati con piastre di acciaio superiore
ed inferiore, per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €% 0,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Svp agli apparecchi di appoggio in elastomero armato, per
E.03.060.040.x inserimento negli appoggi di un foglio in PTFE % 11,00 0% | 0,0%
Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, per inserimento negli appoggi di
un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di
attrito.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.050 Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti
E.03.060.050.a So_vrapp_rezzo agli isolatori sismici per inserimento in edifici cad | 3.353,87 54%  1,0%
esistenti
Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento
armato di edifici esistenti (procedura di “retrofit”). Il sistema,
opportunamente testato, deve consentire I'inserimento di isolatore
sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante I'utilizzo di
una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro,
o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo
doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il
concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell'inserimento
dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e
compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi
della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di
trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione
del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative
movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema,
attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant’altro occorra. Nel prezzo si
intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove
di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a
sopportare 'aaaancio alle strutture.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 16,000 401,44
Operaio qualificato h 27,84 16,000 445,44
Operaio specializzato h 29,94 32,000 958,08
totale mano d'opera 1.804,96
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27
Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 1,67 160,00 266,48
Antiruggine al minio di piombo kg 6,69 4,00 26,75
totale materiali 340,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 8,00 560,96
Compressori ad aria di potenza 7500 I/min h 26,44 4,00 105,78
Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti cad/gg 137,50 3,00 412,50
Martinetti idraulci a cilindro da 500T cad/gg 13,20 12,00 158,40
Motosaldatrice di potenza max 300A h 32,66 4,00 130,64
Sega filo diamantata per taglio in conglomerati armati h 46,20 8,00 369,60
totale attrezzature 1.737,87
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.883,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.883,33 660,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 660,17 33,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.543,49 454,35
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.997,84




Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04 SOLAI
E.04.010 SOLAI GETTATI IN OPERA
E.04.010.010 :?aolalo in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato
in opera
E.04.010.010.a Solaio a st!'uttura n}lsta |n_ cemento armato e laterizio, per mq 02,12 24% | 0,7%
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 21 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0
m al piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 22,17
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 8,84 7,53
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 8,00 9,81
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49
Extra diametro per tondi base kg 0,57 8,84 5,02
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
totale materiali 44,19
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,58 12,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,17 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,75 8,37
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.010.010.b Solaio a st.ruttura n}lsta m_ cemento armato e laterizio, per e 95,00 24% | 0,7%
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 23 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonche le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0
m al piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza
totale 23 cm.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 22,77
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 9,32 7,94
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00
Extra diametro per tondi base kg 0,57 9,32 5,29
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97
totale materiali 45,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,82
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,82 12,55
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,55 0,63
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,36 8,64
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 95,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.010.010.c Solaio a st.ruttura n}lsta m_ cemento armato e laterizio, per e 99,74 23% | 0,7%
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 25 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonche le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0
m al piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza
totale 25 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 23,37
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 9,80 8,35
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52
Extra diametro per tondi base kg 0,57 9,80 5,57
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58
totale materiali 48,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,78
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,50 13,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,18 0,66
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,68 9,07
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.010.010.d Solaio a st.ruttura n}lsta m_ cemento armato e laterizio, per e 109,45 23% | 0,7%
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 30 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e
compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonche le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0
m al piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e
della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza
totale 30 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 25,13
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 11,00 9,37
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80
Extra diametro per tondi base kg 0,57 11,00 6,25
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67
totale materiali 53,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 6,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,04 14,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,46 0,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,50 9,95
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.015 SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO

Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture

=LY piane, con travetti di calcestruzzo armato

Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in

ST laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 21 cm

mq 85,33 17% | 0,7%

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo
I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione
trasversale. Compresi, altresi, 'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio,
I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,24 4,46
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 8,00 9,81
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49
Extra diametro per tondi base kg 0,57 5,24 2,98
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
totale materiali 46,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,30 11,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,27 0,56
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,57 7,76
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 5 s
E.04.015.010.6 laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 23 cm mq 87,11 A5 | LA

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo
I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione
trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio,
I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,72 4,87
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00
Extra diametro per tondi base kg 0,57 5,27 2,99
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97
totale materiali 47,28
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,69 11,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,51 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,19 7,92
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.015.010.c Sola!o.mlsto con tr.avettl di c.a. con traliccio metallico, blocchi in e 91,41 16%  0,7%
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 25 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo
I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione
trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio,
I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 6,20 5,28
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52
Extra diametro per tondi base kg 0,57 6,20 3,52
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58
totale materiali 50,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,78
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,03 12,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,07 0,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,10 8,31
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.015.010.d Sola!o.mlsto con tr.avettl di c.a. con traliccio metallico, blocchi in e 101,00 16%  0,7%
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 30 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo
I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione
trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio,
I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,40 6,30
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80
Extra diametro per tondi base kg 0,57 7,40 4,20
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67
totale materiali 55,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 6,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,47 13,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,34 0,67
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,81 9,18
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 101,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.020 SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI

IN LATERIZIO

Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con

S A travetti di cls armato entro fondelli di laterizio

Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e blocchi in

S P laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 21cm

mq 72,39 18% | 0,7%

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C.
Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore,
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Altezza totale 21 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 13,26
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,20 6,13
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 5,24 6,43
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 3,90 2,00 7,80
totale materiali 37,78
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,25 9,56
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,56 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,81 6,58
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.020.010.b Sola!o.con travetti fil c.a., traliccio metallico, fondelli e blocchi in e 78,49 19%  0,7%
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 23cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C.
Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore,
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Altezza totale 23 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,72 4,87
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio mil 3,90 2,00 7,80
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97
totale materiali 40,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,99 10,37
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,37 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,36 7,14
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e blocchi in 5 s
E.04.020.010.c laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 25cm mq 821 75 | LA

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C.
Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore,
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Altezza totale 25 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 6,20 5,28
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio mil 3,90 2,00 7,80
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58
totale materiali 43,11
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,78
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,80 10,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,85 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,65 7,46
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.020.010.d Sola!o.con travetti fil c.a., traliccio metallico, fondelli e blocchi in e 90,82 18%  0,7%
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 30cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C.
Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'armatura di
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore,
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Altezza totale 30 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,40 6,30
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 3,90 2,00 7,80
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67
totale materiali 47,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 6,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,57 12,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,00 0,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,56 8,26
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.025 SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.

Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato

S AUl con travetti di c.a.p.

Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato

P con travetti di c.a.p. Altezza totale 21 cm

mq 73,82 18% | 0,7%

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati
nel prezzo I'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del
taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm,
maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi,
I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione,
I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 13,26
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,24 4,46
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 8,00 9,81
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20
totale materiali 38,89
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,36 9,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,11 6,71
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.025.010.b Solaio in ct.em.ento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato e 77,71 19%  0,7%
con travetti di c.a.p. Altezza totale 213cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati
nel prezzo I'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del
taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm,
maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi,
I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione,
I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,72 4,87
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97
totale materiali 39,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,38
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,38 10,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,27 0,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,65 7,06
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,71




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.025.010.c Solaio in ct.em.ento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato e 81,34 18%  0,7%
con travetti di c.a.p. Altezza totale 25 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati
nel prezzo I'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del
taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm,
maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi,
I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione,
I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 6,20 5,28
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58
totale materiali 42,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 5,78
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,20 10,74
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,74 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,94 7,39
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 0 0
E.04.025.010.d L mq 90,04 18% | 0,7%
con travetti di c.a.p. Altezza totale 30 cm

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati
nel prezzo I'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del
taglio e dei momenti negativi, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm,
maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi,
I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione,
I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,40 6,30
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20
Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67
totale materiali 46,91
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 6,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,96 11,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,89 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,86 8,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,04




Prezzario Regionale

Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.030 SOLAI COLLABORANTI
E.04.030.010 Solai in lamiera grecata collaborante
E.04.030.010.a Solai in lamiera grecata collaborante di spessore 8/10 mm mq 78,44 19% | 0,7%
Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli
a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione,
conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente
spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici
per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,52
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 14,76
A2 MATERIALI
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,05 6,23
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,06 7,19
Lamiera con spessore di 08/10 di mm kg 2,82 9,36 26,38
totale materiali 43,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,04 2,28
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,02 0,07
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,02 0,83
totale attrezzature 3,18
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,95 10,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,36 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,31 7,13
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,44




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.030.010.b Solai in lamiera grecata collaborante di spessore 10/10 mm mq 83,76 18% | 0,7%
Solai collaboranti, forniti € posti in opera su predisposta armatura
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli
a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione,
conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente
spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici
per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera
grecata in acciaio di spessore 10/10 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 14,76
A2 MATERIALI
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,05 6,23
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,06 7,19
Lamiera con spessore di 10/10 di mm kg 2,61 11,70 30,51
totale materiali 47,14
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,04 2,28
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,02 0,07
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,02 0,83
totale attrezzature 3,18
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,08 11,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,06 0,55
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,15 7,61
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.040 SOLAI IN TAVELLONI
E.04.040.010 ::r:‘aaitil:\r;ai\rlle’l)lforlfi“::;e:ii :::::to e posto in opera su predisposta
S forr con tavellons sempliee, spocsore S em - ma 3738 1% (10,74
Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta
armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la
formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non
inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,140 3,51
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 11,60
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,04 4,72
Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 8,81 1,10 9,69
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03
totale materiali 17,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,04 4,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,94 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,98 3,40
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Soaomooios o melonifont e etiposts amatiainprolai el g g1
Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta
armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la
formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non
inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di
camera d'aria, con spessori degli elementi paria 6 cm e 3+4 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,04 4,72
Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 8,81 1,10 9,69
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03
Tavelline forate da cm 50+60x25x3 mq 12,27 1,10 13,49
totale materiali 30,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,51 8,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,08 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,58 5,56
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

calcestruzzo vibrato. Atezza totale 21 cm

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050 SOLAI IN LASTRE E PANNELLI
E.04.050.030 Solaio per stru_tture piane, a lastra costituito da una soletta in
calcestruzzo vibrato
E.04.050.030.a Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in e 103,53 9% | 0,7%

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densita 10/12 Kg/mc o
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di
ripartizione, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm),
nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Atezza totale 21 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Massa per volume pari a circa kg/m® 1.100 mc 110,04 0,09 10,04
Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38
Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,08 9,46
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
totale materiali 66,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,08 4,50
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,08 0,15
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 4,66
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,45 13,68
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,68 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,12 9,41
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,53




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050.030.b Solaio per stru.tture piane, a lastra costituito da una soletta in e 109,95 9% | 0,7%
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 25 cm

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densita 10/12 Kg/mc o
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di
ripartizione, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm),
nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Atezza totale 25 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Massa per volume pari a circa kg/m* 1.100 mc 110,04 0,12 13,38
Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,09 10,54
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
totale materiali 70,31
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,01
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,06 0,22
totale attrezzature 5,40
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,43
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,43 14,52
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,52 0,73
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,96 10,00
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050.030.c Solaio per stru.tture piane, a lastra costituito da una soletta in e 116,56 8% | 0,7%
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 29 cm

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densita 10/12 Kg/mc o
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di
ripartizione, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm),
nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Atezza totale 29 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Massa per volume pari a circa kg/m* 1.100 mc 110,04 0,15 16,73
Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,10 11,74
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
totale materiali 74,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,06 0,22
totale attrezzature 5,99
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,56 15,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,40 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,96 10,60
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050.030.d Solaio per stru.tture piane, a lastra costituito da una soletta in e 126,08 9% | 0,7%
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 33 cm

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densita 10/12 Kg/mc o
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di
ripartizione, I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm),
nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, I'onere della posa in opera, il puntellamento
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza
di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei
solai. Atezza totale 33 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Massa per volume pari a circa kg/m* 1.100 mc 110,04 0,19 20,91
Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,11 13,17
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
totale materiali 80,47
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,06 0,22
totale attrezzature 6,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,97
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,97 16,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,65 0,83
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,62 11,46
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050.060 Solaio a.pannelll in tf.a.p.,.a tn.efoI! aderenti, di larghezza 120 cm,
alleggerito da alveoli longitudinali
E.04.050.060.a Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli mq 57,54 10%  0,7%

longitudinali. Altezza totale 21 cm

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli fipk> 1860.
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e I'armatura di acciaio
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e I'armatura di ripartizione nella soletta superiore
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal
piano di appoggio, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia.
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,090 2,26
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 5,72
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,42 2,06
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 0,06 6,79
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
r:r;m—;llg;n c.a.p. di altezza cm. 15 e armatura di precompressione mq 20,11 1,00 20,11
totale materiali 30,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,07 4,51
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,06 0,11
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 8,05
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,71 7,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,60 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,31 5,23
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050.060.b Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli mq 64,17 9% | 0.7%

longitudinali. Altezza totale 28 cm

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860.
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e I'armatura di acciaio
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e I'armatura di ripartizione nella soletta superiore
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal
piano di appoggio, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia.
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,090 2,26
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 5,72
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,42 2,06
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 0,06 6,79
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
E;TZI_IZén c.a.p. di altezza cm. 22 e armatura di precompressione mq 2413 1,00 2413
totale materiali 34,95
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,08 5,64
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,06 0,11
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 9,18
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,86 8,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,48 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,33 5,83
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,17




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.050.060.c Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli mq 73,39 8%  0.7%

longitudinali. Altezza totale 34 cm

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860.
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e I'armatura di acciaio
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e I'armatura di ripartizione nella soletta superiore
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal
piano di appoggio, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia.
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,090 2,26
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 5,72
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,42 2,06
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 0,06 6,79
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
S;Til(l)?;g c.a.p. di altezza cm. 28 e armatura di precompressione mq 30,16 1,00 30,16
totale materiali 40,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Piazzamento pompa mc 1,84 0,06 0,11
Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 10,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,02 9,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,69 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,72 6,67
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.060 SOLAI IN LEGNO
E.04.060.010 Solaio in legno
E.04.060.010.a CAM S?Ialo in legno. Or.dltura principale e secondaria in abete, con e 120,55 42%  0,7%
pianelle o tavelloni

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con I'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature,
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete,
con pianelle o tavelloni

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95
totale mano d'opera 50,63
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,06 5,90
Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 0,05 22,87
Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,03 0,05
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95
Tavelle Perret 3x25x40 mq 12,13 1,00 12,13
Profilato metallico semplice kg 1,41 0,10 0,14
totale materiali 43,04
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,67 15,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,92 0,80
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,59 10,96
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in legno. Orditura principale e secondaria in castagno, con o o
E.04.060.010.b CAM | . . mq 134,30 40% | 0,7%
pianelle o tavelloni

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con I'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature,
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno,
con pianelle o tavelloni

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,550 13,80
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,950 28,44
totale mano d'opera 53,38
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,05 5,37
Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,03 0,05
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95
Tavelle Perret 3x25x40 mq 12,13 1,00 12,13
Profilato metallico semplice kg 1,41 0,03 0,04
Legname di castagno in travi a spigoli vivi mc 628,86 0,05 31,44
totale materiali 50,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,35 17,74
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,74 0,89
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,09 12,21
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.060.010.c CAM :;:Lo in legno. Orditura principale, secondaria e tavolame in e 110,85 36%  0,7%

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con I'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature,
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in
abete

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96
totale mano d'opera 39,62
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,05 5,37
Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 0,05 22,87
Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,04 0,06
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95
Profilati di ferro IPE, HE kg 1,66 0,10 0,17
Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm mc 536,36 0,03 16,09
totale materiali 46,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,13 14,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,64 0,73
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,77 10,08
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 110,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.060.010.d CAM i:;?iac;:‘r:)legno. Orditura principale, secondaria e tavolame in e 127,83 31% | 0,7%

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con I'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature,
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in
castagno

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96
totale mano d'opera 39,62
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,05 5,37
Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,04 0,06
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95
Legname di castagno in travi a spigoli vivi mc 628,86 0,05 31,44
Profilati di ferro IPE, HE kg 1,66 0,03 0,05
Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 694,25 0,03 20,83
totale materiali 59,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,32 16,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,88 0,84
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,20 11,62
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.060.010.¢ Solaio I.n legno. Compenso aggiuntivo per ogni cm in piu della e 2.10 27% | 0,7%
soletta in c.a.

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con I'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature,
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in piu
della soletta in c.a.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56
totale mano d'opera 0,56
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,01 1,07
totale materiali 1,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,63
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,63 0,28
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,91 0,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,10




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.04.070 SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI
E.04.070.010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 o
S AL densita (HDPE). Altezza totale solaio 20 cm mq 61,77 10 | L7
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 20 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,014 0,35
Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39
totale mano d'opera 0,74
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam. 100/225 mm n 2,00 16,00 32,00
Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 47,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,99 8,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,16 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,15 5,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 o
= LA densita (HDPE). Altezza totale solaio 24 cm mq 46,84 | Bk
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 24 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,014 0,35
Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39
totale mano d'opera 0,74
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam. 140/315 mm n 2,50 8,16 20,40
Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 35,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,39 6,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,19 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,58 4,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,84




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 0
S A densita (HDPE). Altezza totale solaio 31 cm mq 113,25 U0 | Wi
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 31 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,014 0,35
Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39
totale mano d'opera 0,74
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam. 225 mm n 4,50 16,00 72,00
Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 87,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,99 14,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,96 0,75
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,95 10,30
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 113,25




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 o
S AT densita (HDPE). Altezza totale solaio 35 cm mq 92,01 10 | L7
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 35 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,014 0,35
Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39
totale mano d'opera 0,74
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam. 270 mm n 5,00 11,10 55,50
Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 70,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,49 12,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,15 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,65 8,36
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 o
S AL densita (HDPE). Altezza totale solaio 40 cm mq 97,81 10 | L7
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 40 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,028 0,69
Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77
totale mano d'opera 1,47
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam.315 mm n 7,00 8,16 57,12
Armatura sospensione sfere kg 1,44 6,00 8,61
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 74,53
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,00 12,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,92 0,65
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,92 8,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 o
S LA densita (HDPE). Altezza totale solaio 45 cm mq 88,64 | Bk
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 45 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,028 0,69
Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77
totale mano d'opera 1,47
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam.360 mm n 8,00 6,25 50,00
Armatura sospensione sfere kg 1,44 6,00 8,61
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 67,41
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,88
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,88 11,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,71 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,59 8,06
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 0 0
S AL densita (HDPE). Altezza totale solaio 50 cm mq 100,59 U0 | Wi
Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi I'onere della posa in
opera, I'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
solaio 50 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,028 0,69
Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77
totale mano d'opera 1,47
A2 MATERIALI
Sfere in polietilene ad alta densita diam.405 mm n 12,00 4,94 59,28
Armatura sospensione sfere kg 1,44 6,00 8,61
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21
Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11
totale materiali 76,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,16 13,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,44 9,14
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.05 OPERE IN VETROCEMENTO
E.05.010 STRUTTURE IN VETROCEMENTO
E.05.010.010 Strutture in vetrocemento per coperture
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. o o
UL L] Diffusori semplici a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq mq AE b | Chifes
Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate,
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento,
la perfetta tenuta all'acqua, I'eventuale formazione di giunti e sportelli
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature),
I'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello
spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,350 8,78
Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96
totale mano d'opera 29,74
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,80 1,53
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,35
Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq | cad 6,12 28,00 171,29
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
totale materiali 174,65
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,38
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,38 34,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,75 1,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,13 23,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 263,04




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. o o
SRBRLH G Diffusori semplici a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq maq Al 1250 | (hifs
Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate,
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento,
la perfetta tenuta all'acqua, I'eventuale formazione di giunti e sportelli
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature),
I'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello
spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,800 23,95
totale mano d'opera 33,99
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,71
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq | cad 6,64 28,00 185,91
totale materiali 189,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 223,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 223,78 38,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,04 1,90
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 261,82 26,18
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 288,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.05.010.010.c V?trocer.nento p.el.f c0|.aerture praticabili plane.od inclinate. e 353,11 10%  0,7%
Diffusori semplici a piastra sp.60 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq
Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate,
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento,
la perfetta tenuta all'acqua, I'eventuale formazione di giunti e sportelli
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature),
I'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello
spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45
totale mano d'opera 36,74
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 3,00 2,55
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,25
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 60 mm, sovr. fino a 750 cad 14,58 16,00 233,35
Kg/mq
totale materiali 237,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,36 46,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,64 2,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,01 32,10
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 353,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.05.010.010.d V?trocer.nento p.el.f c0|.aerture praticabili plane.od inclinate. e 379,60 10%  0,7%
Diffusori semplici a piastra sp.80 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq
Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate,
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento,
la perfetta tenuta all'acqua, I'eventuale formazione di giunti e sportelli
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature),
I'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello
spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95
totale mano d'opera 39,49
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 3,00 2,55
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,59
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 80 mm, sovr. fino a 750 cad 15,68 16,00 250,83
Kg/mq
totale materiali 255,46
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 294,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 294,95 50,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,14 2,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 345,09 34,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 379,60




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. o o
R iolle Diffusori a camera d'aria sp.100 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq maq LAk Wity | (hifie
Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate,
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento,
la perfetta tenuta all'acqua, I'eventuale formazione di giunti e sportelli
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature),
I'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello
spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,550 13,80
Operaio specializzato h 29,94 0,950 28,44
totale mano d'opera 42,24
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,02 1,99
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a cad 17,49 16,00 279,81
400 Kg/mq
totale materiali 283,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 326,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 326,22 55,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,46 2,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 381,68 38,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 419,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. o o
ST Diffusori a camera d'aria sp.100 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq maq i) Wity | (hifie
Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate,
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento,
la perfetta tenuta all'acqua, I'eventuale formazione di giunti e sportelli
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature),
I'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello
spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94
totale mano d'opera 44,99
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 3,00 2,55
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,02 1,99
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a cad 17,98 16,00 287.64
750 Kg/mq
totale materiali 292,66
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 337,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 337,66 57,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,40 2,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 395,06 39,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 434,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.05.010.020 Strutture in vetrocemento per pareti
E.05.010.020.a S_truttura in vetrocen!ento p.er pare_tl _|nterne o esterne verticali, mq 251,55 10% | 0,7%
piane o curve. Con diffusori semplici sp. 30 mm
Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato,
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce,
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di
spessore 30 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96
totale mano d'opera 25,49
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,00 0,15
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori semplici 14x14 cm sp. 30 mm per pareti verticali cad 5,99 28,00 167,64
totale materiali 169,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 195,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 195,46 33,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,23 1,66
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 228,68 22,87
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 251,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.05.010.020.b S.truttura in vetrocen!ento p.er pareti mt?rn.e o esterne verticali, mq 205,44 10%  0,7%
piane o curve. Con diffusori a camera d'aria sp. 80 mm
Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato,
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mgq, intervetro
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce,
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera
d'aria di spessore 80 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,350 8,78
Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96
totale mano d'opera 29,74
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,00 0,31
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 80 mm per pareti verticali cad 12,33 16,00 197,33
totale materiali 199,82
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,56 39,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,58 26,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 295,44




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.05.010.020.c S.truttura in vetrocen!ento p.er pareti mt?rn.e o esterne verticali, mq 320,39 1%  0,7%
piane o curve. Con diffusori a camera d'aria sp.100 mm
Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato,
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mgq, intervetro
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce,
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera
d'aria di spessore 100 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,800 23,95
totale mano d'opera 33,99
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70
Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,00 0,31
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48
Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 100 mm per pareti verticali cad 13,28 16,00 212,47
totale materiali 214,96
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,94 42,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,32 2,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,27 29,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 320,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06 STRUTTURE IN LEGNO
E.06.010 STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI
E.06.010.010 Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile
E.06.010.010.a CAM Grossa ordltura_dl tetti in legno di abete o simile A struttura mc | 1.297,03 33%  0,7%
composta (capriate, catene)
Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla
Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con I'ascia a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, I'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura. A struttura composta (capriate, puntoni)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,000 25,09
Operaio qualificato h 27,84 7,000 194,88
Operaio specializzato h 29,94 7,000 209,58
totale mano d'opera 429,55
A2 MATERIALI
Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 1,10 503,24
Bulloni Kg 2,19 5,00 10,94
Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 2,19 20,00 43,75
totale materiali 557,93
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,30 20,31
totale attrezzature 20,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.007,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.007,79 171,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 171,32 8,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.179,12 117,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.297,03




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.010.010.b CAM Gross.a orditura di !ettl in legno di abete o simile A struttura me | 1.245.11 37%  0,7%
semplice (arcarecci, ecc.)
Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla
Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, I'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,000 25,09
Operaio qualificato h 27,84 7,500 208,80
Operaio specializzato h 29,94 7,500 224,55
totale mano d'opera 458,44
A2 MATERIALI
Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 1,05 480,37
Bulloni Kg 2,19 4,00 8,75
Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 2,19 6,00 13,12
totale materiali 502,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77
totale attrezzature 6,77
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 967,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 967,45 164,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 164,47 8,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.131,92 113,19
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.245,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.010.020 Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile
E.06.010.020.a CAM Grossa ordltura_dl tetti in Ie_gno di castagno o simile A struttura mc | 1.849,59 34%  0,7%
composta (capriate, puntoni)
Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto
dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con I'ascia a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, I'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura. A struttura composta (capriate, puntoni)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 12,000 301,08
Operaio qualificato h 27,84 3,000 83,52
Operaio specializzato h 29,94 8,000 239,52
totale mano d'opera 624,12
A2 MATERIALI
Castagno in travi per capriate mc 739,47 1,05 776,45
Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 15,00 23,02
totale materiali 799,47
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,20 13,54
totale attrezzature 13,54
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.437,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.437,13 244,31
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 244,31 12,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.681,44 168,14
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.849,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.010.020.b CAM Gross.a orditura di !ettl in legno di castano o simile A struttura me | 1.440,20 23% | 0,7%
semplice (arcarecci e terzere)
Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto
dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con I'ascia a
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura,
incastro, incollaggio fra elementi in legno, I'occorrente ferramenta, la
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a
misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 6,000 150,54
Operaio qualificato h 27,84 2,000 55,68
Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76
totale mano d'opera 325,98
A2 MATERIALI
Castagno in travi per capriate mc 739,47 1,05 776,45
Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 2,00 3,07
totale materiali 779,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,20 13,54
totale attrezzature 13,54
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.119,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.119,04 190,24
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 190,24 9,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.309,28 130,93
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.440,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm
E.06.010.030 (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremita
alle palombelle di gronda
Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
E.06.010.030.a CAM (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremita| m 5,19 58% | 0,7%
alle palombelle di gronda
Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremita alle
palombelle di gronda
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 2,99
A2 MATERIALI
Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 694,25 0,00 1,04
totale materiali 1,04
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,04 0,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,72 0,47
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.010.040 Piccola orditura di tetti in legno
E.06.010.040.a CAM Piccola orditura di tetti in legno. Abete mc 1.187,29 34%  0,7%
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e
posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio
fra elementi in legno, I'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura.
Abete
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 7,000 194,88
Operaio specializzato h 29,94 7,000 209,58
totale mano d'opera 404,46
A2 MATERIALI
Morali e correntini in abete mc 476,10 1,05 499,90
Chiodi per legno kg 0,88 3,00 2,64
Bulloni Kg 2,19 1,00 2,19
Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 2,19 3,00 6,56
totale materiali 511,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77
totale attrezzature 6,77
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 922,53
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 922,53 156,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 156,83 7,84
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.079,36 107,94
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.187,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.010.040.b CAM |Piccola orditura di tetti in legno. Castagno mc | 1.499,13 33%  0,7%
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e
posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio
fra elementi in legno, I'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura
Castagno
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 9,000 225,81
Operaio specializzato h 29,94 9,000 269,46
totale mano d'opera 495,27
A2 MATERIALI
Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,00 2,27
Castagno in morali mc 622,61 1,05 653,74
totale materiali 656,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,20 13,54
totale attrezzature 13,54
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.164,82
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.164,82 198,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 198,02 9,90
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.362,84 136,28
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.499,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.010.050 Formazione di sporto di tetto
E.06.010.050.a CAM Formazione di sporto di tetto cad 116,11 20% 0,7%
Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di
palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i
tagli a misura.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm mc 536,36 0,03 13,41
Palombelli in legno lavorato per sporto cornicioni mc 1.958,34 0,03 48,96
totale materiali 62,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,07 4,74
totale attrezzature 4,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,22 15,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,34 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,56 10,56
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.020 STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE
E.06.020.010 Orditura di tetti in legno lamellare
E.06.020.010.a CAM Ordnt.ura di t.ettl in legno Iamelllare. Cc.m _s..chema statico semplice me  1.534,50 2% | 0,7%
(travi semplicemente appoggiate, e simili)
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo
impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i
carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa
antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, e simili)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 27,31
A2 MATERIALI
Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,00 2,27
Travi in legno lamellare mc 1.100,92 1,05 1.155,96
totale materiali 1.158,23
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77
totale attrezzature 6,77
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.192,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.192,31 202,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,69 10,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.395,00 139,50
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.534,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.020.010.b CAM Ordnt.ura.dl tettll in legno Iamel.l'cllre. Con schema statico complesso mc  1.882,86 1% | 0,7%
(travi reticolari, strutture curvilinee)
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo
impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i
carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa
antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture
curvilinee)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 27,31
A2 MATERIALI
Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,60 2,72
Travi reticolari in legno lamellare mc 1.358,27 1,05 1.426,18
totale materiali 1.428,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77
totale attrezzature 6,77
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.462,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.462,98 248,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 248,71 12,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.711,69 171,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.882,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.020.020 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
E.06.020.020.a CAM Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura mc | 1.534,50 2% | 0,7%
Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del
manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 27,31
A2 MATERIALI
Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,00 2,27
Travi in legno lamellare mc | 1.100,92 1,05 1.155,96
totale materiali 1.158,23
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77
totale attrezzature 6,77
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.192,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.192,31 202,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,69 10,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.395,00 139,50
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.534,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030 SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO
E.06.030.010 Pareti strutturali in legno
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 5 s
Sl AL (ol tavole (XLAM), non a vista sp. 80 mm 3 strati mq 88,22 1P | Uik
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati mq 55,85 1,00 55,85
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 55,85 1,23
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 57,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,55
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,55 11,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,65 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,20 8,02
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 5 5
B0 (ol tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 3 strati mq 100,13 s | Uyt
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati mq 64,90 1,00 64,90
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 64,90 143
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 66,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,80 13,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,23 0,66
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,03 9,10
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 5 s
Sl TG (ol tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 3 strati mq .21 0| B
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati mq 77,89 1,00 77,89
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 77.89 1,71
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 79,60
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,07 15,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,48 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,56 10,66
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117,21




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di - 5
LA A (ol tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 5 strati mq 103,00 s | Uit
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati mq 67,08 1,00 67,08
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 67,08 1,48
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 68,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,03 13,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,61 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,64 9,36
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 5 s
E.06.030.010.e  |CAM |, ole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 5 strati mq 120,64 0| B
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati mq 80,50 1,00 80,50
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 80,50 1,77
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 82,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,74 15,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,94 0,80
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,68 10,97
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 5 s
E.06.030.010f  CAM . ole (XLAM), non a vista sp. 140 mm 5 strati mq | 139,39 ety | Wi
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati mq 94,75 1,00 94,75
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 94,75 2,08
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 96,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,31 18,41
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,41 0,92
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,72 12,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 139,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di s s
LA (ol tavole (XLAM), non a vista sp. 160 mm 5 strati mq 155,95 7| Bk
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati mq 107,34 1,00 107,34
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 107,34 236
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 109,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,17 20,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,60 1,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,77 14,18
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.010.h CAM Paret! st.rutturall in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno e 31,81 34%  0,7%
massiccio o lamellare. Spessore 120mm
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico,
incastri, intersezioni, 'adeguato fissaggio alla struttura sottostante.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati mq 108,00 0,12 12,96
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 12,96 0.29
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 13,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,72
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,72 4,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,20 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,92 2,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.010.i CAM Paret! st.rutturall in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno e 40,02 27% | 0,7%
massiccio o lamellare. Spessore 160mm
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico,
incastri, intersezioni, 'adeguato fissaggio alla struttura sottostante.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati mq 119,99 0,16 19,20
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 19,20 042
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 19,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,09 5,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,38 3,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.010.] CAM Paret! st.rutturall in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno e 50,06 22% | 0,7%
massiccio o lamellare. Spessore 200mm
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico,
incastri, intersezioni, 'adeguato fissaggio alla struttura sottostante.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati mq 134,18 0,20 26,84
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 26,84 0,59
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 27,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,90 6,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,61 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,51 4,55
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,06




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.010.k sit;\:;aggr:::c:‘ ;Illie( )r:if“t’:)strutturali. Maggiorazione per qualita a e 172,69 0% | 0,0%
Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualita a vista
dei pannelli (XLAM)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per qualita a vista dei pannelli (XLAM) mq 6,90 1,00 6,90
totale materiali 6,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,90 1,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,17 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,07 0,81
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020 Pareti a telaio in legno
Pareti a telaio in legno massello o lamellellare, dim.montanti e o o
LU Ean correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm mq LA <0 | (aifs
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 202
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 12,31 027
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 12,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,64 7,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,76 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,40 5,34
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.b CAM Pareti a telaio, c?n mo.ntantl e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 e 77,97 42%  0,7%
sp.15mm, lana di roccia 50 kg/mc, cartongesso tipo A
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densita 50kg/m3
nell'intercanedine. freno vaoore. pannello in cartonaesso di tino A
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 2.02
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 26,92 0,59
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 27,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,58 10,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,88 7,09
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.c CAM Pare.tl a telaio, listelli .8x12cm, 1 panello OSB/3 s.p.15mm, lana di mq 77,97 42% | 0,7%
roccia 50 kg/mc, Barriera vapore, cartongesso tipo A
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densita 50kg/m3
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 2.02
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 26,92 0,59
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 27,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,58 10,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,88 7,09
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.d CAM Pareti a telaio, listelli §x12cm, 1 panello OSB/3 sP.15mm, fibra di e 88,11 37%  0,7%
legno 160 kg/mc, Barriera vapore, cartongesso tipo A
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densita 160kg/m3
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 2.02
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 34,64 076
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 35,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,46 11,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,64 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,10 8,01
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.¢ CAM Pareti .a telallo, listelli 8x12cn'!, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, isolante e 77,11 42%  0,7%
lana di roccia 50 kg/mc, Barriera vapore.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densita 50kg/m3
nell'intercapedine, barriera vapore.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 2.02
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 26,27 0,58
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 26,85
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,91 10,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,18 0,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,10 7,01
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.f CAM !’ar.etl a tglaw, listelli 8x12cm, 2.paneII| OSB/3 sp.15mm, isolante mq 87,25 37%  0,7%
in fibra di legno 160 kg/mc, Barriera vapore.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densita 160kg/m3
nell'intercapedine, barriera vapore.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 2.02
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 33,98 075
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 34,73
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,79 11,53
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,53 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,32 7,93
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,25




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.g CAM Pareti a telaio, montati e correnti 8x14cm, 1 panello OSB/3 e 60,66 53%  0,7%
sp.15mm.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 3.29
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Materlall vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 13,77 0,30
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 14,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,14
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,14 8,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,15 5,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,66




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.h CAM Pare.tl a telaio, |ISte||I. 8x14cm, 1 panello OSB/3 s.p.15mm, lana e 79,89 1%  0,7%
roccia 50kg/mc, barriera vapore e cortongesso tipo A
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densita 50kg/mc
nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 3.29
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 28,38 0,62
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 29,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,07 10,55
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,62 7,26
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.i CAM Pareti a telaio, IlsteII|.8x14cm, 1 panello OSB/3 sr?.15mm, fibra di e 90,03 36%  0,7%
legno 160kg/mc, barriera vapore e contongesso tipo A
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densita 160kg/mc
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 3.29
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 36,10 079
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 36,89
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,96 11,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,89 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,85 8,18
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,03




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020,] CAM Pare.tl a telaio, I|steII|. 8x14cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di mq 79,03 4% | 0,7%
roccia 50kg/mc, barriera vapore.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densita 50kg/mc
nell'intercapedine, barriera vapore.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 3.29
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 27,73 0,61
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 28,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,40 10,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,44 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,84 7,18
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,03




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.k CAM Pareti a telaio, I|steII|.8x14cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di e 89,17 36%  0,7%
legno 160kg/mc, barriera vapore.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine,
barriera vapore.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 3.29
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Materlall vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 35,44 078
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 36,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,29
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,29 11,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,78 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,07 8,11
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,17




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.1 CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm. mq 152,89 21% | 0,7%
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli
OSB/3 sp.15mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,21 76,69
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Materlall vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 83,89 1,85
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 85,73
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,80 20,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,99 13,90
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 152,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.m CAM Pare.tl a telaio, Ilstellll 8x16cm, 1 panelli OSB/3 s..p.15mm, lana di e 172,12 19%  0,7%
roccia 50kg/mc, barriera vapore, contongesso tipo A.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densita 50kg/mc
nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,21 76,69
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 98,50 217
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 100,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,74 22,74
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,74 1,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 156,47 15,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.n CAM Pareti a telaio, IlsteII|.8x16cm, 1 panelli OSB/3 s!a.15mm, fibra di e 182,26 18%  0,7%
legno 160kg/mc, barriera vapore, contongesso tipo A.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densita 160kg/mc
nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,21 76,69
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 106,22 234
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 108,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,62 24,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,08 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,69 16,57
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 182,26




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.0 CAM Pare.tl a telaio, Ilstellll 8x16cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di e 171,26 19%  0,7%
roccia 50kg/mc, barriera vapore.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densita 50kg/mc
nell'intecapedine, barriera vapore.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,21 76,69
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 97,85 215
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 100,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,07 22,62
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,62 1,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,69 15,57
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 171,26




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.020.p CAM Pareti a telaio, IlsteII|.8x16cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di e 181,40 18%  0,7%
legno 160kg/mc, barriera vapore.
Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densita 160kg/mc
nell'intecapedine, barriera vapore.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,21 76,69
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 105,56 2.32
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 107,89
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,95 23,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,96 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,91 16,49
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 181,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.030 Solai strutturali in legno
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
LIRS Ean tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 60mm 3 strati mq e ik | Chifes
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 60mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 60 mm 3 strati mq 55,63 1,00 55,63
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 55,63 1,22
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 56,85
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,25 11,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,43 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,68 7,87
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
ESCOOEE (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 80mm 3 strati mq 86,83 hla | Uik
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 80mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati mq 55,85 1,00 55,85
Materlall vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 55,85 1,23
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 57,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,47 11,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,47 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,94 7,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
Sl L O (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 100mm 3 strati mq 98,74 o | Uit
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 100mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati mq 64,90 1,00 64,90
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 64,90 143
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 66,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,72
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,72 13,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,04 0,65
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,77 8,98
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
LA (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 120mm 3 strati mq 115,82 50| Bk
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 120mm 3 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati mq 77,89 1,00 77,89
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 77.89 1,71
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 79,60
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,99 15,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,30 0,76
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,29 10,53
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 115,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
S L SO (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 100mm 5 strati mq 101,61 s | Uit
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 100mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati mq 67,08 1,00 67,08
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 67,08 1,48
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 68,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,95 13,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,42 0,67
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,37 9,24
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 101,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
LD (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 120mm 5 strati mq 119,25 50| Bk
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 120mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati mq 80,50 1,00 80,50
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 80,50 1,77
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 82,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,66 15,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,75 0,79
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,41 10,84
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119,25




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
SLLAELE (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 140mm 5 strati mq 138,00 7| Bk
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 140mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati mq 94,75 1,00 94,75
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 94,75 2,08
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 96,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,23
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,23 18,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,23 0,91
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,46 12,55
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 138,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
LA (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 160mm 5 strati mq 154,56 00| Bk
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 160mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati mq 107,34 1,00 107,34
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 107,34 236
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 109,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,09 20,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,42 1,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,51 14,05
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 154,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
: Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 5 s
Sl e (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 180mm 5 strati mq 155,43 00| Bk
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 180mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati mq 108,00 1,00 108,00
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 108,00 238
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 110,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,77 20,53
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,53 1,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,30 14,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
- Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 5 s
S e (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 200mm 5 strati mq 171,20 00| Bk
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 200mm 5 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati mq 119,99 1,00 119,99
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 119,99 264
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 122,63
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,02 22,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,61 1,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,64 15,56
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 171,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
LA (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 200mm 7 strati mq 189,86 | B
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 200mm 7 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati mq 134,18 1,00 134,18
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 134,18 2.95
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 137,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,52 25,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,08 1,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,60 17,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 189,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
Sl e (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 220mm 7 strati mq 207,51 | B
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 220mm 7 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 220 mm 7 strati mq 147,59 1,00 147,59
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 147,59 3.25
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 150,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,23
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,23 27,41
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,41 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,64 18,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 207,51




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
S L E (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 250mm 7 strati mq 210,66 | B
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 250mm 7 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 250 mm 7 strati mq 149,99 1,00 149,99
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 149,99 3.30
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 153,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,69 27,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,83 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,51 19,15
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 210,66




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di o o
LA (ol tavole (XLAM). Qualita non a vista spessore 300mm 7 strati mq 250,12 S | DHif
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati. Qualita non a vista spessore 300mm 7 strati
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 300 mm 7 strati mq 179,99 1,00 179,99
!\/Iatenah vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 179,99 3.96
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 183,95
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 194,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 194,35 33,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,04 1,65
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 227,39 22,74
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 250,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.030.0 jzivrr,aazpr)‘:alﬁz(c))(:;mlai in legno. Maggiorazione per qualita a vista e 8,88 0% | 0,7%
Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualita a vista dei pannelli
(XLAM)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per qualita a vista dei pannelli (XLAM) mq 6,90 1,00 6,90
totale materiali 6,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,90 1,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,17 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,07 0,81
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.040 Solai a telaio in legno
E.06.030.040.2 CAM Solai a_telalo (tecnologia PLATFORM-FRAME) con orrenti e e 62,11 52%  0.7%
traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 767
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Materlall vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 14,86 033
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 15,19
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,26 8,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,46 5,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con orrenti e 0 0
LA o traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc maq (A S | Wfed
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 767
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 27.42 0,60
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 28,03
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,09 10,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,48 7,15
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,63




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 8x16cm, o o
E.06.030.040.c  |CAM |, - nnelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc mq 8877 ey | W7
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,01 365
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 767
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
Materlall vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 35,14 077
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 35,91
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,98 11,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,73 0,59
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,70 8,07
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 3 5
E.06.030.040.d CAM 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm. mq 70,75 46%  0,7%
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,03 12,05
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 21,44 047
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 21,91
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,97
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,97 9,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,35 0,47
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,32 6,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,75




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi A 5
E.06.030.040.6  |CAM 44 >0cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc mq 8261 e | U7
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm.
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,03 12,05
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 30,46 0,67
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 31,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,19
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,19 10,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,91 0,55
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,10 7,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 5 5
E.06.030.040.f CAM 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc mq 97,42 ST
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in lana di roccia densita 50kg/mc nell'intercapdine.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,03 12,05
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 584
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 4171 0,92
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 42,63
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,70
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,70 12,87
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,87 0,64
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,56 8,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,42




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 5 5
E.06.030.040.g CAM 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm. mq 75,56 43% | 0,7%
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,04 14,61
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 25,09 0,55
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 25,64
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,71 9,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,69 6,87
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 5 5
E.06.030.040.h  |CAM 4 >4cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc mq 92,08 ki | U7
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc nell'intercapedine.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,04 14,61
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in lana di roccia densita 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 37,65 0,83
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 38,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,54 12,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,16 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,71 8,37
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
. Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi o o
L CAM 1 0x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc mq 102,22 Fi | U7
Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 32,39
A2 MATERIALI
I:/Izo:qtanH e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,02 6.04
|1\/I2onmtant| e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino me 365,21 0,04 14,61
Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08
Isolante in fibra di legno densita 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 4536 1,00
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 46,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,43
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,43 13,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,93 9,29
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.050 Solai |r.| legno I:amellare a pannelli pieni accostati con incastro
maschio-femmina
E.06.030.050.a CAM Solai |r.1 legno I:’«.lmellare a pannelli pieni accostati con incastro mq 92,29 1%  0,7%
maschio-femmina o battentatura. Spessore 100mm
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati I'un I'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuita laterale. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli
oneri per I'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura. Spessore 100mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,10 60,00
!\/Iatenah vari di cgpsumo pgr il montaggio delle pannellature (anelli per % 0,02 60,00 1,32
il sollevamento, viti, angolari, staffe)
totale materiali 61,32
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,71 12,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,19 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,90 8,39
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.050.b CAM Solai |r.| legno I:amellare a pannelli pieni accostati con incastro mq 106,04 9% | 0,7%
maschio-femmina o battentatura. Spessore 120mm
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati I'un I'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuita laterale. ||
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli
oneri per |'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura. Spessore 120mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,12 72,00
totale materiali 72,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,39 14,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,01 0,70
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,40 9,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 106,04




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.050.c CAM Solai |r.| legno I:amellare a pannelli pieni accostati con incastro mq 121,48 8%  0,7%
maschio-femmina o battentatura. Spessore 140mm
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati I'un I'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuita laterale. ||
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli
oneri per |'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura. Spessore 140mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,14 84,00
totale materiali 84,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,39 16,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,05 0,80
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,44 11,04
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.050.d CAM Solai |r.| legno I:amellare a pannelli pieni accostati con incastro mq 136,93 7%  0,7%
maschio-femmina o battentatura. Spessore 160mm
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati I'un I'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuita laterale. ||
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli
oneri per |'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura. Spessore 160mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,16 96,00
totale materiali 96,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,39 18,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,09 0,90
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,48 12,45
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.050.¢ CAM Solai |r.| legno I:amellare a pannelli pieni accostati con incastro mq 152,37 6% | 0,7%
maschio-femmina o battentatura. Spessore 180mm
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati I'un I'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuita laterale. ||
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli
oneri per |'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura. Spessore 180mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,18 108,00
totale materiali 108,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,39 20,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,13 1,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,52 13,85
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 152,37




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.030.050.f CAM Solai |r.| legno I:amellare a pannelli pieni accostati con incastro mq 167,82 6% | 0,7%
maschio-femmina o battentatura. Spessore 200mm
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati I'un I'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuita laterale. ||
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli
oneri per |'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura. Spessore 200mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69
totale mano d'opera 9,72
A2 MATERIALI
Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,20 120,00
totale materiali 120,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68
totale attrezzature 0,68
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,39 22,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,17 1,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,56 15,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 167,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.040 OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO
E.06.040.010 Liquido antlpar_assnarlo per la prevenzione e la conservazione
delle strutture lignee
E.06.040.010.a Liquido antlpar.assnarlo per la r.)reven.zmne ela cc.)n.servazmne e 7.7 42%  0,7%
delle strutture lignee. Con vernice antitarlo funghicida
Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto.
Con vernice antitarlo funghicida
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 2,99
A2 MATERIALI
Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida | 5,16 0,50 2,58
totale materiali 2,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,57 0,95
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,52 0,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 717
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.040.010.b Liquido antlparéssnarlo per la r.)reven.zmne e I? f:onservazmne e 9,00 33%  0,7%
delle strutture lignee. Con vernice antitarlo a finitura cerata
Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto.
Con vernice antitarlo a finitura cerata
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 2,99
A2 MATERIALI
Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata | 7,99 0,50 4,00
totale materiali 4,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,99 1,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,19 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,18 0,82
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,00
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.040.020 Applicazione di strato di cera solida sciolta
E.06.040.020.a Applicazione di strato di cera solida sciolta mq 8,37 54% | 0,7%
Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e
stesura finale con panno
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 4,49
A2 MATERIALI
Prodotti chimici diversi - Cere e solventi | 10,06 0,20 2,01
totale materiali 2,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,50 1,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,11 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,61 0,76
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,37
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.06.040.030 Applicazione di mordente di noce diluito
E.06.040.030.a Applicazione di mordente di noce diluito mq 6,41 70% | 0,7%
Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante
due passate su legname in vista
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 4,49
A2 MATERIALI
Prodotti chimici diversi - Mordente di noce | 4,89 0,10 0,49
totale materiali 0,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,98 0,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,85 0,04
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,83 0,58
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,41




