
MO SIC

U URBANIZZAZIONI

U.05 OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

U.05.010 SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI

U.05.010.010 Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m

U.05.010.010.a
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 4 m

mc 79,53 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. diametro 4 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 10,42

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 3,95 1,62

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 3,95 1,30

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 14,00 1,58

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 17,89 11,75

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,06 6,33

totale materiali 22,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,14 11,13

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,08 3,91

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,14 12,73

totale attrezzature 28,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,80 10,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,51 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,30 7,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 79,53
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MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022
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Prezzo
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U.05.010.010.b
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 6 m

mc 59,07 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 6 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 8,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,97 1,22

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,97 0,98

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 10,00 1,13

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 13,37 8,78

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,05 4,77

totale materiali 16,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,10 7,95

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,06 2,94

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 21,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,89 7,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,80 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,70 5,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 59,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.010.c
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 8 m

mc 41,73 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,61

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,97 0,81

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,97 0,65

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 7,00 0,79

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 8,92 5,86

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,16

totale materiali 11,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,05 3,97

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,04 1,96

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 15,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,42 5,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,93 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 41,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.010.d
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 10 m

mc 34,79 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 4,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,63 0,67

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,63 0,54

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 5,00 0,56

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,13 4,68

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,54

totale materiali 8,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,05 3,97

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,08 7,28

totale attrezzature 13,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,03 4,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,62 3,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 34,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.010.e
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 
m. Diametro 12 m

mc 30,07 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 
m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,34 0,55

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,34 0,44

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,00 0,45

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 6,05 3,97

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 2,11

totale materiali 7,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,05 3,97

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,02 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,07 6,37

totale attrezzature 11,84

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,37 3,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,97 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,34 2,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.012
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m

U.05.010.012.a
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 4 m

mc 80,56 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 4 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 10,97

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 4,00 1,64

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 4,00 1,31

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 16,00 1,81

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 18,04 11,85

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,06 6,41

totale materiali 23,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,12 9,54

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,09 4,40

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,15 13,64

totale attrezzature 28,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,60 10,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,64 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,24 7,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 80,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.012.b
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 6 m

mc 62,44 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 8,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,68 1,10

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,68 0,88

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 12,00 1,35

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 12,00 7,88

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,04 4,37

totale materiali 15,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,11 8,74

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,07 3,42

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 24,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,51 8,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,25 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,76 5,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 62,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.012.c
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 8 m

mc 46,57 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,86

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,00 0,82

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,00 0,66

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 5,00 0,56

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 9,04 5,94

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,21

totale materiali 11,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,09 7,15

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,11 10,00

totale attrezzature 19,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,18 6,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,33 4,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 46,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.012.d
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 10 m

mc 41,17 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 4,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,59 0,65

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,59 0,52

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,50 0,51

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,18 4,71

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,56

totale materiali 8,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,09 7,15

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 18,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,99 5,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,44 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,43 3,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 41,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.012.e
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 
m. Diametro 12 m

mc 35,46 11% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 
m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 3,76

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,23 0,50

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,23 0,40

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,00 0,45

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 5,54 3,64

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 1,97

totale materiali 6,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,09 7,15

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,02 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,09 8,19

totale attrezzature 16,83

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,55 4,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,68 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,24 3,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 35,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.015
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m

U.05.010.015.a
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 6 m

mc 63,62 14% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 8,81

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,67 1,09

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,67 0,88

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 14,00 1,58

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 12,00 7,88

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,04 4,28

totale materiali 15,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,12 9,54

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,07 3,42

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 24,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,43 8,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,40 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,84 5,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 63,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.015.b
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 8 m

mc 53,32 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 6,41

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,00 0,82

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,00 0,66

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,00 0,68

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 9,00 5,91

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,21

totale materiali 11,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,13 10,33

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 23,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,43 7,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,04 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,47 4,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 53,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.015.c
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 10 m

mc 45,99 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,61

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,67 0,68

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,67 0,55

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,80 0,54

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,53 4,95

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,68

totale materiali 9,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,11 8,74

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,11 10,00

totale attrezzature 20,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,74 6,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,08 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,81 4,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 45,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.015.d
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 
m. Diametro 12 m

mc 38,05 11% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 
m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,20 0,49

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,20 0,39

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,40 0,50

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 5,40 3,55

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 2,09

totale materiali 7,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,10 7,95

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,02 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 18,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,56 5,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,03 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,59 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 38,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.018
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m

U.05.010.018.a
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m. Diametro 8 m

mc 57,23 13% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 
12 m. Diametro 8 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 7,21

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 2,00 0,82

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 2,00 0,66

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 6,40 0,72

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 9,00 5,91

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 3,21

totale materiali 11,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,14 11,13

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,02 1,03

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,04 1,96

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,13 11,82

totale attrezzature 25,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,47 7,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,56 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,03 5,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 57,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.018.b
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m. Diametro 10 m

mc 47,92 12% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 
12 m. Diametro 10 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio specializzato h 29,94 0,070 2,10

totale mano d'opera 5,61

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,60 0,66

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,60 0,53

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 5,00 0,56

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 7,30 4,79

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,03 2,65

totale materiali 9,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,12 9,54

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,12 10,91

totale attrezzature 22,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,23 6,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,56 4,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.018.c
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 
m. Diametro 12 m

mc 38,53 10% 0,7%

Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua 
della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione 
del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 
12 m. Diametro 12 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 1,20 0,49

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 1,20 0,39

Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25 cad 0,11 4,80 0,54

Trave NP da 100 a 220 mm kg 0,66 5,40 3,55

Betoncino per spritz beton additivato con inerti mc 101,43 0,02 1,93

totale materiali 6,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 79,47 0,10 7,95

Pompa per calcestruzzo h 51,73 0,01 0,52

Motosaldatrice con corrente h 48,92 0,03 1,47

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li h 90,94 0,10 9,09

totale attrezzature 19,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,93 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,02 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 38,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.020
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato

U.05.010.020.a
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
incluso allontanamento nell'ambito del cantiere.

mc 16,45 6% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 
5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li h 79,24 0,06 4,75

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,12 6,97

totale attrezzature 11,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,78 2,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,17 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,96 1,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 16,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.022
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici

U.05.010.022.a
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo incluso 
trasporto nell'ambito del cantiere.

mc 6,66 16% 0,7%

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad 
una distanza massima di 5 km.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li h 79,24 0,03 2,38

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,03 1,74

totale attrezzature 4,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,18 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,06 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 6,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.025
Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con 
mezzi meccanici

U.05.010.025.a
Demolizione di misto cementato incluso trasporto nell'ambito del 
cantiere

mc 13,94 8% 0,7%

Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una 
distanza massima di 5 km.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li h 79,24 0,05 3,96

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,10 5,81

totale attrezzature 9,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,83 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,67 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.028 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso

U.05.010.028.a
Fresatura di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, 
spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

mq/c
m

0,97 10% 0,7%

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a 
completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del 
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 
3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,09

totale mano d'opera 0,09

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso h 65,89 0,01 0,66

totale attrezzature 0,66

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,75 0,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,13 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,88 0,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/

cm
0,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.028.b
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato 
bituminoso.Per ogni cm di spessore in più

mq/c
m

0,24 23% 0,7%

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a 
completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del 
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di 
spessore in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,002 0,06

totale mano d'opera 0,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso h 65,89 0,00 0,13

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,19 0,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,03 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,22 0,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/

cm
0,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.030
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o 
similari

U.05.010.030.a
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale.

mq 6,69 58% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi 
indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del 
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati 
su sabbia con recupero e pulizia del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 3,90

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,01 0,72

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 1,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,20 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,08 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.030.b
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale

mq 3,71 43% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del 
sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del 
materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 1,59

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,01 0,72

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 1,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,88 0,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,37 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.030.c
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su malta con recupero e pulizia del materiale

mq 10,36 53% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi 
indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del 
materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati 
su malta con recupero e pulizia del materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,070 1,95

totale mano d'opera 5,46

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,05 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,42 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.030.d
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o similari. 
Posti su malta senza recupero del materiale

mq 5,07 52% 0,7%

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o 
similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del 
sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del 
materiale

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,01 0,72

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 1,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,94 0,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,67 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,61 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.032
Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta, poste su malta o sabbia

U.05.010.032.a
Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. Senza recupero del materiale: spess. fino a 5 cm

mq 4,30 17% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, 
poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, compreso  
l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore 
fino a 5 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

totale mano d'opera 0,75

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,34 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,91 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.032.b
Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. A mano per il riutilizzo: spess. fino a 5 cm

mq 10,22 78% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a 
mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi 
l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal 
committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. 
Spessore fino a 5 cm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,94 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,29 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.032.c
Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. Senza recupero del materiale: spess. oltre i 5 cm

mq 4,63 22% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, 
poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi  
l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore 
oltre i 5 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

totale mano d'opera 1,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,60 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,21 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.032.d
Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra 
ricomposta. A mano per il riutilizzo: spess. oltre i 5 cm

mq 12,26 78% 0,7%

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a 
mano poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del 
materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del 
materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,53 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,15 1,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 12,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.035
Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su 
malta o sabbia

U.05.010.035.a
Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, su malta o 
sabbia. Senza recupero del materiale

mq 6,62 19% 0,7%

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o 
sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del materiale 
di allettamento, la pulizia del fondo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,03 2,15

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,03 1,74

totale attrezzature 3,89

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,14 0,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,87 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,02 0,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.035.b
Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, su malta o 
sabbia. A mano con particolare cura per il riutilizzo

mq 20,44 78% 0,7%

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su 
malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero 
nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di 
allettamento, la pulizia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,58 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.038 Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea

U.05.010.038.a
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 12 cm

ml 0,39 64% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,06 0,05

totale materiali 0,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,30 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.038.b
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 15 cm

ml 0,41 61% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,08 0,07

totale materiali 0,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,32 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,38 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.038.c
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 20 cm

ml 0,33 75% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,01 0,01

totale materiali 0,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,26 0,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,04 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,30 0,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.038.d
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Strisce 
longitudinali rette o curve da 25 cm

ml 0,45 56% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,11 0,10

totale materiali 0,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,35 0,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,06 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,41 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.038.e
Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea. Passi 
pedonali, zebrature, ecc.

ml 0,66 38% 0,7%

Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. 
Passi pedonali, zebrature, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Bitume ossidato kg 0,88 0,30 0,26

totale materiali 0,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,52 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,60 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 0,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.040 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari

U.05.010.040.a
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali su sostegni sia 
tubolari che ad "U".

cad 5,55 48% 0,7%

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia 
tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il 
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,05 1,67

totale attrezzature 1,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,32 0,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,73 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,05 0,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 5,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.042
Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di 
qualsiasi dimensione e tipo

U.05.010.042.a Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali tubolari cad 7,60 56% 0,7%

Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di 
qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,05 1,67

totale attrezzature 1,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,90 1,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,00 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,91 0,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.045
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e 
tipo

U.05.010.045.a
Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo, 
inclusa fondazione.

cad 19,99 48% 0,7%

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, 
compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del 
vuoto con materiale arido.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,18 6,01

totale attrezzature 6,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.048 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici

U.05.010.048.a Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici ml 2,40 44% 0,7%

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi 
accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore bobcat h 40,42 0,02 0,81

totale attrezzature 0,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,87 0,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,32 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,18 0,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.050 Rimozione di barriera metallica esistente

U.05.010.050.a Rimozione di barriera metallica esistente ml 3,32 47% 0,7%

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, 
dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,02 0,11

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 1,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,58 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,01 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 3,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.052
Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di 
ferro

U.05.010.052.a Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali kg 0,40 27% 0,7%

Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di 
qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di 
altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,002 0,05

Operaio qualificato h 27,84 0,002 0,06

totale mano d'opera 0,11

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,02 0,11

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,09

totale attrezzature 0,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,31 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 0,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.055 Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato

U.05.010.055.a Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato mq 6,74 39% 0,7%

Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, 
compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione 
dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del 
materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 71,50 0,02 1,43

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,02 1,16

totale attrezzature 2,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,24 0,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,89 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,13 0,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.060
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali 
coperti, in fogne e cunicoli praticabili

U.05.010.060.a Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano mc 156,00 45% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, 
in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le 
materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono 
compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, 
l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 0,900 25,06

totale mano d'opera 70,22

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,80 51,00

totale attrezzature 51,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,21 20,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,61 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,82 14,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 156,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.065
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, 
soffiatura e lavaggio

U.05.010.065.a
Pulizia di strada mediante rimozione di materiale depositatosi 
soffiatura e lavaggio.

mq 0,38 33% 0,7%

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, 
soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale 
per la rimozione di detriti o residui vari.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

totale mano d'opera 0,13

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,17

totale attrezzature 0,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,29 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,34 0,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.068 Pulizia di cunette

U.05.010.068.a
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale 
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.

mq 1,11 48% 0,7%

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, 
la ramazzatura ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

totale mano d'opera 0,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,86 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,01 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.070 Pulizia di pozzetti di ispezione

U.05.010.070.a Pulizia di pozzetti di ispezione. Di lato fino a 40 cm cad 1,79 59% 0,7%

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del 
materiale depositatosi, ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,39 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,63 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.070.b Pulizia di pozzetti di ispezione. Di lato da 41 a 100 cm cad 3,15 67% 0,7%

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del 
materiale depositatosi, ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 Kg h 33,38 0,01 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,45 0,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,42 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,87 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.072
Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in 
terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento

U.05.010.072.a Pulizia di scarpate ed elementi accessori mq 0,68 78% 0,7%

Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno 
normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente 
la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

totale mano d'opera 0,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,53 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,62 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.075
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a 
mano

U.05.010.075.a
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a 
mano

mc 24,22 25% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le 
materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in 
vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la 
configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o 
più sbracci. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a 
qualsiasi distanza del materiale di risulta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 6,07

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,20 12,75

totale attrezzature 12,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,82 3,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,20 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,02 2,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.078 Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina

U.05.010.078.a Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina mc 5,25 40% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le 
materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di 
acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono 
compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo 
carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del 
materiale di risulta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,030 0,84

totale mano d'opera 2,09

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autoespurgo con sistema idrodinamico h 39,79 0,05 1,99

totale attrezzature 1,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,08 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,77 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.082 Espurgo con macchina idrodinamica

U.05.010.082.a Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni mc 7,16 44% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o 
condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque 
profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti 
idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni 
di pompaggio ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per 
lavori del genere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 3,18

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autoespurgo con sistema idrodinamico h 39,79 0,06 2,39

totale attrezzature 2,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,56 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,51 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 7,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.010.082.b
Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a 
pressione

mc 5,97 44% 0,7%

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o 
condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque 
profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti 
idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni 
di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per 
lavori del genere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autoespurgo con sistema idrodinamico h 39,79 0,05 1,99

totale attrezzature 1,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,64 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,42 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020 RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI

U.05.020.010 Formazione di rilevato

U.05.020.010.a
Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima 
pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

mc 6,89 8% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza 
massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,04 2,32

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 4,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,35 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,26 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 6,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.010.b
Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima 
pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4

mc 6,89 8% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza 
massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,04 2,32

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 4,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,35 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,26 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 6,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.010.c
Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 
fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

mc 18,49 3% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3 mc 10,24 1,05 10,75

totale materiali 10,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 3,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,36 2,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,44 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,80 1,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.010.d
Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 
fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

mc 17,65 3% 0,7%

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali 
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a 
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra 
vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la 
fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7 mc 9,62 1,05 10,11

totale materiali 10,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 3,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,72 2,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,33 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,05 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 17,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.015 Formazione di isole spartitraffico

U.05.020.015.a
Formazione di isole spartitraffico con materiali provenienti dagli 
scavi, con distanza massima pari a 5 km

mc 3,25 17% 0,7%

Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza 
compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la 
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il 
taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,01 0,62

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 1,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,52 0,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,43 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,95 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.015.b
Formazione di isole spartitraffico con materiali provenienti dalle 
cave

mc 15,76 4% 0,7%

Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza 
compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la 
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il 
taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7 mc 9,62 1,01 9,72

totale materiali 9,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,01 0,62

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 1,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,24 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,32 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 15,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.020 Compattazione del piano di posa

U.05.020.020.a
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale 
(sottofondo)

mq 1,92 29% 0,7%

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) 
nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non 
minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali 
inumidimenti od essiccamenti necessari

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,49 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,74 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.022 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante

U.05.020.022.a
Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante. Spessore 
5 cm

mq 15,74 19% 0,7%

Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da 
una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 
cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,95

A2 MATERIALI

Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm mc 101,12 0,07 7,08

totale materiali 7,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,02 1,73

totale attrezzature 2,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,23 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,31 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.024 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid

U.05.020.024.a
Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid. 
Spessore 3 cm

mq 8,41 16% 0,7%

Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con alto 
contenuto di graniglia.Spessore 3 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,35

A2 MATERIALI

Manto di usura tipo antiskid in conglomerato bituminoso spessore 3 cm mc 83,02 0,04 2,99

totale materiali 2,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,01 0,47

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,02 1,73

totale attrezzature 2,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,54 1,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,11 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,65 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.025
Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della 
fondazione stradale

U.05.020.025.a
Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o fondazione 
stradale con stabilizzazione a calce spessore 30 cm

mq 4,37 13% 0,7%

Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione 
stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei 
macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà 
essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio 
micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo 
studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale secondo le norme 
vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di 
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e 
miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il 
trattamento esclusa la sola fornitura della calce.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Ossido di calcio
100 
kg

7,60 0,25 1,90

totale materiali 1,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

totale attrezzature 0,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,39 0,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,58 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,97 0,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.026 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso

U.05.020.026.a
Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso in sacchi da 
25

100 
kg

59,28 28% 0,7%

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi 
da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 
mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali 
necessarie.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 16,55

A2 MATERIALI

Conglomerato bituminoso a freddo
100 
kg

29,51 1,00 29,51

totale materiali 29,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,06 7,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,83 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,89 5,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/100 

kg
59,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.027 Conglomerato bituminoso chiuso per profilature

U.05.020.027.a
Conglomerato bituminoso chiuso per profilature risagomature, 
rappezzature, rafforzamenti di preesistenti carreggiate.

mc 129,04 2% 0,7%

Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, 
rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a 
caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei 
depositi che saranno indicati dalla Direzione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume mc 92,34 1,00 92,34

totale materiali 92,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,10 5,81

totale attrezzature 5,81

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,27 17,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,05 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,31 11,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 129,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.030 Stabilizzazione a calce di corpo stradale

U.05.020.030.a
Stabilizzazione a calce di corpo stradale mediante stesa di terre 
provenienti dagli scavi.

mq 5,99 9% 0,7%

Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in 
sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 
m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non 
superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con 
l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea 
percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della 
miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino 
a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di 
deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed 
in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per 
ogni strato di spessore di altezza 30 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Ossido di calcio
100 
kg

7,60 0,25 1,90

totale materiali 1,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc h 67,83 0,01 0,68

totale attrezzature 2,19

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,65 0,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,79 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,44 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.035 Strato anticontaminante

U.05.020.035.a
Strato anticontaminante rilevato composto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo.

mq 2,93 36% 0,7%

Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di 
base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato 
mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, 
con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti 
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²; resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; 
resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità 
verticale non inferiore a 100 l/m²/sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in 
sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato 
anticontaminante

mq 1,14 1,07 1,22

totale materiali 1,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.040 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

U.05.020.040.a
Strato drenante o di separazione composto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo.

mq 2,93 36% 0,7%

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, 
composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi 
chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 
200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore 
a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; 
permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in 
sito,di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato 
anticontaminante

mq 1,14 1,07 1,22

totale materiali 1,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.045 Strato di separazione e di rinforzo

U.05.020.045.a
Strato di separazione e di rinforzo omposto da geotessile non 
tessuto costituito da polipropilene a filo continuo.

mq 3,62 29% 0,7%

Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del 
terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da 
geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, 
agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato 
ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con 
le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285 g/m²; 
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 
KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; 
permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geotessile mq 1,64 1,07 1,76

totale materiali 1,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,82 0,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,48 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,29 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza 
monodirezionale

U.05.020.050.a
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 100 kN/m

mq 20,38 13% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 100 kN/m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 100kN/m

mq 10,57 1,07 11,31

totale materiali 11,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,83 2,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,69 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,52 1,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.b
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 200 kN/m

mq 24,33 11% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 200 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 200kN/m

mq 13,44 1,07 14,38

totale materiali 14,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,91 3,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,21 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,12 2,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.c
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 300 kN/m

mq 29,84 9% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 300 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 300kN/m

mq 17,44 1,07 18,66

totale materiali 18,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,19 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,13 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.d
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 400 kN/m

mq 37,19 7% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 400 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 400kN/m

mq 22,78 1,07 24,37

totale materiali 24,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,90 4,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,91 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,81 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.e
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 500 kN/m

mq 40,02 7% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 500 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 500kN/m

mq 24,83 1,07 26,57

totale materiali 26,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,09 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,38 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.f
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 600 kN/m

mq 49,62 5% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 600 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 600kN/m

mq 31,81 1,07 34,03

totale materiali 34,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,56 6,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,55 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,11 4,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.g
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 700 kN/m

mq 54,15 5% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 700 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 700kN/m

mq 35,09 1,07 37,55

totale materiali 37,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,07 7,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,15 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,22 4,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.050.h
Rinforzo di corpo stradale con geogriglia. Carico di rottura 
nominale della geogriglia di 800 kN/m

mq 63,75 4% 0,7%

Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del 
rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza 
monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in 
poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in 
polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei 
terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, 
dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti 
chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. 
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera 
necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti 
caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia 
di 800 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,066 1,66

Operaio specializzato h 29,94 0,033 0,99

totale mano d'opera 2,64

A2 MATERIALI

rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio 
carico di rottura nominale della geogriglia di 800kN/m

mq 42,07 1,07 45,01

totale materiali 45,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,03 1,88

totale attrezzature 1,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,54 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,96 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.051
Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia
bidirezionale

U.05.020.051.a
Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 30 kN/m e 15 kN/m, 

mq 20,27 20% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 30 KN/m e 15 KN/m mq 8,31 1,07 8,89

totale materiali 8,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,75 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,43 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.051.b
Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m e 15 kN/m, 

mq 20,55 19% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 50 KN/m e 15 KN/m mq 8,52 1,07 9,11

totale materiali 9,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,97 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,68 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 20,55



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.051.c
Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 80 kN/m e 15 kN/m, 

mq 23,09 17% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m"

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 80 KN/m e 15 KN/m mq 10,36 1,07 11,09

totale materiali 11,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,94 3,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,00 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.051.d
Maglia 200x50 mm per rilevati stradali, resistenza a trazione 
longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m e 15 kN/m, 

mq 23,45 17% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e 
resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari 
rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 100 KN/m e 15 KN/m mq 10,62 1,07 11,36

totale materiali 11,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,22 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,32 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.051.e
Maglia 50x50 mm per rilevati stradali e resistenza minima a 
trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m

mq 28,61 14% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza 
minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 50 KN/m mq 14,36 1,07 15,37

totale materiali 15,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,23 3,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,78 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,00 2,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.051.f
Maglia 50x50 mm  per rilevati stradali e resistenza minima a 
trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m

mq 34,26 12% 0,7%

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati 
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 
geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di 
danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente 
dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per 
geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza 
minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 100 KN/m mq 18,47 1,07 19,76

totale materiali 19,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,05 2,85

totale attrezzature 2,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,62 4,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,52 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,14 3,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052 Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

U.05.020.052.a
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 129,04 17% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 3,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00

mq 139,54 0,41 57,21

totale materiali 71,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 100,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 100,26 17,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,04 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 117,31 11,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 129,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.b
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 137,16 16% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 3,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2. 

mq 154,93 0,41 63,52

totale materiali 78,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,57 18,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,12 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,69 12,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 137,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.c
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 4,00 m

mq 138,78 16% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 4,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 

mq 158,00 0,41 64,78

totale materiali 79,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,84 18,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,33 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,17 12,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 138,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.d
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 4,00 m

mq 144,74 15% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 4,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 

mq 169,29 0,41 69,41

totale materiali 83,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,46 19,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,12 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,58 13,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 144,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.e
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 5,00 m

mq 146,36 15% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 5,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2. 

mq 172,37 0,41 70,67

totale materiali 85,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,73 19,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,33 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,06 13,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.f
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 5,00 m

mq 153,40 14% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.  Elementi 
di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 7,00 x 3,00x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 

mq 185,71 0,41 76,14

totale materiali 90,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,19 20,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,26 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,46 13,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 153,40
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CAM
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.g
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con 
lungheza di ancoraggio 6,00 m

mq 154,76 14% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 

mq 188,27 0,41 77,19

totale materiali 91,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,25 20,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,44 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,69 14,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 154,76
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.052.h
Terra rinforzata rinverdibile. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con 
lungheza di ancoraggio 6,00 m

mq 161,63 14% 0,7%

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata 
rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, 
costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in 
accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso 
fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un 
diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - 
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà 
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore 
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, 
saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati 
di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A 
tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale 
per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 
compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; 
questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale 
pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario 
eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, 
contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia 
organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno 
del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi 
di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Terreno vegetale mc 18,87 0,60 11,32

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 

mq 201,30 0,41 82,53

totale materiali 97,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,15 6,48

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 125,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 125,59 21,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,35 1,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 146,94 14,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 161,63
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.053 Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame

U.05.020.053.a
Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 3,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m

mq 169,04 29% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili

mq 0,67 2,00 1,33

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 
1/2.0

mq 96,44 0,50 48,22

totale materiali 73,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,35 22,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,33 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,68 15,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 169,04

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 3,00 m
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.053.b
Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 4,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m

mq 175,65 28% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili

mq 0,67 2,00 1,33

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 
1/2.0

mq 106,70 0,50 53,35

totale materiali 78,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,48 23,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,20 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,68 15,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 175,65

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 4,00 m
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.053.c
Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 5,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m

mq 181,72 27% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili

mq 0,67 2,00 1,33

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 
1/2.0

mq 116,14 0,50 58,07

totale materiali 83,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,20 24,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,00 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,20 16,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 181,72

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 5,00 m
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.053.d
Terra rinforzata con paramento in pietrame. Elementi di 6,00 x 2,00 
x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m

mq 187,66 26% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

Pietrame di natura calcare o similare mc 22,50 1,05 23,63

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT 
ritentore di fili

mq 0,67 2,00 1,33

realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento 
elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 
1/2.0

mq 125,38 0,50 62,69

totale materiali 87,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Terna senza martello h 43,19 0,20 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,81 24,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,79 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,60 17,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 187,66

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura 
planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 
2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere 
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, 
realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 
chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo 
continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come 
interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di 
adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di 
rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura 
minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di 
ancoraggio 6,00 m
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054 Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura

U.05.020.054.a
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m

mq 148,97 22% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 3 m mq 57,53 1,00 57,53

totale materiali 64,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,75 19,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,68 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,43 13,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 148,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.b
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m

mq 155,92 21% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 4,5 m mq 62,92 1,00 62,92

totale materiali 70,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,15 20,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,59 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,74 14,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.c
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m

mq 164,47 20% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 6 m mq 69,57 1,00 69,57

totale materiali 76,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,80 21,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,73 1,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 149,52 14,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 164,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.d
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m

mq 182,62 18% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 7,5 m mq 83,67 1,00 83,67

totale materiali 90,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,89 24,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,12 1,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 166,01 16,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 182,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.e
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m

mq 188,82 18% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 9,0 m mq 88,49 1,00 88,49

totale materiali 95,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,71 24,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,94 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,66 17,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 188,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.f
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m

mq 200,24 17% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H).

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 10,5 m mq 97,37 1,00 97,37

totale materiali 104,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 155,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 155,59 26,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,45 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 182,04 18,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 200,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.g
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m

mq 224,57 15% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 12,0 m mq 116,27 1,00 116,27

totale materiali 123,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,49 29,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,66 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,15 20,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 224,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.054.h
Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di 
armatura. R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m

mq 245,83 13% 0,7%

Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, 
lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di 
armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti 
con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non 
superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, 
durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di 
riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, 
caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa 
compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il 
fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza 
delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed 
i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla 
compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a ( 
R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza 
rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Idrosemina mq 4,10 0,79 3,24

Biostuoia mq 3,80 1,05 3,99

R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 15,0 m mq 132,78 1,00 132,78

totale materiali 140,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,20 11,40

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,20 6,44

totale attrezzature 17,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,01 32,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,47 1,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 223,48 22,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 245,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE

U.05.020.055.a
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 3 m

mq 138,57 17% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 3 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,592 14,85

Operaio specializzato h 29,94 0,296 8,86

totale mano d'opera 23,72

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,74 6,41

Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5 3.5*9*30/27 kg 0,41 35,00 14,36

Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m²/strato 5,50 mq 3,48 9,26 32,21

totale materiali 52,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,07 3,34

Escavatore bobcat h 40,42 0,15 5,98

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,30 16,88

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,15 4,77

totale attrezzature 30,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,67 18,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,30 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,97 12,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 138,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.b
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 4,5 m

mq 168,07 14% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 4,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,604 15,15

Operaio specializzato h 29,94 0,302 9,04

totale mano d'opera 24,18

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,77 6,52

Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m²/strato 6,60 mq 3,80 11,06 41,99

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 35,66 14,63

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 35,66 11,71

totale materiali 74,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,39

Escavatore bobcat h 40,42 0,15 6,10

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,30 17,21

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,15 4,86

totale attrezzature 31,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,59 22,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,20 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,79 15,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 168,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.c
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 6 m

mq 177,08 14% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 6 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,615 15,44

Operaio specializzato h 29,94 0,308 9,21

totale mano d'opera 24,65

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,81 6,67

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 35,66 14,63

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 35,66 11,71

Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m²/strato 7,70 mq 4,11 12,81 52,70

totale materiali 85,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,47

Escavatore bobcat h 40,42 0,15 6,22

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,31 17,54

totale attrezzature 27,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,59 23,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,39 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,98 16,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 177,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.d
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 7,5 m

mq 192,02 6% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 7,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,064 1,61

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 11,19

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,88 6,92

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 37,80 15,51

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 37,80 12,41

Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m²/strato 8,90 mq 4,52 15,40 69,68

totale materiali 104,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,61

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,32 18,24

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,16 5,15

totale attrezzature 33,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 149,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 149,20 25,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,36 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,56 17,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 192,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.e
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 9,0 m

mq 233,16 11% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 9,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,666 16,71

Operaio specializzato h 29,94 0,333 9,97

totale mano d'opera 26,68

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 1,96 7,22

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 39,38 16,16

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 39,38 12,93

Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m²/strato 10,30 mq 4,85 17,17 83,33

totale materiali 119,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,08 3,76

Escavatore bobcat h 40,42 0,17 6,73

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,33 18,99

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,17 5,37

totale attrezzature 34,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 181,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 181,16 30,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,80 1,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 211,96 21,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 233,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.f
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 10,5 m

mq 257,65 11% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 10,5 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,680 17,06

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 27,24

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 2,00 7,37

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 40,21 16,50

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 40,21 13,20

Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m²/strato 11,45 mq 5,27 19,02 100,30

totale materiali 137,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 3,85

Escavatore bobcat h 40,42 0,17 6,87

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,34 19,39

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,17 5,48

totale attrezzature 35,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 200,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 200,20 34,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,03 1,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 234,23 23,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 257,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.g
Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie 
monorientate in HDPE. H = fino a 12,0 m

mq 282,28 10% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 12,0 m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,696 17,45

Operaio specializzato h 29,94 0,348 10,41

totale mano d'opera 27,87

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 2,04 7,51

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 41,09 16,86

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 41,09 13,49

Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6 mq 5,58 21,00 117,21

totale materiali 155,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,09 3,93

Escavatore bobcat h 40,42 0,17 7,03

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,35 19,83

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,17 5,60

totale attrezzature 36,39

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,62 25,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 282,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.055.h
Opere in terra rinforzata in geogriglie monorientate in HDPE. H = 
oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più

mq 47,03 10% 0,7%

Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 
65° rispetto all’orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate 
in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 
kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. 
La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in 
rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre 
cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) ltre i 12,0 m per 
ogni 2,00 metri di altezza in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,116 2,91

Operaio specializzato h 29,94 0,058 1,73

totale mano d'opera 4,64

A2 MATERIALI

Biotessile mq 3,68 0,34 1,25

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,41 6,85 2,81

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,33 6,85 2,25

Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6 mq 5,58 3,50 19,54

totale materiali 25,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,65

Escavatore bobcat h 40,42 0,03 1,17

Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc h 57,01 0,06 3,30

Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg h 32,22 0,03 0,93

totale attrezzature 6,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,54 6,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,21 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,75 4,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.060
Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di 
polipropilene

U.05.020.060.a
Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di 
polipropilene

mq 7,41 30% 0,7%

Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del 
terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in 
opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° 
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema 
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di 
collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, 
termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere 
superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle 
cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

strato separatore e di rinforzo mq 3,05 1,02 3,11

totale materiali 3,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,76 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,74 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.065
Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di 
polipropilene, peso unitario non inferiore a 500 gr/mq

U.05.020.065.a
Geotessile a filo continuo di polipropilene, peso non inferiore a 
500 gr/mq per strati di separazione e di rinforzo

mq 7,41 30% 0,7%

Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del 
terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in 
opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° 
polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema 
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di 
collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, 
termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere 
superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle 
cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, 
unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti 
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); 
spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza 
a trazione non inferiore a 34 KN/m; allungamento a rottura 
longitudinale e trasversale compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al 
punzonamento non inferiore a 5400 N.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

strato separatore e di rinforzo mq 3,05 1,02 3,11

totale materiali 3,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,76 0,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,98 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,74 0,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.070 Strato impermeabilizzante in HDPE

U.05.020.070.a
Strato impermeabilizzante in HDPE resistenza a trazione non 
inferiore a 38 KN/m.

mq 16,93 13% 0,7%

Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, 
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto 
dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa 
vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti 
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto 
un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non 
inferiore a 38 KN/m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Membrana HDPE 600 gr/mq, sp.4,3 mm; resistenza a trazione 38 
KN/m.

mq 10,00 1,05 10,50

totale materiali 10,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,15 2,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,24 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,39 1,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.075 Materiale anticapillare di idonea granulometria

U.05.020.075.a Materiale anticapillare di idonea granulometria mc 21,79 3% 0,7%

Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o 
della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, 
fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, 
il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Materiale anticapilare per massiciate stradali mc 12,68 1,05 13,32

totale materiali 13,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 3,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,93 2,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,88 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,80 1,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 21,79
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.080
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
naturale

U.05.020.080.a
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
naturale

mc 22,16 2% 0,7%

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 
macchine, misurato in opera dopo costipamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,015 0,42

totale mano d'opera 0,42

A2 MATERIALI

Misto granulare stabilizzato mc 10,88 1,05 11,42

totale materiali 11,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,05 2,90

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 5,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,22 2,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,93 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,14 2,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 22,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.085 Strato di fondazione in misto cementato

U.05.020.085.a
Strato di fondazione in misto cementato costituito da un miscela 
inerti, acqua, cemento.

mc 46,33 1% 0,7%

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, 
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata 
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme 
Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie 
dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg 
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei 
materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la 
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, 
misurato in opera dopo il costipamento. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 9,22 1,05 9,68

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,55 14,11

Bitume ossidato kg 0,88 0,33 0,29

Misto granulare stabilizzato mc 10,88 0,55 5,98

totale materiali 30,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,05 2,90

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,02 1,24

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,02 0,93

Autobotte della portata di 8000 l h 29,58 0,01 0,30

totale attrezzature 5,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,00 6,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,12 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,12 4,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 46,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.090 Conglomerato bituminoso per strato di base

U.05.020.090.a
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela 
di aggregati e di bitume.

mq/c
m

1,47 17% 0,7%

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di 
aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con 
vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Conglomerato bituminoso da litoide basaltico mc 76,13 0,01 0,76

totale materiali 0,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,00 0,05

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,00 0,09

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,15 0,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,19 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,34 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/

cm
1,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.095 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095.a
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), 
costituito da miscela di aggregati e di bitume.

mq/c
m

1,60 16% 0,7%

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito 
da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei 
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Binder da graniglia basaltica mc 82,08 0,01 0,86

totale materiali 0,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,00 0,05

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,00 0,09

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,25 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,46 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/

cm
1,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.020.096 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

U.05.020.096.a
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), 
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie. 

mq/c
m

1,74 14% 0,7%

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da 
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova 
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo 
impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la 
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di 
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica e costipato con appositi rulli.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

totale mano d'opera 0,25

A2 MATERIALI

Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume mc 92,34 0,01 0,97

totale materiali 0,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rullo compressore da 6 a 11 t h 46,72 0,00 0,05

Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso h 86,49 0,00 0,09

totale attrezzature 0,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,58 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mq/

cm
1,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025 GEOCOMPOSITI E GEORETI

U.05.025.010 Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo

U.05.025.010.a Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo mq 14,42 36% 0,7%

Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie 
legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità 
di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 
120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una 
profondità che dia garanzia di crescita.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 5,21

A2 MATERIALI

Geocomposito costituito da geogriglia biorentata FORNITURA E POSA 
IN OPERA di salice vivo

mq 1,50 4,00 5,99

totale materiali 5,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,20 1,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,90 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,11 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.015
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso 
complessivo non inferiore a 390 g/mq

U.05.025.015.a
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata realizzata in 
polipropilene (PP), peso inferiore a 390 g/mq.

mq 7,00 14% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia 
biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione 
continua senza successive saldature con resistenza massima a 
trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD ) 
accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 
g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

totale mano d'opera 0,95

A2 MATERIALI

Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 20 kN/m mq 4,20 1,07 4,49

totale materiali 4,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,44 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,37 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.020
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso 
complessivo non inferiore a 510 g/mq

U.05.025.020.a
Geocomposito costituito da geogriglia biorientata realizzata in 
polipropilene (PP), peso inferiore a 510 g/mq.

mq 8,36 11% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia 
biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione 
continua senza successive saldature con resistenza massima a 
trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD ) 
accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 
g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,018 0,45

Operaio qualificato h 27,84 0,018 0,50

totale mano d'opera 0,95

A2 MATERIALI

Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 30 kN/m mq 5,18 1,07 5,54

totale materiali 5,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,50 1,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,60 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.030
Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile 
in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 35 
KN/m

U.05.025.030.a
Tessuto multi filamento in Poliestere accoppiato ad un geotessile 
nontessuto 200 gr/mq. Resistenza a trazione 35 KN/m

mq 6,64 17% 0,7%

Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un 
geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo 
Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e 
stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico 
elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 35 KN/m , deformazione a rottura 
( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 17 KN/m , 
decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale 
all'acqua di 55 l/mq/s

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad u mq 3,89 1,02 3,97

totale materiali 3,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,09

totale attrezzature 0,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,16 0,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,88 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,03 0,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.035
Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile 
in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 
KN/m

U.05.025.035.a
Tessuto multi filamento in Poliestere accoppiato ad un geotessile 
nontessuto 200 gr/mq. Resistenza a trazione 50 KN/m

mq 7,24 15% 0,7%

Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un 
geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo 
Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e 
stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico 
elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 
Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura 
( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , 
decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale 
all'acqua di 55 l/mq/s 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo mq 4,35 1,02 4,44

totale materiali 4,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,00 0,09

totale attrezzature 0,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,63 0,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,96 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,59 0,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.040
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante

U.05.025.040.a
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante: spessore 10 mm e peso > 700 g/m²

mq 14,21 7% 0,7%

Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso 
> 700 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 10 mm e peso > 700 g/m² mq 9,33 1,07 9,98

totale materiali 9,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,04 1,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,88 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,91 1,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.040.b
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante: spessore 15 mm e peso > 750 g/m²

mq 14,46 7% 0,7%

Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso 
> 750 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 15 mm e peso > 700 g/m² mq 9,51 1,07 10,18

totale materiali 10,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,24 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,15 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.040.c
Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato 
alla rete grimpante: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²

mq 14,73 7% 0,7%

Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso 
> 800 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 20 mm e peso > 800 g/m² mq 9,71 1,07 10,39

totale materiali 10,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,44 1,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,95 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,39 1,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.045
Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati 
alla rete grimpante

U.05.025.045.a Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m² mq 15,35 7% 0,7%

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso 
> 850 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m² mq 10,16 1,07 10,87

totale materiali 10,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,93 2,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,03 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,95 1,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.045.b Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m² mq 15,63 7% 0,7%

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso 
> 900 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m² mq 10,36 1,07 11,09

totale materiali 11,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,15 2,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,06 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,21 1,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.045.c Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m² mq 16,08 7% 0,7%

Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla 
rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso 
> 950 g/m²

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m² mq 10,69 1,07 11,44

totale materiali 11,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,50 2,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,12 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,62 1,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.050
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione 
> 20 KN/m, peso > 990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa

U.05.025.050.a
Georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 
990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa

mq 10,22 10% 0,7%

Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad 
alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, 
sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione 
di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, 
del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 
mm, alla pressione di 200 Kpa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5

mq 6,88 1,00 6,88

totale materiali 6,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,94 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,29 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.055
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione 
> 20 KN/m, peso > 1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 
Kpa

U.05.025.055.a
Georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 
1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa

mq 11,15 9% 0,7%

Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad 
alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, 
sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione 
di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, 
del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 
mm, alla pressione di 200 Kpa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 
1240 g/mq spessore di 6,5 mm

mq 7,11 1,07 7,61

totale materiali 7,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,67 1,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,47 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,14 1,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.060
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione 
> 20 KN/m, peso > 1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa

U.05.025.060.a
Georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 
1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa

mq 11,85 9% 0,7%

Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad 
lata densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, 
sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due 
geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione 
di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, 
del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7,0 
mm, alla pressione di 200 Kpa.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 
1540 g/mq spessore di 7,0 mm

mq 7,61 1,07 8,15

totale materiali 8,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,20 1,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,56 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,77 1,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.065 Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere

U.05.025.065.a
Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere maglia 
quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm

mq 11,35 9% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di 
fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia 
tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), 
spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa 
con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli 
accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: 
geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni 
(longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 KN/m

mq 7,25 1,07 7,76

totale materiali 7,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,82 1,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,50 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,32 1,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 11,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.070 Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene

U.05.025.070.a
Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene peso 
unitario non inferiore a 140 g/m².

mq 8,24 33% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il 
tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento 
bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 
10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore 
a 140 g/m²; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 
964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 
9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di 
fusione non inferiore a 165 C°.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,052 1,30

Operaio qualificato h 27,84 0,052 1,45

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geotessile in polipropilene

mq 1,76 1,07 1,89

Bitume ossidato kg 0,88 2,00 1,76

totale materiali 3,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,41 1,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,09 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,49 0,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.075
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 300 g/mq

U.05.025.075.a
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 300 g/mq

mq 14,66 19% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato 
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di 
geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento 
bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 
10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore 
a 300 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione 
della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; 
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non 
inferiore a 165 C°

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,052 1,30

Operaio qualificato h 27,84 0,052 1,45

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo

mq 6,42 1,07 6,87

Bitume ossidato kg 0,88 2,00 1,76

totale materiali 8,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,39 1,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,94 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,33 1,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.080
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 400 g/mq

U.05.025.080.a
Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso
unitario non inferiore a 400 g/mq

mq 16,09 17% 0,7%

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato 
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di 
geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo 
continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, 
stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento 
bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 
10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore 
a 400 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione 
della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; 
Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non 
inferiore a 165 C°.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,052 1,30

Operaio qualificato h 27,84 0,052 1,45

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale

mq 7,46 1,07 7,98

Bitume ossidato kg 0,88 2,00 1,76

totale materiali 9,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,50 2,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,12 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,62 1,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.085
Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale 
bituminosa

U.05.025.085.a
Struttura di rinforzo di pavimentazione stradale bituminosa in  rete 
metallica a doppia torsione a maglia esagonale

mq 9,71 22% 0,7%

Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, 
costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in 
accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme 
alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 
N/mm² e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non 
inferiore a mm 2,40, provvista di barretta di rinforzo di diametro non 
inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita 
all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di 
una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale 
rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme alla 
norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei 
LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda 
struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa

mq 4,87 1,03 5,02

totale materiali 5,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore bobcat h 40,42 0,01 0,40

totale attrezzature 0,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,54 1,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,28 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,82 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.090
Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo 
sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m

U.05.025.090.a
Geogriglie bi-orientate in polipropilene con estrusione continua: 
con resistenza  a trazione non inferiore a 20 KN/m

mq 5,12 21% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in 
polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive 
saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo 
sottofondi. Resistenza  a trazione non inferiore a 20 KN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m mq 2,73 1,07 2,92

totale materiali 2,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,98 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,66 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.090.b
Geogriglie bi-orientate in polipropilene con estrusione continua: 
con resistenza  a trazione non inferiore a 30 KN/m

mq 7,04 15% 0,7%

Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in 
polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive 
saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo 
sottofondi. Resistenza  a trazione non inferiore a 30 KN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 KN/m mq 4,12 1,07 4,41

totale materiali 4,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,47 0,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,93 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,40 0,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.095
Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere:peso > 
130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

U.05.025.095.a
Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

mq 18,29 6% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq 
con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53837, > 50 KN/m

mq 12,29 1,07 13,15

totale materiali 13,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,21 2,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,63 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.095.b
Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/m² con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

mq 21,57 5% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/m² 
con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53857, > 50 KN/m

mq 14,67 1,07 15,70

totale materiali 15,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,76 2,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,85 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,61 1,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 21,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.095.c
Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/m² con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m

mq 26,40 4% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/m² 
con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53857, > 55 KN/m

mq 18,18 1,07 19,45

totale materiali 19,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,51 3,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,49 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,00 2,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 26,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.025.095.d
Geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1.000 g/m² con 
resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m

mq 42,79 2% 0,7%

Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra 
di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1.000 
g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1000 g/mq con resistenza 
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo 
nome DIN 53857, > 55 KN/m

mq 30,08 1,07 32,19

totale materiali 32,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,25 5,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,90 3,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030 OPERE COMPLEMENTARI

U.05.030.010 Asfalto colato spessore 20 mm

U.05.030.010.a
Asfalto colato spessore 20 mm per pavimentazione dei 
marciapiedi.

mq 5,13 62% 0,7%

Asfalto colato spessore 20 mm, compresi lo spandimento della 
graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 3,18

A2 MATERIALI

Bitume grezzo kg 0,74 1,00 0,74

totale materiali 0,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fondello per fusione catramina o asfalti h 0,98 0,07 0,07

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,98 0,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,68 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,66 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.015
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali

U.05.030.015.a
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm

cad 49,97 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di 
transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche 
pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed 
altezza 20 cm

cad 18,77 1,00 18,77

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,83 6,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,60 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,43 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.015.b
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm

cad 78,66 14% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di 
transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche 
pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed 
altezza 25 cm

cad 41,06 1,00 41,06

totale materiali 41,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,12 10,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,51 7,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.015.c
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm

cad 87,22 13% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di 
transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche 
pesanti ma sempre gommati).  Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed 
altezza 36 cm

cad 47,71 1,00 47,71

totale materiali 47,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,77 11,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,52 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,29 7,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.030
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm

U.05.030.030.a
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 15 cm

ml 31,06 34% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,11

Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100 ml 12,44 1,00 12,44

totale materiali 13,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,14 4,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,10 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,24 2,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 31,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.030.b
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 20 cm

ml 32,99 32% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,11

Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100 ml 13,93 1,00 13,93

totale materiali 15,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,63 4,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,36 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,99 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 32,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.030.c
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 30 cm

ml 40,13 33% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,01 1,33

Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100 ml 16,62 1,00 16,62

totale materiali 17,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,18 5,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,30 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,49 3,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 40,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.030.d
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza 
da 20 a 27 cm. Larghezza 40 cm

ml 48,83 33% 0,7%

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 
a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con 
spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta 
idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone in pietrarsa da cm 40x25x100 ml 20,58 1,00 20,58

totale materiali 22,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,94 6,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,45 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,39 4,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 48,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.050
Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata 
in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm

U.05.030.050.a
Bocchetta per caditoia stradale. Sezione media fino a 40x13 cm, 
larghezza da 30 a 40 cm

cad 35,49 37% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 40x13x40 cm cad 12,87 1,00 12,87

totale materiali 14,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,58 4,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,69 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,27 3,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,49



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.050.b
Bocchetta per caditoia stradale. Sezione da 40x13 cm a 50x13 cm, 
larghezza da 30 a 40 cm

cad 45,16 29% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 50x13x40 cm cad 20,38 1,00 20,38

totale materiali 21,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,09 5,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,97 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,05 4,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.050.c
Bocchetta per caditoia stradale. Sezione media fino a 40x13 cm, 
larghezza da 15 a 20 cm

cad 29,30 40% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 40x13x20 cm cad 9,64 1,00 9,64

totale materiali 11,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,30
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.050.d
Bocchetta per caditoia stradale. Sezione da 40x13 cm a 50x13 cm, 
larghezza da 15 a 20 cm

cad 37,86 31% 0,7%

Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in 
cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di 
allettamento di malta idraulica.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Bocchetta in pietrarsa da 50x13x20 cm cad 16,29 1,00 16,29

totale materiali 17,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,42 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,42 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.060
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici in 
conglomerato cementizio vibrocompresso

U.05.030.060.a
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in embrici 50x50 cm, 
altezza 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso

ml 11,63 18% 0,7%

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 
cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, 
fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate 
stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la 
costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio 
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Embrici da 50x50x20 cm cad 3,01 2,00 6,01

totale materiali 6,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,02 0,90

totale attrezzature 0,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,03 1,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,54 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,57 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 11,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso

U.05.030.070.a
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 80x60x100 cm

ml 220,86 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
80x60x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
80x60x100

ml 128,64 1,00 128,64

totale materiali 136,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,61 29,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,17 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,78 20,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 220,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.b
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 100x50x100 cm

ml 224,19 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
100x50x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
100x50x100

ml 131,23 1,00 131,23

totale materiali 139,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,19 29,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,61 1,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 203,81 20,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 224,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.c
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 120x40x100 cm

ml 226,38 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
120x40x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
120x40x100

ml 132,93 1,00 132,93

totale materiali 140,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,90 29,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,90 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 205,80 20,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 226,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.d
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 120x60x100 cm

ml 244,34 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
120x60x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
120x60x100

ml 146,88 1,00 146,88

totale materiali 154,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 189,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 189,85 32,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,27 1,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 222,12 22,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 244,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.e
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 140x75x100 cm

ml 287,11 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
140x75x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
140x75x100

ml 180,11 1,00 180,11

totale materiali 188,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 223,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 223,08 37,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,92 1,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 261,01 26,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 287,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.f
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 140x80x100 cm

ml 295,37 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
140x80x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
140x80x100

ml 186,54 1,00 186,54

totale materiali 194,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,50 39,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,52 26,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 295,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.g
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 140x100x100 cm

ml 389,19 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
140x100x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
140x100x100

ml 259,43 1,00 259,43

totale materiali 267,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 302,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 302,40 51,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 51,41 2,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 353,81 35,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 389,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.h
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 150x70x100 cm

ml 289,85 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
150x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
150x70x100

ml 182,25 1,00 182,25

totale materiali 190,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,22 38,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,29 1,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,50 26,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 289,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.i
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 160x70x100 cm

ml 295,37 3% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 
160x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
160x70x100

ml 186,54 1,00 186,54

totale materiali 194,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,50 39,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,52 26,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 295,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.j
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 160x90x100 cm

ml 403,00 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.Dimensioni 
160x90x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
160x90x100

ml 270,17 1,00 270,17

totale materiali 278,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 313,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 313,13 53,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,23 2,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 366,37 36,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 403,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.k
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 185x80x100 cm

ml 408,51 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
185x80x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
185x80x100

ml 274,44 1,00 274,44

totale materiali 282,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,41 53,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,96 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,37 37,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 408,51
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Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.l
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 200x70x100 cm

ml 365,75 2% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
200x70x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
200x70x100

ml 241,22 1,00 241,22

totale materiali 249,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 284,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 284,19 48,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,31 2,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 332,50 33,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 365,75
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.m
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 220x125x100 cm

ml 688,61 1% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 
220x125x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
220x125x100

ml 492,08 1,00 492,08

totale materiali 500,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 535,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 535,05 90,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 90,96 4,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 626,00 62,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 688,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.n
Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore, 
dimensioni 250x115x100 cm

ml 694,13 1% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
250x115x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 
250x115x100

ml 496,37 1,00 496,37

totale materiali 504,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 539,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 539,34 91,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 91,69 4,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 631,02 63,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 694,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.o Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 50/150x50 cm ml 209,83 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm ml 120,07 1,00 120,07

totale materiali 127,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,04 27,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,72 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,76 19,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 209,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.p Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 80/180x50 cm ml 225,00 4% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
80/180x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm ml 131,86 1,00 131,86

totale materiali 139,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 174,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 174,83 29,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,72 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,55 20,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 225,00
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.070.q Canale di guardia trapezoidale, dimensioni 40/50x50 cm ml 136,69 6% 0,7%

Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito 
e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo 
meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il 
bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 
40/50x50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

totale mano d'opera 7,94

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,12 7,92

Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm ml 63,24 1,00 63,24

totale materiali 71,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,60 27,11

totale attrezzature 27,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,21 18,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,06 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,27 12,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 136,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.080

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico)

U.05.030.080.a
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm

cad 48,60 23% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm cad 17,70 1,00 17,70

totale materiali 17,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,76 6,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,42 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,18 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,60
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Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.080.b
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm

cad 50,93 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm cad 19,51 1,00 19,51

totale materiali 19,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,58 6,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,73 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,30 4,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,93
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Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.080.c
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm

cad 56,44 20% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm cad 23,79 1,00 23,79

totale materiali 23,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,85 7,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,46 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,31 5,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,44
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.080.d
Canaletta di drenaggio in cls per smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali. Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm

cad 74,24 15% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle 
strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con 
normale traffico). Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm cad 37,62 1,00 37,62

totale materiali 37,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,69 9,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,81 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,49 6,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,24
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.090

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle 
acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed
altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale)

U.05.030.090.a
Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm

cad 49,97 22% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed 
altezza 20 cm

cad 18,77 1,00 18,77

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,83 6,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,60 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,43 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 49,97
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.090.b
Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm

cad 78,66 14% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale).Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed 
altezza 25 cm

cad 41,06 1,00 41,06

totale materiali 41,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,12 10,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,51 7,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,66
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Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.030.090.c
Canaletta di drenaggio in cls per acque meteoriche, classe 
sovraccarico A,B,C,D. Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm

cad 87,22 13% 0,7%

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque 
meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da 
conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle 
norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade 
ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità 
normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,00 0,02

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed 
altezza 36 cm

cad 47,71 1,00 47,71

totale materiali 47,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,20 9,04

totale attrezzature 9,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,77 11,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,52 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,29 7,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,22
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Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040 BARRIERE STRADALI

U.05.040.010 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

U.05.040.010.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 ml 40,27 21% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 ml 19,44 1,00 19,44

totale materiali 19,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,29 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,61 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 40,27
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.015 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1

U.05.040.015.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 ml 66,21 18% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 ml 36,42 1,00 36,42

totale materiali 36,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,45 8,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,75 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,19 6,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.020 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

U.05.040.020.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 ml 80,60 18% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

totale mano d'opera 14,82

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 ml 44,43 1,00 44,43

totale materiali 44,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,63 10,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,65 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,27 7,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 80,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.025
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2

U.05.040.025.a
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2

ml 157,75 22% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio qualificato h 27,84 0,660 18,37

totale mano d'opera 34,93

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H2

ml 84,26 1,00 84,26

totale materiali 84,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,57 20,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,84 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,40 14,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 157,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.030 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

U.05.040.030.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 ml 157,75 22% 0,7%

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o 
bifilare di classe H4 secondo la classificazione delle norme vigenti in 
materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito 
con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità 
mediante barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il 
rispetto delle normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,660 16,56

Operaio qualificato h 27,84 0,660 18,37

totale mano d'opera 34,93

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 ml 84,26 1,00 84,26

totale materiali 84,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 122,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 122,57 20,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,84 1,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 143,40 14,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 157,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.035 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

U.05.040.035.a Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 101,80 17% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, 
retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al 
montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto 
come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco 
necessari per il collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio qualificato h 27,84 0,330 9,19

totale mano d'opera 17,47

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 58,26 1,00 58,26

totale materiali 58,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,10 13,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,45 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,55 9,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 101,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.040
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H4

U.05.040.040.a
Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria 
H4

ml 148,80 15% 0,7%

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 
4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su 
spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

totale mano d'opera 22,23

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4 ml 90,01 1,00 90,01

totale materiali 90,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,08 3,38

totale attrezzature 3,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,62 19,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,66 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,28 13,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 148,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.045
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H4

U.05.040.045.a
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H4

ml 222,70 19% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,820 20,57

Operaio qualificato h 27,84 0,820 22,83

totale mano d'opera 43,40

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, 
categoria H4

ml 124,57 1,00 124,57

totale materiali 124,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali h 42,24 0,12 5,07

totale attrezzature 5,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 173,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 173,04 29,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,42 1,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 202,45 20,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 222,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.050
Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe 
H4

U.05.040.050.a
Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe 
H4

ml 130,11 9% 0,7%

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, 
conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo 
ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4 ml 84,93 1,00 84,93

totale materiali 84,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,10 17,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,19 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,28 11,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 130,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.055
Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo 
ponte, classe H4

U.05.040.055.a
Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo 
ponte, classe H4

ml 290,36 8% 0,7%

Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 
secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati armati con 
acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non 
inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla 
espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di 
resistenza non inferiorfe a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m 
con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 
mm, posata in opera, compresi i fori per l'alloggiamento degli 
ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi 
di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per 
assicurare il rispetto delle normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

totale mano d'opera 22,23

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, 
classe H4

ml 197,96 1,00 197,96

totale materiali 197,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,12 5,42

totale attrezzature 5,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 225,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 225,61 38,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,35 1,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 263,96 26,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 290,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.040.060 Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo

U.05.040.060.a Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo ml 110,73 11% 0,7%

Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o 
bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, 
realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre 
Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle 
normative.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo ml 69,87 1,00 69,87

totale materiali 69,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 45,19 0,10 4,52

totale attrezzature 4,52

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,03 14,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,63 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,66 10,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 110,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

U.05.050.010
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I

U.05.050.010.a
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm

cad 15,18 14% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm cad 9,68 1,00 9,68

totale materiali 9,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,79 2,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,80 1,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 15,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.010.b
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm

cad 20,04 13% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm cad 12,93 1,00 12,93

totale materiali 12,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,57 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,22 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.010.c
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm

cad 42,30 10% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 120 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm cad 28,64 1,00 28,64

totale materiali 28,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,87 5,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,46 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.010.d
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm

cad 21,37 10% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 
cm

cad 14,49 1,00 14,49

totale materiali 14,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,60 2,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,82 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,43 1,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.010.e
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm

cad 30,21 9% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 
cm

cad 20,83 1,00 20,83

totale materiali 20,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,47 3,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,99 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,46 2,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.010.f
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza”, rifrangenza classe I. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm

cad 64,42 7% 0,7%

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, 
rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. 
Lato 120 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 
120 cm

cad 45,82 1,00 45,82

totale materiali 45,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,06 8,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,51 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,57 5,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.012
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco 
o azzurro

U.05.050.012.a
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 40 cm

cad 19,04 6% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 
cm

cad 13,74 1,00 13,74

totale materiali 13,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,80 2,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,52 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,31 1,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.012.b
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 60 cm

cad 37,88 6% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 
cm

cad 27,31 1,00 27,31

totale materiali 27,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,43 5,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,00 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,43 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.012.c
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
ferro da 10/10, diametro 90 cm

cad 82,30 3% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 
cm

cad 61,30 1,00 61,30

totale materiali 61,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,95 10,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,87 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,82 7,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 82,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.012.d
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 40 cm

cad 24,48 4% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
40 cm

cad 17,97 1,00 17,97

totale materiali 17,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,02 3,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,26 2,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.012.e
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 60 cm

cad 45,35 5% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
60 cm

cad 33,12 1,00 33,12

totale materiali 33,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 45,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.012.f
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'',rifrangenza classe II. In lamiera di 
alluminio da 25/10, diametro 90 cm

cad 100,62 3% 0,7%

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o 
azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 
90 cm

cad 75,53 1,00 75,53

totale materiali 75,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,18 13,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,47 9,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 100,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.014
Segnali di ''passo carrabile'' di forma rettangolare, rifrangenza 
classe I

U.05.050.014.a
Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 10/10, dimensioni 25x45 cm

cad 6,91 15% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm cad 4,31 1,00 4,31

totale materiali 4,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,37 0,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,91 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,28 0,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 6,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.014.b
Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 10/10, dimensioni 60x40 cm

cad 12,09 18% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm cad 7,27 1,00 7,27

totale materiali 7,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,39 1,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,99 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.014.c
Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 20/10, dimensioni 25x45 cm

cad 7,95 13% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 20/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm cad 5,12 1,00 5,12

totale materiali 5,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,18 1,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,05 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,23 0,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 7,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.014.d
Segnali di ''passo carrabile'', rifrangenza classe I. In alluminio 
piano 20/10, dimensioni 60x40 cm

cad 14,53 15% 0,7%

Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, 
fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 20/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm cad 9,17 1,00 9,17

totale materiali 9,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,29 1,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,92 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,21 1,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.015
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso 
di parcheggio''

U.05.050.015.a
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'', ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 40x60 cm

cad 28,45 7% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 
10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
40x60 cm

cad 19,99 1,00 19,99

totale materiali 19,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,10 3,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,76 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,86 2,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 28,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.015.b
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 60x90 cm

cad 56,81 5% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 
10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
60x90 cm

cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,14 7,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,50 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,64 5,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 56,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.015.c
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di ferro 10/10, dim. 90x135 cm

cad 131,05 3% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, 
spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 
90x135 cm

cad 97,59 1,00 97,59

totale materiali 97,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,83 17,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,31 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 119,14 11,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 131,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.015.d
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 40x60 cm

cad 36,82 6% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, ffissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, 
spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 40x60 cm

cad 26,49 1,00 26,49

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,61 4,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,86 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,47 3,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.015.e
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 60x90 cm

cad 72,15 4% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 
25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 60x90 cm

cad 53,41 1,00 53,41

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,06 9,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,53 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,59 6,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 72,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.015.f
Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' ecc. Lamiera 
di alluminio 25/10, dim. 90x135 cm

cad 175,46 2% 0,7%

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di 
parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, 
spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, 
dimensioni 90x135 cm

cad 132,10 1,00 132,10

totale materiali 132,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,33 23,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,18 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,51 15,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.016
Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di 
''preavviso di parcheggio''

U.05.050.016.a
Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 20x40 cm

cad 8,33 13% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm cad 5,42 1,00 5,42

totale materiali 5,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,48 1,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,10 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,58 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 8,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.016.b
Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 20x60 cm

cad 9,30 11% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm cad 6,17 1,00 6,17

totale materiali 6,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,22 1,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,23 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,45 0,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 9,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.016.c
Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di ferro 10/10, dim. 30x90 cm

cad 20,27 10% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm cad 13,64 1,00 13,64

totale materiali 13,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,75 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,43 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.016.d
Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 20x40 cm

cad 11,53 9% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm cad 7,90 1,00 7,90

totale materiali 7,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,96 1,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,52 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,48 1,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.016.e
Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 20x60 cm

cad 13,95 8% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 20x60 cm,spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm cad 9,78 1,00 9,78

totale materiali 9,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,84 1,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,84 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,68 1,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.016.f
Pannello integrativo di ''distanza” al segnale di ''preavviso di 
parcheggio''. Lamiera di alluminio 25/10, dim. 30x90 cm

cad 34,39 6% 0,7%

Pannello integrativo di ''distanza” integrato al segnale di ''preavviso di 
parcheggio'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. 
Dimensioni 30x90 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm cad 24,60 1,00 24,60

totale materiali 24,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,72 4,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,54 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,26 3,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 34,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'', di forma quadrata, rifrangenza classe II

U.05.050.018.a
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm

cad 13,65 16% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm cad 8,49 1,00 8,49

totale materiali 8,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.b
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm

cad 22,38 12% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm cad 14,74 1,00 14,74

totale materiali 14,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,39 2,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,96 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,35 2,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 22,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.c
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm

cad 48,85 9% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm cad 33,72 1,00 33,72

totale materiali 33,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,96 6,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,45 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,41 4,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.d
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm

cad 153,36 6% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm cad 110,70 1,00 110,70

totale materiali 110,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,16 20,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,26 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,42 13,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 153,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.e
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm

cad 20,43 10% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm cad 13,76 1,00 13,76

totale materiali 13,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,57 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.f
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm

cad 32,87 8% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II,fissati su appositi 
supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,54 4,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,34 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,88 2,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.g
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm

cad 79,78 5% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 
25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm cad 57,75 1,00 57,75

totale materiali 57,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,99 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,53 7,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.018.h
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'', 
ecc. Lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm

cad 226,86 4% 0,7%

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e 
''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm cad 167,80 1,00 167,80

totale materiali 167,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,27 29,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,97 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,24 20,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 226,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.019
Pannello integrativo indicante la ''distanza” da integrare al 
pannello ''preavviso di confine di stato tra paesi della comunità 
europea”

U.05.050.019.a
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe I in lamiera di ferro 10/10

cad 106,44 4% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in 
lamiera di ferro 10/10

cad 78,47 1,00 78,47

totale materiali 78,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,70 14,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,06 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,76 9,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 106,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.019.b
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe I in lamiera di alluminio 25/10

cad 171,04 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in 
lamiera di alluminio 25/10

cad 124,43 1,00 124,43

totale materiali 124,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 132,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 132,90 22,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,59 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,50 15,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 171,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.019.c
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe II in lamiera di ferro 10/10

cad 169,66 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, fmontato su appositi supporti. 
Spessore 10/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in 
lamiera di ferro 10/10

cad 123,36 1,00 123,36

totale materiali 123,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,82 22,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,41 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 154,23 15,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.019.d
Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 di rifrangenza 
classe II in lamiera di alluminio 25/10

cad 179,85 5% 0,7%

Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la 
''distanza” da integrare al pannello ''preavviso di confine di stato tra 
paesi della comunità europea” conforme al Nuovo Codice della Strada 
e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti supporti. 
Spessore 25/10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in 
lamiera di alluminio 25/10

cad 131,28 1,00 131,28

totale materiali 131,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 139,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 139,75 23,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,76 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 163,50 16,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 179,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani, rifrangenza classe II

U.05.050.022.a
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm

cad 141,69 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 cad 105,86 1,00 105,86

totale materiali 105,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,10 18,72

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,72 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 128,81 12,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.b
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm

cad 169,34 5% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120 cad 123,11 1,00 123,11

totale materiali 123,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,58 22,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,37 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,95 15,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 169,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.c
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm

cad 229,70 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
100x150

cad 170,01 1,00 170,01

totale materiali 170,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 178,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 178,48 30,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,34 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 208,82 20,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 229,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.d
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm

cad 319,54 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
100x200

cad 235,58 1,00 235,58

totale materiali 235,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,28 42,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,21 2,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 290,49 29,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 319,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.e
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm

cad 458,85 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
150x200

cad 343,82 1,00 343,82

totale materiali 343,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 356,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 356,53 60,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 60,61 3,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 417,14 41,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 458,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.f
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm

cad 175,86 2% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
90x100

cad 132,41 1,00 132,41

totale materiali 132,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,64 23,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,23 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,87 15,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 175,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.g
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm

cad 206,75 4% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
90x120

cad 152,18 1,00 152,18

totale materiali 152,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,65 27,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,31 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,95 18,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 206,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.h
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm

cad 283,43 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
100x150

cad 211,76 1,00 211,76

totale materiali 211,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,22 37,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,44 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 257,66 25,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 283,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.i
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm

cad 394,87 3% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
100x200

cad 294,11 1,00 294,11

totale materiali 294,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 306,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 306,82 52,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 52,16 2,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 358,98 35,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 394,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.022.j
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'', ecc. Lamiera di 
alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm

cad 552,63 2% 0,7%

Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' 
urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 
150x200

cad 417,22 1,00 417,22

totale materiali 417,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 429,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 429,40 73,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 73,00 3,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 502,39 50,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 552,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.024
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''  di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II

U.05.050.024.a
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm

cad 42,86 10% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
20x100

cad 29,07 1,00 29,07

totale materiali 29,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,30 5,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,66 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,96 3,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 42,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.024.b
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm

cad 69,34 12% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
25x125

cad 45,41 1,00 45,41

totale materiali 45,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,88 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,04 6,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 69,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.024.c
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm

cad 90,87 9% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 
30x150

cad 62,13 1,00 62,13

totale materiali 62,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,60 12,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,00 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,61 8,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 90,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.024.d
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm

cad 51,51 8% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 20x100

cad 35,79 1,00 35,79

totale materiali 35,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,02 6,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,80 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,82 4,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.024.e
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm

cad 75,29 11% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 25x125

cad 50,03 1,00 50,03

totale materiali 50,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,50 9,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,94 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,44 6,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.024.f
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio''. In lamiera 
di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm

cad 114,00 7% 0,7%

Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma 
rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In 
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni 
cm 30x150

cad 80,11 1,00 80,11

totale materiali 80,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,58 15,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,06 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,64 10,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 114,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025
Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza 
classe II

U.05.050.025.a
Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. In lamiera di 
ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe

cad 116,64 7% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 
cm, iscrizioni su due righe

cad 82,16 1,00 82,16

totale materiali 82,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,63 15,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,04 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.b
Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. In lamiera di 
ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 160,34 5% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 
x170 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 50x170 
cm, iscrizioni su due righe

cad 116,11 1,00 116,11

totale materiali 116,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 124,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 124,58 21,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,18 1,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 145,76 14,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 160,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.c
Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 79,27 11% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di ferro 10/10 da 30x130 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 30x130 
cm, iscrizioni su una riga

cad 53,13 1,00 53,13

totale materiali 53,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,60 10,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,47 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,07 7,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.d
Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 64,30 13% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di ferro 10/10 da 40x150 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 
cm, iscrizioni su una riga

cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,96 8,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,49 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,45 5,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 64,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.e
Segnali di direzione extraurbani a forma di freccia. Lamiera di 
ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 364,46 3% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 70x150 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 
cm, iscrizioni su una riga

cad 270,48 1,00 270,48

totale materiali 270,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 283,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 283,19 48,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 48,14 2,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 331,33 33,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 364,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.f
Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe

cad 141,96 6% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm, iscrizioni su due righe

cad 101,83 1,00 101,83

totale materiali 101,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,30 18,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,75 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,05 12,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 141,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.g
Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 196,38 4% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 50 
x170 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
50x170 cm, iscrizioni su due righe

cad 144,12 1,00 144,12

totale materiali 144,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,59 25,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,94 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,53 17,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 196,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.h
Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 98,72 9% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti.  Lamiera di alluminio 25/10 da 
30x130 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
30x130 cm, iscrizioni su una riga

cad 68,24 1,00 68,24

totale materiali 68,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,71 13,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,04 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,75 8,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.i
Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 135,62 6% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x150 cm, iscrizioni su una riga

cad 96,91 1,00 96,91

totale materiali 96,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 105,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 105,37 17,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,91 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 123,29 12,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 135,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.025.j
Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia. Lamiera di 
alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 444,29 3% 0,7%

Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza 
classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 
70x300 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 
70x300 cm, iscrizioni su una riga

cad 333,04 1,00 333,04

totale materiali 333,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 345,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 345,21 58,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,69 2,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 403,90 40,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 444,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.026
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'', a forma rettangolare, rifrangenza classe II

U.05.050.026.a
Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm

cad 29,13 9% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm cad 19,99 1,00 19,99

totale materiali 19,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,63 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,48 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 29,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.026.b
Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

cad 58,85 7% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm cad 41,49 1,00 41,49

totale materiali 41,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,73 7,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,77 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,50 5,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.026.c
Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm

cad 136,50 6% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm cad 97,59 1,00 97,59

totale materiali 97,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,06 18,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,03 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,09 12,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 136,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.026.d
Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm

cad 37,50 7% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm cad 26,49 1,00 26,49

totale materiali 26,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,14 4,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,95 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,09 3,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 37,50



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.026.e
Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

cad 74,19 6% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm cad 53,41 1,00 53,41

totale materiali 53,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,65 9,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,80 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,45 6,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 74,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.026.f
Segnali di direzione di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

cad 180,91 5% 0,7%

Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di 
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su 
appositi supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm cad 132,10 1,00 132,10

totale materiali 132,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,57 23,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,90 1,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,46 16,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 180,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.028
Segnale di ''localizzazione territoriale'', di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II

U.05.050.028.a
Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm

cad 89,94 9% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 
10/10 da 40x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 
cm

cad 61,42 1,00 61,42

totale materiali 61,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,89 11,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,88 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,77 8,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 89,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.028.b
Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm

cad 153,63 6% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera di ferro 
10/10 da 45x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 
cm

cad 110,90 1,00 110,90

totale materiali 110,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,37 20,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,29 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,66 13,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 153,63



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.028.c
Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm

cad 122,70 7% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 
10/10 da 50x140 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 
cm

cad 86,87 1,00 86,87

totale materiali 86,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,34 16,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,21 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,55 11,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 122,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.028.d
Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm

cad 112,72 8% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 40x120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
40x120 cm

cad 79,11 1,00 79,11

totale materiali 79,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,58 14,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,89 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,47 10,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 112,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.028.e
Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm

cad 181,61 5% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 45x135 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
45x135 cm

cad 132,64 1,00 132,64

totale materiali 132,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,11 23,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,99 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,10 16,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 181,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.028.f
Segnale di ''localizzazione territoriale'', rifrangenza classe II. In 
lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm

cad 154,43 5% 0,7%

Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, 
rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 
25/10 da 50x140 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 
50x140 cm

cad 111,53 1,00 111,53

totale materiali 111,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,00 20,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,40 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,39 14,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 154,43



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.030
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare 
con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, 
rifrangenza classe I

U.05.050.030.a
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm

cad 32,26 8% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 60 con integrativo 18x53 cm

cad 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,06 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,33 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.030.b
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm

cad 32,26 8% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 90 con integrativo 27x80 cm

cad 22,42 1,00 22,42

totale materiali 22,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,06 4,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,26 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,33 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.030.c
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di ferro da 
10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm

cad 63,83 7% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato 
cm 120 con integrativo 35x105 cm

cad 45,36 1,00 45,36

totale materiali 45,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,59 8,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,43 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,02 5,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.030.d
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm

cad 33,29 6% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 60 con integrativo 18x53 cm

cad 23,75 1,00 23,75

totale materiali 23,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,87 4,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,40 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,27 3,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 33,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.030.e
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm

cad 50,28 5% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 90 con integrativo 27x80 cm

cad 36,42 1,00 36,42

totale materiali 36,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,07 6,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,64 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,71 4,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.030.f
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza”. In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm

cad 99,97 4% 0,7%

Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con 
pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza 
classe I, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  In lamiera di 
alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
lato cm 120 con integrativo 35x105 cm

cad 73,44 1,00 73,44

totale materiali 73,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,68 13,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,20 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,88 9,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.032
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'', 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I

U.05.050.032.a
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm

cad 41,97 20% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 
cm

cad 24,14 1,00 24,14

totale materiali 24,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,61 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,15 3,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 41,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.032.b
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm

cad 54,92 15% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 
cm

cad 34,21 1,00 34,21

totale materiali 34,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,68 7,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,25 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,93 4,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 54,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.032.c
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm

cad 63,96 13% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 30x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 
cm

cad 41,22 1,00 41,22

totale materiali 41,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,69 8,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,45 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,14 5,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 63,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.032.d
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm

cad 50,61 17% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
20x100 cm

cad 30,85 1,00 30,85

totale materiali 30,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,32 6,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,68 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,01 4,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.032.e
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm

cad 65,61 13% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
25x125 cm

cad 42,51 1,00 42,51

totale materiali 42,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,98 8,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,67 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,64 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.032.f
Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm

cad 87,06 10% 0,7%

Segnali ''direzione per le industrie'' e ''avvio alla zona industriale'' 
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, 
di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 
30x150 cm

cad 59,18 1,00 59,18

totale materiali 59,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,65 11,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,50 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,15 7,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 87,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.034 Segnale di ''uso corsie'', rifrangenza classe II

U.05.050.034.a Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm cad 93,27 9% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm cad 64,00 1,00 64,00

totale materiali 64,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,47 12,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,32 0,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,79 8,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 93,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.034.b Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm cad 326,72 4% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm cad 241,16 1,00 241,16

totale materiali 241,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 253,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 253,86 43,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 43,16 2,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 297,02 29,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 326,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.034.c Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm cad 602,26 3% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm cad 451,02 1,00 451,02

totale materiali 451,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,96 79,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,55 3,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 547,51 54,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 602,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.034.d Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm cad 124,19 7% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 25/10 da 90x90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm cad 88,03 1,00 88,03

totale materiali 88,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 96,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 96,50 16,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,40 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,90 11,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 124,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.034.e
Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 
cm

cad 408,46 3% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 25/10 da 120x180 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm cad 304,67 1,00 304,67

totale materiali 304,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 317,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 317,37 53,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,95 2,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 371,33 37,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 408,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.034.f
Segnale di ''uso corsie'. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 
cm

cad 779,29 2% 0,7%

Segnale di ''uso corsie'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi 
supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm cad 588,58 1,00 588,58

totale materiali 588,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 605,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 605,51 102,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,94 5,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 708,45 70,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 779,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.035 Segnale di ''senso unico'', parallelo da 25x100 cm

U.05.050.035.a
Segnale di ''senso unico''. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I

cad 18,13 15% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I cad 11,44 1,00 11,44

totale materiali 11,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,09 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,48 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 18,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.035.b
Segnale di ''senso unico''. In lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I

cad 27,72 10% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe 
I

cad 18,89 1,00 18,89

totale materiali 18,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,54 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,20 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.035.c
Segnale di ''senso unico''. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II

cad 30,71 9% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II cad 21,22 1,00 21,22

totale materiali 21,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,86 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,92 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 30,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.035.d
Segnale di ''senso unico''. In lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II

cad 40,30 7% 0,7%

Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su  
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe 
II

cad 28,67 1,00 28,67

totale materiali 28,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,31 5,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,32 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,64 3,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.036
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, 
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'', rifrangenza classe II

U.05.050.036.a
Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm

cad 12,70 21% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm cad 7,22 1,00 7,22

totale materiali 7,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,87 1,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,68 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,55 1,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 12,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.036.b
Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc.  In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm

cad 19,36 14% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm cad 12,39 1,00 12,39

totale materiali 12,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,04 2,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,56 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,60 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 19,36



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.036.c
Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm

cad 31,11 9% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm cad 21,53 1,00 21,53

totale materiali 21,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,17 4,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,11 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,28 2,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 31,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.036.d
Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm

cad 16,16 16% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm cad 9,91 1,00 9,91

totale materiali 9,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,56 2,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,69 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.036.e
Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm

cad 24,84 11% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm cad 16,65 1,00 16,65

totale materiali 16,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,30 3,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,28 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,58 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 24,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.036.f
Pannelli integrativi per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
ecc. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm.

cad 40,68 7% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', 
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi 
supporti.  In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm cad 28,96 1,00 28,96

totale materiali 28,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,61 5,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,37 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,98 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.038
Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, 
continuazione, fine'', rifrangenza classe II

U.05.050.038.a
Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm.

cad 10,10 26% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di ferro 10/10 da 10x25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 10x25 cm

cad 5,20 1,00 5,20

totale materiali 5,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,85 1,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,33 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,18 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.038.b
Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm.

cad 11,71 23% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di ferro 10/10 da 15x35 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 15x35 cm

cad 6,45 1,00 6,45

totale materiali 6,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,10 1,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,55 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,65 1,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.038.c
Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm.

cad 20,53 13% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di ferro 10/10 da 25x55 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 
da 25x55 cm

cad 13,31 1,00 13,31

totale materiali 13,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,95 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,67 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.038.d
Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm.

cad 13,64 19% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di alluminio 25/10 da 10x25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 
25/10 da 10x25 cm

cad 7,95 1,00 7,95

totale materiali 7,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,60 1,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,80 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,40 1,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 13,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.038.e
Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm.

cad 14,33 18% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.  In lamiera 
di alluminio 25/10 da 15x35 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in 3 lamiera di alluminio 
25/10 da 15x35 cm

cad 8,49 1,00 8,49

totale materiali 8,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,13 1,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,89 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,02 1,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 14,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.038.f
Pannelli integrativi per segnalazione ''inizio, continuazione, fine''. 
In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm.

cad 27,06 10% 0,7%

Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro, per segnalazione ''inizio, continuazione, 
fine'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera 
di alluminio 25/10 da 25x55 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 
25/10 da 25x55 cm

cad 18,38 1,00 18,38

totale materiali 18,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,02 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,60 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039 Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere

U.05.050.039.a
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, croce singola.

cad 98,04 9% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I 
croce singola

cad 67,71 1,00 67,71

totale materiali 67,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,17 12,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,95 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,12 8,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 98,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.b
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, croce doppia.

cad 154,39 11% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I 
croce doppia

cad 103,02 1,00 103,02

totale materiali 103,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 119,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 119,96 20,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,39 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,35 14,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 154,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.c
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, croce singola.

cad 118,90 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I 
croce singola

cad 83,92 1,00 83,92

totale materiali 83,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,39 15,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,71 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,09 10,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 118,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.d
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, croce doppia.

cad 201,53 8% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

 Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I 
croce doppia

cad 139,65 1,00 139,65

totale materiali 139,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,59 26,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,62 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,21 18,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 201,53



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.e
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, croce singola.

cad 128,31 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II 
croce singola

cad 91,23 1,00 91,23

totale materiali 91,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,70 16,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,95 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,65 11,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 128,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.f
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, croce doppia.

cad 198,75 9% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II 
croce doppia

cad 137,49 1,00 137,49

totale materiali 137,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,43 26,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,25 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,69 18,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 198,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.g
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II, croce singola.

cad 149,22 6% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II 
croce singola

cad 107,47 1,00 107,47

totale materiali 107,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 115,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 115,94 19,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,71 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 135,65 13,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 149,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.039.h
"Croce di Sant'Andrea". In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II, croce doppia.

cad 245,93 7% 0,7%

"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere 
conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di 
ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II 
croce doppia

cad 174,15 1,00 174,15

totale materiali 174,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 191,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 191,09 32,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 32,49 1,62

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 223,58 22,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 245,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.042
Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a 
livello con o senza barriere

U.05.050.042.a
Pannelli distanziometrici. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I

cad 44,17 19% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I cad 25,86 1,00 25,86

totale materiali 25,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,32 5,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,84 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,16 4,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 44,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.042.b
Pannelli distanziometrici. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II.

cad 75,80 11% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II cad 50,43 1,00 50,43

totale materiali 50,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,90 10,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,01 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,91 6,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 75,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.042.c
Pannelli distanziometrici. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I.

cad 60,93 14% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe I

cad 38,88 1,00 38,88

totale materiali 38,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,34 8,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,05 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,39 5,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 60,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.042.d
Pannelli distanziometrici. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe II.

cad 92,65 9% 0,7%

Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al 
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su 
appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza 
classe II

cad 63,52 1,00 63,52

totale materiali 63,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,99 12,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,24 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,23 8,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 92,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.044
Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada

U.05.050.044.a Delineatori normali di margine. Monofacciale, rifrangenza classe I. cad 10,13 26% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe I.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I cad 5,22 1,00 5,22

totale materiali 5,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,87 1,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,34 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,21 0,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.044.b
Delineatori normali di margine. Monofacciale, rifrangenza classe 
II.

cad 11,42 23% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe II .

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II cad 6,23 1,00 6,23

totale materiali 6,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,87 1,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,51 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,38 1,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 11,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.044.c
Delineatori normali di margine. Bifacciale, bianco/rosso 
rifrangenza classe II.

cad 10,34 26% 0,7%

Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e 
al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza 
classe II.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II cad 5,39 1,00 5,39

totale materiali 5,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,03 1,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,37 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,40 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.045 Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm

U.05.050.045.a Delineatore per gallerie. Rifrangenza classe I. cad 27,57 10% 0,7%

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 
cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di gallerie rifrangenza classe I cad 18,78 1,00 18,78

totale materiali 18,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,42 3,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,64 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,06 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.045.b Delineatore per gallerie. Rifrangenza classe II. cad 35,93 7% 0,7%

Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 
cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al 
Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore di gallerie rifrangenza classe II cad 25,27 1,00 25,27

totale materiali 25,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,92 4,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,66 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 35,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.046 Delineatore per strade di montagna

U.05.050.046.a Delineatore per strade di montagna. Diametro 48 mm. cad 20,04 13% 0,7%

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 
330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione. Diametro 48 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm cad 12,93 1,00 12,93

totale materiali 12,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,57 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,22 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.046.b Delineatore per strade di montagna. Diametro 60 mm. cad 23,48 11% 0,7%

Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 
330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di 
Attuazione. Diametro 60 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm cad 15,60 1,00 15,60

totale materiali 15,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,24 3,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,10 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,34 2,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 23,48



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.048
Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la 
segnalazione di isole spartitraffico

U.05.050.048.a Delineatore speciale di ostacolo. Rifrangenza classe I. cad 25,23 10% 0,7%

Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore 
giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole 
spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione. Rifrangenza classe I

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I cad 16,96 1,00 16,96

totale materiali 16,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,61 3,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,33 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,94 2,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 25,23



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.048.b Delineatore speciale di ostacolo. Rifrangenza classe II. cad 36,03 7% 0,7%

Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore 
giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole 
spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento 
di Attuazione. Rifrangenza classe II

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II cad 25,35 1,00 25,35

totale materiali 25,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,00 4,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,76 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,76 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 36,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.049
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia

U.05.050.049.a
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 100 
cm.

cad 351,17 5% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 100 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm cad 255,93 1,00 255,93

totale materiali 255,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 272,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 272,86 46,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,39 2,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 319,25 31,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 351,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.049.b
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 150 
cm.

cad 441,31 4% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 150 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm cad 325,96 1,00 325,96

totale materiali 325,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,90 58,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,29 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 401,19 40,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 441,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.049.c
Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo. Diametro 200 
cm.

cad 576,51 3% 0,7%

Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con 
acqua o sabbia.  Diametro 200 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm cad 431,01 1,00 431,01

totale materiali 431,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 447,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 447,95 76,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 76,15 3,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 524,10 52,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 576,51



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.050
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, 
rifrangenza classe II

U.05.050.050.a
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 60 cm.

cad 38,54 5% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 60

cad 27,83 1,00 27,83

totale materiali 27,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,94 5,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,09 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,03 3,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 38,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.050.b
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 90 cm.

cad 84,07 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 90

cad 62,68 1,00 62,68

totale materiali 62,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,32 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,43 7,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 84,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.050.c
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di ferro da 
10/10, diametro 120 cm.

cad 152,91 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti.  
In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di 
diametro cm 120

cad 114,57 1,00 114,57

totale materiali 114,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,81 20,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,01 13,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 152,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.050.d
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 60 cm.

cad 47,66 4% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 60

cad 34,91 1,00 34,91

totale materiali 34,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,03 6,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,33 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 47,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.050.e
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 90 cm.

cad 104,82 3% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 90

cad 78,80 1,00 78,80

totale materiali 78,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 81,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 81,44 13,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,85 0,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 95,29 9,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 104,82



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.050.f
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza". In lamiera di alluminio 
da 25/10, diametro 120 cm.

cad 193,99 2% 0,7%

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice 
della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 
di diametro cm 120

cad 146,49 1,00 146,49

totale materiali 146,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,73 25,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,62 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,35 17,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 193,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.052
Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi 
LED

U.05.050.052.a Indicatore di margine luminoso a LED. cad 43,94 26% 0,7%

Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per 
ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco secondo il senso di 
marcia. Il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e 
fissato meccanicamente al supporto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Indicatore di margine a led luminoso cad 22,50 1,00 22,50

totale materiali 22,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,14 5,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,80 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,95 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 43,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.054 Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione

U.05.050.054.a
Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione in materiale 
plastico.

cad 16,72 16% 0,7%

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, 
conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori in qualsiasi 
colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi 
o collanti di fissaggio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 2,73

A2 MATERIALI

Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione cad 10,26 1,00 10,26

totale materiali 10,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,99 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,20 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 16,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.055
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale

U.05.050.055.a
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 50 cm.

cad 58,10 29% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm cad 28,20 1,00 28,20

totale materiali 28,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,14 7,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,67 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,82 5,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 58,10



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.055.b
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 60 cm.

cad 65,59 26% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm cad 34,02 1,00 34,02

totale materiali 34,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,96 8,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,66 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,62 5,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 65,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.055.c
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 70 cm.

cad 76,27 22% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 70 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm cad 42,32 1,00 42,32

totale materiali 42,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,26 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,33 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 76,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.055.d
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 80 cm.

cad 88,02 19% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm cad 51,45 1,00 51,45

totale materiali 51,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,39 11,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,63 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,02 8,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 88,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.055.e
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza 
visuale. Diametro 90 cm.

cad 99,75 17% 0,7%

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, 
trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con 
supporto in materiale plastico. Diametro 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

totale mano d'opera 16,94

A2 MATERIALI

Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm cad 60,56 1,00 60,56

totale materiali 60,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,50 13,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,18 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,68 9,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 99,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.056
Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa

U.05.050.056.a
Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 1 a 100 m.

ml 53,19 28% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. 
Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Per impianti da 1 
a 100 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

totale mano d'opera 14,82

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100 ml 26,51 1,00 26,51

totale materiali 26,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,33 7,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,03 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,36 4,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 53,19



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.056.b
Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 101 a 300 m.

ml 45,91 28% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti da 101 a 300 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300 ml 22,97 1,00 22,97

totale materiali 22,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,68 6,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,06 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,74 4,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 45,91



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.056.c
Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti da 301 a 500 m.

ml 43,03 27% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti da 301 a 500 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500 ml 21,79 1,00 21,79

totale materiali 21,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,44 5,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,68 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,12 3,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 43,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.056.d
Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a 
luce fissa. Per impianti oltre i 500 m.

ml 39,40 27% 0,7%

Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce 
fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm 
con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame 
inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a 
luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. 
Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto 
da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per 
impianti oltre i 500 m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500 ml 20,03 1,00 20,03

totale materiali 20,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,61 5,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,20 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,82 3,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 39,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.058
Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con 
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla 
permanente, in quantità di 1,6 kg/mq

U.05.050.058.a
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
12 cm.

ml 1,65 64% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm ml 0,23 1,00 0,23

totale materiali 0,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,28 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,50 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.058.b
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
15 cm.

ml 1,72 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm ml 0,28 1,00 0,28

totale materiali 0,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,34 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,56 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.058.c
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
20 cm.

ml 1,85 57% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm ml 0,38 1,00 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,44 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,68 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.058.d
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Per strisce di larghezza 
25 cm.

ml 1,97 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in 
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere 
la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².  Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm ml 0,47 1,00 0,47

totale materiali 0,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,53 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,79 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.059
Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o
trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq

U.05.050.059.a Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 12 cm. ml 1,60 66% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm - 
ripasso

ml 0,18 1,00 0,18

totale materiali 0,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,24 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,45 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,60



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.059.b Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 15 cm. ml 1,67 64% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 15 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm - 
ripasso

ml 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,29 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,51 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.059.c Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 20 cm. ml 1,77 60% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 20 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm - 
ripasso

ml 0,32 1,00 0,32

totale materiali 0,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,38 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,61 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.059.d Ripasso di segnaletica orizzontale. Per strisce di larghezza 25 cm. ml 1,85 57% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 
kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la 
retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata 
dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 25 
cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm - 
ripasso

ml 0,38 1,00 0,38

totale materiali 0,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,44 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,68 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.062
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi 
pedonali, zebrature

U.05.050.062.a
Segnaletica orizzontale in strisce di arresto, passi pedonali, ecc. 
Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

mq 4,40 24% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, 
vernice: 1,3 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto mq 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,42 0,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,58 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,00 0,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.062.b
Segnaletica orizzontale strisce di arresto, passi pedonali, ecc. 
Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.

mq 3,99 27% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di 
segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto 
esistente

mq 2,04 1,00 2,04

totale materiali 2,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,10 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,63 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.064 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra

U.05.050.064.a
Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra. Per nuovo 
impianto.

mq 3,99 27% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto mq 2,04 1,00 2,04

totale materiali 2,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,10 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,63 0,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.064.b
Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra. Ripasso di 
impianto esistente.

mq 3,75 28% 0,7%

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 
gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto 
esistente.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente mq 1,86 1,00 1,86

totale materiali 1,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,92 0,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,50 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,41 0,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.065
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle

U.05.050.065.a
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 12 cm.

ml 1,71 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 12 cm

ml 0,27 1,00 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,55 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.065.b
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 15 cm.

ml 1,81 58% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 15 cm

ml 0,35 1,00 0,35

totale materiali 0,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,41 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,65 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.065.c
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 20 cm.

ml 1,96 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 20 cm

ml 0,46 1,00 0,46

totale materiali 0,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.065.d
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto normale. Per 
strisce di larghezza 25 cm.

ml 2,18 49% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 25 cm

ml 0,64 1,00 0,64

totale materiali 0,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.066
Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da 
strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle

U.05.050.066.a
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 12 cm.

ml 1,71 62% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 12 cm

ml 0,27 1,00 0,27

totale materiali 0,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,33 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,55 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.066.b
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 15 cm.

ml 1,81 58% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 15 cm

ml 0,35 1,00 0,35

totale materiali 0,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,41 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,65 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.066.c
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 20 cm.

ml 1,96 54% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 20 cm

ml 0,46 1,00 0,46

totale materiali 0,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,52 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,78 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.066.d
Segnaletica orizzontale termospruzzata su tappeto 
fonoassorbente. Per strisce di larghezza 25 cm.

ml 2,18 49% 0,7%

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce 
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di 
vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. 
Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di 
larghezza 25 cm

ml 0,64 1,00 0,64

totale materiali 0,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,69 0,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,29 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,98 0,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.068
Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, 
bianche o gialle

U.05.050.068.a
Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 12 cm.

ml 1,67 64% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 12 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 12 cm

ml 0,24 1,00 0,24

totale materiali 0,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,29 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,51 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.068.b
Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 15 cm.

ml 1,73 61% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 15 cm

ml 0,29 1,00 0,29

totale materiali 0,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,57 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.068.c
Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 20 cm.

ml 1,88 56% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 20 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 20 cm

ml 0,40 1,00 0,40

totale materiali 0,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,46 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,71 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 1,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.068.d
Ripasso di segnaletica orizzontale termospruzzata. Per strisce di 
larghezza 25 cm.

ml 2,00 53% 0,7%

Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², 
contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o 
fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la 
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 
0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 
mm. Per strisce di larghezza 25 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce 
di larghezza 25 cm

ml 0,49 1,00 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,55 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,81 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.069
Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali 
realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro

U.05.050.069.a
Segnaletica orizzontale strisce longitudinali in temocolato plastico 
tipo sonoro. Spessore finito  tra 4,50 e 5,00 mm.

mq 13,21 8% 0,7%

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 
temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto 
contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura 
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione 
di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore 
finito  tra 4,50 e 5,00 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore 
finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm

mq 9,20 1,00 9,20

totale materiali 9,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,26 1,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,74 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,01 1,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 13,21



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.069.b
Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali in temocolato 
plastico tipo sonoro. Spessore finito massimo 3,00 mm.

mq 10,87 10% 0,7%

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in 
temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto 
contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura 
alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione 
di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m². Spessore 
finito massimo 3,00 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore 
finito non superiore a 3,00 mm

mq 7,39 1,00 7,39

totale materiali 7,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,88 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 10,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.070
Segnali di ''diritto di precedenza", di forma romboidale, 
rifrangenza classe II

U.05.050.070.a
Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 40 cm.

cad 21,26 5% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
40

cad 15,46 1,00 15,46

totale materiali 15,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,52 2,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,33 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 21,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.070.b
Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 60 cm.

cad 40,05 5% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
60

cad 29,01 1,00 29,01

totale materiali 29,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,12 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,41 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 40,05



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.070.c
Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di ferro da 10/10, lato 90 cm.

cad 86,57 3% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 
90

cad 64,62 1,00 64,62

totale materiali 64,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,26 11,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,43 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,70 7,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 86,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.070.d
Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

cad 27,94 4% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 40

cad 20,65 1,00 20,65

totale materiali 20,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,71 3,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,69 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,40 2,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,94



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.070.e
Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

cad 50,76 4% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 60

cad 37,33 1,00 37,33

totale materiali 37,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,44 6,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,71 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,15 4,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 50,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.070.f
Segnali di ''diritto di precedenza", rifrangenza classe II. In lamiera 
di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

cad 78,57 3% 0,7%

Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della 
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. n 
lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato 
cm 90

cad 58,40 1,00 58,40

totale materiali 58,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,05 10,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,38 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,42 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.072
Bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali 
in colato plastico a freddo a indurimento chimico

U.05.050.072.a Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico. ml 2,62 42% 0,7%

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, 
costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle 
dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita 
mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, a 
indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi la pulizia del 
sottofondo, il tracciamento, il pilotaggio del traffico misurato in opera 
per ogni ml di singola fascia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico ml 0,93 1,00 0,93

totale materiali 0,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,03 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,38 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.074
Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato

U.05.050.074.a
Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato.

cad 10,87 20% 0,7%

Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 
policarbonato, fissati , di sezione rettangolare o quadrata con almeno 
tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o 
rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con 
apposito adesivo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Fornitura e posa in opera di occhi di gatto cad 6,25 1,00 6,25

totale materiali 6,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 10,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.090
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', di forma 
quadrata, rifrangenza classe II

U.05.050.090.a
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

cad 20,26 5% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 40

cad 14,68 1,00 14,68

totale materiali 14,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,74 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,42 1,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 20,26



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.090.b
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''", rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

cad 32,18 7% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

totale mano d'opera 2,12

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 60

cad 22,89 1,00 22,89

totale materiali 22,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,01 4,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,25 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,26 2,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 32,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.090.c
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

cad 51,09 5% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di 
lato cm 90

cad 37,05 1,00 37,05

totale materiali 37,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,70 6,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,75 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,44 4,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,09



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.090.d
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

cad 27,02 4% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 40

cad 19,94 1,00 19,94

totale materiali 19,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 20,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 20,99 3,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,57 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,56 2,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.090.e
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

cad 48,57 2% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 60

cad 36,68 1,00 36,68

totale materiali 36,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,74 6,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,42 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,15 4,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 48,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.050.090.f
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'', rifrangenza 
classe II. Lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

cad 115,58 2% 0,7%

Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al Nuovo 
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, 
rifrangenza classe II, fissati  con staffe bullonate su appositi supporti. 
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 
di lato cm 90

cad 87,16 1,00 87,16

totale materiali 87,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,81 15,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,27 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,07 10,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060 PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

U.05.060.010 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido

U.05.060.010.a Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 4x4x6 cm mq 76,25 27% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,10 1,04

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 4x4x6 cm t 244,20 0,11 25,64

totale materiali 29,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 76,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.010.b Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 6x6x8 cm mq 81,30 24% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 6x6x8 cm t 227,78 0,14 32,57

totale materiali 36,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,17 10,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,74 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,91 7,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.010.c Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 8x8x10 cm mq 90,59 19% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,14 1,46

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 8x8x10 cm t 216,20 0,20 42,81

totale materiali 46,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,39 11,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,97 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,36 8,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.010.d
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido  - 10x10x12 
cm

mq 97,97 16% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri 
per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,16 1,67

Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 10x10x12 cm t 202,95 0,25 50,74

totale materiali 54,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,12 12,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,94 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,06 8,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.015 Pavimentazione in cubetti di granito bianco

U.05.060.015.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco - 6x6x8 cm mq 77,29 25% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm t 206,47 0,14 29,52

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,05 10,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,21 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,26 7,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.015.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco - 8x8x10 cm mq 84,28 21% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,14 1,46

Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm t 191,75 0,20 37,97

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,48 11,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,13 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,61 7,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,28



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.020 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara

U.05.060.020.a Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 4x4x6 cm mq 79,86 26% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,10 1,04

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 4x4x6 cm t 271,58 0,11 28,52

totale materiali 32,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,05 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,60 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.020.b Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 6x6x8 cm mq 89,27 22% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 6x6x8 cm t 271,58 0,14 38,84

totale materiali 42,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,36 11,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,79 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,16 8,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.020.c Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara - 8x8x10 cm mq 102,37 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera 
su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi 
oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, 
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, 
eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle 
connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, 
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,14 1,46

Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 8x8x10 cm t 262,75 0,20 52,02

totale materiali 56,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,70

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,54 13,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,52 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,06 9,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,37
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.025 Pavimentazione in lastre di pietra dura

U.05.060.025.a Pavimentazione in lastre di pietra calcarea mq 54,90 25% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in pietra calcarea t 21,50 1,00 21,50

totale materiali 28,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,65 7,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,25 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,91 4,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 54,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.025.b Pavimentazione in lastre di pietra pietra arenaria mq 62,17 22% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in pietra arenaria t 27,16 1,00 27,16

totale materiali 33,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,31 8,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,21 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,52 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.025.c Pavimentazione in lastre in basalto mq 110,45 12% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in basalto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in basalto t 64,67 1,00 64,67

totale materiali 71,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,82 14,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,59 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,41 10,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 110,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.025.d Pavimentazione in lastre in ardesia mq 81,86 17% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in ardesia t 42,46 1,00 42,46

totale materiali 49,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,60 10,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,81 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,42 7,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,86



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.025.e Pavimentazione in lastre in porfido mq 86,93 16% 0,7%

Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o 
rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non 
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, 
previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con 
malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro 
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,02 0,56

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Lastre in porfido t 46,40 1,00 46,40

totale materiali 53,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,54 11,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,48 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,03 7,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.030 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati

U.05.060.030.a Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x6 cm mq 71,14 23% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,05 0,52

Cubetti di granito calibrato, 10x10x6 cm t 226,53 0,12 27,18

totale materiali 30,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 8,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,28 9,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,40 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,67 6,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.030.b Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x8 cm mq 80,34 20% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,08 0,83

Cubetti di granito calibrato, 10x10x8 cm t 217,68 0,16 34,83

totale materiali 38,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,18 7,28

totale attrezzature 8,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,43 10,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,61 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,04 7,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 80,34



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.030.c
Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 10x10x10 
cm

mq 88,96 18% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,10 1,04

Cubetti di granito calibrato, 10x10x10 cm t 210,64 0,20 42,13

totale materiali 45,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,13 11,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,75 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,88 8,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,96



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.030.d Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - 15x15x8 cm mq 68,25 18% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 15x15x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito calibrato, 15x15x8 cm t 196,55 0,16 31,45

totale materiali 35,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,03 9,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,02 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,05 6,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 68,25



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.035 Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico

U.05.060.035.a
Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo - 
sp. 20 cm

mq 41,95 20% 0,7%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, 
eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate 
negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a 
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la 
rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 20 cm mq 19,41 1,00 19,41

totale materiali 24,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,59 5,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,54 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,13 3,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.035.b
Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo - 
sp. 10 cm

mq 39,22 29% 0,7%

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, 
eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate 
negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a 
mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la 
rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 11,25

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,05 4,68

Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 10 cm mq 14,54 1,00 14,54

totale materiali 19,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,47 5,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,18 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,65 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,22



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.040 Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati

U.05.060.040.a
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x6 cm

mq 74,33 22% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,05 0,52

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x6 cm t 247,17 0,12 29,66

totale materiali 32,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 8,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,75 9,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,82 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,57 6,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 74,33



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.040.b
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x 8 cm

mq 84,11 19% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,08 0,83

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x8 cm t 235,97 0,16 37,76

totale materiali 41,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,18 7,28

totale attrezzature 8,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,35 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,46 7,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,11



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.040.c
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 10x10x10 cm

mq 93,04 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,10 1,04

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x10 cm t 226,46 0,20 45,29

totale materiali 48,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,29 12,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,29 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,58 8,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 93,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.040.d
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata - 15x15x8 cm

mq 71,78 17% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura 
bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabil . Dimensioni 15x15x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 12,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito calibrato bocciardato, 15x15x8 cm t 213,67 0,16 34,19

totale materiali 38,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,77 9,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,48 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,25 6,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 71,78



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.045 Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco

U.05.060.045.a
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco - 6x6x8 cm

mq 77,14 25% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm t 206,47 0,14 29,52

totale materiali 33,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,93 10,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,19 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,12 7,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.045.b
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco - 8x8x10 cm

mq 84,13 21% 0,7%

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a 
spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da 
pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai 
chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm 
di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della 
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento 
liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a 
misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del 
materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,14 1,46

Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm t 191,75 0,20 37,97

totale materiali 41,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,37 11,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,11 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,48 7,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 84,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.050 Sigillatura dei giunti di pavimentazione

U.05.060.050.a Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti mq 3,01 53% 0,7%

Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, 
con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,60

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,00 0,03

Bitume naturale penetrazione 40/50 mc 23,77 0,03 0,71

totale materiali 0,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,34 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,74 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.055
Pavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra 
lavica

U.05.060.055.a
Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o 
pietra lavica a opera incerta

mq 35,88 38% 0,7%

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra 
lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante 
su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita 
del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,02 2,16

Lastrame per opera incerta, sp. 2,50-5,00 cad 87,57 0,13 11,38

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,88 4,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,74 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,62 3,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.060 Lastricato di nuovi basole scelte

U.05.060.060.a
Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 18 cm

mq 150,98 13% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 16-18 cm mq 89,37 1,01 90,27

totale materiali 97,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,31 19,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,94 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,25 13,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 150,98



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.060.b
Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 16 cm

mq 146,35 13% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 14-16 cm mq 85,81 1,01 86,67

totale materiali 93,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,71 19,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,33 0,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 133,05 13,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 146,35
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CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.060.c
Lastricato di nuovi basole scelte - Con basole di I scelta di 
spessore pari a 12 cm

mq 130,72 15% 0,7%

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a 
scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a 
secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo 
spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con 
basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,08 7,20

Lastre sp. 10-14 cm mq 73,79 1,01 74,53

totale materiali 81,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 101,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 101,57 17,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,27 0,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 118,84 11,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 130,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.065 Rimozione di basole vecchie

U.05.060.065.a Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole mq 62,04 62% 0,7%

Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli 
assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 
cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto 
delle scorie e rifiuti prodotti 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,10 9,10

totale materiali 9,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,20 8,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,19 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,40 5,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,04
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CAM

Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.070 Sola posa senza rilavorazionedi basole

U.05.060.070.a Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole mq 36,08 53% 0,7%

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese 
a piè d'opera dall'Amministrazione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,09 8,19

totale materiali 8,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,01 0,58

totale attrezzature 0,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,03 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,80 3,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.075 Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole

U.05.060.075.a Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo mq 15,77 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

totale mano d'opera 12,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,25 2,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,08 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,34 1,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 15,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.075.b Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda mq 17,56 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

totale mano d'opera 13,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,65 2,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,32 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,96 1,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 17,56



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.075.c Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda mq 18,64 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie 
basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,430 11,97

totale mano d'opera 14,48

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,48 2,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,46 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,94 1,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 18,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.075.d
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole: Taglio a 
scalpello

mq 6,81 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a 
scalpello

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 5,29

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,29 0,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,90 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,19 0,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.075.e
Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole: 
Configurazione di gaveta a superficie curva in opera

mq 4,30 78% 0,7%

Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi 
classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: 
Configurazione di gaveta a superficie curva in opera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 3,34

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,34 0,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,57 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,91 0,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,30



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.080 Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati 

U.05.060.080.a Bitumatura a caldo dei giunti mq 4,58 68% 0,7%

Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi 
classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia 
fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del 
sabbione a bitumatura compiuta 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 3,11

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,00 0,03

Bitume naturale penetrazione 40/50 mc 23,77 0,02 0,43

totale materiali 0,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,56 0,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,61 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,17 0,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 4,58



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.085 Pavimentazione con vecchi selci alla romana

U.05.060.085.a
Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di 
pietra vesuviana"

mq 14,90 57% 0,7%

Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra 
vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di 
sabbia di spessore 10 cm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 8,50

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,12 3,08

totale materiali 3,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,58 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,54 1,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 14,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090 Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti

U.05.060.090.a
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore 
naturale

mq 67,59 31% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,10 1,04

Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,52 8,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,93 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,44 6,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 67,59



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.b
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato 
in pasta

mq 73,67 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 20,83

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,10 1,04

Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,20 8,08

totale attrezzature 9,17

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,24 9,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,73 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,97 6,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.c
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore 
naturale

mq 63,71 30% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,51 8,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,42 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,92 5,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.d
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato 
in pasta

mq 69,79 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,23

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,12 1,25

Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,16 6,47

totale attrezzature 7,55

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,23 9,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,22 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,45 6,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,79



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.e
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm 
colore naturale

mq 59,84 29% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm 
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,14 1,46

Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 22,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,49 7,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,90 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,40 5,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 59,84



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.f
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm 
colorato in pasta

mq 65,92 27% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 17,63

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,14 1,46

Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,12 4,85

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,22 8,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,71 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,93 5,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 65,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.g
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm 
colore naturale

mq 57,00 28% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12  
cm 
colore naturale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,16 1,67

Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm colore naturale mq 18,01 1,05 18,91

totale materiali 23,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,29 7,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,53 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,82 5,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.090.h
Pavimentazione in cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm 
colorato in pasta

mq 63,08 25% 0,7%

Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12  
cm
colorato in pasta, rosso, bianco verde.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,10 2,57

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,16 1,67

Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12  cm cm colorato in pasta mq 22,51 1,05 23,64

totale materiali 27,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 63,75 0,01 0,76

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,01 0,32

Escavatore bobcat h 40,42 0,10 4,04

totale attrezzature 5,13

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,02 8,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,33 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,35 5,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 63,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.095 Pavimentazione in lastre pietra ricostruita

U.05.060.095.a Pavimentazione pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4 mq 33,62 41% 0,7%

Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno 
agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno 
strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, 
innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 30x30 cm 
spessore cm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Lastre pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4 mq 7,50 1,05 7,88

totale materiali 11,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,13 4,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,44 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,57 3,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.060.095.b Pavimentazione pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4 mq 41,06 34% 0,7%

Pavimentazione posta in opera in  pietra ricostruita su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per 
interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, 
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a 
disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.Dimensione 40x40 cm 
spessore cm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Lastre pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4 mq 13,00 1,05 13,65

totale materiali 17,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,90 5,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,42 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,32 3,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 41,06



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070 PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

U.05.070.010 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti

U.05.070.010.a
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

mq 32,95 30% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
grigio, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,07 1,85

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6 mq 8,75 1,00 8,75

totale materiali 12,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,60 4,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,35 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,95 3,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.010.b
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm

mq 33,20 25% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
grigio, spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,08 1,98

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,18 1,87

Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8 mq 10,15 1,00 10,15

totale materiali 14,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,80 4,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,39 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,18 3,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.010.c
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colori vari, spessore 6 cm

mq 37,13 27% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori 
vari, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,07 1,85

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,15 1,56

Masselli in calcestruzzo colorato da cm 6 mq 11,99 1,00 11,99

totale materiali 15,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,85 4,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,90 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,75 3,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.010.d
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti -  
Masselli standard colore vari, spessore 8 cm

mq 37,27 22% 0,7%

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in 
opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e 
sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per 
riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di 
pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti 
con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo 
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore 
vari, spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,08 1,98

Cemento in sacchi tipo 325
100 
kg

10,41 0,18 1,87

Masselli in calcestruzzo colorato da cm 8 mq 13,32 1,00 13,32

totale materiali 17,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,96 4,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,92 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,88 3,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,27



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.020 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia

U.05.070.020.a
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
Con finitura superficiale liscia,

mq 28,66 29% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 
mm

mq 12,13 1,00 12,13

totale materiali 13,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,27 3,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,79 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,05 2,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.030 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata

U.05.070.030.a
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm

mq 30,72 27% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con 
finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, sp. 30 
mm, rosso

mq 13,74 1,00 13,74

totale materiali 14,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,87 4,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,06 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,93 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 30,72



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.030.b
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - 
bugnata o scanalata 400x400 mm, sp. 35 mm

mq 31,99 26% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 
35 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, sp. 35 
mm, rosso

mq 14,72 1,00 14,72

totale materiali 15,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,86 4,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,23 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,08 2,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,99



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.040
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura 
superficiale in graniglia di marmo

U.05.070.040.a
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - in 
ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm 

mq 23,05 36% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc.  
Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale in ghaino: 400x400 mm, sp. 35 
mm, rosso

mq 7,77 1,00 7,77

totale materiali 8,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,91 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,95 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 23,05
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.050
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo -  finitura 
superficiale in ghiaino lavato

U.05.070.050.a
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso - in 
graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm

mq 28,92 29% 0,7%

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con 
finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Pavimentazione con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 
mm, sp. 35 mm, rosso

mq 12,34 1,00 12,34

totale materiali 13,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,47 3,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,82 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,29 2,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.060 Masselli grigliati per pavimentazioni 

U.05.070.060.a
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di 
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti - sp. fino a 8 cm

mq 32,42 25% 0,7%

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo 
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a 
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e 
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad 
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la 
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. 
Spessore fino a 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Spessore fino a 8 cm mq 14,76 1,02 15,06

totale materiali 16,09

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,19 4,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,28 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,48 2,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 32,42



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.060.b
Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di 
calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti - sp. oltre i 10 cm

mq 36,17 23% 0,7%

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo 
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, 
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a 
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e 
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad 
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la 
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. 
Spessore oltre i 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Spessore oltre i 10 cm mq 17,62 1,02 17,97

totale materiali 18,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,10 4,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,78 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,88 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 36,17



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà 
fotocatalitiche

U.05.070.065.a
Masselli autobloccanti fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm

mq 44,07 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale 
standard grigio/bruno: spessore 7 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: 
spessore 7 cm

mq 21,00 1,02 21,42

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,24 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,06 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.b
Masselli autobloccanti fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm

mq 49,32 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: 
spessore 10 cm

mq 25,00 1,02 25,50

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,32 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,83 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.c
Masselli autobloccanti fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm

mq 44,07 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: 
spessore 7 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 7 cm

mq 21,00 1,02 21,42

totale materiali 22,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,24 5,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,82 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,06 4,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 44,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.d
Masselli autobloccanti fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm

mq 49,32 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: 
spessore 10 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 10 cm

mq 25,00 1,02 25,50

totale materiali 26,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,32 6,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,51 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,83 4,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 49,32



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.e
Masselli autobloccanti fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm

mq 42,46 19% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 6 cm

mq 19,78 1,02 20,18

totale materiali 21,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,99 5,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,61 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,60 3,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 42,46



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.f
Masselli autobloccanti fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione 
superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm

mq 45,02 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 8 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard 
grigio/bruno: spessore 8 cm

mq 21,73 1,02 22,16

totale materiali 23,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,98 5,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,95 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,93 4,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 45,02



MO SIC
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.g
Masselli autobloccanti fotocatalitici 12 x 25 cm colorazione 
superficiale fiammata antico/ardesia spessore 6 cm

mq 46,13 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale 
standard fiammata antico/ardesia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici 12 x 25 cm  colorazione superficiale fiammata 
antico/ardesia spessore 6 cm

mq 22,58 1,02 23,03

totale materiali 24,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,85 6,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,94 4,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,13



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.h
Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superciale 
standard grigia, spessore 8 cm

mq 47,65 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 8 cm, colorazione superciale standard grigia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli  fotocatalitici colorazione superciale standard grigia, spessore 
8 cm

mq 23,73 1,02 24,20

totale materiali 25,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,02 6,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,29 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,32 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,65



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.i
Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superficiale 
standard grigio luna, spessore 8 cm,

mq 47,77 17% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli fotocatalitici colorazione superficiale standard grigio luna, 
spessore 8 cm

mq 23,83 1,02 24,30

totale materiali 25,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,12 6,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,31 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,43 4,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 47,77



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.065.j
Masselli autobloccanti fotocatalitici  colorazione superciale 
standard grigio/bruno, spessore 8 cm

mq 46,80 18% 0,7%

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso 
multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura 
superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una 
miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza 
all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di 
miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi 
speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, 
antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, 
resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in 
presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, 
spessore 6 cm, colorazione superciale standard grigio/bruno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Sabbia di cava lavata e vagliata mc 25,65 0,04 1,03

Masselli autobloccanti fotocatalitici  colorazione superciale standard 
grigio/runo, spessore 6 cm

mq 23,08 1,02 23,54

totale materiali 24,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 85,05 0,02 1,28

Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) h 55,96 0,01 0,67

Compatattore a piastra vibrante da 500 kg h 31,83 0,05 1,59

totale attrezzature 3,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,36 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,54 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,80



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070 Pavimentazione in mattonelle di asfalto

U.05.070.070.a
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia 
spessore 20 mm

mq 29,81 28% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 20 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 20 mm mq 9,92 1,05 10,42

totale materiali 14,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,16 3,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,94 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,10 2,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,81



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.b
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 30 mm

mq 31,76 26% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 30 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 30 mm mq 11,36 1,05 11,93

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,68 4,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,87 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.c
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 40 mm

mq 35,18 23% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 40 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 40 mm mq 13,89 1,05 14,58

totale materiali 18,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,33 4,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,65 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,98 3,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 35,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.d
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia  
spessore 50 mm

mq 39,31 21% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera 
con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 
20 cm spessore 50 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 50 mm mq 16,95 1,05 17,80

totale materiali 21,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,55 5,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,74 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 39,31



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.e
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 20 mm

mq 29,15 28% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 20 mm mq 9,43 1,05 9,90

totale materiali 13,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,65 3,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,85 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,50 2,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,15



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.f
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 30 mm

mq 31,76 26% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 30 mm mq 11,36 1,05 11,93

totale materiali 15,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,68 4,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,19 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,87 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.g
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 40 mm

mq 33,53 25% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 40 mm mq 12,67 1,05 13,30

totale materiali 16,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,05 4,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,43 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,48 3,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 33,53
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Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.070.070.h
Pavimento in mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata 
spessore 50 mm

mq 40,73 20% 0,7%

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in 
opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso 
l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. 
Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia mc 91,03 0,04 3,64

Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 50 mm mq 18,00 1,05 18,90

totale materiali 22,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piastra vibrante da 500 kg h 8,53 0,10 0,85

totale attrezzature 0,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,65 5,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,38 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,03 3,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,73



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.080 CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI

U.05.080.010 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio

U.05.080.010.a Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm m 16,18 46% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 7,41

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 m 3,68 1,00 3,68

totale materiali 5,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,58 2,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,14 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,71 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 16,18



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.080.010.b Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm m 17,82 48% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 m 3,90 1,00 3,90

totale materiali 5,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,85 2,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,35 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,20 1,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,82
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Prezzario Regionale
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Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.080.010.c Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm m 20,52 46% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 93,68 0,02 1,48

Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 m 4,94 1,00 4,94

totale materiali 6,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,95 2,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,71 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,66 1,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.080.010.d Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm m 27,71 38% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,94

Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 m 5,00 1,00 5,00

totale materiali 10,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,53 3,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,66 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,19 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,71



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.080.010.e Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm m 28,87 40% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

totale mano d'opera 11,64

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,09 5,94

Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100 m 4,85 1,00 4,85

totale materiali 10,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,44 3,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,81 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,25 2,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 28,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.05.080.010.f Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm m 33,16 38% 0,7%

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di 
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi 
speciali. Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

totale mano d'opera 12,70

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 65,97 0,10 6,60

Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100 m 6,46 1,00 6,46

totale materiali 13,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,76 4,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,38 0,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 30,14 3,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 33,16



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07 OPERE MARITTIME

U.07.010 SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

U.07.010.010 Scavo subacqueo di materiali disciolti

U.07.010.010.a
Scavo subacqueo di materiali disciolti  e frantumi di muratura o 
calcestruzzo.

mc 36,67 68% 0,7%

Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura 
o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in 
qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di 
cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con 
benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo 
idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il 
trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 
miglia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,06 3,73

totale attrezzature 3,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,49 4,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,84 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,34 3,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 36,67



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.020 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi

U.07.010.020.a
Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi ino alla profondità di 
10 m sotto il livello medio del mare.

mc 51,64 69% 0,7%

Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla 
profondità di 10 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici 
idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza. 
Compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di 
muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi 
resistenza e di volume superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro 
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, 
con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa 
l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati 
mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a 
mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone 
autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal 
cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la 
movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato 
per ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per 
la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli 
oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito 
alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed 
ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,650 16,31

Operaio specializzato h 29,94 0,650 19,46

totale mano d'opera 35,77

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,07 4,35

totale attrezzature 4,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 40,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 40,12 6,82

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,82 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,94 4,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 51,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.030 Taglio subacqueo a schegge di muratura

U.07.010.030.a
Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere anche il 
calcestruzzo armato.

mc 755,45 34% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-
11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,000 75,27

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 3,000 90,00

totale mano d'opera 255,09

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 26,00 279,24

totale materiali 279,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,80 42,59

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 1,80 10,07

totale attrezzature 52,65

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 586,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 586,98 99,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 99,79 4,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 686,77 68,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 755,45



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.040 Sovrapprezzo agli scavi subacquei

U.07.010.040.a
Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione 
eseguita a profondità maggiore di 10 m. 

% 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione 
eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore 
profondità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale attrezzature 7,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.050
Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine 
dal cantiere

U.07.010.050.a
Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto dal 
cantiere, per ogni miglio marino in più.

mc/m
iglia

2,93 0% 0,7%

Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal 
cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni 
subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità 
marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi 
similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, 
nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme 
vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri 
relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto 
di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto
mc/mi

glia
2,28 1,00 2,28

totale attrezzature 2,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,28 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,66 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
migli

a
2,93



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.060
Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi 
marittimi

U.07.010.060.a
Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 
miglia, per ogni miglio marino in più.

mc/m
iglia

1,14 0% 0,7%

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi 
dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei 
siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal 
luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia 
nei siti delle Autorità Marittime

mc/mi
glia

0,88 1,00 0,88

totale attrezzature 0,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,88 0,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,15 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,03 0,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/
migli

a
1,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.070 Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri

U.07.010.070.a
Compenso per trasporto a rifiuto nelle pubbliche discariche con 
mezzi terrestri.

mc/k
m

0,62 0% 0,7%

Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di 
raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni 
subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri
mc/k

m
0,48 1,00 0,48

totale attrezzature 0,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,48 0,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,08 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,56 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/

km
0,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.010.080
Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi 
terrestri

U.07.010.080.a Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri
mc/k

m
0,62 0% 0,7%

Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal 
punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti 
indicati dalle Autorità Marittime

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri
mc/k

m
0,48 1,00 0,48

totale attrezzature 0,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,48 0,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,08 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,56 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mc/

km
0,62



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.020 SALPAMENTI

U.07.020.010
Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio

U.07.020.010.a
Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio. Eseguito con mezzi terrestri.

mc 37,89 45% 0,7%

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei 
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e 
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e 
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km 
dal punto di raccolta. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,200 6,00

totale mano d'opera 17,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,20 12,44

totale attrezzature 12,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,44

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,44 5,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,01 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,45 3,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 37,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.020.010.b
Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio. Eseguito con mezzi marittimi.

mc 53,95 32% 0,7%

Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in 
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 
m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei 
mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e 
collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e 
nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km 
dal punto di raccolta.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,200 6,00

totale mano d'opera 17,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 62,19 0,06 3,73

Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t h 353,05 0,06 21,18

totale attrezzature 24,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,92 7,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,13 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 49,05 4,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 53,95



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.020.020

Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 
m
sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore 
profondità

U.07.020.020.a Sovrapprezzo al salpamento per ogni 5 m di maggiore profondità. % 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m 
sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale attrezzature 7,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030 DEMOLIZIONI

U.07.030.010
Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza 
pari a m - 0,50

U.07.030.010.a
Demolizione di muratura in mattoni o tufo con mezzi 
elettromeccanici su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. 

mc 74,40 40% 0,7%

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, 
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul 
l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 
recupero da riutilizzare

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,540 13,55

Operaio specializzato h 29,94 0,540 16,17

totale mano d'opera 29,72

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,54 12,78

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,54 15,31

totale attrezzature 28,09

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,81 9,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,83 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,63 6,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 74,40



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.010.b
Demolizione di muratura in pietrame con mezzi elettromeccanici 
su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. 

mc 82,66 40% 0,7%

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, 
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul 
l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di 
recupero da riutilizzare

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,60 14,20

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,60 17,02

totale attrezzature 31,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,23 10,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,92 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,15 7,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 82,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.015
Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m.

U.07.030.015.a
Demolizione di muratura in mattoni o tufo con mezzi 
elettromeccanici, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.

mc 123,47 48% 0,7%

Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a 
qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di 
operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante 
da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la 
distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,700 21,00

totale mano d'opera 59,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,70 16,56

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,70 19,85

totale attrezzature 36,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,93 16,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,31 0,82

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 112,24 11,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 123,47



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.015.b
Demolizione di muratura in pietrame con mezzi elettromeccanici, 
eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.

mc 158,74 48% 0,7%

Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,900 27,00

totale mano d'opera 76,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 0,90 21,29

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 0,90 25,52

totale attrezzature 46,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,34 20,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,97 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,31 14,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 158,74



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.020
Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50

U.07.030.020.a
Demolizione di calcestruzzo non armato con mezzi 
elettromeccanici su banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. 

mc 206,66 40% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a 
m - 0,50 sul l.m.m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio specializzato h 29,94 1,500 44,91

totale mano d'opera 82,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,50 35,49

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 1,50 42,54

totale attrezzature 78,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,57 27,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,30 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,87 18,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,66



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.020.b
Demolizione di calcestruzzo armato con mezzi elettromeccanici su 
banchina fino ad altezza di  - 0,50 sul l.m.m.. 

mc 255,07 41% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello 
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a 
m - 0,50 sul l.m.m.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,900 47,67

Operaio specializzato h 29,94 1,900 56,89

totale mano d'opera 104,56

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,80 42,59

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 1,80 51,05

totale attrezzature 93,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 198,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 198,19 33,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,69 1,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,88 23,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 255,07



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.025
Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità l.m.m.

U.07.030.025.a
Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato eseguita 
sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.

mc 352,76 48% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,000 60,00

totale mano d'opera 170,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 2,00 47,32

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 2,00 56,72

totale attrezzature 104,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,10 46,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,60 2,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 320,69 32,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 352,76



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.025.b
Demolizione di struttura in calcestruzzo armato eseguita 
sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.

mc 405,68 48% 0,7%

Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi 
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore 
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da 
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza 
di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica 
previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,300 57,71

Operaio specializzato h 29,94 2,300 68,86

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,300 69,00

totale mano d'opera 195,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 2,30 54,42

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg h 28,36 2,30 65,22

totale attrezzature 119,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 315,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 315,21 53,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 53,59 2,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 368,80 36,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 405,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.030
Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad 
una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.

U.07.030.030.a
Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su rocce, pietrame, ecc.

mc 312,61 25% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,400 35,13

Operaio specializzato h 29,94 1,400 41,92

totale mano d'opera 77,04

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 11,50 123,51

totale materiali 123,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,20 28,39

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,20 13,96

totale attrezzature 42,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 242,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 242,90 41,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,29 2,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 284,19 28,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 312,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.030.b
Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su cemento non armato

mc 353,83 25% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,600 40,14

Operaio specializzato h 29,94 1,600 47,90

totale mano d'opera 88,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 12,80 137,47

totale materiali 137,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,40 33,12

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,40 16,28

totale attrezzature 49,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,93 46,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,74 2,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,66 32,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 353,83



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.030.c
Demolizione controllata di strutture fino ad una altezza pari a m - 
0,50 sul l.m.m.. Su cemento armato

mc 440,89 22% 0,7%

Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una 
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, 
trasporto e scarico a discarica controllata.  Su cemento armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio specializzato h 29,94 1,800 53,89

totale mano d'opera 99,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 17,00 182,58

totale materiali 182,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,80 4,47

totale attrezzature 60,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 342,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 342,57 58,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 58,24 2,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 400,81 40,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 440,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.035
Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi 
profondità

U.07.030.035.a
Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
rocce, pietrame, ecc.

mc 412,61 37% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, 
pietrame, ecc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio specializzato h 29,94 1,800 53,89

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 1,800 54,00

totale mano d'opera 153,05

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 11,00 118,14

totale materiali 118,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,40 33,12

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,40 16,28

totale attrezzature 49,41

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 320,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 320,60 54,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 54,50 2,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 375,10 37,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 412,61



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.035.b
Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
cemento non armato

mc 465,70 37% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su 
cemento non armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,000 50,18

Operaio specializzato h 29,94 2,000 59,88

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,000 60,00

totale mano d'opera 170,06

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 12,60 135,32

totale materiali 135,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

totale attrezzature 56,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 361,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 361,85 61,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 61,51 3,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 423,36 42,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 465,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.035.c
Demolizione controllata di strutture a qualsiasi profondità. Su 
cemento armato

mc 550,01 34% 0,7%

Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità 
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, 
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di 
armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale 
risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto 
entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di 
discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su 
cemento armato.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,200 55,20

Operaio specializzato h 29,94 2,200 65,87

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 2,200 66,00

totale mano d'opera 187,07

A2 MATERIALI

Malta a base cemento spaccaroccia in polvere kg 10,74 16,70 179,36

totale materiali 179,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 5000 l/min h 23,66 1,60 37,86

Trivella di potenza 1600 l/min h 11,63 1,60 18,61

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,80 4,47

totale attrezzature 60,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 427,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 427,36 72,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 72,65 3,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 500,01 50,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 550,01



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.040 Rimozione di opere in ferro

U.07.030.040.a Rimozione di opere in ferro. Ringhiere, inferriate e simili kg 1,29 43% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Argano a frizione h 44,93 0,01 0,45

totale attrezzature 0,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,00 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,17 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.040.b
Rimozione di opere in ferro. Elementi strutturali con profili NP, 
HEA, UPN, L, C e similari

kg 1,68 33% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, 
HEA, UPN, L, C e similari.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,02

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289,02 0,00 0,03

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 0,03

totale materiali 0,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,30 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,52 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.040.c
Rimozione di opere in ferro. Grosse carpenterie in ferro composte 
da elementi non commerciali

kg 1,68 33% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro 
composte da elementi non commerciali.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

Travi in abete uso Trieste mc 220,64 0,00 0,02

Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm mc 289,02 0,00 0,03

Tavole in abete spessore 25 mm mc 304,41 0,00 0,03

totale materiali 0,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,30 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,52 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,68



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.040.d
Rimozione di opere in ferro. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 
200 Kg

kg 1,57 35% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km.  Manufatti in ghisa del peso 
inferiore a 200 Kg.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,43 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.040.e Rimozione di opere in ferro. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili kg 1,57 35% 0,7%

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di 
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e 
spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in 
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, 
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di 
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti 
assimilabili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 0,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura ossiacetilenica per tagli h 5,59 0,01 0,06

Autogru da 20000 kg h 61,56 0,01 0,62

totale attrezzature 0,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,43 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 1,57



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.050 Rimozione di parabordi pensili

U.07.030.050.a
Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, 
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

ml 18,41 78% 0,7%

Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, 
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,31 2,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,43 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,74 1,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 18,41



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.055 Rimozione di ciglio in pietra

U.07.030.055.a Rimozione di ciglio in pietra. Eseguito con mezzi meccanici ml 13,08 32% 0,7%

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con 
mezzi meccanici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,080 2,23

totale mano d'opera 4,23

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,06 3,48

Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW h 40,67 0,06 2,44

totale attrezzature 5,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 13,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.055.b Rimozione di ciglio in pietra. Eseguito a mano ml 16,75 57% 0,7%

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale 
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

totale mano d'opera 9,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,06 3,48

totale attrezzature 3,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,01 2,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,21 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,22 1,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 16,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.060
Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc.

U.07.030.060.a
Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc. Eseguito con mezzi meccanici.

mc 50,39 38% 0,7%

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, 
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee 
compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

totale mano d'opera 19,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,15 8,71

Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW h 40,67 0,28 11,39

totale attrezzature 20,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,15 6,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,66 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,81 4,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 50,39



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.060.b
Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, 
scalini, ecc. Eseguito a mano.

mc 125,92 69% 0,7%

Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, 
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee 
compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,640 41,15

Operaio qualificato h 27,84 1,640 45,66

totale mano d'opera 86,81

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 58,08 0,19 11,04

totale attrezzature 11,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,84 16,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,63 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,47 11,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 125,92



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.065 Svellimento di basolato di qualunque classe

U.07.030.065.a
Svellimento di basolato di qualunque classe. Eseguito senza 
recupero del materiale.

mc 9,54 78% 0,7%

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della 
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza 
recupero del materiale.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 7,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,41 1,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,26 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,67 0,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 9,54



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.065.b
Svellimento di basolato di qualunque classe. Eseguito a mano con 
particolare cura per il riutilizzo.

mc 20,44 78% 0,7%

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della 
vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.  Eseguito a mano con 
particolare cura per il riutilizzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

totale mano d'opera 15,88

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,88 2,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,70 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,58 1,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 20,44



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.070 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere

U.07.030.070.a
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, a 
mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con 
l'ausilio del sommozzatore

mc 263,20 52% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo 
escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del 
sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal 
taglio. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,600 40,14

Operaio specializzato h 29,94 1,600 47,90

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 1,600 48,00

totale mano d'opera 136,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 54,77 1,25 68,46

totale attrezzature 68,46

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,51 34,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,77 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,27 23,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 263,20



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.075
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore

U.07.030.075.a
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, 
esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore.

mc 339,24 78% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente 
con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle 
pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,100 77,78

Operaio specializzato h 29,94 3,100 92,81

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 3,100 93,00

totale mano d'opera 263,59

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 263,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 263,59 44,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 44,81 2,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 308,40 30,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 339,24



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.030.080
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio di palombaro

U.07.030.080.a
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere 
esclusivamente con l'ausilio di palombaro.

mc 601,88 78% 0,7%

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non 
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura 
metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla 
quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 5,500 138,00

Operaio specializzato h 29,94 5,500 164,67

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 5,500 165,00

totale mano d'opera 467,67

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 467,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 467,67 79,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 79,50 3,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 547,17 54,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 601,88



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.040 SCANNI

U.07.040.010
Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica

U.07.040.010.a Costituzione di strati di bonifica t 45,35 0% 0,7%

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso 
specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, 
proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. 
e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, 
a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il 
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Costituzione di strati di bonifica, ecc. t 35,24 1,00 35,24

totale attrezzature 35,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 45,35



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.040.010.b
Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente 
invasi

Ha 3.920,52 72% 0,7%

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di 
opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso 
specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, 
proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. 
e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, 
a qualsiasi profondità secondo sagoma di pregetto, compreso l'onere il 
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 10,000 250,90

Operaio qualificato h 27,84 60,000 1.670,40

Operaio specializzato h 29,94 30,000 898,20

totale mano d'opera 2.819,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, 
ecc.)

h 17,44 13,00 226,75

totale attrezzature 226,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.046,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.046,25 517,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 517,86 25,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.564,11 356,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/Ha 3.920,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.040.020
Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di 
imbasamento

U.07.040.020.a
Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di 
imbasamento.

mq 29,75 0% 0,7%

Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento 
eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, 
compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco 
necessario per la regolarizzazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Regolarizzazione di scanni mq 23,12 1,00 23,12

totale attrezzature 23,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,12 3,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,93 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,05 2,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 29,75



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050 SCOGLIERE, BANCHINE

U.07.050.010 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25

U.07.050.010.a
Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume 
inferiore a 9,0 mc.

mc 106,02 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 
9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della 
formatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 
mc

mc 82,38 1,00 82,38

totale materiali 82,38

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,38 14,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,00 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,38 9,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 106,02



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.010.b
Massi in cls, classe di resistenza C20/25, di volume superiore a 
9,0 mc.

mc 116,37 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore 
a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e 
della formatura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 
9,0 mc

mc 90,42 1,00 90,42

totale materiali 90,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,42 15,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,37 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,79 10,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 116,37



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.015
Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata

U.07.050.015.a Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc. mc 73,38 0% 0,7%

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi 
terrestri o marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc mc 57,01 1,00 57,01

totale attrezzature 57,01

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,01 9,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,69 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,71 6,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 73,38



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.015.b Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc. mc 115,08 0% 0,7%

Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di 
mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi 
terrestri o marittimi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc mc 89,42 1,00 89,42

totale attrezzature 89,42

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,42 15,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,20 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,62 10,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 115,08



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.020
Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo 
tetrapodi

U.07.050.020.a
Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume 
inferiore a 8,0 mc

mc 116,64 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di 
volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, 
della vibratura e della formazione dei massi stessi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 
mc

mc 90,63 1,00 90,63

totale materiali 90,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,63 15,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,41 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,03 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 116,64



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.020.b
Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, di volume 
superiore a 8,0 mc

mc 147,85 0% 0,7%

Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di 
volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, 
della vibratura e della formazione dei massi stessi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 
8,0 mc

mc 114,88 1,00 114,88

totale materiali 114,88

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 114,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 114,88 19,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,53 0,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 134,41 13,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 147,85



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.025
Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi

U.07.050.025.a Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc mc 75,52 0% 0,7%

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc mc 58,68 1,00 58,68

totale attrezzature 58,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,68 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,65 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 75,52



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.025.b Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc mc 117,90 0% 0,7%

Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi 
artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc mc 91,61 1,00 91,61

totale attrezzature 91,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,61 15,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,57 0,78

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 107,19 10,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 117,90



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.030 Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.030.a
Scogli di 1^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg

t 38,97 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del 
peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria t 29,08 1,00 29,08

totale attrezzature 29,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,28 5,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,15 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,43 3,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 38,97



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.035 Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.035.a
Scogli di 2^ categoria.Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.

t 39,12 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del 
peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria t 29,20 1,00 29,20

totale attrezzature 29,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,39 5,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,17 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,56 3,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 39,12



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.040 Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.040.a
Scogli di 3^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg

t 40,89 3% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del 
peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria t 30,57 1,00 30,57

totale attrezzature 30,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,77 5,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,40 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,17 3,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 40,89



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.045 Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica

U.07.050.045.a
Scogli di 4^ categoria. Provenienti da cave idonee entro 30 km di 
distanza. Del peso singolo superiore a 7.000 Kg

t 48,69 2% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del 
peso singolo superiore a 7.000 Kg

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo h 30,00 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria t 36,63 1,00 36,63

totale attrezzature 36,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 48,69



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.048 Sovrapprezzo agli scogli

U.07.050.048.a
Sovrapprezzo agli scogli se provenienti da cave oltre i 30 km. Per 
ogni Km in più

txkm 0,70 0% 0,7%

Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e 
rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o 
altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. 
Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km txkm 0,54 1,00 0,54

totale attrezzature 0,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,54 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/txk

m
0,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.050 Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura

U.07.050.050.a Ripascimento artificiale, per una distanza dalla cava sino a 30 Km t 36,14 23% 0,7%

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura 
composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione 
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm 
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in 
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per 
la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera 
con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale t 19,83 1,00 19,83

totale attrezzature 19,83

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 28,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 28,08 4,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,77 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,86 3,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/t 36,14



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.050.b
Sovrapprezzo al ripascimento artificiale  per ogni Km in più oltre i 
30 Km

txkm 0,70 0% 0,7%

Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura 
composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione 
ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm 
inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in 
opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per 
la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera 
con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km txkm 0,54 1,00 0,54

totale attrezzature 0,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,54 0,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,09 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,64 0,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/txk

m
0,70



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.055
Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio 
cassoni e massi, sottofondo ecc

U.07.050.055.a
Materiale arido di cava (tout-venant)  per sottostrato di appoggio 
cassoni e massi.

mc 76,87 22% 0,7%

Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da 
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. 
compresi il trasporto e versamento.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava mc 43,16 1,00 43,16

totale attrezzature 43,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,73 10,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,15 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,88 6,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 76,87



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.060 Bitta di ormeggio in ghisa

U.07.050.060.a Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg kg 4,03 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa 
la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e 
le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg kg 3,13 1,00 3,13

totale materiali 3,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,13 0,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,53 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,66 0,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,03



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.060.b Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 1200 Kg kg 3,04 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, 
compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio 
di ferro e le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,36 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,76 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.060.c Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 3,04 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, 
compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio 
di ferro e le due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg kg 2,36 1,00 2,36

totale materiali 2,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,36 0,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,40 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,76 0,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,04



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.060.d Bitta in ghisa sferoidale kg 12,29 0% 0,7%

Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la 
tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le 
due successive passate colore ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Bitta in ghisa sferoidale kg 9,55 1,00 9,55

totale materiali 9,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,55 1,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,62 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,18 1,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 12,29



MO SIC

CAM

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Quantità
Importo
(euro)

Incidenze
Codice Descrizione sintetica U.M.

Prezzo
(euro)

U.07.050.065
Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato 
lavorato alla fucina 

U.07.050.065.a Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 4,50 0% 0,7%

Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per 
parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni 
ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di 
colore nero ad olio.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Ferro lavorato per anelloni di ormeggio kg 3,50 1,00 3,50

totale materiali 3,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,50 0,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,09 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,50


