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REP. N. 14747 

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, AFFIDATO A UN UNICO OPERATORE 
ECONOMICO, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA PER “L’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL’INVASO DI 
CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE POTABILE PER L’AREA 
BENEVENTANA” CUP: B87B20098990009 CIG LOTTO 1: 9896301DEC  

 

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE CAMPANIA 

L’anno duemilaventitrè, il giorno ventuno del mese di dicembre , in Napoli alla via S. Lucia 81, nella 

sede della Giunta Regionale della Campania,  innanzi a me Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale 

della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei 

contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 

novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e 

degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del 

combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 

avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività 

dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del 

nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del 

DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n.  PG/ 2023/0613888 del 

20/12/2023 ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti 

dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della 

Giunta Regionale, si sono costituiti:  

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione o Regione Campania, 

nella persona del Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito 

denominata Direzione Generale, Dott. Fabrizio Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965, 

domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, 

autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. 0615585 del 20/12/2023, idonea 

dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli 

atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria 

della Giunta Regionale; 

2. Il Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità limitata di seguito denominata 
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Consorzio, con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al registro delle imprese 

di Roma al n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002, nella persona dell’ing. Paolo 

Bernardini, nato a Massa Marittima (GR) il 05/06/1961, identificato a mezzo CI n. AV 8311567 

del 21/04/2015 rilasciata dal comune di Grottaferrata, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Campolattaro S.C. a R.L., domiciliato per la carica presso la sede 

legale del Consorzio in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A  e legittimato a rappresentare legalmente 

il detto Consorzio. 

Verificato dalla Direzione Generale che detto Consorzio Campolattaro S.C. a R.L. è stato costituito in 

data 06/10/2023 con atto notarile Rep. n. 25721, dinanzi al Dott. Fabio Orlandi, Notaio in Roma con 

studio in via Lodivisi n. 35, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri, e 

Civitavecchia. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 10/10/2023 (documento n. T 

531692573) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio Campolattaro S.C. a 

R.L. è iscritto nel registro delle imprese di Roma n. RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002; 

Verificate dalla Direzione Generale la seguente richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. 

Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia: Campolattaro S.C. a R.L., cons sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al 

registro delle imprese di Roma al n.  RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002 - 

PR_RMUTG_Ingresso_0460664_20231206 

Verificato che il Ministero dell’Interno, tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia, non ha rilasciato immediata liberatoria provvisoria e che si può comunque procedere 

d’urgenza sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dall’art. 14 c. 4 bis del DL 13/2023, in 

quanto appalto PNRR;   

Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la società 

Campolattaro S.C. a R.L., con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, iscrizione al registro delle 

imprese di Roma al n.  RM-1710953, partita iva e C.F. n. 17327891002 con prot. INPS_38880621, DURC 

non rilasciabile in quanto a tutt’oggi società priva di posizioni lavorative, 

Verificato che il Dirigente dell’UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n 595914 del 11/12/2023, 

che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 

n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.  

 
PREMESSE 
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Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 

a) Il  Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto 

rilevante, di cui all’art. 44, specificamente individuate nell’ambito dell’Allegato IV del suddetto 

Decreto Legge, l’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro 

(Campania)”; 

b) con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico - 

Investimento 4.1, della Missione 2 - Componente C4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR)” si è provveduto all’assegnazione e riparto delle risorse ai relativi Soggetti Attuatori, 

destinando alla Regione Campania per l’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della 

Diga di Campolattaro” l’importo di € 205.000.000,00 quale quota a valere sul PNRR; 

c) con Delibera di Giunta Regionale n° 614 del 31.12.2021 avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile 

delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area 

beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento” si è provveduto ad 

individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l’intera copertura del QE dell’opera 

avente importo pari ad € 421.000.000,00 tenuto anche conto dei € 205.000.000,00 assegnati con il 

richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 

16.12.2021 a valere sul PNRR; 

d) con la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 1.03.2022 avente ad oggetto “Programma di 

interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti 

alla DGR n. 614 del 28/12/2021. Programmazione finanziamento”, si è preso atto della 

disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’intera copertura finanziaria dell’opera, ivi 

comprese le opere irrigue, per un ulteriore importo di € 103.894.228,56, ad integrazione di quanto 

già programmato con la DGR 614/2021, a valere sui Programmi a gestione regionale, FESR e 

FSC, che pertanto, concorrono per la totale copertura finanziaria dell’opera pari ad Euro 

524.894.228,56 IVA compresa; 

e) Il CIPESS con delibera n° 1 del 15/02/2022 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - 

anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”, ha previsto per 

l’intervento denominato “Diga di Campolattaro” un finanziamento pari ad € 115.000.000,00; 
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f) il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 3/2022 del 

31/03/2022 ha autorizzato la prosecuzione dell’iter di valutazione ed approvazione del progetto 

secondo le procedure dettate dall’articolo 44 del DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in 

esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate; 

g) il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 

55 e, in particolare, l’art. 4, co. 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che con decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri, possano essere individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da 

un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da 

complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto 

sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, nonché la nomina di 

Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi; 

h) con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30.03.2022, la Regione Campania ha individuato le 

strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle 

risorse del PNRR e del PNC, attribuendo all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” funzioni di raccordo 

tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative 

regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attività di programmazione 

ed attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal 

PNC; 

i) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 è stato nominato il 

Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per 

l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, 

affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione 

dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUPB87B20098990009, 

intervento infrastrutturale inserito nell’elenco previsto all’Allegato IV, relativo alle “opere 

pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”, di cui all’art. 44 del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

j) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3.11.2022 è stata istituita, nell’ambito 

dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo 

plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi 

dell’art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di 

coordinamento e gestione delle attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione 
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Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa 

idrica dell’invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del 

Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L. 

n. 55/2019 con DPCM del 09.05.2022 per l’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione 

della Diga di Campolattaro” 

k) In data 13/09/2022 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile e la Regione Campania per la “Realizzazione delle opere di derivazione della 

Diga di Campolattaro” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - 

Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30; 

l) con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19.12.2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico 

dell’intervento “Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di 

Campolattaro (BN) aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania 

attualmente vigente il cui valore complessivo è pari ad € 691.807.370,52 IVA compresa; 

m) con delibera n° 55 dell’ 08/02/2023 la Giunta ha tra l’altro preso atto, a modifica e sostituzione di 

quanto stabilito con le delibere 614/2021 e 92/2022, dell’importo complessivo dell’intervento 

“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione 

potabile per l’area Beneventana” pari ad 691.807.370,52 rideterminato in applicazione del Prezzario 

regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato: 

- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR; - 

103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della 

Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 

06.06.2019; - 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della 

Regione Campania; - 115.000.000,00 di Euro risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del 

Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022; - 166.913.141,96 di Euro di risorse 

provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e 

dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022; 

n) il Decreto n. 2 dell’8.11.2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione Campania, 

ai fini della attuazione dell’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di 

Campolattaro” svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale, 

per l’espletamento dell’incarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le 

modalità di avvalimento attraverso apposita accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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o) i compiti e le funzioni della Regione Campania nella sua qualità di stazione appaltante 

dell’intervento in oggetto sono regolamentati dall’articolo 3 della Convenzione sottoscritta con il 

Commissario di Governo ed approvata dalla Giunta regionale con delibera n° 55 dell’08/02/2023; 

p) in relazione all’iter autorizzativo dell’intervento: 

− con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione Campania ha convocato la Conferenza di 

Servizi, di cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall’art. 

44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, per 

l’approvazione del PFTE; 

− la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nell’ambito esclusivo 

di quanto previsto nel PFTE, è stata condotta: 

1. acquisendo pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti invitati, interessati al 

procedimento, nessuno dei quali formulati in termini di dissenso, o formulati con 

prescrizioni o condizioni ai fini dell’assenso, e pertanto acquisendo l’assenso senza 

condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.; 

2. acquisendo l’assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della 

L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti, regolarmente invitati e che non hanno 

fatto pervenire osservazioni e/o pareri.      

− in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico art. 44 c. 2 del DL 77/2021:  

 il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 

MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di 

interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei 

successivi livelli progettuali;     

− in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44 c. 3 DL 77/2021: 

 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni 

Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il 

PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16/03/2023, sulla base del parere della 

Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, e del parere del Ministero 

della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-

PNRR-1981 del 13/02/2023, con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di 

Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana. Opera in Allegato IV 

al DL 77/2021” e, a seguito della valutazione, parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e 
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significativa sui siti Natura 2000 senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, subordinato 

al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da 

scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo 

in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere 

censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto 

richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRN/PNIEC n. 

127 del 02/02/2023.    

− con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della L 241/1990 e 

dell’art. 44, comma 4 e 6bis , del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 

e s.m.i., sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di 

servizi: “FAVOREVOLE ALL’UNANIMITÀ”, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle 

Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che 

saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o 

durante le fasi di esecuzione e gestione dell’opera; 

− con Decreto n. 235 del 11/04/2023 della Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale 

Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi, tenendo 

luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione  dell'opera, 

della  conformità  urbanistica  e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione 

di pubblica utilità' dell'opera,  con  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici vigenti e 

assoggettamento  dell'area  a vincolo preordinato  all'esproprio; 

− con nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 204637 del 18/04/2023, integrata a 

seguito della riunione in modalità VCF con la struttura del CSCSLP del 20/04/2023, con nota 

prot. n. 213974 del 21/04/2023, ha trasmesso la determinazione conclusiva della Conferenza 

di Servizi di cui al DD n. 235 del 11/04/2023, la relativa Relazione accompagnatoria 

comprensiva della “Dichiarazione motivata del Responsabile del Procedimento delle condizioni di cui al 

paragrafo 3 del Parere n. 3/2022 del Comitato Speciale” al Comitato Speciale del CSLLPP ai fini 

dell’adozione della determinazione motivata di competenza in conformità a quanto stabilito 

nel comma 6, dell’art. 44 del DL 77/2021;  

− con nota in atti della Giunta Regionale della Campania al prot. n. 236937 del 08/05/2023 è 

stata acquisita la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP, 
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assunta nell’Adunanza del 03/05/2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione 

conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all’unanimità): 

• il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto 

dall’art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e 

s.m.i.;  

• la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all’intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, 

ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto 

verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell’art. 44 del D.L. n. 77/2021 (“Ai fini della verifica del 

progetto e dell’accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 48, comma 5-quinquies. […]” che recita come di seguito riportato “In deroga all'articolo 27 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento 

condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle 

prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito 

della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della 

procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.”);  

• le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in 

fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all’interno di specifiche di contratto appositamente 

inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.  

− con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del 

RUP del PFTE rafforzato lottizzato, con QQTTEE aggiornati al prezziario Stazione 

Appaltante 2023; 

− con Decreto del Commissario n. 11 del 15/06/2023 è stata disposta l’approvazione in linea 

tecnica ed economica del PFTE rafforzato lottizzato con QQTTEE aggiornati al prezziario 

regionale lavori pubblici 2023; 

− con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del 

PFTE del RUP datati 12/06/2023;  

− con DD n. 444 del 13/06/2023 dell’US 60.06.00 è stato conferito l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento all’ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione 

del RUP Ing. Rosario Manzi confermato con DD 37/2023 dell’US 60.06.00 e nominato con 

DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;  

− con Decreto n .11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, 

acquisita l’intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di 
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approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti 

del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023; 

q) in relazione all’iter esecutivo della procedura di gara 

− DD n. 474 del 21/06/2023 è stato disposto: 

1. di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023 

con cui è stato tra l’altro incaricato lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale 

Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, indetta con DD 213 del 

31/03/2023 così come rettificato con DD 254 del 14/04/2023; 

2. di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - 

Procedure di Appalto PNRR” di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con 

il DD n° 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD n° 254 del 14/04/2023; 

3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario 

di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici 

proponendo l’avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di 

aggiudicazione previsti dal PNRR; 

4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle 

procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo l’affidamento di appalto misto 

di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all’intervento “Utilizzo idropotabile 

delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per 

l’area beneventana. CUP B87B20098990009”, nonché sulla base di quanto consentito 

dall’art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi 

lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), mediante l’utilizzo 

di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di 

un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per 

singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo: 

 l’importo globale stimato dell’appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto 

programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 

16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così 

suddivisi in lotti: 
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Lotto n. 1 

L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali: 

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso); 

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento 

del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso 

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 

304.946.770,11 

Lotto n. 2 

L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali: 

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso); 

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento 

del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso 

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 

138.140.855,76 

Lotto n. 3 

L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali: 

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili); 

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del 

piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso 

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 

70.155.888,74; 

5. di approvare gli schemi di: 

 capitolato speciale d’appalto; 

 contratto accordo quadro; 

 contratto attuativo 
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contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

6. di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06“- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - 

Procedure di Appalto PNRR” per l’avvio delle connesse procedure di gara in conformità 

alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento; 

7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli 

elaborati grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell’Ufficio 

Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per i 

consequenziali adempimenti amministrativi; 

8. di incaricare altresì lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio 

Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della 

trasparenza, ad ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi; 

9. di precisare che ai sensi del c.8 dell’art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo 

l’aggiudicazione potrà procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque 

a non procedere ai successivi atti; 

− con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- 

Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, è stata avviata una procedura 

aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un 

accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, 

per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l’utilizzo idropotabile delle 

acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area 

beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016; 

− con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere è stato 

disposto di:    

 di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi 

di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26 del Disciplinare 

di gara; 

 di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul 

Portale Gare della Regione Campania; 
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 di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del 

D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la 

stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico 

per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per 

“l’utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” CUP: B87B20098990009 da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 

50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico: 

Lotto 1: 

Costituendo Consorzio anche in forma di società consortile Ghella SpA – Itinera SpA – 

RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 

% da praticare sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da 

praticare sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

Lotto 2: 

Costituendo Consorzio anche in forma di società consortile Ghella SpA – Itinera SpA – 

RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 

% da praticare sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da 

praticare sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

Lotto 3: 

RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. 

Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare 

sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare 

sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

− con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l’efficacia dell’aggiudicazione 

disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. 

Lgs.50/2016; 

− con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 l’ANAC comunicava la conclusione dell’attività di 

vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti 

sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari; 

  
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 
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ARTICOLO 1 - PREMESSE 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, 

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la 

documentazione ivi elencata.  

La documentazione di cui alla procedura di gara è pienamente conosciuta e condivisa dal  contraente, 

nonché conservata presso l’UOD 600606 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, non allegata al presente 

contratto, per richiesta espressa delle Parti contraenti, e costituita dai seguenti documenti: 

- Atti di gara e relativi allegati, tra cui Il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, incluso il 

format di OdA, lo Schema di Appalto Specifico ed il Capitolato;  

- Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dal Consorzio, nonché ogni altra documentazione 

presentata dagli stessi in sede di gara;  

- Gli atti costitutivi del Consorzio in forma plurisoggettiva;  

- Le risposte alle richieste di chiarimento;  

- Il provvedimento di aggiudicazione;  

- Garanzia Accordo Quadro. 

Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale. 

Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo articolo 3, dovranno 

essere eseguite dal Consorzio con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni 

contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare 

dal Codice dei Contratti dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, rimaste in vigore (di seguito, il “Regolamento”). 

Stipulando il presente Accordo Quadro, il Consorzio dà atto che quanto risulta dal presente Accordo 

Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico ed il 

Capitolato, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell’Accordo 

Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver 

potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni 

che potranno essere oggetto degli Interventi previsti. 

Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, 

dovranno essere eseguite dal Consorzio con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle 

disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, 

in particolare dal Codice dei Contratti dlgs 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, rimaste in vigore (di seguito, il “Regolamento”). 
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO – PIANO DI QUALITÀ 

1. Con il presente Accordo Quadro il Consorzio si obbliga nei confronti della Regione alla stipula 

di contratti specifici relativi all’esecuzione dei lavori, alla progettazione esecutiva ed ai servizi 

accessori relativi all’intervento denominato “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di 

Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana”, come di 

seguito dettagliato: 

LOTTO 1- CIG 9896301DEC 

a) Lavori di realizzazione di infrastrutture idrauliche, in particolare gallerie di derivazione, 

impianti e condotte di collegamento; 

b) Supporto tecnico-amministrativo alle attività espropriative; 

c) servizi di trasporto a discarica, analisi di laboratorio e ricerca preventiva ordigni bellici; 

d) servizio tecnico di progettazione esecutiva da redigere sulla base del progetto definitivo, 

che sarà fornito all’Consorzio ai fini dell’affidamento del singolo Contratto Specifico, 

completo di Piano di Sicurezza e Coordinamento in progettazione, rispettandone 

l'essenza strutturale e prestazionale; 

e) coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

f) Monitoraggio ambientale; 

g) Verifica preventiva interesse archeologico; 

h) Esecuzione attività espropriative. 

Riepilogando, per ogni singolo lotto, l’Accordo quadro potrà prevedere le seguenti prestazioni 

che potranno essere oggetto di Appalti Specifici: 

a) S

SERVIZI TECNICI: 

- La progettazione esecutiva da redigere, per sub lotti funzionali, sulla base della 

progettazione definitiva verificata ex art. 26 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che sarà 

fornita (anche in formato editabile non BIM) all’operatore economico Affidatario 

all’atto di affidamento del singolo Appalto specifico; 

b) SERVIZI ACCESSORI (previa approvazione della progettazione esecutiva di ogni 

sublotto funzionale) 

- Servizi archeologici; 

- Monitoraggio ambientale; 
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- Servizi supporto tecnico-amministrativi alle attività espropriative. 

c) LAVORI (previa approvazione della progettazione esecutiva di ogni sublotto funzionale) 

- L’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare 

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con 

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, 

sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo, senza 

ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e con gli eventuali miglioramenti e le eventuali 

previsioni migliorative e aggiuntive ivi contenute; 

-  Bonifica da ordigni bellici; 

- Esecuzione attività espropriative. 

 

2. Più nel dettaglio, i singoli Appalti Specifici potranno essere affidati a seguito dell'emissione di 

un Ordine di Acquisizione (di seguito OdA), entro il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro 

medesimo. 

3. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali 

Regione Campania affida al Consorzio le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, 

ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Appalti Specifici. 

4. Il Consorzio si impegna sin d’ora ad eseguire l’/gli Appalto/i Specifico/i alle condizioni 

contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso 

richiamati nonché nell’offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. Il Consorzio 

prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno 

oggetto dei singoli Appalti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula 

dei singoli Appalti Specifici, così come la relativa durata. 

5. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, il Consorzio si impegna ad assumere e ad eseguire le 

prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno 

richieste da Regione Campania nei limiti dell’importo massimo stimato e nel periodo di validità 

del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4. 

6. A seguito dell’emissione di un OdA da parte di Regione Campania, il Consorzio sarà tenuto, 

nel termine indicato nell’OdA stesso, a stipulare uno o più Appalti Specifici. 

7. Ogni Appalto Specifico sarà pertanto stipulato dall’Consorzio con Regione Campania. Il 

Consorzio non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché 
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Regione Campania non avrà attivato l’/gli Appalto/i Specifico/i, mediante emissione di un 

OdA. 

8. Gli affidamenti dei singoli Appalti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per 

eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dal 

Capitolato, nonché dagli stessi Appalti Specifici. 

9. Il Consorzio resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione 

all’oggetto dell’Appalto Specifico. 

10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (Building Information Modeling) di elaborati 

richiesti da Regione Campania, rientra nell’oggetto dell’Accordo Quadro e sarà quindi a carico 

del Consorzio medesimo se necessaria per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici. 

11. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Consorzio dovrà redigere 

un Piano di Qualità dell’intero intervento, così come definito all’articolo 30 del Capitolato. Tale 

documento sarà soggetto a specifica approvazione da parte del direttore dei lavori e 

successivamente trasmesso al RUP. Esso dovrà dettagliare la sequenza operativa progettuale ed 

esecutiva con la quale, nel rispetto delle indicazioni generali della Stazione Appaltante e dei 

cronoprogrammi contrattuali, riterrà di declinare la propria attività, valorizzando la propria 

organizzazione del lavoro e delle risorse strumentali, minimizzando le interferenze, i rischi per 

le maestranze e gli impatti delle lavorazioni sul tessuto urbano circostante, favorendo, al 

contempo, scenari di attuazione progressiva del complesso degli interventi. 

 

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO – VALORE STIMATO 

DELL’ACCORDO QUADRO – OPZIONI CONTRATTUALI 

1. L’importo massimo stimato complessivo dell’Accordo quadro  

LOTTO 1 - CIG 9896301DEC è pari ad € 317.862.401,38 

(trecentodiciasettemilioniottocentosessantaduemilaquattrocentuno/38) oltre IVA e oneri 

previdenziali se dovuta, suddiviso come segue: 

a. importo massimo stimato per l’esecuzione dei servizi tecnici pari ad € 4.584.681,58 

(quattromilionicinquecentottantaquattromilaseicentoottantuno/58) oltre IVA ed oneri 

previdenziali se dovuti; 

b. importo massimo stimato per l’esecuzione dei servizi pari ad € 1.289.360,00 
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(unmilioneduecentottantanovemilatrecentosessanta/00) oltre IVA ed oneri previdenziali se 

dovuti; 

c. importo massimo stimato per l’esecuzione dei lavori pari ad € 311.988.359,80 

(trecentoundicimilioninocentottantottomilatrecentocinquantanove/80) oltre IVA ed oneri 

previdenziali se dovuti, di cui € 12.915.631,27 

(dodicimilioninovecentoquindicimilaseicentotrentuno/27) oltre IVA per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

2. L’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto 

sarà imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi 

della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge. 

3. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo 

presunto e, quindi, non impegna la Regione Campania ad emettere OdA e a concludere Appalti 

Specifici fino a tale importo massimo. 

4. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. 

a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, 

con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del 

Capitolato. Si rinvia altresì a quanto previsto dal medesimo articolo 43 del Capitolato Speciale di 

Appalto in merito alla compensazione. 

5. Il valore stimato dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, è pari a 

317.862.401,38 (trecentodiciasettemilioniottocentosessantaduemilaquattrocentuno/38): detto 

valore si intende comprensivo delle opzioni contrattuali descritte all’articolo 51 del Capitolato. 

6. In ogni caso, gli importi stimati in ciascun Appalto specifico potranno variare, tanto in più quanto in 

meno, nei limiti stabiliti dall’articolo 72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, 

senza che ciò costituisca motivo per il Consorzio per avanzare pretesa di speciali compensi ed 

indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

 

ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Il presente Accordo Quadro avrà la durata di tre anni prorogabile al massimo ad otto anni, dalla 

sottoscrizione del contratto, come previsto dall’articolo 54 del D.lgs 50/2016, trattandosi di appalto 

nei settori speciali in quanto in presenza, ai sensi dell’art. 114 del codice dei contratti, di 
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amministrazione aggiudicatrice che svolge attività prevista dall’art. 117 (Acqua) c. 2 lettera a) del 

codice dei contratti. Nell’arco temporale della durata dell’Accordo Quadro la realizzazione della 

progettazione, finanziata dai Fondi del PNRR, è prevista entro il 21.02.2024. La durata della 

progettazione è fissata in massimi 60 giorni naturali e consecutivi. Nell’arco temporale della durata 

dell’Accordo Quadro la realizzazione dell’opera, finanziata dai Fondi del PNRR, è prevista entro il 

31.03.2026. La durata dei lavori è fissata in massimi 880 giorni naturali e consecutivi. 

2. Il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia nei termini di cui al precedente comma 1, anche 

nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate, ovvero se nel corso della sua durata 

non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto al 

Consorzio, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. 

3. L’Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in 

cui, a seguito degli Appalti Specifici, l’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia 

esaurito o comunque non più capiente. 

4. Il Consorzio è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Regione Campania attiverà mediante OdA e 

gli OdA potranno essere emessi dalla Regione sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro. 

Qualora l'ultimo OdA, emesso in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da 

eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell’Accordo Quadro 

medesimo, quest’ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente 

necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell’Appalto Specifico nei 

tempi stabiliti, senza che il Consorzio possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi 

titolo. 

ARTICOLO 5 - OdA E APPALTI SPECIFICI 

1. Per avviare le attività, la Regione Campania emetterà, per ognuno degli Appalti Specifici, un OdA – 

secondo il modello allegato al Disciplinare di gara - con cui preciserà, tra l’altro, l’oggetto esatto delle 

prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l’importo del singolo appalto, i tempi 

di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). 

2. All’OdA sarà allegato, oltre alla documentazione relativa alle prestazioni da attivare, lo Schema di 

Contratto per l’Appalto Specifico che indicherà, almeno: 

- l'oggetto dell’appalto; 

- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto; 
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- tutta la documentazione tecnica messa a disposizione da Regione Campania; 

- il Capitolato; 

- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7; 

- i termini di fatturazione e termini di pagamento; 

- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico; 

- la documentazione che dovrà essere fornita dall’Consorzio necessaria per stipulare l’Appalto 

Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell’eventuale volontà di subappalto e specifica 

della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del 

raggruppamento esecutore, nonché dell’eventuale attestazione di presa visione e accettazione 

dei luoghi). 

3. Gli Appalti Specifici saranno stipulati “a corpo”, secondo quanto specificato da Regione Campania 

all’atto dell’emissione dell’OdA. 

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula dell’Appalto Specifico, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, salvo avvio d’urgenza come stabilito dall’articolo 16 del Capitolato. 

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nell’Appalto Specifico in giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma. 

6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, 

identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante 

«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della 

Giustizia. 

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA’ DEL CONSORZIO 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato, si precisa in questa sede 

quanto di seguito esposto. 

2. Per l’esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, il Consorzio è 

tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una 

capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, 

agli Appalti Specifici allo stesso affidati da Regione Campania nel rispetto dei risultati e requisiti, 

anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati. 



  

 

 

 

 

 

20  

3. Il Consorzio è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e 

caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i 

fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che 

l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o 

dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi 

contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o 

risarcimenti. 

4. Il Consorzio riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono 

essenziali per Regione Campania e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di 

controllo, più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in 

essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente 

Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e 

qualitativo delle prestazioni stesse. 

5. Resta di competenza esclusiva del Consorzio l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei 

confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Il Consorzio si fa garante in particolare della condotta 

del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata 

istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su 

disposizione o indicazione diretta del personale del Consorzio. 

6. Il Consorzio si obbliga a manlevare la Regione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare 

dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento 

assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano. 

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEGLI APPALTI SPECIFICI 

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, del presente Accordo Quadro, il 

corrispettivo per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività 

necessarie per eseguire le prestazioni, come stabilito nel Capitolato. 

2. Si applica l’art.29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, 

convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2022 n.25, e come integrato dall'art.23, comma 3-

bis, D.L. 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, con la 

revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e la compensazione per le 
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variazioni di prezzo -in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, a norma e con le modalità del richiamato art.29. Fermo restando quanto 

precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei 

Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del Capitolato 

3. Per i singoli Appalti Specifici: 

- per quanto riguarda i lavori ed i servizi, il corrispettivo è determinato in base al prezzario 

individuato ai sensi del Capitolato, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel 

corso della Procedura da parte del Consorzio contraente l’Appalto Specifico; 

- per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo è costituito, in linea con 

quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal “compenso” e dalle “spese generali (spese e oneri 

accessori)”, laddove: 

o il “compenso” per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni 

singolo Appalto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 

2016 calcolato sulle prestazioni attivate per ciascun Appalto Specifico, previa applicazione del 

ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte del Consorzio contraente 

l’Appalto Specifico; 

o le “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate 

secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. È riconosciuto alla Regione 

Campania, nel rispetto di quanto sopra, la facoltà di individuare, indicandolo nell’OdA, l’effettivo 

importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico, 

nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo Quadro. 

4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque 

connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d’arte le 

opere oggetto dell’Appalto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilità. 

 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEGLI APPALTI 

SPECIFICI 

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione 
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1. Il pagamento delle prestazioni rese dal Consorzio sarà effettuato separatamente per ciascun Appalto 

Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate. 

2. Il pagamento dei singoli Appalti Specifici avverrà come previsto dal Capitolato e del singolo Appalto 

Specifico. 

3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all’interno dei singoli Appalti Specifici, 

in coerenza con quanto stabilito nel Capitolato. 

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Consorzio è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro 

e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato del Consorzio ed 

effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) dell’Accordo 

Quadro ed il CIG dell’Appalto Specifico, entrambi indicati nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento a 

cui si riferiscono le prestazioni. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi 

dell’articolo 1453 del Codice Civile, dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico. 

4. Il Consorzio è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita 

clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata L. n. 136/2010. 

5. Il Consorzio, il subConsorzio o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne 

immediata comunicazione alla Regione. 

6. I corrispettivi spettanti al Consorzio saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Consorzio 

comunica alla Regione, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 

7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione dell’Appalto Specifico, esonerando la Regione 



  

 

 

 

 

 

23  

da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. 

7. Il Consorzio è obbligato a comunicare alla Regione, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi 

identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone 

delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni 

dall’anzidetta modifica. 

 

ARTICOLO 9 – VARIANTI 

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli 

appositi articoli del Capitolato. 

 

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA 

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare nonché dagli articoli 60 e seguenti del 

Capitolato. 

2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal Consorzio circa le prestazioni da 

subappaltare, indicate nel DGUE, il relativo subappalto sarà autorizzato nel corso dell’esecuzione del 

singolo Appalto Specifico sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità 

stabilite dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, solo laddove il Consorzio, al momento della 

sottoscrizione dell’Appalto Specifico stesso, abbia fornito un’apposita dichiarazione coerente con 

quanto indicato all’atto dell’offerta. 

Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto dal Capitolato. 

 

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei 

tempi previsti nel Capitolato cui integralmente si rinvia. 

 

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

12. a) Garanzia Accordo Quadro 



  

 

 

 

 

 

24  

1. Il Consorzio ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia 

fideiussoria a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni 

comunque previsti negli allegati al medesimo. 

2. Il Consorzio. ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. PC2QUT3T emessa in data 

19/12/2023. CIG LOTTO 1: 9896301DEC  dalla Compagnia ZURICH. Tale garanzia è prestata per 

la somma garantita di € 4.529.548,19 

(quattromilionicinquecentoventinovemilacinquecentoquarantotto/19) pari al 1,63 % dell’importo di 

aggiudicazione, come da disposizioni del Capitolato. 

Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte 

dell’Consorzio, delle obbligazioni previste dall’Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

12.b) Garanzia Appalto Specifico e polizze assicurative 

1. Contestualmente alla stipula del singolo Appalto Specifico, il Consorzio è tenuto a presentare la 

garanzia, le polizze assicurative e le dichiarazioni di impegno di cui all’articolo 12 del Disciplinare di 

gara nonché all’articolo 46, 47 e 50 del Capitolato. Il Consorzio, contestualmente all’approvazione del 

progetto esecutivo, dovrà produrre la polizza di cui all’articolo 50 del Capitolato. 

 

ARTICOLO 13 – PENALI 

1. Nel caso in cui il Consorzio non rispetti il termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali previste dall’Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 

applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dello stesso Appalto 

specifico, e comunque complessivamente non superiore al 10%. 

2. La Regione Campania ha la facoltà di risolvere l’Appalto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del 

Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) 

del valore netto contrattuale. 

3. Si rinvia a quanto espressamente disciplinato dal Capitolato all’art.28 con riferimento alla procedura 

di irrogazione delle stesse. 

ARTICOLO 14 - RECESSO 

1. La Regione Campania ha diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del Consorzio 
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aggiudicatario in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il 

Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo 

e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi 

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. 

2. In tali casi il Consorzio avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti 

sino al momento del recesso e ritenuti regolari, così come attestati dal verbale di verifica di conformità 

redatto dalla Regione Campania, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un 

indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai 

sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. 

3. Il Consorzio rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, il Consorzio dovrà 

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno 

alla Regione. 

4. La Regione Campania ha, altresì, diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del 

Consorzio, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, 

in capo al Consorzio medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa 

secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, il Consorzio avrà diritto al 

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso. 

 

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

1. In tutti i casi di inadempimento da parte del Consorzio degli obblighi derivanti dal presente Accordo 

Quadro, dall’Appalto Specifico, e da quanto previsto nel Capitolato, la Regione Campania può 

risolvere, nei confronti del Consorzio inadempiente, l’Accordo Quadro medesimo ai sensi delle 

disposizioni dell’articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 108 del Codice dei Contratti. 

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione della Regione, alla 

risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti 

del Consorzio inadempiente: 

(a) la mancata risposta a Regione Campania entro il termine stabilito dall’OdA per la comunicazione 
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delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Appalto Specifico; 

(b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Appalto Specifico qualora non dipendente da 

motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non 

imputabili a condotte dell’Consorzio ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

natura imprenditoriale; 

(c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del 

presente Accordo Quadro; 

(d) all’applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e 

nello specifico come disciplinato nel Capitolato all’art 28; 

(e) il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti. 

(f) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del co. 1, aventi ad oggetto 

prestazioni anche di diversa natura; 

(g) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art.32 del Capitolato; 

(h) applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 8 per un importo totale superiore al 10% 

dell’importo contrattuale; 

(i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell’Appalto Specifico in 

esito all’escussione della stessa. 

(j) Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalità stipulato tra la Regione Campania e 

la Prefettura di Napoli del 05 Ottobre 2007. 

3. Inosservanza  delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalità stipulato tra il Prefetto della Provincia 

di Benevento, Il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania il 26 Ottobre 2023 

e, nello specifico, inosservanza a quanto disposto dagli art. 7, 8, 9, 10 e 11 e delle clausole di seguito 

riportate che si intendono per ratificate: 

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo: 

Clausola n. 1.  

«il soggetto aggiudicatore, l’affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare 

comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di 

concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 
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impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 

dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c .p o per il 

delitto previsto dall’art 319 quater, comma1, C.P.»; 

Clausola n. 2.  

“II Soggetto aggiudicatore, l’affidatario e le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto 

si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione 

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i 

delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 

c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa 

Clausola n. 1.  

«il soggetto aggiudicatore, l’affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare 

comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di 

concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 

dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c .p o per il 

delitto previsto dall’art 319 quater, comma1, C.P.»; 

Clausola n. 2. 

 “II Soggetto aggiudicatore, l’affidatario e le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto 

si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione 



  

 

 

 

 

 

28  

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di 

cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti 

di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 

c.p. e 353-bis c.p.”. 

4. Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalità in via di definizione tra le 

organizzazioni sindacali ed il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania;  

5. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di 

Regione Campania non potrà mai essere invocato dal Consorzio inadempiente al fine di escludere 

o limitare gli oneri e i danni che la Regione  dovesse sopportare per fatto del Consorzio medesimo. 

6. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto Specifico,la  Regione escuterà la garanzia di cui al precedente 

articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dal Consorzio che oppone il rifiuto. 

7. L’Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti. 

8. Ogni comunicazione al Consorzio relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente 

articolo, dovrà essere inviata a costui all’indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19. 

9. ogni qualvolta nei confronti del Consorzio, di un suo avente causa o dei componenti la compagine 

sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., 

nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 

353-bis c.p.. A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte della Regione della volontà di 

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa 

all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle 

condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014. 

10. In ogni caso, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato. 

 

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DEL CONSORZIO E ALTRE VICENDE 

SOGGETTIVE DEL CONSORZIO 

In caso di fallimento del Consorzio, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Consorzio, o di risoluzione ai sensi 
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del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, la 

Regione applica l’art. 110 del Codice dei Contratti. 

 

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE 

Si rinvia a quanto espressamente previsto all’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

Nei casi di cui al citato articolo 48 del Codice dei Contratti, il Consorzio dovrà sottoscrivere con 

Regione Campania e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale 

regolante la sua adesione all’Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest’ultimo estese 

tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell’Accordo Quadro medesimo. 

Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all’Accordo Quadro, per formarne parte integrante 

e sostanziale 

 

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI SOCIALI 

1. Il Consorzio si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti 

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di     lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

2. Il Consorzio si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle 

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si 

svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto 

collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime. 

 

ARTICOLO 19 - VIGILANZA E CONTROLLO 

1. La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il Consorzio è tenuto 

a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti 

eseguiti da propri incaricati per verificare l’adeguatezza del servizio prestato. 

2. La vigilanza sull’attività oggetto dell’appalto è affidata al Responsabile del Procedimento. 

 

ARTICOLO 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. È vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici sotto qualsiasi forma, 

ferme restando le previsioni di cui all’articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei 
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Contratti. 

2. Il Consorzio prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a 

mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 

Codice Civile, che la Regione possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti 

subentranti. 

 

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

1. Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le 

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a 

qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente 

contratto. 

2. Il Consorzio potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione 

necessaria per la partecipazione della Consorzio a gare e appalti. 

 

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le 

informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la 

sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 

ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la 

partecipazione alla gara.  

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di 

protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

3. Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso ai fini della stipula 

del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione 

ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla 

Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
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4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento dei dati 

personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di 

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui 

sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il 

trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

5. Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per 

legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno 

equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti 

disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi 

dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Consorzio prende atto 

che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di 

sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente 

Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo 

restando che la Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione. 

 

ARTICOLO 23 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Consorzio è nominato 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal 

fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), 

le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle 

finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite 

nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l’Consorzio. 

 

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE 

1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Consorzio dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Consorzio e 

gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il 

triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi 

a qualsiasi titolo. 

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il 

divieto, al  Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di 

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

 

ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE 

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del 

presente contratto, sarà competente l’Autorità giudiziaria presso il foro di Napoli. Tale competenza 

è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è 

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. 

2. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente contratto è competente il Giudice 

Ordinario.  

3. Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto le parti individuano, quale 

forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo 

tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, 

sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. È esclusa la 

compromissione in arbitri. 

4. E’ prevista la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all’art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come 

modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. e), n. 1), 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, 

successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, integrato con D.L. 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e con D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per la rapida risoluzione delle 

controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione 

del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché 

delle disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.L. n.76/2020 nel testo vigente. 
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5. In materia di controversie, altresì, si rimanda per completezza all’art. 64 del Capitolato Generale, 

per quanto espressamente disciplinato con riferimento alla “Definizioni delle Controversie” dal comma 

1 al comma 5; 

 

ARTICOLO 26 - CODICE DEL COMPORTAMENTO 

1. Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri 

dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della 

stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui 

alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.  

 

ARTICOLO 27 – FIGURE DI RIFERIMENTO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. I rapporti contrattuali fra la Regione e la Consorzio saranno gestiti dal RUP, ing. Mariano Serra 

nominato con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023, e, per il Consorzio, dal Legale 

rappresentante ing. Paolo Bernandini;. 

2. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un 

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione. 

 

ARTICOLO 28 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 

Regione e Consorzio si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti 

indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr.us06@pec.regione.campania.it  

2) Consorzio Campolattaro S.C. a R.L.: campolattaroscarl@legalmail.it  

 

ARTICOLO 29 - IMPOSTE E SPESE 

1. Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e 

contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. 

2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in 

modalità telematica. 
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3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

4. Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentaquattro pagine, di cui trentatré  

pagine per intero e l’ultima soltanto in parte. 

5. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e 

conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione 

digitale (CAD). 

6. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di 

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 

 

Firmato digitalmente da:
PAOLO BERNARDINI

 

Firmato il 21/12/2023 11:43
Seriale Certificato:
49353420096761888043738980600627469290

Valido dal 06/11/2023 al 06/11/2026
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



Ricevuta del: 21/12/2023 ora: 12:13:24

Utc: 1703157197911364
Utc_string: 2023-12-21T12:13:17.911364+01:00

                  Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 21/12/2023
Ora invio:  12:13:17

                              Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1
Codice invio attribuito dall'Amministrazione:   199746414
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente: 
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati:  0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639     

                 Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14747/2023 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 50270 del 21/12/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

          Tributo                                                     Importo
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 

pag 1



Data: 28/12/2023 ora: 19:23:49

                             Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 21/12/2023
Ora invio:  12:13:17

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 199746414
Identificativo attribuito dall'utente: 1
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 07401370031
Codice fiscale del Notaio: 80011990639     

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro 

L'importo e' stato addebitato in data: 21/12/2023

Atto con Repertorio: 14747/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I
           Tributo                                 Importo
 9802 IMPOSTA DI BOLLO                              45,00 Euro 
 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI                      200,00 Euro 

pag 1



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE 

SEGRETERIA DI GIUNTA 
UFFICIO III 

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari 

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti 

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della 

Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario  

ATTESTO 

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 36 

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è 

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.  

Si rilascia per gli usi consentiti.  

Napoli, 03/01/2024  

 
                                                                                              Il Dirigente  

                                                                                         Dott. Dario Fonzo 
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