REP. N. 14746

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELIART. 54, AFFIDATO A UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER “L’UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELIINVASO DI
CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELIALIMENTAZIONE POTABILE PER I’AREA
BENEVENTANA” CUP: B87B20098990009 CIG Lotto 3: 9896514DB2

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di dicembre, in Napoli alla via S. Lucia 81, nella sede
della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti
in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre
1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95
e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato
disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad
oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale
Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema
tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del
9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/ 2023/0613879 del 20/12/2023 ai
sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III
Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale,

si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione Generale,
Dott. Fabrizio Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede legale
della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo
in virtu del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. n.
7, PG/2023/0506788 del 23/10/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art.
6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Att sottoposti a

registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento temporaneo d’imprese, di seguito denominato RTI, Ritonnaro Costruzioni Stl
(capogruppo/mandataria), con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun n. 6, iscrizione al registro
delle imprese di Salerno al n. SA-143081, partita iva e C.F. n. 002430200658, nella persona dell’ing.
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Federico Ritonnaro, nato a Montecorvino Rovella (Sa) il 23/05/1969, domiciliato per la carica in
Salerno alla Via Stefano Brun n. 6, identificato a mezzo CI n. AY 5086898 del 12/09/2017 rilasciata
dal comune di Salerno, nella qualita di Amministratore Unico della Ritonnaro Srl, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Societa, in Salerno alla Via Stefano Brun n. 6 e legittimato a
rappresentare legalmente 'impresa Ritonnaro Stl.
Verificato dalla Direzione Generale che detto RTT é stato costituito in data 26/07/2023 con atto notarile
Rep. n. 6.347, dinanzi all’avv. Teresa Lomonaco, Notaio in Mercato San Severino, iscritta nel ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, per il conferimento del

mandato con rappresentanza, dalle seguenti societa:

1) Ritonnaro Costruzioni Stl (capogruppo/mandataria), con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun

n. 0, iscrizione al registro delle imprese di Salerno al n. SA-143081, partita iva e C.F. n. 00243020658;

2) Monaco Spa (mandante) con sede legale in Roma alla Bia Lucrezio Caro n. 38, iscrizione al registro

delle imprese di Roma al n. RM-530235, partita iva 01560691006 e C.F. n. 06497400587,

3) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per
Azioni (Mandante) con sede legale in Ravenna alla via Pier Traversari n. 63, iscrizione al registro delle

imprese di Ferrara e Ravenna al n. RA-93867, partita iva e C.F. n. 00966060378;

4) Gemis Srl (mandante) con sede legale in Palma Campania (Na) alla via Nola n. 273, iscrizione al
registro delle imprese di Napoli al n. NA-607862, partita iva e C.F. n. 03541191213;

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 25/08/2023 (documento n. T

526448824) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che Ritonnaro Stl ¢ iscritto nel registro

delle imprese di Salerno al n. SA-143081, partita iva e C.F. n. 002430200658;

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 25/08/2023 (documento n. T

526449170) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che Monaco Spa ¢ iscritto nel registro

delle imprese di Roma al n. RM-530235, partita iva 01560691006 e C.F. n. 06497400587,

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 25/08/2023 (documento n. T

526449498) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che Consorzio Nazionale Cooperative

di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per Azioni ¢ iscritto nel registro delle

imprese di Ferrara e Ravenna al n. RA-93867, partita iva e C.F. n. 00966060378;

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 25/08/2023 (documento n. T

526450325) tramite il sistema telematico Telemaco, da culi risulta che Gemis Stl ¢ iscritto nel registro

delle imprese di Napoli al n. NA-607862, partita iva e C.F. n. 03541191213;

Verificate dalla Direzione Generale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.
>
2



Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia:

1) Ritonnaro Costruzioni Stl (capogruppo/mandatatia), con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun
n. 0, iscrizione al registro delle imprese di Salerno al n. SA-143081, partita iva e C.F. n. 00243020658
-PR_SAUTG_Ingresso_0119734_20230825 con liberatotia provvisotia ex att. 3, ¢,. 2 del D176/2020
rilasciata in pari data, dalla quale si attesta a carico della suindicata societa e dei relativi soggetti di cui
all’art.85 del d.Igs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art.67 del D.gs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del

medesimo decreto legislativo;

2) Monaco Spa (mandante) con sede legale in Roma alla Via Lucrezio Caro n. 38, iscrizione al registro
delle imprese di Roma al n. RM-530235, partita iva 01560691006 e C.F. n. 06497400587 ,richiesta
con n. prot. PR_RMUTG_Ingresso_0319791_20230825;

3) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per
Azioni (Mandante) con sede legale in Ravenna alla via Pier Traversari n. 63, iscrizione al registro delle
imprese di Ferrara e Ravenna al n. RA-93867, partita iva e C.F. n. 00966060378-, richiesta con n.
prot. PR_RAUTG_Onfresso_0062130_20230825;

4) Gemis Srl (mandante) con sede legale in Palma Campania (Na) alla via Nola n. 273, iscrizione al
registro delle imprese di Napoli al n. NA-607862, partita IVA e C.F. n. 03541191213, richiesta con
n. prot. PR_NAUTG_Ingresso_0271184_20230825;

Verificato che per le Societa di cui ai nn. 2,3,4 sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimatia

previst dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di

sussistenza di una causa di divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii.;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per la societa

Ritonnatro Stl (capogruppo mandataria), con prot. INPS_37953301, con validita al 06/02/2024, da cui

risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per la societa

Monaco Spa, con prot. INPS_37873467, con validita fino al 31/01/2024, da cui risulta che la societa ¢

in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per il

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Societa Cooperativa per Azioni

(Mandante), con prot. INAIL,_40551938, con validita fino al 28/01/2024, da cui risulta che la societa ¢ in
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regola nei confronti di INPS e INAIL;

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per la societa
Gemis Stl (Mandante), con prot. INPS_37999369, con validita fino al 09/02/2024, da cui risulta che la
societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che il Dirigente del’lUOD 60.06.06 ha attestato, con nota n 595914 del 11/12/2023,
che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo

n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:

a) 1l Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto
rilevante, di cui all’art. 44, specificamente individuate nell’ambito dell’Allegato IV del suddetto
Decreto Legge, I'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro
(Campania)”;

b) con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 517 del 16.12.2021
“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico -
Investimento 4.1, della Missione 2 - Componente C4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)” si ¢ provveduto all’assegnazione e riparto delle risorse ai relativi Soggetti Attuatori,
destinando alla Regione Campania per l'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro” 'importo di € 205.000.000,00 quale quota a valere sul PNRR;

c) con Delibera di Giunta Regionale n° 614 del 31.12.2021 avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile
delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area
beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento” si ¢ provveduto ad
individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per I'intera copertura del QE dell’'opera
avente importo pari ad € 421.000.000,00 tenuto anche conto dei € 205.000.000,00 assegnati con il
richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile n. 517 del
16.12.2021 a valere sul PNRR;

d) con la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 1.03.2022 avente ad oggetto “Programma di
interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti

alla DGR n. 614 del 28/12/2021. Programmazione finanziamento”, si ¢ preso atto della



Iy

h)

disponibilita delle risorse necessarie a garantire lintera copertura finanziaria dell’opera, ivi
comprese le opere irrigue, per un ulteriore importo di €103.894.228,56, ad integrazione di quanto
gia programmato con la DGR 614/2021, a valere sui Programmi a gestione regionale, FESR e
FSC, che pertanto, concorrono per la totale copertura finanziaria dell’opera pari ad Euro
524.894.228,56 IVA compresa;

Il CIPESS con delibera n° 1 del 15/02/2022 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 -
anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili” ha previsto per
I'intervento denominato “Diga di Campolattaro” un finanziamento pari ad € 115.000.000

il Comitato Speciale del Consiglio Supetiore dei Lavori Pubblici con parere n. 3/2022 del
31/03/2022 ha autotizzato la prosecuzione dell’iter di valutazione ed approvazione del progetto
secondo le procedure dettate dall’articolo 44 del DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in
esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n.
55 e, in particolare, I’art. 4, co. 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, possano essere individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da
un elevato grado di complessita progettuale, da una particolare difficolta esecutiva o attuativa, da
complessita delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, nonché la nomina di
Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30.03.2022, la Regione Campania ha individuato le
strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle
risorse del PNRR e del PNC, attribuendo all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” funzioni di raccordo
tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative
regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attivita di programmazione
ed attuazione degli investimenti e delle attivita a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal
PNC;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 ¢ stato nominato il
Commissatio straordinatio, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per
Iespletamento delle attivita di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti,
affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione
dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUPB87B20098990009,

intervento infrastrutturale inserito nell’elenco previsto all’Allegato IV, relativo alle “opere



k)

)

pubbliche di particolare complessita o di rilevante impatto”, di cui all’art. 44 del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3.11.2022 ¢ stata istituita, nell’ambito
dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo
plurimo della risorsa idrica dellinvaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi
dellart. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii, i compiti di
coordinamento e gestione delle attivita tecniche ed amministrative di competenza della Regione
Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa
idrica dell’invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del
Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L.
n. 55/2019 con DPCM del 09.05.2022 per I'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione
della Diga di Campolattaro”

In data 13/09/2022 ¢ stato sottoscritto I’atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibile e la Regione Campania per la “Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 -
Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-14.1-A1-30;

con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19.12.2022 ¢ stato approvato il nuovo Quadro Economico
dell’intervento “Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di
Campolattaro (BN) aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania
attualmente vigente il cui valore complessivo ¢ pari ad € 691.807.370,52 IVA compresa;

con delibera n° 55 del 08/02/2023 la Giunta ha tra I’altro preso atto a modifica e sostituzione di
quanto stabilito con la delibera 614/2021 e 92/2022, dell'importo complessivo dell’intervento
“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione
potabile per I’area Beneventana” pari ad 691.807.370,52 rideterminato in applicazione del Prezzario
regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato:
- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR; -
103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della
Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e
06.06.2019; - 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della
Regione Campania; - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del
Ministero delle Infrastrutture — Delibera Cipess 1/2022; - 166.913.141,96 euro di risorse
provenienti dal Fondo per I'avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e
dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022;



n) il Decreto n. 2 dell’8.11.2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione Campania,

ai fini della attuazione dell'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di

Campolattaro” svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale,

per Pespletamento dell'incarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le

modalita di avvalimento attraverso apposita accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241;

0) i compiti e le funzioni della Regione Campania nella sua qualita di stazione appaltante

dell’intervento in oggetto sono regolamentate dall’articolo 3 della Convenzione sottoscritta con il

Commissario di Governo ed approvata dalla Giunta regionale con delibera n® 55 dell’08/02/2023;

p) in relazione all’iter autorizzativo dell'intervento:

con nota prot. 0190718 del 07/04/2022 la Regione Campania ha convocato la Conferenza di

Servizi, di cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in conformita a quanto stabilito dall’att.

44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, per

I'approvazione del PFTE;

la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., nell’ambito esclusivo

di quanto previsto nel PFTE, ¢ stata condotta:

1.

acquisendo pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti invitati, interessati al
procedimento, nessuno dei quali formulati in termini di dissenso, o formulati con
prescrizioni o condizioni ai fini dell’assenso, e pertanto acquisendo I'assenso senza
condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i;

acquisendo ’assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della
L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti, regolarmente invitati e che non hanno

fatto pervenire osservazioni e/o pareri.

in relazione alla verifica preventiva di interesse archeologico att. 44 ¢. 2 del DL 77/2021:

v

il Ministero della cultura, con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n.
MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023 ha espresso parere favorevole, anche in tema di
interesse archeologico, a condizione che vengano ottemperate condizioni ambientali nei

successivi livelli progettuali;

in relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 44 ¢. 3 DL 77/2021:

v

il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — Direzione Generale Valutazioni
Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura — Soprintendenza Speciale per il

PNRR, ha emesso Decreto n. 141 del 16/03/2023, sulla base del parere della



Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, e del parere del Ministero
della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-
PNRR-1981 del 13/02/2023, con il quale ¢ stato espresso giudizio positivo sulla compatibilita
ambientale del progetto di fattibilita tecnico economica “Ulilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di
Canipolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per 'area Beneventana. Opera in Allegato I
al DI.77/20217 ¢, a seguito della valutazione, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e
significativa sui siti Natura 2000 senza necessita di procedere alla successiva fase di studio, subordinato
al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. 1] Piano di utilizzo delle terre e rocce da
scavo contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo
in cui tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere
censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo gunanto
richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRIN/PNIEC n.
127 del 02/02/2023.

con verbale del RUP del 07/04/2023 ¢ stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 ¢
dell’art. 44, comma 4 e 6bis , del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021
e s.m.i., sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di
servizi: “FATVOREVOLE ALI'UNANIMITA”, facendo proprie le prescrizioni dettate dalle
Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente le opere presenti nel PFTE, che
saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o
durante le fasi di esecuzione e gestione dell’opera;

con Decreto n. 235 del 11/04/2023 della Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale
Grandi Opere ¢ stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi, tenendo
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;

con nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 204637 del 18/04/2023, integrata a
seguito della riunione in modalita VCF con la struttura del CSCSLP del 20/04/2023, con nota
prot. n. 213974 del 21/04/2023, ha trasmesso la determinazione conclusiva della Conferenza
di Servizi di cui al DD n. 235 del 11/04/2023, la relativa Relazione accompagnatoria
comprensiva della “Dichiarazione motivata del Responsabile del Procedimento delle condigioni di cui al

paragrafo 3 del Parere n. 3/2022 del Comitato Speciale” al Comitato Speciale del CSLLPP ai fini
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dell’adozione della determinazione motivata di competenza in conformita a quanto stabilito

nel comma 6, dell’art. 44 del DL 77/2021;
con nota in attl della Giunta Regionale della Campania al prot. n. 236937 del 08/05/2023 ¢

stata acquisita la Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP,
assunta nell’Adunanza del 03/05/2023 di natura ricognitiva rispetto alla determinazione

conclusiva della conferenza dei servizi (in quanto progetto approvato all’unanimita):

o/ PFTE di che trattasi puo proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto
dall’art.44 del D.1.. 31 maggio 2021, n.77 cosi come convertito dalla 1egge 29 luglio 2021 n.108 e
S0

®  Javerifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all intero procedimento antorizzativo sin qui condotto,
wi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinagione, ¢ ascritta al Soggetto
verificatore. Cio ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.1.. n. 77/2021 (“Ai fini della verifica del
progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 48, comma 5-quinguies. [...]” che recita come di seguito riportato “In deroga all'articolo 27
del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresi, ['ottemperanza alle
preseriziont impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all esito
della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.”);

o e prescrizioni di natura contrattuale (cioe che devono essere adempinte nelle successive fasi progettuali o in
Jase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente

inserite nel Capitolato Speciale d’ Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento.

con DD n. 437 del 12/06/2023, ¢ stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del
RUP del PFTE rafforzato lottizzato, con QQTTEE aggiornati al prezziario Stazione
Appaltante 2023;

con Decreto del Commissatio n. 11 del 15/06/2023 ¢ stata disposta I"approvazione in linea
tecnica ed economica del PFTE rafforzato lottizzato con QQTTEE aggiornati al prezziario
regionale lavori pubblici 2023;

con DD n. 437 del 12/06/2023, ¢ stata disposta la presa d’atto dei verbali di validazione del
PFTE del RUP datati 12/06/2023,;



— con DD n. 444 del 13/06/2023 dell’US 60.06.00 ¢ stato conferito I'incarico di Responsabile
Unico del Procedimento all’ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione
del RUP Ing. Rosario Manzi confermato con DD 37/2023 dell’US 60.06.00 e nominato con
DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;

—  con Decreto n .11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019,
acquisita I'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di
approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti
del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;

Q) in relazione all’iter esecutivo della procedura di gara

— DD n. 474 del 21/06/2023 ¢ stato disposto:

1. direvocare la procedura avviata con DD n® 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023
con cui ¢ stato tra l'altro dato incaricato allo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale
Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, indetta con DD 213 del
31/03/2023 cosi come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;

2. di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare -
Procedure di Appalto PNRR” di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con
il DD n° 213 del 31/03/2023 cosi come rettificato con DD n°® 254 del 14/04/2023;

3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissatio Straordinatio
di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici
proponendo l'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di
aggiudicazione previsti dal PNRR;

4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle
procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo I’'affidamento di appalto misto
di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all’intervento “Utilizzo idropotabile
delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per
l'area beneventana. CUP B87B20098990009”, nonché sulla base di quanto consentito
dall’art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica), mediante I'utilizzo
di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di
un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per
singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa

ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:
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v Pimporto globale stimato dell’appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto
programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui €
16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA cosi
suddivisi in lotti:

Lotto n. 1
’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:
€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);
€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
€ 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento
del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)
L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
304.946.770,11
Lotton. 2
L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:
€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);
€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
€ 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento
del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)
L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
138.140.855,76
Lotto n. 3
L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:
€ 68.607.4006,89 per lavori (ribassabili);
€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del
piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)
L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad €
70.155.888,74;
5. di approvare gli schemi di:

11



V' capitolato speciale d’appalto;

v’ contratto accordo quadro;

v’ contratto attuativo

contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;

6. di incaricare lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06““- Centrale Acquisti e Ufficio Gare -
Procedure di Appalto PNRR” per I’avvio delle connesse procedure di gara in conformita
alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;

7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli
elaborati grafici e descrittivi del PEFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell’Ufficio
Speciale 60 06 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” per i
consequenziali adempimenti amministrativi;

8. di incaricare altresi lo Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio
Gare - Procedure di Appalto PNRR” di dare rilevanza e pubblicita, anche ai fini della
trasparenza, ad ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;

9. di precisate che ai sensi del ¢.8 dell’art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo
l'aggiudicazione potra procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque
a non procedere al successivi atti;

con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell’Ufficio Speciale 60 06 “-
Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, ¢ stata avviata una procedura
aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto,
per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “I'utilizzo idropotabile delle
acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per Iarea
beneventana” CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/20106;
con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere ¢ stato
disposto di:
v' diapprovare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi
di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26 del Disciplinare
di gara;

12



v" di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul
Portale Gare della Regione Campania;

v'di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del
D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.1gs. 50/2016, per la
stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico
per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per
“Iutilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione potabile per Plarea beneventana” CUP: B87B20098990009 da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs
50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:

Lotto 3:

RTI: Ritonnaro Costruzioni Stl — Monaco SpA — Consorzio Ciro Menotti — I.CO.NA.
Societa Cooperativa — Gemis Stl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare
sullimporto lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare
sul’'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

— con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 ¢ stata comunicata l’efficacia dell’aggiudicazione
disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell’art.32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;

— con nota prot. n. 591711 del 06/12/2023 ANAC comunicava la conclusione dell’attivita di
vigilanza collaborativa sulla procedura di che trattasi, fatta salva la trasmissione dei contratti
sottoscritti con gli operatori economici aggiudicatari;

Tutto cio premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono,

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la

documentazione ivi elencata.

La documentazione di cui alla procedura di gara ¢ pienamente conosciuta e condivisa dal contraente,

nonché conservata presso 'UOD 600606 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, non allegata al presente

contratto, per richiesta espressa delle Parti contraenti, e costituita dai seguenti documenti:

- Atti di gara e relativi allegati, tra cui il Bando, il Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, incluso il
format di OdA, lo Schema di Appalto Specifico ed il Capitolato;

- Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dal RT1, nonché ogni altra documentazione presentata
dagli stessi in sede di gara;

13



- Gli atti costitutivi dal RTT in forma plurisoggettiva;

- Le risposte alle richieste di chiarimento;

- 1l provvedimento di aggiudicazione;

- Garanzia Accordo Quadro.

Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.

Le attivita oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo articolo 3, dovranno
essere eseguite dal RTT con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute
nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice
dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste
in vigore (di seguito, il “Regolamento”).

Stipulando il presente Accordo Quadro, 'RTI da atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e
dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico ed il Capitolato, che
definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell’Accordo Quadro medesimo,
nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, da atto di aver potuto acquisire elementi
sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto
degli Interventi previsti.

Le attivita oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2,
dovranno essere eseguite dall’RTT con 'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni
contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare
dal Codice dei Contratti dlgs 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in

vigore (di seguito, il “Regolamento”).

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO - PIANO DI QUALITA
1. Con il presente Accordo Quadro il RTT si obbliga nei confronti della Regione alla stipula di
contratti specifici relativi all’esecuzione dei lavori, alla progettazione esecutiva ed ai servizi
accessori relativi all’intervento denominato “Utilizzo idropotabile delle acque dellinvaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana”;, come di
seguito dettagliato:
Lavori di realizzazione di infrastrutture idrauliche per potenziamento ed integrazione acquedotti
esistent;
a) Supporto tecnico-amministrativo alle attivita espropriative;

b) servizi di trasporto a discarica, analisi di laboratorio e ricerca preventiva ordigni bellici;
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c) servizio tecnico di progettazione esecutiva da redigere sulla base del progetto definitivo,
che sara fornito all’'RTT ai fini dell’affidamento del singolo Contratto Specifico, completo
di Piano di Sicurezza e Coordinamento in progettazione, rispettandone l'essenza
strutturale e prestazionale;

d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. n.

81/2008

e) Monitoraggio ambientale;

f)  Verifica preventiva interesse archeologico;

@) Esecuzione attivita espropriative.
Riepilogando, I’Accordo quadro potra prevedere le seguenti prestazioni che potranno essere oggetto
di Appalti Specifici:
SERVIZI TECNICI:
- La progettazione esecutiva da redigere, per sub lotti funzionali, sulla base della progettazione
definitiva verificata ex art. 26 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che sara fornita (anche in formato
editabile non BIM) al RTT all’atto di affidamento del singolo Appalto specifico;
SERVIZI ACCESSORI (previa approvazione della progettazione esecutiva di ogni sublotto
funzionale):
- Servizi archeologici;
- Monitoraggio ambientale;
- Servizi supporto tecnico-amministrativi alle attivita espropriative.
LAVORI (previa approvazione della progettazione esecutiva di ogni sublotto funzionale)
- D’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessati per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli
obiettivi e dei requisiti fissati dal progetto definitivo, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante,
e con gli eventuali miglioramenti e le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive ivi contenute;
- Bonifica da ordigni bellici;

- Esecuzione attivita espropriative.

2. Piu nel dettaglio, i singoli Appalti Specifici potranno essere affidati a seguito dell'emissione di un

Ordine di Acquisizione (di seguito OdA), entro il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro

medesimo.

3. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali

la Regione Campania affida al RTT le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, ivi
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comprese le condizioni e le modalita di attivazione dei singoli Appalti Specifici.

4. 11 RTT si impegna sin d’ora ad eseguire I’/gli Appalto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel
presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché
nell’offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L’RTT prende atto ed accetta che le
prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Appalti
Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Appalti Specifici,

cosi come la relativa durata.

5. Con la conclusione dell'"Accordo Quadro, il RTI si impegna ad assumere e ad eseguire le
prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno
richieste da Regione Campania nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validita
del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.

6. A seguito dell’emissione di un OdA da parte di Regione Campania, I'RTI sara tenuto, nel

termine indicato nel’OdA stesso, a stipulare uno o pit Appalti Specifici.

7. Ogni Appalto Specifico sara pertanto stipulato dal RTI con Regione Campania. I1 RTI non avra
nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché Regione Campania non

avra attivato I’/gli Appalti/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.

8. Gli affidamenti dei singoli Appalti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per
eseguire le attivita, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dal

Capitolato, nonché dagli stessi Appalti Specifici.

9. Il RTI resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all’oggetto

dell’Appalto Specifico.

10.Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (Building Information Modeling) di elaborati
richiesti dalla Regione, rientra nell’oggetto dell’Accordo Quadro e sara quindi a carico del RTI

medesimo se necessaria per I’esecuzione dei singoli Appalti Specifici.

11.Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il RTT dovra redigere un Piano
di Qualita dell'intero intervento, cosi come definito all’articolo 30 del Capitolato. Tale documento
sara soggetto a specifica approvazione da parte del direttore dei lavori e successivamente
trasmesso al RUP. Esso dovra dettagliare la sequenza operativa progettuale ed esecutiva con la
quale, nel rispetto delle indicazioni generali della Regione dei cronoprogrammi contrattuali, riterra
di declinare la propria attivita, valorizzando la propria organizzazione del lavoro e delle risorse

strumentali, minimizzando le interferenze, i rischi per le maestranze e gli impatti delle lavorazioni
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sul tessuto urbano circostante, favorendo, al contempo, scenari di attuazione progressiva del

complesso degli interventi.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELI’ACCORDO QUADRO - VALORE STIMATO
DELL’ACCORDO QUADRO - OPZIONI CONTRATTUALI

1. ’importo massimo stimato complessivo dell’Accordo quadro LOTTO 3-CIG 9896514DB2 ¢ pari
ad € 71.200.671,69 (settantunomilioniduecentomilaseicentosettantuno/69) oltre IVA e oneti
previdenziali se dovuta, suddiviso come segue:

a. importo massimo stimato per I'esecuzione dei servizi tecnici pari ad € 843.161,85
(ottocentoquarantatremilacentosessantuno/85) oltre IVA ed oneti previdenziali se dovut;

b. importo massimo stimato per Desecuzione dei servizi pari ad € 705.320,00
(settecentocinquemilatrecentoventi/00) oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

c. importo massimo stimato per lesecuzione dei lavori pari ad € 69.652.189,84
(sessantanovemilioniseicentocinquantaduemilacentottantanove/84)  oltre IVA ed oneri
previdenziali se dovuti, di cui € 1.044.782,95
(unmilionequarantaquattromilasettocentottantadue/95) oltre IVA per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso.

2. I’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro ¢ da intendersi comprensivo di quanto
sara imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi

della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

3. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo
presunto e, quindi, non impegna Regione Campania ad emettere OdA e a concludere Appalti Specifici

fino a tale importo massimo.

4. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett.
a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del
Capitolato. Si rinvia altresi a quanto previsto dal medesimo articolo 43 del Capitolato Speciale di

Appalto in merito alla compensazione.

5. 11 valore stimato dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, ¢ pati a
71.200.671,69  (settantunomilioniduecentomilaseicentosettantuno/69): detto valore si intende

comprensivo delle opzioni contrattuali descritte all’articolo 51 del Capitolato.

6. In ogni caso, gli importi stimati in ciascun Appalto specifico potranno variare, tanto in pit quanto in
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meno, nei limiti stabiliti dall’articolo 72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato,
senza che cio costituisca motivo per 'RTI per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi

di qualsiasi natura e specie.
ARTICOLO 4 - DURATA DELI’ACCORDO QUADRO

. 1l presente Accordo Quadro avra la durata di tre anni prorogabile al massimo ad otto anni, dalla
sottosctizione del contratto, come previsto dall’articolo 54 del D.lgs 50/2016, trattandosi di appalto
nei settori speciali in quanto in presenza, ai sensi dell’art. 114 del codice dei contratti, di
amministrazione aggiudicatrice che svolge attivita prevista dall’art. 117 (Acqua) c. 2 lettera a) del
codice dei contratti. Nell’arco temporale della durata dell’Accordo Quadro la realizzazione della
progettazione, finanziata dai Fondi del PNRR, ¢ prevista entro il 31.12.2023. I.a durata della
progettazione ¢ fissata in massimi 60 giorni naturali e consecutivi nell’arco temporale della durata
dell’Accordo Quadro la realizzazione dell’opera, finanziata dai Fondi del PNRR, ¢ prevista entro il

31.03.2026. La durata dei lavori ¢ fissata in massimi 880 giorni naturali e consecutivi.

. 1l presente Accordo Quadro cessera la sua efficacia nei termini di cui al precedente comma 1, anche
nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata
non sia stata affidata alcuna attivita. In questo caso, cid non comportera alcun diritto riconosciuto

all’RTI, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

. I’Accordo Quadro potra cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in
cui, a seguito degli Appalti Specifici, 'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia

esaurito 0 comunque non piu capiente.

. Ogni RTI ¢ tenuto ad eseguire le prestazioni che Regione Campania attivera mediante OdA e gli
OdA potranno essere emessi da Regione Campania sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro.
Qualora I'ultimo OdA, emesso da Regione Campania in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un
Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione
dell’Accordo Quadro medesimo, quest’'ultimo dovra intendersi automaticamente prorogato per il
tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento
dell’Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che I'RTT possa pretendere indennizzi o maggiori

compensi a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 5 - OdA E APPALTI SPECIFICI

. Per attivare il RTI, Regione Campania emettera, per ognuno degli Appalti Specifici, un OdA —

secondo il modello allegato al Disciplinare di gara - con cui precisera, tra I’altro, 'oggetto esatto delle
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prestazioni, le specifiche modalita di esecuzione delle stesse, 'importo del singolo appalto, i tempi

di esecuzione (data inizio, data fine e data delle partiintermedie).

2. AIPOdA sara allegato, oltre alla documentazione relativa alle prestazioni da attivare, lo Schema di
Contratto per ’Appalto Specifico che indichera, almeno:
- T'oggetto dell’appalto;
- il dettaglio delle attivita necessarie alla realizzazione dell’appalto;
- tutta la documentazione tecnica messa a disposizione da Regione Campania;
- il Capitolato;
- T'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- 1 termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico;

- la documentazione che dovra essere fornita dal’RTI necessaria per stipulare I’Appalto
Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell’eventuale volonta di subappalto e specifica
della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del
raggruppamento esecutore, nonché dell’eventuale attestazione di presa visione e accettazione
dei luoghi).

3. Gli Appalti Specifici saranno stipulati “a corpo”, secondo quanto specificato da Regione Campania

all’atto dell’emissione del’OdA.

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula dell’Appalto Specifico, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, salvo avvio d’urgenza come stabilito dall’articolo 16 del Capitolato.

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni ¢ stabilito nell’Appalto Specifico in giorni naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attivita e relativo cronoprogramma.

6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie,
identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante
«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2076», emanato dal Ministero della
Giustizia.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA’ DEL RTI

1. Nel rinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dal Capitolato, si precisa in questa sede
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quanto di seguito esposto.

. Per esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, il RTT ¢ tenuto
a presentare — assumendone i relativi rischi — un’idonea organizzazione d’impresa avente una
capacita prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarita,
agli Appalti Specifici allo stesso affidati da Regione Campania nel rispetto dei risultati e requisiti,

anche in materia di qualita, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

.II RTI ¢ obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e
caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo I'impiego di tutti i
fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che
Ieventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o
dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi
contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o

risarcimenti.

II RTT riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono
essenziali per Regione Campania e si impegna a realizzarli con modalita organizzative, tecniche e di
controllo, piu idonee per 'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in
essere tutti quegli interventi, procedure e modalita o attivita che, pur se non specificati nel presente
Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e

qualitativo delle prestazioni stesse.

. Resta di competenza esclusiva del RTT l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Il RTT si fa garante in particolare della condotta del personale
proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando — anche mediante adeguata istruzione dello
stesso — che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o

indicazione diretta del personale del RTT.

. I RTT si obbliga a manlevare Regione Campania da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare
dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attivita, quali la perdita del finanziamento

assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
ARTICOLO 7 -IMPORTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, del presente Accordo Quadro, il
corrispettivo per 'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sara commisurato in relazione alle attivita

necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nel Capitolato.
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2. Siapplica Part.29 “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”’, D.L. 27 gennaio 2022 n. 4,
convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2022 n.25, e come integrato dall'art.23, comma 3-
bis, D.L. 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla .. 20 maggio 2022, n. 51, con la
revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la compensazione per le
variazioni di prezzo -in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, a norma e con le modalita del richiamato art.29. Fermo restando quanto
precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei
Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata dall’articolo 43 del Capitolato
3. Per i singoli Appalti Specifici:

- per quanto riguarda i lavori ed i servizi, il corrispettivo ¢ determinato in base al prezzario
individuato ai sensi del Capitolato, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel

corso della Procedura da parte del RTI;

- per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo ¢ costituito, in linea con
quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal “compenso” e dalle “spese generali (spese e oneri

accessor)”’, laddove:

o il “compense” per 1 servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni
singolo Appalto Specifico, sara determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno
2016 calcolato sulle prestazioni attivate per ciascun Appalto Specifico, previa applicazione del

ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte del RTT;

o le “spese ed oneri accessor?” di cui all’art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate
secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. E riconosciuto a REGIONE
CAMPANIA, nel rispetto di quanto sopra, la facolta di individuare, indicandolo nel’OdA,
Peffettivo importo da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto
Specifico, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 3, paragrafo 6, del presente Accordo

Quadro.

4. 11 corrispettivo erogato comprende ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque
connessa alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d’arte le

opere oggetto dell’Appalto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilita.

ARTICOLO 8 - MODALITA DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA DEGLI APPALTI
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SPECIFICI

8.a) Modalita e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1.

Il pagamento delle prestazioni rese dal RTI sara effettuato separatamente per ciascun Appalto

Specifico, secondo le modalita nello stesso indicate.

. 1 pagamento dei singoli Appalti Specifici avverra come previsto dal Capitolato e dal singolo Appalto

Specifico.

. Itermini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Appalti Specifici,

in coerenza con quanto stabilito nel Capitolato.

8.b) Tracciabilita dei flussi finanziari

1.

I1 RTT ¢ tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e agli
Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato del RTT ed effettuati con
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni.

. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) dell’Accordo

Quadro ed il CIG dell’Appalto Specifico, entrambi indicati nel’OdA, oltre al CUP dell’Intervento a

cui si riferiscono le prestazioni.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei

a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi

dell’articolo 1453 del Codice Civile, dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico.

. I RTT ¢ tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propti subappaltatori e subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullita assoluta, apposita
clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

citata L. n. 136/2010.

. I RTL il subRTT o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata
comunicazione a REGIONE CAMPANIA.

. I cortispettivi spettanti al’RTT saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale

sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso listituto che ciascun RTT comunica a Regione
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Campania, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette)
giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione dell’Appalto Specifico, esonerando Regione Campania

da ogni responsabilita per i pagamenti eseguiti in tal modo.

7. 11 'RTT ¢ obbligato a comunicare alla Regione, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi
identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalita e codice fiscale delle persone
delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni

dall’anzidetta modifica.
ARTICOLO 9 - VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi

articoli del Capitolato.
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare nonché dagli articoli 60 e seguenti del

Capitolato.

2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal RTT circa le prestazioni da subappaltare,
indicate nel DGUE, il relativo subappalto sara autorizzato nel corso dell’esecuzione del singolo
Appalto Specifico sussistendone le condizioni, entro i limiti e con 'osservanza delle modalita
stabilite dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, solo laddove il RTI, al momento della
sottoscrizione dell’Appalto Specifico stesso, abbia fornito un’apposita dichiarazione coerente con

quanto indicato all’atto dell’offerta.
Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto dal Capitolato.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Le attivita esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei

tempi previsti nel Capitolato cui integralmente si rinvia.
ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro

1. II RTI ha prestato, con le modalita indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia
fideiussoria a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni

comungque previsti negli allegati al medesimo.

2. II RTT Ritonnaro Stl ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. DE0633578, emessa in
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data 18/12/2023 CIG LOTTO 3: 9896514DB2, da Atradius con firma legalizzata ai sensi di legge,
allegata al presente atto. Tale garanzia ¢ prestata per la somma di € 06.493.661,92
(seimilioniquattrocentonovantatremilaseicentosessantuno/92) pari al 13,07 % dell'importo di
aggiudicazione, come da disposizioni del Capitolato;

3. Ogni garanzia cosi prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte del
RTI, delle obbligazioni previste dall’Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
12.b) Garanzia Appalto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Appalto Specifico, il RTT ¢ tenuto a presentare la garanzia,
le polizze assicurative e le dichiarazioni di impegno di cui all’articolo 12 del Disciplinare di gara
nonché all’articolo 46, 47 e 50 del Capitolato. IIRTT, contestualmente all’approvazione del progetto

esecutivo, dovra produrre la polizza di cui all’articolo 50 del Capitolato.
ARTICOLO 13 - PENALI

1. Nel caso in cui il RTT non rispetti il termine stabilito per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali
previste dall’Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari all’l per mille dell'ammontare netto contrattuale dello stesso Appalto specifico, e

comunque complessivamente non superiore al 10%.

2. La Regione ha la facolta di risolvere ’Appalto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile,
laddove I'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore

netto contrattuale.

3. Sirinvia a quanto espressamente disciplinato dal Capitolato all’art.28 con riferimento alla procedura

di irrogazione delle stesse.
ARTICOLO 14 - RECESSO

1. La Regione ha diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del’RTI aggiudicatario in
qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto
Attuatore Esterno ha la facolta di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo e
qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti.

2. In tali casi il RTT avra diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti sino
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al momento del recesso e ritenuti regolari, cosi come attestati dal verbale di verifica di conformita
redatto da Regione Campania, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai

sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti.

Il 'RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, 'RTI dovra cessare
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla

Regione.

3. La Regione ha, altresi, diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del RTI, qualora
pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo al RTI
medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67
del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto
previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, il RTT avra diritto al pagamento delle

prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

1 Intuttiicasidiinadempimento da parte del RTT degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro,
dall’Appalto Specifico, e da quanto previsto nel Capitolato, la Regione puo risolvere, nei confronti del
RTI inadempiente, I’Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1453 e ss. del

Codice Civile e dell’articolo 108 del Codice dei Contratti.

2 E considerato grave inadempimento, che potra dar luogo, a discrezione della Regione, alla risoluzione
di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti del RTI

inadempiente:

3 La mancata risposta alla Regione, entro il termine stabilito dall’OdA, per la comunicazione delle
p g > > P

informazioni necessarie per la stipulazione di un Appalto Specifico;

(a) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Appalto Specifico qualora non dipendente da
motivate cause di forza maggiore, ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non
imputabili a condotte del RTT, ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura

imprenditoriale;

(b)il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del

presente Accordo Quadro;
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(c) all’applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e

nello specifico come disciplinato nel Capitolato all’art 28;
(d)il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 108, co. 1, lett. ¢), del Codice dei Contratti.

(e) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del co. 1, aventi ad oggetto

prestazioni anche di diversa natura;
(f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art.32 del Capitolato;

(g) applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 8 per un importo totale superiore al 10%

dell’importo contrattuale;

(h) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell’Appalto Specifico

in esito all’escussione della stessa;

(i) Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalita stipulato tra la Regione Campania

e la Prefettura di Napoli del 05 ottobre 2007.

4 Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalita stipulato tra il Prefetto della Provincia
di Benevento, Il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania il 26 ottobre 2023
e, nello specifico, inosservanza a quanto disposto dagli art. 7, 8, 9, 10 e 11 e delle clausole di seguito
riportate che si intendono per ratificate:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo:

Clausola n. 1.

«l soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare

comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorita giudiziaria dei tentativi di concussione o di

induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati

nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento

ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo

317 ¢ .p o per il delitto previsto dall’art 319 quater, commal, C.P.»;

Clausola n. 2.

“II Soggetto aggiudicatore, I'affidatario e le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto si

impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei

confronti dellimprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
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dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in
relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per 1 delitti di cui agli artt. 319-quater
comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”’.
Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

Clausola n. 1.

«l soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare
comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG e all'Autorita giudiziaria dei tentativi di concussione o di
induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo
317 ¢ .p o per il delitto previsto dall’art 319 quater, commal, C.P.»;

Clausola n. 2.

“II Soggetto aggindicatore, l'affidatario ¢ le imprese della filiera in caso di stipula del Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clansola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore, suo avente cansa o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cantelare o sia
intervennto rinvio a gindizio per il delitto di cui all'art. 321 ¢p. in relazione agli artt. 318 ¢.p., 319 ¢.p, 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i
delitti di eni agli artt. 319-quatercomma 2 ¢.p., 322 ¢.p., 322-bis comma 2 ¢.p., 346-bis comma 2 ¢.p., 353 ¢p. e 353-bis c.p.”.

5 Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di Legalita in via di definizione tra le

organizzazioni sindacali ed il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania;

6 Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte
della Regione non potra mai essere invocato dal RTI inadempiente al fine di escludere o limitare

gli oneri e i danni che la Regione dovesse sopportare per fatto dell’RTT medesimo.

7 Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto Specifico, Regione Campania escutera la garanzia di cui al

precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall’RTI che oppone il rifiuto.
8  L’Accordo Quadro sara risolto di diritto nei casi di cui all’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.

9 Ogni comunicazione al’RTT relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente

articolo, dovra essere inviata a costui all’inditizzo PEC di cui al successivo articolo 19.
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10 ogni qualvolta nei confronti del’RTI, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p.,
nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 ¢
353-bis c.p. A tal fine, PANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della
volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., potra valutare se,
in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L.. 114/2014.
11 In ogni caso, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DEL RTI E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL
RTI

1. In caso di fallimento del RTI, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'RTI, o di risoluzione ai sensi del
precedente atticolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, Regione

Campania applica P'articolo 110 del Codice dei Contratti.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che

riguardino:

a) la mandataria, Regione Campania puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati agli interventi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni

Regione Campania recede dall’Accordo quadro.
b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potra:

b.lindicare a Regione Campania un altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita adeguati agli interventi da eseguire, che dovra

sottoscrivere ’Accordo Quadro; ovvero
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b.2dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti,

purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all’articolo 48 del Codice dei Contratti.

2. Nei casi di cui al citato articolo 48 del Codice dei Contratti, 'RTI dovra sottoscrivere con Regione
Campania e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la
sua adesione all’Accordo Quadro, ed in virta del quale si intendono a quest’ultimo estese tutte le
obbligazioni, condizioni e patti previsti nell’Accordo Quadro medesimo.

3. Tale atto integrativo sara accluso quale appendice al’Accordo Quadro, per formarne parte
integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI SOCIALI
Il RTT si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia dilavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
I1 RTT si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni
oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle localita in cui si svolgono le
prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo
successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle localita medesime.
ARTICOLO 19 - VIGILANZA E CONTROLLO
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢ tenuta a
svolgere in esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti
eseguiti da propri incaricati per verificare 'adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 20 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici sotto qualsiasi forma,
ferme restando le previsioni di cui all’articolo 1006, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei
Contratti
II RTI prende atto ed accetta, con cio espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo
della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 Codice
Civile, che la Regione possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.
ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I1 RTT ha I'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni,
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ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in
possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi
titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessatri all'esecuzione del presente contratto.
I RTT potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione
necessaria per la partecipazione della RTT a gare e appalti.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I RTI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel
seguito anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e
Pesecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della
predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione
alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati
Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Il RTI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dall’RTT stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, la RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito. La RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa
e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti
dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei
loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge,
nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno
equivalente a quello adottato dalla Regione; la RTI si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti
disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi
dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La RTI prende atto che la
Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare P'applicazione delle regole di
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sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6.  Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo
restando che la RTT sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

ARTICOLO 23 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della RTT ¢ nominato Responsabile
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile
¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del contratto e si
obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie
per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate, nel rispetto
del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il Trattamento dei Dati
Personali, sottoscritto tra la Regione e ’'RTI.
ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. Inrelazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. €), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. 165/2001, 1a RTT dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra 1 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della RTI e gli
amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il
triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi
a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il
divieto, alla RTT che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il
risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ARTICOLO 25 - CONTROVERSIE

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara competente ’Autorita giudiziatia presso il foro di Napoli. Tale competenza
¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢
espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

2. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente contratto ¢ competente il Giudice
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Ordinario.
Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto le parti individuano, quale
forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo
tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo,
sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. F esclusa la
compromissione in arbitri.
E’ prevista la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all’art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come
modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. ), n. 1),
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla .. 29 luglio 2021, n. 108, e,
successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, integrato con D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e con D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per la rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione
del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché
delle disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.L. n.76/2020 nel testo vigente.
In materia di controversie, altresi, si rimanda per completezza all’art. 64 del Capitolato Generale,
per quanto espressamente disciplinato con riferimento alla “Definizioni delle Controversie” dal comma
1 al comma 5;

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data
1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTT si obbliga al rispetto delle norme
ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia
di Benevento, Il Commissario Straordinario di Governo e la Regione Campania, 'RTT si obbliga al
rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.;

ARTICOLO 27 - CODICE DEL COMPORTAMENTO

I1 RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice
di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n.
90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di
comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di
inadempimento e causa di risoluzione del contratto.
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ARTICOLO 28 - FIGURE DI RIFERIMENTO NELIESECUZIONE DEL CONTRATTO

I rapporti contrattuali fra la Regione e il RTI saranno gestiti dal RUP, ing. Mariano Serra nominato
con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023, e, per la RTI, dal Legale rappresentante ing.

Federico Ritonnaro;

Ogni vatiazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un
anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.
ARTICOLO 29 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e RTI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi PEC:
1) Regione: patr.us06@pec.regione.campania.it
2) Ritonnaro stl: ritonnarostl@pec.it
ARTICOLO 30 - IMPOSTE E SPESE
Sono a carico della RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in
modalita telematica, ad eccezione dell’allegato/degli allegati per i quali I'imposta di bollo viene
regolarizzata attraversol’apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti
allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti,
Utrp della Segreteria della Giunta.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50:
Io Utticiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da trentaquattro pagine, di cui trentatre
pagine per intero e 'ultima soltanto in parte.
Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione
digitale (CAD).
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.gs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice
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dell’amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da:
RITONNARO FEDERICO

Firmato il 20/12/2023 11:46

Seriale Certificato: 1333707

Valido dal 07/04/2022 al 07/04/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
20.12.2023 10:49:27 UTC

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
20.12.2023 10:48:36 UTC
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Ricevuta del: 20/12/2023 ora: 12:55:30

Utc: 1703073319582940
Utc_string: 2023-12-20T12:55:19.582940+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 20/12/2023
Ora invio: 12:55:19

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall“utente: 2
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 199677619
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14746/2023 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 50025 del 20/12/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Importo
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wam,; , .
Aygenzia e
s Ntratessds

Data: 24/12/2023 ora: 17:22:41
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 20/12/2023
Ora invio: 12:55:19

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 199677619
Identificativo attribuito dall"utente: 2

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 07383516031
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto l1"addebito: 245,00 Euro
L*importo e" stato addebitato in data: 20/12/2023

Atto con Repertorio: 14746/2023

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Uftficio III Affari
Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti
amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della
Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Utficiale Rogante Vicario
ATTESTO
che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 36
pagine, ¢ da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢
conforme all’originale esistente presso questo Uftficio.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Napoli, 03/01/2024

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo
Documento firmato da:

DARIO FONZO
03.01.2024 10:41:49 UTC
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