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Opere di Completamento della Rete Fagnarial del Comune di Sarno

CONDIZIONT GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPAL 0 .
AALPN. - R )
OGGETTO DELL' AFFIDAMENT

progetto esecutivo “Emergenza so

‘nonché: per acquisire i permessi, le autori"zzézioni, le licenze, i.xiuI_la~osta € quant’altro occorre per la
costruzioneel’mrcizic-'delle'operestpss'.e. 5 5 Pl o GRER Y L, 8 by st
ealizzati in esecuzione del contratto di appalto stipulato dall’ Amministrazione, alla

I lavori vengono r _
quale & demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante e 1’approvazione definitiva di qualsiasi atto
* qualsiasi momento I;Aﬁnni:ﬁst'aﬁoﬁe mtendessé apportare, nonchié a tutte le estazioni complementari che
I’ Amministrazione - stessa, »{no al collaudo, intendesse ‘richiedere all’Appaltatore ‘e che I’ Appaltatore. si
obbliga sin d'qraasoddisfarg. o TR e R g T e B G B
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE -
'_".;_'_" Le opere che formano oggetto déll"afﬁdamento }isﬁltano somﬁia,riame'nteiindicatc _ﬁe’l éegucpﬁé ciencb:.
S

: ~A) Opere civili g'd eleth-omecqaniche “q _n_:oi'pb’_’ '

- L'affidamento- ha per oggetto 1a costnizione delle opere indicate nel successivo art, 2 comprese nel

1 TRATTO
1 | TRATTO
{ TRATTO

i1 TRATTO
- | TRATTO

~ { TRATTO

1 TRATTO
- §TRATTO
| TRATTO
TRATTO

002-005
006-002

012-003 .

021-020
019-020

1008-004

54-155 -

153-039

032-153

030-153
138-035
040-036
042-041
031-037

' 024-025
© 015-016

018-017
134-038
070-083
076-071

. 077-071

079-072

074-075
137-073 -

062-063

|
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G@Q' _ | Opere di Completamento della Rete Fognaria del Comune gf Samo
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TRATTO 052058

TRATTO 059-057 z

TRATTO . 143-058 | - 0 o

TRATTO 064-065 - e R _ 0T Miisters deiicena ARCA DA BOLLO
TRATTO 099-100 - : % g’ Y edelleFinanse €16,00
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- TRATTO 053-14] * ~ ~ ~

TRATTO : 054-140

- TRATTO 051-048b
TRATTO 056-049 - e R S _ o e e
TRATTO 135.050  ° - ' - S e e B T

‘TRATTO 047-048a = . “ . o Lo TRl B A e SkE
TRATTO 066-067 - e ' gt o B
TRATTO 068-069 -
TRATTO 149-150

 TRATTO' 084-083

- TRATTO 082083 .
TRATTO 088-089

TRATTO 095-098

- TRATTO 105-096 .. oo o SN G 4 :
- TRATTO '100-097 .~ RS T R e A ST b
TRATTO 123-122 = BRI R S S R LT Moae O 8

TRATTO 124-117 ¢l Ko Rty

TRATTO 125-118 - -

TRATTO  127-120

- TRATTO " 129-12]

TRATTO " 128-130

TRATTO 131-151

TRATTO 122-132
TRATTO 080-081
TRATTO 152-034.
TRATTO 022-032
TRATTO 156-157
TRATTO 158-157
TRATTO 159-103
TRATTO 092-104
TRATTO 060-061
TRATTO 144-145
TRATTO 147-148
TRATTO 126-119
TRATTO .160-127
TRATTO 094-055 ;
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N"l SERRAZZETA~LAVORA’I‘E .

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO Ne2. §. VALENTINO L AP %
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N°3- ZONA CENTRO - e
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B) Lavori civill “a misura”
e armature a cassa chiusa dello scavo;
e armature degli scavi a mczzo di palancole metalhchc
° . prcdmposmom allaccz al]a fogna. di progetl:o
) aggottamentl dl acqua a mezzo di motopompa '
o esaurimento d1 acqua nc] cavo medzanfc I 1mp1ego di wcll-pomt

Per quanto non descntto nel presente arncolo si nrnanda alla mdlcazmm degh ela'boratl progettuah

' L MODALITA’ DELI.. AFFIDAMENTO .
'-La reahzzamone dellc opcrc ‘di cui al precedente art. 2 rcsta afﬁdata pane g corpo“ con le decamom

riportate al successivo art, 33 e parte “a misura”. -
I corrispettivo comprende anche tutti gli oneri generali e pamt:.olan counesm aila csecuzmne dei lavor:

nonché. tutte le attivita e le prcswmom oceorrcntl per. dare le opcre completc in ogni loro parte c_

parfcttzmenw funzionanti. :
Le prestazioni e le attivita per-le occupamom temporanee per ' le espropﬂa.mom e Ie semtﬁ e par

| ottenimento di permcsm, autorizzazioni, ecc. restano affidate “a forfazt” chJuso e compensate cou 11

corrispettivo “a corpo” di cui al successivo art. 33 -
Si specifica, comunque, espressamente che, a norma dell’art. 326e segg, del]a Lagge 2248! 1865 1 appalto a

corpo comprende tutte le lavorazioni, le forniture, gli otieri e le spese occorrenti pe'r" dare I’opera compiutae
perfettamente funzionante e rispondente agli scopi per le’ quali va’ realizzata € che il | prezzo ¢& fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna venﬁcamone sulla misura loro o sul -
valore attribuito alla quantita di dette opere o provviste. '
Pertanto, [’appalto a corpo comprende, indipendentemente dalle quantlta effethvc necessarie;-

- la fornitura e posa in opera delle tubazioni fognarie previste nell’ambito deﬂa rete di progetto
- il ripristino a perfetta regola d’arte delle pavimentazioni rimosse;
I’installazione a perfetta regola d’arte delle apparecclnature ncccssane per 11 flmzxonamento de]la rete

fognaria;
la costruzione dei pozzettl per I’ mstal]azxone dei pezzx specmh e delle appa.recchmture necessane per 11

- funzionamento della rete;
I’impiantistica meccanica necessaria pcr il ﬁmz;onamento deIIa retc e chIe smgole apparacch:atura

(impianti di sollevamento, ecc;);
- la realizzazione degli scavi nella profondita necessaria per ragg1m1gere 11 substrato stabﬂe

- il ripristino a perfetta regola d’arte della sede stradale;
-~ tutti gli allacciamenti necessari per il collegamento delle condotte 1 huove a.'lla vacc]:na rete
tutti gli oneri per npnst:m di sottoservizi intercettati per la reahzzazmne delle fognamre di cui al

progetto;
~* tutti gli oneri, in generate, ivi comprese le opere provwsmnah pcr la stabﬂlta de1 cavi, pcr dare ’onera

perfettamente efficiente e funzionante,

ART. 4 :
AMMONTARE DELL' AFFIDAMENTO |

. L’ammontare complesswo dell'affidamento per i lavori e le prestazioni di cui i al precedente art. .11
stabilito in lordi euro 9.622, 449,59(novermlmmsementoventlduemllaquatu-ocentoqua:antanovefssl) conla -

. Stguente rlpartmonc

R lﬁrogaﬂossem X Tk




G?@Q, Opere dl Completamento della Rete Fognarla del Comune di Sarno
- |
é) corrispettivo per lavori (soggetto al ribasso) _ :
Lavori a corpo. _ . €7.269.49550 .
Lavori a misura ' : e e 101 378D

€9.181.773,93
| b) corrispettivo per prestazioni es_pfopriati\ie, ﬁcdnessi, ecc. (sogget_ta al ribasso) .-
S L pend S SuE e ST o g gt
Importo totale in appalto per lavor prestazioni espropriative, permessi, ecc < € 9.239.875,68
__(soggettoal_rzﬁbasso) . JSame B T s Sl U, R

¢) oneri deIIai-sicm-czlza-frxau éloggét:if al ribasso) L | : T'_'-_ € 382-.573,21

- Tmporto complessivo lordo PG b TR €9.622.449,59

L'importo dei costi della sicurezza ai sensi- dell’art, 12, comma 5, della legge 494/96, non pud essere

modificato dalle cvenmali'f’ntégrazion'i proposté__dzﬂl’-_inp_re_’sa aggiudicataria dei lavori al piano di sicurezza e

‘coordinamento al fine di'.pt;ter mcg_]jg garantire la sicu{ma nel cantiere sulla base dglla j;:ppria_-e_spcrien:;g e

organizzazione aziendalé.’

L’importo previsto perla dost:"uzione délIé Opereé in'\':ariabiié;_- Salvﬁ quanfo stébi'lito a]‘:-__sﬁécessivo art, 7,

La categoria prevalente delle opeic'dgsc_xittg' glk_pgeccd,e_ntp art,2¢la OG 6 di. cui all’allegato A)del DPR,

25.01.2000 n. 34 e

“Categoria [ , C Bre Lavf‘-_'.ra.ilona e S - lscllﬁ?cs,;, e
OG | 6] - Acquedott, gasdoft, cleodort, aon. 9.622.44959 | vi |-+ - |
| _ Dl cul oneri perla slcurezza 382.57391 | - j (o

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO -
Formano parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento: -~ o0 e

a) 11 Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LI PP. {(D.M. 19.4.2000, n.-

145), che per patto non si allega;

b) il Regolamento di attuazione della legge '1l.2.1-994,‘- n. '_1.09 'e_ sﬁcceésivp ..modiﬁcazic'mi (DPR '

~21.12.1999,1n.554), che per patto non si-allega; '

¢) il presente Capitolato Speciale; - S e . LSS
d) elaborati descrittivi e grafici di progetto (compreso il piano particellare di esproprio)
e) El-encddeipi'c'zziunitarioiferﬁ;' e 2 b % s

f) Piano di sicurezza e coordinamento; -
g) Cronoprogramma; '

"

L’impresa, ove Io ritenga ‘necessario al_ fine ﬁiipote_r meglio g'érﬁnﬁfé la siéurézia in éanticre,'potr& '

presentare una propria proposta di integrazione del Piano di sicurezza; in tal caso, in base al comma 5 del

-D.Lvo 404/1004 —~a .. e nodifica od int'egra.ziox}e dei prezzi Dpattuiti,

__/

S A
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Opere di Completamento della Rets Fognarla del Comune di Samo ~

Nel -caso. che, nel corso-dei lavori, venga emanato il regolamento in materia di “piani di sicurezza nei
cantieri edili”, di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per tale fatto emergesse la necessita di
integrare il piano di sicurezza allegato al contratto, al firie di renderlo confoxme a] suindicato regolamento

I’impresa & impegnata a provvedervi senza sollevare eccezione:
Per cid che non & previsto nel contratto di affidamento e nel presente Capltolato Spec;ale si osservano, in
quento applicabili, le norme wgenn per la esecuz:xone dclle opere pubbhchc d1 compebenza del Muustero

delle Infrastmttl.n‘e e Trasporh
' RIT L e g
DISCORDANZE NEGLI A'I'I‘I CON‘I‘RAT’I‘UAIJ ORDINE DI VALIDITA DEGLI A’I‘TI
A el CONTRATFUAIJ P
Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero dlscordanze trai decrm atti contramlah al

fini interpretativi delle norme; si attrxbu:lsoe prevalenza aIIe clausole contenute ne1 dncumentl oonnattuah ncI.

* seguente ordine: - -

-+ il contratto dxafﬁdamcnm _ .
- il presente Capltolato Speclale et 8
-* i disciplinari tecnici; = . ¢ < .-

- gli elaborati gmﬁcx,l TR

- I‘elcnco del prem umtan ‘ :
e T Al e

VARIAZIONI AUMENTI E DIMIN'UZIONI DEI LAVORI

Ai sensi deIl art, 25 della legge 11 fabbralo 1994 n. 109 e successive ‘modificazioni cd mtegraziom, le

variarniti- in corso - d’ opcra pOSSONO ‘essere ammiesse,. santm il progcttlsta dd- 4l- Dlrcttore dcl Iavon, e

esclusivamente qualora ricorra uno dei seguénti motivi: -
a) per esigenze derivanti da sopravvenute dzsposmom leglslatwc e regolamcntm

¢ b) per cause impreviste ed imprevedibili , accertate nei modi stabiliti dal Regolamento d1 ail art. 3 della

Legge 109/94 e succ. mod. ed integraz., o per I'intérvenuta possibilitd di utilizzare materiali, componenn
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di

costo, significativi miglioramenti - nclla quahta dell’opera o .di sue partl e semprc che non altermo .

I’impostazione progettuale;

¢) per la presenza di eventi mereritx la natura e specxﬁcltﬂ dei beni sui quah si- mtcmene vcnﬁcatzm in corso - -

d’ opera, 0 di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettmle
d) nei casi previsti dall’art. 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecuhvo che pregmdmano in tutto ) in parte la _

realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Qualora ricorrano le condizioni previste in uno dei casi sumd:catl il Dzrettore de.l 1avor1 sentiti 1!

Responsabile del procedlmcnto ed il progettista, promuove la redanone d: una. pcnz;a suppletiva € di .

variante, indicandone i motivi alla Stazione Appaltante.

In ogni“caso & facoltd dell’Ente Appaltante di apportare in corso d‘opcra tuttc le vanantl, modifiche ed-
integrazioni alle opere affidate che ritenga opportune, e che non mutino essenzxalmentc la natura delle opere.

stesse, senza che I’impresa possa pretendere per tale motivo alcun pazticolare compenso 0 mdenmté oltre

quelli speczﬁcatamcntc previsti nel presente Capitolato Speciale.
“Pertanto I'impresa ha 1’obbligo di .apportare agli elabotati progettuali, a propna cura [ spese tutte le
_integrazioni, varianti e modifiche, in genere, richieste dall’Ente Appaltante. -

L’ Appaltatore ha 1'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltantc ¢ che

il Direttore dei lavori gh abbia ordmato di eseguire con atto nel quale sia fatto espresso nfenmento -

all’intervenuta approvazione.

Non sono considerate varianti gli mtervenh disposti dal Direttore del lavori per nsolverc aspetti di dettaglm ;

che siano contenuti entro-un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell appalto e che non

comportino un aumento. dell'importo del contratto-stipulato per la realizzazione dell’opera.
- Sono, inoltre, ammesse, nellinterésse esclusivo dcll'Ammmlstrazxonc, le vanantl in aumentp o in

]Progatlo Esacutivo’ | D2 ] Capﬂolab,m@ﬂ'aﬁ‘appallu : . ) Z &
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diminuzione, fmal'iz'zate al miglioramento dell'opera ed | ; % A COmPortjng
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvente “l

imprevedibili al momento della stipula del contratto. O : -
L’importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% dell’importo originario del contratty ¢ -
deve trovare copertura negli accantonamenti- per imprevisti 0 mediante utilizzazione di eventuali ajpe
. economie e, comunque, rientranti nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera. . e g
* Le perizie di- variante sono- approvate dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile del Procediment,
secondo quanto previsto dall’art.134 del Regolamento di cui al D.P.R. 21.12,1999,n. 554.
Nel caso di soppressione di opere I'impresd non avra diritto.a compensi particolari anche se avesg
provveduto  ad approvvigionare i materiali ¢ le attrezzature necessari per- la realizzazione delle opere
soppresse, con la sola esclusione di. materiali -ed atirezzature che fossero stati. approvigionat
specificatamente per I’affidamento in-oggetto e che non siano utilizzabili in lavorazioni abituali o ricorrent; -
Solo per -questi casi -1'Ente ‘Appaltante provvedera a rimborsare : all’impresa ‘gli- oneri corrispondep

¢ gid

(differenza tra il prezzo di acquisto ¢ il valore di recupero). . - . . AR e L LT
Nel caso in cui per le categorie dei nuovi lavori ordinati od autorizzati non risultassero irelativi prezzi neg
-+ atti contrattuali, questi saranno determinati facendo riferimento ai-seguenti documenti, secondo Iordine
 prioritario nel seguito riportato: . - . Aol peapl TR ok W g mam, » T B
= - Blenco prezzi del Provveditorato alle OO.PP. della-Campania in vigore dal I tuglio 1990, ridotti de] 5%
- -(cinque per cento) € con 1'applicazione del ribasso di gare; - L T ¢ B R bl
- = Agli altri prezzi contrattuali, secondo quanto disposto all’art.136 del vigente Regolamento, oF
Sia nel caso di soppressione che di aggiunta di opere si proceders, di mntesa fra le parti, all’adeguamento del -
cronoprogramma delle lavorazioni ed al programma esecutivo dei avori, di cui al successivo art, 15, - -
L Ente Appaltante si riserva anche la facolta di ordinare variazioni di opere in tutto 6 in parte gia eseguite.
- L’ordine di eseguire le variazioni ¢ dato per iscritto-dall’Ente Appaltante e comiporta per I'impresa ’obbliga
- di sospendere immediatarmente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall’ssgcuzione della variante, -
Se le variazioni ¢ le soppressioni non dipendono da fatto o colpa dell’impresa, alfa stessa sara dovuto, in:
" - base agli atti contrattuali, il pagamento delle opere gid eseguite ¢ della totale o parziale demolizione; I’Ente::
- Appaltante sara tenuto, altresi, al rilevamento dei materiali approvvigionati. prima dell’ordine di variazione.e-
- -che non siano altrimenti utilizzabili nei lavori dell’appalto o in lavorazioni abituali o ricorrenti. o
Se le variazioni dipendono, invece, da colpa dell’impresa, 2 questa spettera solo il pagamento delle oper
utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate, ¢ IR TN
" L’impresa, per contro, non potra variare, né modificare ‘il progetto delle opere appaltate, senza averne
oftenuta la preventiva autorizzazione scritta dall’Ente Appaltante, il quale avra il diritto di far demolire, &
spese dell’impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito.in contravvenzione a tale disposizione. -~
‘Qualord I'Ente Appaltante non' credesse  di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opére
arbitrariamente variate dall’impresa, ne pagherd Timporto in base al minimo ammontare delle opere
arbitrariamente variate e di quelle previste negli elaborati progettuali allegati al contratto, ovvero ) di quelle
disposte od approvate dall’Ente Appaltante, M o B o W Pt

o]

TR ~ NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVC
a) - Piani di sicurezza T Gl TR T / )
- L’impresa ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono tenuti, in generale, al rispetto delle norme a1 cul
al D.L.vo 14.8.1996 n. 494; come modificato dal D.L.vo '19.11.1999 n. 528 e DPR 222 ‘del 3.7.2003,
nonché, in particolare, ad attuare quanto previsto nel Piano di sicurezza e “di .coordinamento allegato al
contratto. _ ' 2y T L W ' -
L’impresa & tenuta al rispetto di quanto previsto dall’art. 31 della legge n.109/94 e successive modificazioni
ed integrazioni. - - . - i
Qualora I’affidatario sia costituito da associazioni temporanea di imprese ‘0 da consorzio di imprese .
’obbligo dell’attuazione di quanto previsto nel Piano di sicurezza incombe su tutte le imprese: "

Il Direttore Tecnico di ‘cantiere & responsabile dell’osservanza dei piani di sicurezza da parte di tutte le

'di energia ch
otrice per nr
ni relative a;
ssi dovranno
4, i macchinarj ¢
0. gli estremi di
Imative, le mo
e la perfetta ef
0 di revisione
ezione di mette
£*¢nza alle norme |

imprese e di tutti i lavoratori autonomi impiegati ngli‘esecuzibne..dei layori, © =
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I costi degli oneri relativi al rispetto delle norme contenute nei Pian di sicurezza sono compensati con

I'importo " appositamente stabilito ed in nessun- caso le ‘eventuali intégrazioni o modifiche possono

giustificare adeguamenti dei prezzi contrattuali. : . ' Py

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data
fissata per la consegna medésima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o proposte integrative al Piano
di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui all’art. 12 del D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative reSponsabiIité-nel'l'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da

considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati, =~ ST
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito-di applicazione del D.L.vo 494/96 ,
& tenuto.comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento, =
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validitd, ha facolta di

- adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’impresa; -

E altres! previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero. in corso d'opera, Je ﬁﬁpresc_ eséf:iﬂrici_ possano.

presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di* -

Sicurezza. ‘e di ‘coordiriamento ‘loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie

dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni ¢ la tutela della salute

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. e s 9, Gty e
. to, dovra essere rispettato in modo rigoroso. B 'compito e
" onere dell’impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni nérmative vigenti in campo di sicurezza ed.
igiene del lavoro che le conceérnono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali

11 Piano. della Sicurezza, cosi eventualmente integra

lavoratori . autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte; i lavori ©0 prestazioni specialistiche. in I'essi" 3

compresi.

- In particolare I'impresa- dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.L.vo, 25 novembre 1994, n' 626e .
- successive modificazioni, consegnare al Direttore deilavori e al Coordinatort per I'esecuzione copia. del

. proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art.4 del predétto D.L.vo 626/94), copia’
_della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nomiinative del responsabile del: Servizio' di

Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.8 del citato decteto, copia della designazione degli addetti alla

gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei laveri, '--e.'possibilme‘nte' nel verbale di c’c’:_ﬁscgna;,' .I’impres'_ii' fdoﬁé_:dichja_i‘ére

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro. ai-sens del D.;L.,\;'o'

494/96 e del D.L.vo 528/99 in cui si colloca I'appalto. .

L’impresa ¢ altresi obbligata, nell'ottemperare a' quanto prescﬁtto ; da'll'éﬁ.- 31, comma _1'_b'i$,l della Léé,’gé,-

13

109/94 e “successive modificazioni, di' inserire nelle -“proposte_ili__tc}g:'a'givg?-’ 0 n_éI ki piano di -sicurezza

‘sostitutivo™ e nel “piano operativo di sicurezza”; - ;s S my, e S g
- il numero di operai o altri-dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti -
atlrezzature fisse e/o mobili di cui sard d tato ‘il cantiere quali:. spogliatoi, servizi igienici, eventuali .

attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; I peg o L .
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che 'impresa intende -mettere ‘a 'disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere; occhiali, ecc. che dovranno
essere rispondenti alle prescrizioni relative 1 varie lavorazioni; - = ' ' '
- le fonti di energia che I'impresa intende i :
forza motrice per macchinari; mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno’ essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i
lavori stessi dovranno svolgersi; - AR L Tep S v an el as '
- 1 mezzi, i macchinari e le atfrezzature che 'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere; specificando, ove
Pprescritto. gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste
dalle normative, le modalitd di messa a terra previste e quanto altro occorra per 1a loro identificazione ed a
garantirne la perfetta efficienza e possibilitd di impiego in conformits alla normativa vigente; i certificati di
collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; ' =)
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la'presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

e

-

B

‘Fffogéfto.ssamm ol il L / e el _"ﬁi - AA A
A Paginai . )

ALl N

piegare nel corso dei lavori, sia per Illuminazione che per la

e

~\



G@Q l Opere di Completamento della Rete Fognaria del Comune di Sarno

tsscan OrE S0 Coce

- le opere provvisionali necessarie per 1'esecuzmne di lavori quali:

- casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra d1 opuscolj

illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo firmati da progettlsta all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che.1’i impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene
del lavoro in caso di lavorazxom particolari da eseguire in galleria, in condotti fognariti, in zone, amblcnu
condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni partlcolan, comunque sommergibili, in prossimita di
, impianti ferroviari, elettrodotti. aerei, sottcrrancl o in gal]ena di aoquedotn d1 tubanom d: gas o in
“ situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la smurczza e l'lglcne del’ Iavoro in relazlone alla natura del '1av0r1 da

eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
11 piano (o i pla.'m) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove dlsposmom in mater:a di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
~ qualvolta 1'impresa intenda apportare modaﬁche alle misure prewste o ai macchinari ed atu‘czzature da’
impiegare. - -
Il piano (o i piani) dovrarmo commque essere sottoscnth dall'Appaltatore dai Dm:ttore d1 Ca:ntlere €, ove
diverso da.questi, dal progettista del piano, .che assumono, di conseguenza: - .’

- Il progettista: la responsabilita della nspondenza delle misure previste alle dlsposmom vagentl in matena

- 'L'Appaltatore ed. il- I?lret‘tore d1 Canucre Ia responsablhté dell attuamone dclle stesse in- sede d1-

esecuzione dell'a.ppalto

'Appaltatore dovra- portarc a conosccnza deI personale unplegato m cannere e de1 rapprescntantl del lavon "

per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed i igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti,

allo scopo di informare e formare- detto pcrsoaale, secondo Ie dxrett:we evcntualmente emanatc dal

Coordinatore per l'esecuzione. :

b) - Ordine da tenersi: ncII’avanzamento dm Iavon : W e
L’impresa ha la facoltd di sviluppare i-lavori, nel nspetto ch cront)progi'aznma,"nc] modo che credera pilt
opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti. Tuttavia, I’Ente"Appalmme si.risérva il
diritto di prescrivere, anche durante il corso dei lavori, I’esecuzione ed il compimento di determinati lavori

entro un ragionevole terming, Speclalmente in relazione ad esigenze di ordme od.interesse. pubbhco senza

che P’impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

c) - Autorizzazione dell’Ente Appaltante all’esecuzione delle opere.

‘Nel corso dell’esecuzione dei lavori I'impresa dovrd provvedere.con la necessaria tempcshwta alla’ verifica, - i
per ciascuna opera, delle indicazioni degli elaborati dcl progetto allegato al contratto mtegrandoh ove.

occorra, con i necessari disegni ed elaborati,
In particolare, I’ 1mpresa provvedera ad effettuare la venﬁca dei calcoh statlcl e gcotccmcl rclatm alle

strutture da eseguire, sottoscrivendo 1 relativi elaborati di progetto in segno di assunzione di responsablhté

Qualom 1’ Appaltatore ritenesse di non sottoscrivere detti elaborati, prowedcré a h*asmcttere al Rcsponsab1le 3

del procedimento apposita relazione nella quale saranno illustrate le argomentazioni. gmshﬁcatwe

In termini generali, resta stabilito che I'impresa procederd alla costruzione delle singole opere oggetto
dell’affidamento solo dopo che avra richiesto ed ottenuto. dall’Ente Appaltante ’autorizzazione -alla loro
esecuzione sulla base degli elaborati di contratto, ovvero, quando necessario, sulla base di ulteriori elaborati

funzionali integrativi che llmprcsa prowederé a.redigere. ed 2 trasmcttere tempesnvamcnte all Ente .

Appaltante. :
d) - Lavori eseguiti ad iniziativa dell’impresa; .

. Qualora I"impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Dlrcttore. dei 1avor1 escgulsse ‘lavori od
‘impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione pil accurata, o di magmor pregio nspetto a
(quelli approvati od autorizzati, e'sempre che 1'Ente Appaltante accetti le opere cost come esegmte I’impresa
non avra diritto ad alcuno aumento di prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che
possano derivare all’Ente Appaltante stesso, edi rnatenah ele Iavoraz:om suddette ‘si c0n51dereranno delle

dimensioni e qualita previste.

e) - Ordini dell’Ente Appaltante e deglz Orgam d1 Dn’emone

“Tutti gli ordini dell’Ente- Appaltante e degli orgam di Dlrez:one dowanno nsultare esciussvamante da atti
scritt; sono nulli gll ordini verbah . - ; . . wada

| Progetto Esecutivo [P P s esgfllo - i / .
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. nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell’impresa. :
. Per quanto attiene ai-contratti collettivi di lavoro.ed ai pagamenti ai lavoratori, si richiamano gli artt; 7 ¢ 13

© del Capitolato Generale d'Appalto, .. . (2 vt TR AR e o S B § W Bl T T

- Dovranno. inoltre essere osservate: 1¢” disposizioni di’ cui .al D.I.vo 494/96 ed al D.Lvo 626/94 (come -

- Nell’esecuzione delle opere I’ ipresa ¢ tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute -
~ nel presente Capitolato Speciale. = vy o 0 LB
- Nell’esecuzione dei' lavori I’Impresa ¢, altres, obbligata ad osservare.ed a fare osservare dal proprio
“petsonale dipendente tutte le norme antinforhuﬁsl;iché_ e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'época_ dei
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. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI, DI REGOLAMENTI E DI
. PARTICOLARIDISPOSIZIONIDILEGGE .~ . - -

L’impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13_41' del Codice -

Civile tutte le norme del Capitolato Generale di Appalto, di cui al D.M:19.4.2000 n. 145, = s
‘Per tutto quanto non.sia in.contrasto con le condizioni del contratto € del presente Capitolato Speciale,

T'appalto & soggetto. all'esatta -osservanza del. suddetto Capitolato Generale di Appalto, - del ‘vigente -
* Regolamento' di attuazione della legge 109/94 ¢ di tutte le vigenti leggi, decreti & regolamenti, circolari, -
‘ordinanze, ecc., che comunque possono interessare direttamente o indirettamente 'oggetto dell'affidamento, "
- emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti
* Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc. . 3 i s R o gl S U
1 prezzi di contratto-comprendono € compensano gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti,
. regolament, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto. - e R N I N
~ Qualora nel corso del tempo' contrattuale ‘dovessero- intervenire leggi; decreti, regolamenti, ciréolari ed |

“ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri postia carico dellimpresa alla-data del contratto,
l'incidenza di detti huovi oneri verra valutata ai sensi del vigente Regolamento sui Lavori. Pubblici, mediante

. redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta ¢ in detrazione a quelli di contratto, a secondo che le.

modificato ed integrato ‘dal D.L.vo 19 novembre 1999, n. 528),

riguardanti’i “Limiiti massiri di esposizione al rurnore negli ambienti abitativi e Hell’ambiente esterno”, al

D.L.vo158.1991, . 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, . 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). -

ART.10

' NORME PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE =~

© Nell’esecuzione delle opere I'impresa & tenuta alla s_crupoidsa osservanza .d_c__l]é'nc}rrhe _stabgi'i_te negli atti

'ﬁﬂ#ﬂufﬂi-. i _ : £
Norr esecuzione delle opere, .

lavori,

- L'Impresa ¢ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante =
,'.da'.fll-’ino'sserva'nza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche se tali
‘Inadempierize derivino ‘da carenze del progetto o di ogni altro elaborato che sia stato approvato dall’Ente
Appaltante. 5y N P R gl G s L A e

Ad-__'fmpiant':i,' ulﬁmaﬁ I’Iiﬁpfc_sa ‘dovrd promuovere'lc_ﬁsitg dei funzionari dell’ASL e 'deli'Is'pct.t.oréto del

Lavoro per la verifica ¢ la certificazione del rispetto delle norme antinfortunistiche e di ogni altra norma

sulla sicurezza del lavoro. - ey : i
L, certificati dovranno essere. trasmessi all’Ente Appaltante; se all’atto del collaudo” delle - opere la .

. Certificazione non sard stata rilasciata, -tale obbligo si intendera egualmente “assolto qualora I’impresa
__fioe__unignteré di averne tempestivamente avanzato completa ed idonea domanda. - ; .
Nella ‘costruzione e nell’installazione delle opere elettromeccaniche, nonché. nel corso delle prove di

ﬁ?nZiOHamenta,' I'Impresa ¢ tenutz, oltre alla scrupolosa osservanza -delle norme stabilite- nel presente

' "f_?fi;}?itolatq,-_ all'osservanza delle. prescrizioni . ghe saranno eventualmente date dai Vigili- del Fuoco,

Progetio Esecuivo - | D 2 :

a1y

_ _ in materia di segnaletica di sicurezza sul o
" posto di lavoro, nonché le disposiziorii di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni ¢ integrazioni ki
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" dall'ISPESL, dalPASL ¢ da ogni altro Ente ch istituzionalmente i i
controlisull opere delUappatto, o (A

b) Accettazione delle tubazioni e dei materiali.

Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli monta
montare in opera alle’ caratteristiche. delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed all
condizioni contrattuali ¢ riservata al Direttore dei Lavori la facoltd di eseguire tutti gli accertamer,
prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento. in opera che riterra necessarie, € cid indipendente
dalle operazioni che la Commissione collaudatrice intenda eseguire, anche in'corso d'opera, per il co
-dellsoperes- o s T e e BNt L Sian e ¥ S ‘
Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltd I'Tmpresa & tenuta a dare comunicazione
dell'avvenuto approntamento. in fabbrica delle apparécchiature e dei materiali, i quali potranno essere ¢
solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in: fabbrica, ovvero dc
comunicazione del Direttore dei Lavori di rinunzia alle prove. "~~~ " .
- Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale ‘ch
conto del Direttore dei Lavori, presenzia alle prove stesse. =~ . . e '

- NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA’ OCCORR
-~/ PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI E LE SERVITU’ E PE
'° ¢ LOTTENIMENTO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONL, ECC, o

- L’impresa provvederd, in- nome &. per. conto - dell’ Amministrazione, all’occupazionie temporane

all’espropriazione od-all’asseryimento dei- cespiti ‘occorrenti-per la reelizzazione delle opere di cui ai

- particellare grafico e descrittivo di progetto.-

' Sapie Progetlo Esecutivo . ! b

" All’eventuale occupazione, anche provvisoria, di ulteriori aree che dovesse rendersi necessaric
I"esecuzione dei:lavori, I’impresa provvederd in nome proprio ed a proprie cura ¢ spese in via boy
- ovvero -ai sensi del D.P.R. 327/01 interessando “tempestivamente I’Amministrazione per la par
Tutte le attivitd espropriative di asservimento si infendono — -per tutte le particelle del relativo
- Particellare di progetto —comprensive di tutti gli adempimenti e prestazioni a partire dalla verifica dei
- catastali di-progetto, fino all’avvenuta trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari dei decrc
asservimento ‘o espropriazione per tutti gli immiobili assoggettati a servitl € fino all’ioliro ai compé
-+ Uffici del Territorio (ex U.T.E.) della richiesta della volturazione dei cespiti espropriati; tale richiest~ ~
. essere completa in ogni sua parte ed idonea all’ottenimento della volturazione stessa. .- .
T cespiti espropriati o asserviti dovranno essere intestati all’Ente indicato dall’ Amministrazione.
- Le attivitd sopraindicate verranno espletate nel rispetto della normativa vigente in materia'di espropriaz
per pubblica utilita, tenuto-conto delle caratteristiche delle opere che formano oggetto dell’appalto.
‘Qualora I’acquisizione dei- cespiti avvenga per cessione volontaria le spese¢ per la stipulazione degli
-relativi saranno a carico dell’impresa, - = = - o g E g e 08 : :
-+ Le occupazioni temporanee delle aree saranno effettuate dall’impresa in armonia ‘con 1’avanzamento
lavori, ciog in modo da non dar luogo a sospensioni o ritardi pregiudizievoli al regolare avanzamento
lavori.. : . L e ; il S
1 decreti.di espropriazione dovranno essere ottenuti dall’impresa nei termini di legge; in caso di cess:
volontaria i relativi atti dovranno essere stipulati nel termine massimo di sei mesi dalla data di pres
possesso dei cespiti. Sono a . carico ‘dell’impresa gli eventuali maggiori oneri e darini- derivanti d
‘protrazione delle occupazioni oltré i limiti stabiliti, . = ' ; g (o
- . Le indennitd di occupazione temporanea nei predetti limiti, le indennitd di espropriazione ¢ sers
* comprese le indennitd coloniche, nonché le somme da liquidare in caso di cessione .volontaria dei ces
sono a carico dell’Amministrazione, ma dovranno essere- anticipate dall'impresa previa autorizzazi
- dell’ Amministrazione stessa all’effettuazione dei pagamenti. Pertanto, I'impresa non pué dar luogo al al
‘pagamento se non abbia preventivamente richiesto ed -ottenuto 1a relativa autorizzazione, che sara conce
dall’ Amministrazione entro venti giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa del pagame

,'Ré\_r._t%ﬁila: D 2.doc
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da effettuare nel caso di estimo rurale ed entro sessanta giorni nel caso di estimo civile. I mancato riscontro
entro i termini sopraindicati equivale a tacita autorizzazione. .
Resta stabilito che 1'autorizzazione dell’ Amministrazione al pagamento delle dette indennita si intendera
ciferita esclusivamente all’ammontare delle indennita stesse; l2 responsabilitd della legittimita dei soggetti ai '
quali le indennitd vengono liquidate ricade quindi esclusivamente. sull’impresa la quale, nel caso di errato
pagamento, sara tenuta a corrispondere, a proprio carico, le indennitd ai soggetti legittimi. N
L’impresa provvedera tempestivamente, altresi, in nome ¢ per-conto dell’Ente Appaltante, all’ottenimento di
tutti i permessi, le autorizzazioni, le concession, le licenze, i nullaosta e quanto occorre per I’esecuzione dei
lavori e per la realizzazione e I’esercizio delle opere. L'impresa & tenuta ad adeguare le lavorazioni alle
prescrizioni formulate dagli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta.” " '

Le tasse, i diritti, i canoni, gli-oneri di concessione, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti }
concedenti, nonché le spese per le opete di presidio, di ripristino ed ogni-altra spesa da liquidare per A
1’ottenimento dei: permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., restano a carico dell’Ente appaltante, mentre
sona a carico dell’impresa i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi. = - . .
Sono aliresi a carico-dell’impresa gli oneri e le spese per la predisposizione di ogni documenta ione
richiesta dagli Enti competenti,anche in ordine alla definizione dei particolari inerenti gli aftraversamentisia .~ |
per eventuali modifiche dello stato dei luoghi che per prescrizioni disposte dagli enti stessi. . = - Sae s
L'imprésa provvederd ad’ anticipare’ le. sommie poste a carico ‘dell’ Amministrazione appaltante € ad
effettuarne direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione dell’ Amministrazione
stessa. I1 rimborso all’impresa delle somme anticipate sard effettuato con le modalita e nei termini fissatial -
SIOCEREIVO 8L 33 . i e e s S e s e T R AN ;
Sono @ carico dell’impresa tutti gli oneri- diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori
conseguenti alla- ritardata acquisizione dei cespiti 'ed al non “tempestivo “ottenimento dei permessi,
autorizzazioni, ecc. et SO R W S L

. o, 'I' il '_ . ) '_h.:_-; . --__ ._-- . . I
_ BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI Y
Le aree interessate dai lavori del presente affidamento devono essere. considerate “sospette minate”. _
Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che i compensi contrattuali comprendono e compensano tutti
gli oneri che ’impresa dovra sopportare per l'esecuzione dellé operazioni necessarie per 1o sminamento € la -
‘bonifica da-ordigni: esplosivi di dette aree, Tali operazioni potranno comprendere la disinfestazione
preliminare, il preventivo disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in profondita.
Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica I’impresa sard tenuta all'osservanza di tutte le norme,
modalitd e prescrizioni in ‘materia di ‘bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, -
maneggio, trasporto, conservazione e distruzione di proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di

assunzione ed assicurazione del personale impiegato. . . : i

L’impresa &, altresi, tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei lavori dal
competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorita di P.S. e dai Vigili del Fuoco. .~ ' :

I lavori di bonifica saranno eseguiti 2 completo rischio e pericolodell’impresa. che ne assume ogni

responsabilitd, restandone sollevati la Direzione Lavori e 1'Ente Appaltante, nonché la Direzione del Genio - n',

Militare, . . EE . I % 3 wwhoE : : :

1 prezzi contrattuali comprendono e compensano, oltre le lavorazioni sopraindicate, anche tutti gli oneri

indiretti connessi alla presenza di ordigni esplosivi, quali le soggezioni generali particolari derivanti dallo . :

sviluppo dei lavori, le limitazioni nell'impiego di mezzi meccanici, ecc. A . : R
'Ente Appaltante ha la facoltd di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica da

parte della competente Autorita ‘Militare o di aliri soggetti, restando stabilito che gli oneri ¢ le spese relative

sono a totale carico dell’impresa. | Lo T S _
Pertanto, gli oneri di qualsiasi natura.ed entitd, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano
considerate "sospette minate"”, non costituiscono motivo perché ’impresa possa richiedere particolai'r_)

compensi €/0 la modifica del cronoprogramma di avanzamento dei lavori. -

':Eogetlc Esecufivo | D2
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ART. 13
_ LAVORI IN ECONOMIA _ _ ;
Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutte
secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso non verranno riconosciuti e
compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori. o -
Per i lavori che I'"Amministrazione credera Opporfuno ‘eseguire in economia I'impresa avra l'obbligo di
fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costj

per la Campania relative alla localita ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i

mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direziorte Lavori, e _ ”

Su detti costi sara applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseicinquantapercento), di cui il 15% per :

spese.generali ed il 10% per utile d’impresa e solo su tale maggiorazione verra applicato I’eventuale ribasso [

contrattuale. .. - - .~ o b RTINS B

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori, . £

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere. - £ .t
" provvisti degli attrezzi, - . . . . T w A r et s g0
. L’impresa & obbligata, senza compenso aleuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della’ * - §i. G

Nelle prestazioni di mano d'opera_saranno eseguite le ‘disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti f va
- Le macchine ed i mezzi di frasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in = . - :ulty
* perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari peril regolare funzionamento, © - . - . . |- pote

Sono pertanto, a carico dell’impresa, sia la manutenzione che e riparazioni necessarie. - . . - | -Sing

combustibile, lubrificante, consumi di energia. eletirica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il

1l prezzo del noleggio delle macchine ¢ dei mezzi di trasporto comprende, altresi, ogni spcsapcr carbliréntel, " ; F Entr
trasporto, I’installazione, gli spostamenti- ed il° successivo ritiro delle matehine; -]é.'max;o “d’opera

specializzata, qualificata e comune occorrente sia per Ie suddette prestazioni che per il funzionamento e per - Prese;

' :I’uso-dclle.maqchinqe.perlaguida"de_ime_zz_idi'trasporto. I TR s T '_'__De""ﬂf
* Iprezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a pié d’opera dei materiali stessi. . CSpres.
L’impresa ha 1’obbligo di sottoscrivere quotidianamente ¢ liste predisposte dal Direttore dei lavori relative ‘L‘" pro,

- agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati pér I’esecuzione dej lavori in economia. .~ .. 0gni aly
Le somministrazioni, i noli e le prestazioni rion effettuati nei modi e nei*termini .di cui sopra non saranno - “Sigenz,
riconosciuti. y S Bean R 5 A A L TN " {~ Appa,

' : R AT e m/ | dellep,
ART.14° . © o Fdellay

"% T : o et 7% : avory:

| | ~ CONSEGNA DEI LAVORT el delle

- L’esecuzione dell’appalto avra inizio, di norma, dopo il perfezionamento del cqnu'atto..'Tyittav'ia, dopo  fperiodo

pendenza del perfezionamento del contratto stesso, - i T s pEL )

In tal caso I’Impresa & tenuta ad adempiere alla richiesta dell’Ente’ Appaltante e progedere alla esecuzione
dei lavori e delle prestazioni p_reﬁisti' nel programma di cui al successivo art. 16. . . ' el
Per la consegna dei lavori si osserver quanto disposto dall’art, 129 dr;l' Nuovo Regolamento.

“Nei casi previsti dall’art, 130 comma 6 del regolamento la consegna potré farsi in pil volte con successivi
verbali di consegna parziale con le modalita previste dal citato art, 130 commabe7. . R S
11 tempo- utile per I’altimazione dei lavori e delle Pprestazioni decorrerd dalla data-della consegna anche se

. “effettuata sotto le riserve di legge. . i : SO s A g RO o
“Qualora 1’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserd una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine. assegnato dal Direttore dei Lavori, la- stazione appaltante ha facoltd di

- risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. . = . ' :

¥ T "
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La consegna dei lavori non potrd essere cifcttuéta se lappaltatore non avrd consegnato alla stazione
appaltante e al Direttore dei Lavori copia delle pohzze d1 cui 2l successivo art, 31 del presente Capltolato

ART 15

CRONOPROGRAI\MA DEIL LAVORI PROGRAI\MA ESECUTIV O DEI LAVORI -
. TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALIL PER I RITARDI

L’impresd s’impegna ‘a realizzare le opere secondo le previsioni dcl cronoprogramma di progetto; come
indicato nel suddetto cronoprogramma, i lavori dovranno essere ‘iniziati a-partire dai rami 134-38 (ed in
particolare dal tratto compreso fra il picchetto 39 ed il pmchetto 61) e 153-39 (ed in particolare dal tratto -
compreso tra inodi 38 — picchetto 61 € 39- p1cchetto 89) a sarvmo deI nuovo OSpedaIe d1 Samo lungo la
Strada Provinciale Sarno-Striano.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavon r nnpresa presenbezé alla Du'ezmne del Lavon una proposta d1 :
programma operativo dettagliato per ’esecuzione delle -opere che dovra essere redatto tenendo conto del
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente CapItolato il programma -
operativo dovra essere redatto nel nSpetto ch]a sumdlcata md:cazaone relanva ai raxm a servizio del nuovo
Ospedale di Sarno. =~ = -

L’impresa ha facolta, al ﬁ.ne d1 nspettare 1 tmmm lmprorogainll contrathmh d: ulhmazxone lavon d: o
valutare la necessitd di aprire plﬁ fronti di cantiere. -~ -

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: 1'i inizio, l avanzamento mensﬂc ed il termme di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione riella quale saranno Speciﬁcatl tipo,

_ potenza e numero. delle macchme e degh 1mplant1 chc I unpresa si 1mpegna ad uuhzzare m rapporro at’

- singoli avanzamenti. _ .

" Entro . quindici. giorru dalla prmentaz;one la Dlrez.lone del Lavon d’mtesa con - la Stamone appaltante
comunicher? all’impresa I’ esito dell’esame della proposta di programma; qua.lora esso non abbia conseguito
1’approvazione, 1’impresa entro 10 giorni, predisporrd una nuova proposta qppure adeguer& quella gla
presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Dlrezmne deilavori, . .- o
Decorsi 10 giomni dalla ricezione della-nuova proposta senza che il Responsablle del Proccdzmmto si sia

- espresso, il programma operativo si dara per approvato

La proposta approvata sara impegnativa per I’impresa; la quale nspetteré i tcrmun d1 avanzamento mensili ed

ogm altra modalifd proposta, salvo modifiche al programma-operativo in corso di attuazione, per comprovate

esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavon :

L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella’ redazione del programma wEe T B

- delle particolari cond:lmom dell’accesso al cantiere; ‘ : ;i

- della riduzione o sospensmnc delle attmta di canherc per festmtﬁ (S god:me.nto dl fene dcgh addcth ai

lavori;
- delle eventuah d1fﬁcolti di esecuzione d1 alcum lavori m relazuonc alla spcclﬁclté dell mtervento e al

periodo stagionale in cui vanno aricadere;’

- dsll eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata dlalcune pa:h laddove pre\nsto
Nel ‘caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dcl lavori " viene aggmmato in relazaone aIl'cvcnmale mcrementc della
scadenza contrattuale. _
Eventuali 3gg10mamcnh del programma Iegat: a motivate 831genzc orgamzzatlvc dell’ 1mpresa appaltatnce ¢
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono- approvate dal- Direttore dei lavori,

subordinatamente alla verifica della loro effettlva necessitd ed attendlblhta per il pleno Tispetto chIe_

scadenze contrattuali.
L'Appaltatore dovra comumcare per 1scr1tto a mezzo lcttera raccomandata AR alla Du‘emonc dei Lavori

I’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. - -

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbllgo dell’nnpresa appaltatncc proccdere, nel termine di
5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione Ia-situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati-dai lavori, nonché il fatto. che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra
attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.L.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché
alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
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 dropet ¢ delle atireszatirs di cantiere. | |||III\III\II\IIlIIIIIIlIHIlI\IIIIII I
. L'impresa appaltaince & tenuta,. qumdl, non appena avuu in consegna i lavori, ad filiai, PIUSTEUENOOL POl
- attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamenté ultimati

el numero di giorni naturali consecutivi previsti per I’esecuzione md:cato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto dxsposto dai precedenti paragrafi, -

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma- operativo dei lavori, non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’impresa d1 ncmederc compenso 0

indennizzo di sorta né protrazione di termini cont‘attuah oltre quelh stabiliti.

* ' Nell’eventualitd che, success:vamente ‘alla consegna dei lavori insorgano, per cause unprevedfblh o d.‘l for:m'
 maggiore, impedimenti che non consentano di procédere, pamalmente o totalmente, al regolare svolgimento- delle

singole categorie di lavori, I’impresa appa’l‘taMce ¢ tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si-

provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Resta stabilito che il termine per 1’ultimazione di tutti i lavori oggetto dell’appalio- & fissato in 1095

(m;llenovantacmque) glom.l.natm‘ah e consecufivi da]la data dl conscgna dei Iavor1 nsu]tante dall appos’ﬁF"‘

verbale.

Nel caso di ritardata ultimazione dcl lavon nspetto al tcrmme contrattuale ﬁssato saré apphcata per ogni-

- settimana di ritardo o ﬁ‘azxonc di essa, una penale dello 0 07%(zer0vugolazerosetteperccnto) deIl‘maporto :

del conto finale dei lavori. ’ 5
La penale di cui al punto precedentc sard apphcata nel limite 1 massnne deI 10 % (mcmpercento) dcll Importo
del conto ﬁnalc dei lavon, salvo il nconosmmcnto del maggwn danm g 7o _

oy < ART 16 - iy
; S SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI Lt
Qualora circostanze spcmal: nnpedlscano in via temporanea che i lavori procedano utllmente a regola d’arte
il Direttore dei lavori, informato il Responsabﬂe del procedimento, ne ordina la'.‘sespenm(me, mdlcando Ic
ragionie I’ 1mputab1hté. anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. - ;
_Fuori di tali casi i lavori possono essere sospesi, per ragioni ‘di pubblico interesse o necessxta, "dal
Responsabile del procedimento entro i limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.
Il verbale di sospensione sara redatto con l¢ modalita di cui all'art.133 del Regolamento
. Nel corso della sospensione saranno dlspostc -dal Direttore dei lavori delle visite in cantiere, ad intervalli di
tempo non superiore’ a novanta giorni, per accertare le condizioni delle’ opere ¢ - Ia. consistenza della.
manodopera ¢ dei macchinari eventualmente presenti ed impartendo, ove occorra, le necessarie dlspomzmm
al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per .evitare danni alle
opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Dei risultati della visita sara redatto verbale, anche in
assenza dell’Appaltatore. Esso sard tempestivamente trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del
‘procedimento che prowedcrﬁ a notificarlo all’Appaltatore nel caso che lo stesso non abbia partempato alla
© visita,
. Non appena venute a cessare le cause che diedero lnogo alla sospensmnc dei Iavon sara disposta la Tipresa
dei lavori da parte del Direttore dei Iavori, redigendo il relativo verbale che sottoscntto dall Appaltatore,
sard tempestivamente trasmesso al Responsablle del procedimento.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause 1mprevcd1b1h 0 d1 forza maggiore,
circostanze che impediscano. parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, ne sara redatto verbale nel
quale saranno indicate le ragioni ed i lavori non eseguibili con riferimento anche ai tempi ed agli importi
indicati- nel cronoprogramma., L‘Appaltatore dovra proseguire I'esecuzione dei lavori non interessati dagli
unpcdamentl .
Con la ripresa dei lavori sos;:cs1 pama]mente il termine contramxale di esecuzione dei lavon viene mcrementato,
" su istanza dell’impresa, - soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamentc ultimate tutte le opere dedottt dal programma oparatwo dei lavon, mdlpendmtemcntc dalla durata

della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospcm possa esseré effettuata, una volta

intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospens:onet/cmpor)anea non determ.lnera
1S

prolungamento della scadenza corm ale medesima, ; r :
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‘nonchié con gli oneri che saranno a carico dell’impresa per ‘protratta occupazione temporanea oltre /i limiti
stabiliti ali’art. 11 AT A e A SRR o N TR T

- "B) - Prestazioni ed attivitd per le occ

g |ngeﬁnl‘:‘secuﬁ‘ to i / LA
3. ' | - Pz :

G@QI Opere dl Completamento della Rete Fognarla del Comune dl Samo - ‘
Mmﬂlllﬂ’ 4

1’ Appaltatore potra segnalare, pena la decadenza, le proprie contestazioni riportandole in calce ai verbali di
sospensione e di ripresa. By, IS : ALt e

Se 1I’Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere i verbali sard invitato a farlo nel termine perentorio di quindici
giorni trascorsi i qualine sara fatta esplicita menzione in calce ai verbali stessi. B 7 N
Nell’ipotesi che 1a sospensione dei lavori supera pn quarto.del tempo contrattuale il Responsabile del

procedimento ne dara avviso all’ Autorita per la vigilanza sui lavori pﬁbb_lici.
TERMINE PER IL COMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA’

' OCCORRENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, LE ESPROPRIAZIONI, LE SERVITU”

£ PER L*OTTENIMENTO DEI PERMESSI, AUTO_RIZZAZIONI; ECC. PENALI PER 1 RITARDI

| ‘Le prestazioni ¢ le attivitd indicate all’art.11 si intenderanno compiutamente concluse allorquando 1’impresa
-ayra comprovato I’avvenuta - trascrizione alla: Conservatoria dei registri . immobiliari dei- decreti-di -
" asservimento per tutti gli immobili assoggettati 2 servitll e I’avyenuta richiesta di volturazione per tutti gli
“immobili espropriati ed avra ottenuto tutti i permess, nullaosta, licenze, ecc., necessati per 1’esecuzione dei
“lavori e per la realizzazione € Iesercizio delle.opere. RS U I I

Tl termine per dare ‘compiutamente concluse, nel signi

preventivamente comunicata dall’ Appaltatore, sard certificata dal Direttore dei lavori.

' Per i permessi, le autorizzazioni, ecc. che non risultassero ancora ottenuti in forma definitiva allo scadere del

termine sopraindicato, purché il loro mancato-ottenimento non sia stato pr

'gbmpleta-'cd i_donea_don'ianda; B e S B % B Ainae R N g e
Per ogni settimana di.ritardo o frazione. di essa rispetto al termiine previsto,
finale salvo ogni azione di rivalsa peri maggiori danni da parte dell’ Amministrazione.’

| 1’espletamento delle procedure espropriative, € -cumulabile -con la penale prevista al precederite art. 15,

ART 18" :

CONTO FINALE - COLLAUDO - ATTIVAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE
A)-Lavori - .. a i ge D0 . G TF o« e

" 11 termine entro il quale’ sard redatto il '-c_‘.nnio finale dei lavori resta fissato in tre. mesi dalla-data di

* ultimazione delle opere, ﬁsultante-dall‘app'osito‘_qe;ﬁﬁ'cato del Direttore dei lavori. T S i
ioni di collaudo avranno inizio entro il primo trimestre successivo alla-data di ultimazione delle.
* .opere ¢'saranno completate entro il sesto mese dalla data stessa, . o U TR e N .
“Nel caso di collando in corso d’opera resta fermo o stesso termine per il completamento delle operazioni di -
"+ _collaudo: - . ", %" el B gy bkt A e of Toid ' i
" Ai sensi dell’art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, 1, 109, il certificato di collaudo ha carattere
_provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. AT

Le operazioni

Trascotso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato dall’ Amminis -azione ancorché 1'atto
formale di approvazionenon sia intervenuto entro due-mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell’arco

di tale periodo I’ Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente

dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Resta in' facolta dell’Ente Appaltante disporre, tanto nel corso dei lavori, quanto dopo la loro ultimazione, il -

finzionamento parziale o totale delle opere, senza che Pimpresa possa opporsi od avanzare diritti o pretese

di sorta. . 2

yoranee, le ¢

azioni ter

_ te cc foato sopra precisato, le citate prestazion ed attivitd -
" resta stabilito, salvo- ritardi nelle procedure nor imputabili all'impresa, “entra ‘il- termine. previsto per la-

- : mer lusivo per la realizzazione delle
opere e non lo sia per il Toro esercizia, 1-"_impms’a' dovrd ‘documentare 'di averne tempestivamente avanzato -

o _ : _ _ qgl_'éoﬁ;pis@mto delle citate-
- ‘prestazioni, sard applicata la penale di dello 0,07% (Zgr,qvi_rgolazerosetl_:eperccnt‘d) dell’importo del conto

opriazioni e le servitd e per l'ottenimento .

. redazione * del - conto finale: dei  lavori. ?Dcll‘a{rvenuta.,,',ultimazione'-dé.ll_g‘ pr,oceduré--._in“ __'a_rgomentp,' '

Tale penale, nel limite massimo. del 10 % (diecipercento) dell*importo. del corrispettivo “a corpo” per = -

I

di permessi, autorizzazignipdee: : Ay e S ORI e e Py A
) * . : = = -

=
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H conto ﬁnsle d: tah presf:amom ed attnnté 'dxstapto da-quelio del lavon, sard rcdatto entro due mesi dalla'

data di compimento . delle. prestazioni, . detennmata scns:l deI precedentc art. 17 ¢ nsultante dall‘appomtol '

. certificato redatto dal Direttore dei Lavori. -
- Le citate attmta formeranno. oggctto dir apposmj dlstmto collaudo da escgu1r51 medlante certificato di

regolare esecuzione ai sensi-dell’art. 208 del DPR: 21.12. 1999, n. 554 - al quale sara proweduto nel
] tnmestrc suc—cesswo alla data di ulumwonc delle prestamom : ; _

ART 19

RAPPRESENTANZA LEGALE DEI.L’IMI’RESA DI'REZIONE DEI LAVORI DA PARTE
" DELL’IMPRESA - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA SUI LAVORI - :

LM mpresa é tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori adun ingegriere che la rappresentera con’ ampm

3 mandato presso.l'Ente Appaltante, sottoscnvendo gh ordlm dl servizio, la. contabﬂzté de1 lavorl i verbali
predisposti dalla Direzione lavori, ecc. '

11 predetto tecnico assumera ogni responsabnhtﬁ c1v1le e pcnale rclatxva alla carica, dovré. essere specializzato -

. nel particolare genere di lavori oggctto dellhfﬁdamcnto essere Iscrztto all‘albo professmnalc cd eleggere
. domicilio nel luogo del lavoro, -

"Qualora entro dieci giorni dalla consé.ém de1 lavon 3 lmpresa non avra proweduto alla nomina’ suddetm ed
‘alla notifica al’Ente Appaltante della stessa con lindicazione dei settori di compctcnza sara apphcata la’

- penale di € 150,00 (centocmguanta) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.’

- L'Ente Appaltante potrd in qualsiasi momento .chiedere la sostituzione del tecnico nommato dall impresa

senza che I’impresa stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare prctzse di. alcun genere.

L‘1mpresaha altresi, I'obbhgo di farsi rappresentare permanentemente nei cantieri da'un proprio incaricato, .
- che abbia il mandato di ricevere. ogni disposizione, richiesta o comunicazione della Direzione dei Lavori e -
* che abbia, nel contempo, il potere di. firmare il Giornale dei Lavori e le liste i in economla, nonché d1 svolgcrc '

‘ogni altra attivita inerente al quotldlano rappoﬂo con la Direzione lavori. B

L'Ente- Appaltame ha la facolti di cs1gere la sostrtumone del cltato mcanbato senza ohc s:a tenuta ad

indicarne i motivi. . .
- L'esercizio di tale facolt?i non. comporta aIcun onere per I‘Ente Appaltantc :

© Il.detto mcancato dcve soggmmare per la dln'ata de: 1av0n in locahta prossn’na a que]la deila loro

._csecumone o S PR

ART. 20
L e SUB APPAL‘I‘I x :
A_‘l sensi del comma’ 12 dell’art. 18 dclla lcggc 55/1990 si conmderano subappalh qua‘fslas1 formtura con posa

_in opera ed i noli a caldo, se. smgolarmente di importo superiore al 2% dei lavori affidati o 100. 000 ECU e
.qualora P’incidenza del costo della manodopera e del ‘personale sia superiore al 50% dell’ importo_ del

" contratto -da’ affidare, con:la prec:samone che lc :attmté da cons;derare sono que.lle poste in essere ne]

cantiere cui siriferisce 1 "appalto. - =
La percentuale di lavori della categona prevalente subappaltabllc non’ pub eccedere 11 30% dell’ 1mporto

della catcgorm stessa.

“Ai sensi dell'art.18 — "comfna 3 dclla lcgge 55)‘90 come sostltmto dall art 34 dclla Ieggc 1091’94 A

* l'affidamento in subappalto o cottimo ¢ sottoposto alle seguentl condizioni:
‘1) che ’impresa all’atto dell’ offerta; o in corso d’ opera in caso- d1 vana:ntl abbla mdlcato i lavon o le partl

di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
‘2) che I’ appaltatore provveda; almeno venti giorni-prima dell’effett:vo inizio delle Iavorazmm al depos:to
- del contratio di subappalto presso il soggetto appaltante con- aIIegata dichiarazione circa la sussistenza o
~ meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del codice civile;
3) ché, al momento del dcposﬂo presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto 1’appaltatore stesso
u’asmctta la certificazione attcstante il possesso da parte del subappaltatore dei rcqulsm di cui a.]

& successivo punto 4;
4) che I’affidatario del Subappalto 0 del cothmo sia in possesso dez requisit, pcr categorie e classifiche di

1mport1 ‘corrispondenti ai lavq&@a rcahzza:e in subappalto 0 m coghma d1 cui al DPR 25 gennaio 2000
o T g0 —v A vk
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. 34 ; .
5) che non susswta nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cotnmo alcuno dei divieti pl'eVlStl

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, € successive modificazioni. -

L’Appaltatore dovra presentare - istanza per il rilascio della relahva autorizzazione, allegandc la

documentazione prevista dal D.P.R. 554/1999, art. 141. ;
La documentazione sara inviata al Direttore dei lavori che provvederd a trasmetterla con propno parere al
Responsabile del procerhmento Quesh curcra il rilascio. dell‘autonzzamone da parte della Stazione

Appaltante,

I prezzi pratl;:au per lc opere: affidate i in’ subappalto dcvono essere gh stessn risultanti-dall aggludmazaone '

" con ribdsso non supenore al venti per.cento, -

1l subappaltatore & tenuto ad osservare mhcgralmente nei confrontl del lavoratori unpegnat:l nell’esecuzione -

dei lavori in subappalto il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Le i imprese subappaltatrici
dovranno trasmettere all’ Amministrazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi, antmfoﬂumstxcl ed alla

Cassa edile, nonché inviare periodicamente copia dei relativi versamenti effettuati.

"Nei cartelli-da esporre all’ esterno del cantiere saranno . nportan i nommatm ed i dati dcﬂc 1mprese-

subappaltatrici e dei lavori affidati’in subappalto.

B’ fatto _obbligo all’impresa appaltatrice tmsme&ere initamente - alla fattura reTatxva ad ogni stato - di b

N ‘avanzamento, una relazione con l'indicazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore 0 cottimista, con la

 specificazione del relativo 1mporto Tale relazione deve essere controfirmata dal subappaltatore o cottimista. -
'E' fatto, altnesi obbhgo all’impresa appaltatnce di tmsmettere, entro 20 glorm dalla data d1 clascun' o

subappaltatore o al cottimista con I’ md:camone delle ritenute di garanzm eﬂ'etwate '
Per tutti i subappalti e le commesse riguardanti I’ esecuzione di lavori di ¢ui al prg§eum Capltolato i impresa

¢ tenuta a prescegliere ditte o soggetti che si impegnino formalmente ad ‘osserVare, ‘nei confronti- delle’ -
propne maestranze e dei propri dlpendentl i contratti collettm d1 Iavoro, \flgentz nelle ]ocahta € nei tcmpz in

cui si svolgono i lavori.

In caso di affidamento in sﬁbappa.lto od in cothmo, resta in ogni caso sempre mtegra la responsab:lrté '
dell’impresa che deve continuare a nsponde.re pienamente € direttamente, nei confronti dell'Ente Appaltante

della’ regolare mecumonc e del preclso adcmplmento d1 tuth gh unpegm contrattuah e della mourezza dei
luoghi di lavoro. b

Le disposizioni di cui al presente articolo si apphcano anche alle attlvmi che nchiedono 11mpzego dl"'

manodopera, quali la fornitura con posa. in opera ed i noli a caldo, se smgo‘larmcnte super;on al 2%

dell’i rto dei lavori appaltati, .~ 4l :
mpo; app : T

Non sono comunque considerati subappalti lé commesse date dall Impresa ad altrc dxtte pcr
a) Ia fornitura dei materiali e delle tubazioni e relativi pozzetti prefabbncatl B LY

b) inoli a freddo; i
c) I’ af'ﬁdamanto a studi’ profcssmnah delle prestazzom ed attivitd perl acquisizione dr bem 0 dmm

E’ fatto- obbligo all’impresa, comunque, di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti

(forniture di materiali e di servizi) stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del contratto, I’oggetto del lavoro, servizio o. fornitura affidati nonché CCLkA_con indie. art. 10,
La comunicazione dovra pervenire aIl’Amnﬁnis_trazione prima dell’inizio del sub-contratto.

ART. 21
RESPONSABILITA’ DELL IMIPRESA .
L’impresa, quale esecutore delle opere, & responsabllc della pcrfctta rcal:zzaztonc de: lavori nel loro

complesso ed in ogni loro parte.
L’impresa dovrd dernolire e ricostruire, ovvero modificare, a proprie. spese le parti di opere.che non
risultassero perfettamente rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nel Capitolato Spe:cza]c

e negli altri atti contrattuali per difetti di- esecuzione e sard tenuta a?I risarcimento de: danni pro‘x;q)cah

lProgetto Esecutivo lp2 | caoitiata mmﬁmun Rev
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64856 481
procedimenti  le cauicl necessrie per guante Fincolumita degli opers © | \|||;|| ||¢|ﬂ”|ﬂ||||u||| i
lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsmm danno alle opere in cos ik o st el
proprieta aliena. :
Rimane, pertanto, stablhto che esclusivamente’ e dlretbamente suII unpresa ncadrﬁ ogm pu} ampm
 responsabilitd, sia civile .che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa,
" nel corso dei lavori, o in dipendenza di essi, alle persone, anche se estranee al lavoro, ed alle cose.. s, B
Da tale responsabilita si intende, qumdx sollevato il personale preposto dall'Ente Appaltante alla Diremone SR 4
ed alla sorveglianza dei lavori i cui compiti e responsabilita sono quelli previsti nel cholamcnto e v, ST
L’impresa &, inoltre, responsablle di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni'di opere o da
occupazioni di aree’ pubbliche ‘o private, anche se adibite- alla installazione dei servizi - necessari
all'esecuzione dei lavori e si obbliga a tenere mdennc € sollevata 1Amm1mstraz10nc da qualtmque mchxesta :
azione o molestia che possa derivare da terzi.
L’impresa non potrd mai invocare ad esonero o ad attenuazaonc dellc propne responsablhu‘i sia di quelle R
“indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilitd derivante dall'osservanza delle norme del - ff
presente ‘Capitolato Spcc:ale e degh altri atti contratmah, l’approvamone da parte dell'Ente Appaltante del
. progetto, dei disegni e I’accettazione dei calcoli, la presenza nei cantieri-del personale di dlrezaone e d1 i 3
: sorveghanza, I'acccttamoneﬂdl matenah edi opcrc da parte delI'Entc Appaltautc stesso, . .. ... - FE.

i
B obbhgo dell’; impréesa adottare di propria mlzxatwa ed a proprie spcsc n &
A

R il ART. 22 ! '

vg ; TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI P
L’lmpresa s unpegna a fornire ¢ ad installare, a sua cura ¢ Spese nella sede dei lavori n.2 tabclle rcahzzate ¥
in lamiera di ferro di mm.-10/10, delle d;mensmm di 3 x 2 m.- (composte da due elemenh SOVrappOStl

orizzontalmente di m. 3 x 1 ciascuno). * = - :
Su ciascuna delle tabelle saranno nportaxe le mdzcamm formte dalla Dzrezmne"ia@n con nfenmcnto alle F -

- vigenti disposizioni di legge." I3
L’impresa provvedera, inoltre, a Timuovere Ie tabe]lc a sua cura e spese cntro cmquc gmml daIIa data del = 3

' cemﬁcato di collaudo provmsuno

B ; : - freqy
| - " ART.23 . Df&raa
- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL‘IMPRESA m::zg
.O}trc agh oneri d1 cui- al Capitolato Generale d'Appalto, saranno a carico de]l maprcsa gli oneri seguentl Safann:
che, come ogni altro onere ed obbhgo partlcola:c e gcneralc s’intendono comprem e compcnsatl con i prezz:l i Diresz]

contratulall e  degli i,
1) Osservare scrupolosamcntc tuttc le norme in vigore e quellc che evcntualmcnte venissero emanate | Coﬂserv;
' durante la esecuzione dell'appalto in materia di-assunzione di mano d'opera. . - [Proyyege,

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti-dal comma precedente; scgnalata all'Ente Appaltame Resta 1
dalla Direzione Lavori e/o dagli ‘Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in tema difda g, I‘u}
deﬁmzlone delle controversw ai_ sensi dcgh -artt. 32 33 34 e. seg‘uenti de] Capﬂo!ato Generale Ireaonec

. dlAppalto : ove |
_ Il persistere dcll’mottempcranza cosﬁmlsce contmwenmone agh obbhghl contmttuah ai sensi e per gl Joce, Stia
effetti dell’art.119 del vigente Regolamento sui Lavori Pubblici, . - : :'rte le nom-f

2) Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i: bemnm preﬁssatl dalla stessa tutte le notlzm relatwl stano , i
. all'impiego della mano d'opera. . - - Jveglian,,
3) Osservare le norme prescritte dalle vzgent: lcggz e rcgolamentl reIatm a1 lavero alle a3510ummon1 v 8
' degli operai contro gli infortuni sul lavoro; alla disoccupazione mvolontana all'invalidita e vecchiaifet ente dl
alle malattie e le altre disposizioni in Vigore per l'assunzione della mano ‘d’opera, per il pagamento degvrs essere s
_assegni familiari, ferie, festivitd, indennita di licenziamento, fondo mtegraz:onc saiano e tutte le altide interegs,
esistenti € che pofranno intervenire in corso di appalto. -~ .~ . . {°S1 danp; 5 al
Non si fard luogo all'emissione di alcun certificato :di pagamento se prima Ilmpresa non ab Veflmajj d
presentato alla Dxrez:ons det- Lavori. le pohzze di assmmﬂonc sugh mformm nonché la prova "Vedere 4 ti?n
{1, “per la ¢

1 _'.m ; - SRR ' [Ra\rﬂ /rP@owdc '
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4)

" essere in regola con gli Istituti as

sicurativi e, se richiesta dalla Direzione dei Lavori, la prova di aver
ottemperato regolarmente alle disposizioni di cui al presente punto. : :

Corrispondere le paghe operaie € conseguenti indennita di contingenza, assegni familiari ed indennitd
di lavoro straordinario o festivo non inferiori 2 quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella

localitd e nel tempo in cui si svolgono i lavori. _
L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione

" all’impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'lspettorato del Lavoro,

- Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti I’impresa non pud opporre eccezioni, né ha diritto al -

5)
6)
7)

8)

- .curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, ¥'imballaggio in maniera

sospenderd I'emissione dei mandati nei modi e nei termini fissati all'art.7 del Capitolato Generale di
Appalto, fino a che dall’Ispettorato suddetto non si sara accertato che & stato corrisposto ai dipendenti
quanto dovuto, OVVero che la vertenza & stata definita. "~ : ¢

riconoscimento di interessi, néal risarcimento di danmi.. . ... - : _
L’impresa & responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante della osservanza delle norme di cui al

' presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.

Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali Javori notturni.
Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, attrezzi, ecc. R

Provvedere alla, fornitura di acqua per gli usi di cantiere, per gli-impasti e per le pi'ove- dei manufatti in

genere. g i e, s ¢ e, = e e R _ B _
Prestarsi in ogni tempo alle prove, ariche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse
assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle ‘opere costruite,

mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo-a tutte le spese per il

prelevamento dei campioni e linvio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle
relative tasse per l'esécuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. e SRt

In particolare, per le melte ed { calcestruzzi provvedere,-con prelevamenti disposti dalla Direzione
‘Lavori sugli impasti; alla confezione di provini in apposite forme-appmvg‘té .dalla Direzione Lavori,

- da garantirne l'integrité, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. -

- frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni.

9)

10)

" Conservare le vie e i passaggi,

Tutti i controlli sui materiali impiegati saranmo, in ogni ‘caso, effettuati cori le modalitd e con la

Saranno, inoltre, a carico dell’impresa le prove prescritte, nella fab _'ca'. di. provenienza,: di._mfﬁ' i
materiali, tubi, .pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento inopera dei

macchinari, apparecchiature, ecc.

Saranno, infine, a carico _dell‘impr'esﬁ le prove di ﬁmmonamenm,.. nonché tu_tt'ﬂ.'i'e‘_ :al.ﬁe' pr'dv_c. che la 't
- Direzione Lavori riterrd di eseguire per verificare l'osservanza da parte qell? impresa delle condizioni e

degli impegni contrattuali. - _ : i . % :
anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere

provvedendo all'uopo con opere provvisionali. . | . G A Mg
Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno-condotti m maniera

da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a suo insindacabile giudizio dalla-

‘Direzione dei Lavori. = - : . S5 .
Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento

veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie I'impresa sara tenuta ad osservare
futte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'eseciizione dei lavori. - _
Restano a carico dell’ Amministrazione solo gli oneri di concessione, le-spese per rallentamenti,
sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino.
Ai depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrd provveduto
direttamente dall’impresa. W, o Ty

Dovra essere garantito in ogni caso il transito pedonale e 1acceso ai fabbricati ed ai negozi lungo le

strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumita, evitando
altresi danni a persone ed a cose.: : ' e R e ;

Di eventuali danni, sinistri ed incidenti I’impresa rimane umica € diretta responsabile.

Provvedere a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per Iimpianto dei

cantieri, ‘per la costituzione di depositi (ivi comprese le d}scarichev provvisorie- & definitive), per

F‘ragattd.Eser"“" . 1 ne . l Cantnlato snadsﬁﬁappallu
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_ T'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per 1'occupazwne delle aree per
baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualmam genere ey
altra esigenza connessa all’esecuzione dei lavori. i
11) Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale d: proprieta dell*Ente A
attesa della posa in opera ed, 2 lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza
nei magazzini e nei depositi chc saranno indicati dalla Direzione'dei Lavori, " "

12) Provvedere allimpianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'evcntuélé, umit
cantieri, nonché agh appa:recchJ d1 peso e xmsura del materiali e agh stacc: e vagh per la granuio Wvori ultima
degli inerti,” - oy zione dei La:

13) Installare le rcommom, lc segnalamom dmrnc e notturne medmntc apposm cartclh e fanah

. stradali mtcressat:l dai lavori, e cid secondo quanto sard necessario per la puﬁ assoluta gmg,

* sicurezza.del traffico di ogni tipo € genere, con 1’ osservanza delle norme vigenti..: ,

3 L‘:mprcsa & tenuta a pred:sporre durante Iesecuzione del Iavon 11 pxlotaggm nei 1Iatt1 d1 st:adg"

- sia conservato il traffico a senso unico alternato. = s

14) Mettere a dxsposmone dell’Ente Appaltante dal gmmo deHa consegna de1 Iaven ﬁne al ollaudo; i

. strumenti topograf' ici, macchine da scrivere, calco!atnm, personale € mezzi d’ttpera per 1-&&cc1am 19/1994. A cari

' " rilievi, misurazioni, venﬁchc di ogni genere e perla contabilita dei lavori, - A ani- “di siourc
- -15) Prowedere all'esecuzione dei ponti di servizio. e delle puntellature e di ogm aitra opera pm isiot

* - per la-costruzione, riparazione, restauro e:demolizione dei manufatti ¢ per-la sicurezza del. lavoro

. ~16). - Provvedere alI'ese.cuztouc di tutte le’ opere’ promsmnah qualunque sia lentltﬁ, che. si.r tato finale
‘" ‘necessarie sia. per deware i deflussi superficiali e proteggere da essi gli ‘scavi, le murature & [¢ 4 cie coperta -

~ opere da escgun'c 31a pcr prooedcrc agh esalmmenn delle acque provementl da mﬁl!razmm o da ct esa avra I'o:
_estcmc R - - ‘gBonale e mezzi |

17) - Predisporre le opcre provvmonah che nsuliassero neccssane per mantenere. durante I'esccuzlonc- Beitta ubicazione

*. lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali e nei corsi.dlacqua. interessati dai laituzione dei lo

one ritenuta i
scritto indero;
unque  scopo /‘é
istrative e c¢
prescrizione ';

stessi, nonché lc opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli siéssi-deflussi-le zone’
- "quali sono in corso. i lavori, anche mediante il pompaggm e l'esaunmento dell’acqua che fds
- - necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore: ® 3
18) "Predisporre’ le opere provvisionali che risultassero necessarie pcr mantenere durante I‘esecuzzone
~lavori il regolare deflusso - delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne, fognoh e ‘cor,
.interessati dai lavori stessi, nonché le. opere prowlmonah necessarie per mantenere a secco dagli stfhono essere nett
- deflussi le zone nelle-quali sono-in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurime allontanare da
" dell’acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggxore ; ' - fiti, i capi cantier
19) . Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo.ed 1mportanza chifiire e mantenere
 rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto e del metanodottofiy; ele tjualiﬁch.
canalizzazioni_ di ogni sottoservizio. pubblico o privato ogni qualvolta cid -sard. necessanol rma. '
- I'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi. - edere ai sensi
20) Ristabilire e reintegrare nello stato primitivo quelle parti delle opere che vengono demolite o comun urat:va che ten,
alterate in- dipendenza dei saggi ed esploramom effettuate dalla DII'CZ‘.IOHB del I.avon ovvero Ordifminati e che pre
. dal Collaudatore. - vori sino alla ds
21) Disporre la gua:dlama nottuma e dmma dei cantlen e de1 lavori, curare il buon ordme ela dxsczph richiesto’ dalla
- medesimi. . Erativo emergent
22) Provvedere a tutti i tracciamenti esecutm dei manufatt:l d1 progetto e dclle opere in genere e@nscimitd dell’are
preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la- cui conoscenza sia unlc 0 necessariag, segna al Com
- T'esecuzione dei lavori. ;  dei disegni fi
23) ‘Provvedere alla vcnﬁca di tutti i calcoh di stablhta delle opere in conglomerato camentmo scmpll : edili ed agli im
- armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro. Fmatici (autocad)
- Prima di eseguire le opere, I"impresa dovra tempestivamente presentare gli elaboratl statm del propaltatore
“esecutivo firmati da un ingegnere di sua fiducia, integrati ove necessario.con ulteriori elabof buisizione dei nec
assumendo con cid la responsabilitd piena ed incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzif bichiaraziorie. di ¢
senza che. tale rcsponsabxhtﬁ possa essere dmnnmta da]l‘csamc e .dall approva.zzonc dell' be 5 Marzo 1990 1
Appaltante.” - bligo di garantire
-24) Provvedere alla raccolta pcnodlga;ﬂclle fotogmﬁe delle opere eﬁegmte nel numcro che sara di voli regolare funzio:
ol B M’L N T R
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* yolta richiesto dalla Direzione dei Lavori. _
Le fotografie saranno a colori e del formato 18 x 24 cm. e di ciasouna di esse saranno consegnate tre

~ .. copie unitamente al negativo. Sul tergo delle copie dovranno essere apposte la data e la denominazione

" dell'opera. %, o _ N s
All'atto. dell'emissione di ogni stato di avanzamento dovranno essere fornite due fotografie a colori

‘formato 18 x 24 cm. riproducenti lo stato dell'opera in corso di esecuzione al momento in cui si richiede
il pagamento della rata dei lavori eseguiti. . '

A lavori ultimati 'impresa dovrd fornire tutte le fotografie a colori che saranno richieste dalla

- Direzione dei Lavori, del formato 18'x 24 cm, riproducenti gli aspetti fondamentali-dell'opera ultimata.
'25) Fornire allEnte Appaltante, a lavori ultimati, tre copie ed i relativi lucidi di tutti i disegni nonché su-

' supporto informatico (autocad), delle opere eseguite e contabilizzate con l'indicazione delle varianti

_eventuél'zncntc -effettuate nel corso dei lavori, in modo da l_asc'ia_re_ una esatta. documentazione -dcl_Ie

~ opere cos come effettivamente realizzate. e _ e
26) Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio. . LeeE, B
27) Ottemperare, nei tempi e nei modi, a quanto previsto dall’art. 31 — commi 1bis ¢ 2bis — della legge
" 1n.109/1994. A carico dell’impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute

niei Piani di sicurezza, ivi compresi gli 3d§gUMEmti' disposti dal Coordinatoré per I'esecuzione dei = N

g lavori, fermo restando I'importo del compenso gbilito; iRl Siefn ahe U e ey
28) ‘Mettere a disposizione dellEnte Appaltanté per le attivitd di Direzione dei lavori fino alla redazione

"dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e ‘custodire Jocali in muratura od in legname, di

“superficie coperta non inferiore a 40 mq. arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso.
- L’impresa avra l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento,
" personale e mezzi per la pulizia dei locali. ~ - B e R W L s

L'esatta ubicazione dei locali sara concordata cori la Direzione dei Lavori. Potrd essere consentita la

- sostituzione dei locali come sopra indicati con-altri equivalenti reperiti i edificio civile ubicato in
POsizionc ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori. 2 LT OV w £ oz

 E prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare ur'unitd nettarhente separata dz locali a

~ qualunque scopo adibiti- dall’impresa all'esercizio delle. propric attivitd sia - direzionali, sia

amministrative € comurique connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). -

Detta prescrizione. si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che
debbono essere nettamente separati. - L " ' N e

; 29) ‘Fare allontanare dalla zona dei-lavori, dietro motivata richiesta scritta del Dirét_tor‘é Tdéi -Iavoﬁ, gli"

. agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dje'li'Ente Appéltar;te_. _ L )
- 30) Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro. dei isitatori, sul -qpa.lp 1’impresa annotera

i nomi e le qualifiche dei visitatori dei cantieri, degli impianti e delle opere in genere, facendovi apporre -

la firma. :

31) ‘Provvedere, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge 11 febﬁmid 1994, 1. .10.9, Ia.féﬁpu_latc una polizza

assicurativa che tenga indenne 1’ Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa

determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione -

dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui all’art:18.

. .

32) Ove richiesto dalla D.L., 'impresa & tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro

“in prossimita dell’area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.

33) La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori din®3

copie dei disegni finali di cantiere “come costruito”, -aggiornati e perfettamente corrispondenti .alle
. opere edili ed agli impianti realizzati. Tale documentazione finale dovra essere fornita anche su supporti

: informatici (autocad) in base alle indicazioni che saranno fornite ‘dal Responsabile del Procedimento

.. .all'Appaltatore. : - . . i :
34) L'acquisizione dei necessarinulla-osta degli Enti preposti alla operativitd degli impianti. ;
35) La dichiarazione di conformitd degli impianti realizzati in accordo alle prescrizioni .dell'Art. 9 della
Legge 5 Marzo 1990 n. 46 con indicata la compatibilitd con eventuali impianti preesistenti.
36) L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per 1a qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia infine
- per il regolare fm_lzionamento‘.dDovré in ogni caso, riparare iFmpestivamentc a sue spe){ep\guasti e 1’;13

Progette Et

I

fessurativo emergente “ante operam” e “post operam” sui manufatti — pubblici e privati — che insistono

_n
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imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buo , \ m u”"H“H“"”“l”“””"l"”
difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni der danmi che, a giudizio del
Committente, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o
negligenza del personale che ne fa uso 0 a normale usura; o L '
Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza

o
4

ok

+ prescrizioni contrattuali, viene redatto dal Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verra
~ notificato all'Appalt‘atbi‘c-stesso. N . ' RO P
Se I'Appaltatore non provvedesse alla Tiparazione nel termine impostogli ‘dal Committente, 1'avaria
verrd riperata e.le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. - "R
Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla: mancata
tispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pati al periodo in cui
'gliimpi!anti_nonpossanocs_sereusaﬁ. e o TAEO T SE AE ne
:Con la firma del contratto T'Appaltatore riconosce inolire essere a proprio carico anche il risarcimento al
Committente di tutti i danni. diretti che potessero essere causati da guasti 0 anomalie funzionali degli -
impianti fino alla firie del periodo.di garanzia, - ... - e REE
Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferiménto alle normative
.. elo consuetudini vigerti ed alle disposizioni del CodiceCivile, © .-~ . . . G RS SRR Bt
+37) La rimozione e lo sgomibro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che 16
- . zone prima occupate € tutto ¢id che in esse erd stato temporaneamente modificato venga regolarmente
E ‘Tipristinato. . oo Ph gkgr SHTRR R s T e P wh w
+ 38) Sostenere ‘ogni onere pet la movimentazione e lo smaltimerito ai sensi dj legge di qualsiasi materiale
proveniente daile operazioni di scavo, T Rl A S D L L
39) Ferma I’autonomia’ dell’Impresa di organizzare: le lavorazioni nella maniera- ritenuta’ pit- oppoitunia -
- I'Impresa ha ’obbligo di ottemperare alla richiesta dell’Ente Appaltante i eseguire specifici lavori
destinati a consentire I’attivazione anticipata dei singoli tratti fognari it appalto,. Lattivazione -

_ Tichiesta dell’Ente Appaltante nulla ¢ dovuto all'Tmpresa. - Vb B

- A40) Per I’esecuzione dei lavori in appaltqI’-incidﬁnza.'della'nmnodopem_é fissatadl 22,13%. . T

- 41) Curare, ove necessario, gli adempimenti tecnici-amministrativi per il perfezionamento delle pratiche’ -
autorizzative presso Enti e Societs, predisponendo, su indicazione’ del RUP:edellaDL., i necessari<”

- elaborati, ;i N ! g 5ok Bl o RS Tl R it

. Tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati. sofio a carico dell’impresa in quanto i prezzi di contratfo sono °

comprensivi delle spese corrispondenfi, . -~ o IBa ml el i oo e RN el CHYE R

Quando I'impresa non adempia a’ questi. obblighi I'Ente Appaltante sard in diritto, previo_avviso dato- per

iscritto, e, restando questo ‘senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente,

‘quale che'sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi i] dovutoﬁ’ﬁa_gainc‘ﬁto.che, dovra essere -

- eseguito dall’impresa nel termine di dieci giorni. - -, - - e, A T s B
“In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’impresa, essi saranno fatti d'ufficio e IBnfe -

Appaltante tratterra la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto, PRt 5 R

Sard .applicata la penale del 10-% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi -

sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere 1'Ente Appaltante. " AT R

Tale penale sara ridotta a] 5 % qualora I'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato

nell'atto di_n_otiﬁc_a.'- T e % N i W R e g

ART.24 .

AT  DANNI DI FORZA MAGGIORE ' - _ i

- I danni riconosciuti - esclusivamente di forza maggiore perché pro_vbcat?da__ eventi eccezionali Saranno
- compensati-all'impresa ai sensi € nei limiti stabiliti dall'art. 20' del Capitolato Generale diAppalto, sempre

- che i lavori siano stati iscritti-a libretto, - _ 8 ¢ (e Bt N R il %
Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se doviiti a causa di forza. maggiore, agli-

© ‘scavi, rinterri, attrezzi, mezzi d'opera, _macchjnaﬁ, ponti di 'servizio,-.cent_ine, armature di sostegno, baracche

nggito_E_sécut_ivo i —E

[

o
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" Se, a richi

: Indfg_eﬁdeﬁtetﬂenté dalle garanzie “assunte -dalle ‘singole ditte” costruttrici o for _
‘manufatti € materiali varj impiegati nell'opera, I'impresa si rende formalmente garante delle opere costruite.

| Provvisorio o comunque

e di ogni altra opera pfowisionale, nonché ai mﬁteriali' di costruzione apprdvvigi'oﬁati a pié d'opera.
I danni di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore al Direttore dei lavori entro tre’ giorni

dall'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

" ART.25""

" 'DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Liorario giornaliero- dei lavori sard quello stabilifo dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali.. .- ; - 3 :

' i fostivi, 1'impresa non potrd a suo arbitrio far

Allinfuori dell'orario normale, come pure-quello nei gio

- eseguire lavori che fichiedono la sorveglianza da parte degli agenti dcll‘_Ente'__Appéltante senza averne

ottenuto T preventive SulOrZZRZIONS. « .« i US e T hal RIS
esta dell’impresa,. la Direzione dei -Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro,

I'impresa non avra diritto ad alcun compenso di sorta; né ad indennita non previste. - .-

‘Nessun compenso, infine, sard dovuto all’impresa nei casi di lavoro continuativo. di éed'ici'.orc' e _di'

' ‘yentiquatiro ore (nei lavori usualmente effettuati senza. i,nterru?_ioﬁi),. stabilito su turni di ofto ore ciascuno..

CONC e R e g s TRt e S Bl
" GARANZIE DELLE ORERE "\ ' 0/df e o
r fornitrici delle" attrezzature,

"Qualora I'importo contrattuale (oltre IVA) risulti pari o superiore al controvalore in etro di 10 milioni di -

“DSP a garanzia delle opere realizzate, I’impresa costituird, giusto quanto. stabilito dall’art. 30, comma 4,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con decorrenza dalla data di emissione_del certificato di collaudo- -
-0 ‘decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione' dei lavori risultante dal relativo .. .

. certificato, una polizza indennitaria di durata decennale ‘a copertura dei rischi “di rovina totale o parziale -

dell’opera, ovvero dei rischi derivanti.da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non app_ena'-questi']d richieda, anche in pendenza-dell’accertamento

della responsabilitd e senza. che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunqueé specie. Il limite di

indenmizzo della polizza decennale non deve essere inferiore. al 20 per cento del valore dell’opera realizzata. -

- La polizza di cui al presente articolo dovra essere resa nello schema- tipo e modalitd approvati con D.M.
Attivitd Produttive n. 123 del 12.03.2004; pubblicato nel supplemento 0
_ maggio 2004, serie generale. .. PN T N

dinario alla G.U. n. 109 dell’11
L sppaltatore ¢ ltres} obbligato a stipuleré 4 fronte dei lavori eseguiti uria polizza di assicurazione deild
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di. emissione del certificato di
collaudo Provvisorio € per 1a durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 10:000:000 di Buro. 35

La liquidazione dellarata di saldo @& subordinata all’accensione delle polizze suindicate. . . e

"Le polizze saranno svincolate al termine del decennio, su semplice richiesta, sempre che, o_wiaméhté,'hon

sussista alcuna altra causa di impedimento derivante da inadempienze del’impresa. . 3 _
Conseguentemerite, 1impresa assume I'obbligo di effettuare durante i relativi periodi di garanzia a sue cure-¢.
spese e nei tempi- tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o sostituzione che siano da

far rientrare nella garanzia stessa.. L N I R S

“Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad

imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere o attribuibili alla azione dei terzi.,

Resta espressamente pattuito che 1'Ente Appaltante. in tutti i .casi in cui I’impresa ometta prestezioni ed
attivitd derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avra diritto di disporre della.cauzione e di- effettuare

" direttarente ‘ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo -sempre -il risarcimento degli -eventuali

maggiori danni.

© ART2T
Ad integrazione . delle disposizioni i s all'art. 35 del Capitolpto Generale di Appalto, ng] caso di-
¥ Pm'g_alloEs_ecul!v_;: ; I_E ! 1} M F{QF“{‘ ;:t'. : = Rmﬂz
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ritrovamento di oggetti di valore che interessino la scienza, la storia, l'arte e l‘archeologié_, I"impresa dovra-
sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente comunicazione alla Direzione
Lavori ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire I’integritd degli oggetti e la loro custodia e

conservazione. . wet o I ok 4 Uio : 4 _
Tl lavoro potré essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, nel quale sia riportata
l'autorizzazione della competente Autoritd, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno

, imposte.. . . & el By % _ 2 B il sl fey
‘valutati caso per caso in conformita a quanto disposto nell'art.136 del Regolamento.

Gli oneri saranno i
tti rinvenuti restano di proprietd assoluta dell'Ente Appaltante -

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli ogge

senza aloun diritto dell’impresa a premi, partecipazioni 0 compensi di sorta. PO _
I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati;
del rinvenimento 1’impresa & tenuta a fare denuncia alle competenti Autorita € a dare comuricazione al
Direttore dei lavori; dopo che saranno stati espletati gli accertamenti del caso e.dopo che si saranno avuti i
nullaosta in proposito, si provvedera alla raccolta dei detti resti umani ed al lorotrasporto al cimitero.

_ Sia che 'Ente Appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che
~ I’impresa vi-ricorra di propria iniziativa- (viene ‘sempre. inteso con' il -consenso - dell'Ente - Appaltante),

I’impresa stessa deve dimostrare di aver pagaf

o pe: impiego, Ente Appaltante sottostare ad alcuna spesa; -imposizione 0’ 2

- di legge, non dovendo per tale i
ﬁchiestﬂ.-'. ; | P B
s L g - ANTICIPAZIONI FATTE DALL’IMPRESA ~ "« 0 o

Qualora I'Ente Appaltante intenda eseguire direttamente provviste relative ai lavori appaltati, il Direttore dei

lavori, con-la conferma ‘del - Responsabile - del ~protedimento, . chiede all'Appaltatore - di provvedere
diretfamente al pagamento dei singoli creditori, ritirandone regolare quictanza intestata all'Amministrazione.
La somma anticipata verrd rimborsata-all'impresa entro frenta giorni dalla data di ricevimento da parte
dell'Ente Appaltante del documento contabile quietanzato. Nel caso di ritardo rispetto al termine avanti.
indicato, l'interesse.-annuo da corrispondere all’impresa ‘sulle. somme anticipate- per conto dellEnte
Appaltante resta stabilito nélla misura del tasso legale. T calcolo dell'interesse & fatto amesi, computandosi

 per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata, © - .-

a9

ESECUZIONE DEI LAVORI DI UFFICIO - RISOLUZIONE- UNILATERALE. DEL
AT UATE e A (CONTRATTO - e Y
" L'Ente Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto o di provvedere. alla esecuzione di
ufficio, con le maggiori spese ‘a carico dell’impresa, nei casi previsti dagli artt.118.e-119 del vigente
‘Regolamento sui lavori pubblici, ' R o8 ; B e

o . . ART.31 i

. . " CAUZIONE PROVVISORIA EDEFINITIVE . .- =~ = = .
‘La cauzione provvisoria, di cui all’art. 30, commi 1 e 2 bis, della Legge 11 febbraio. 1994, n. 109 € s.mi., &
stabilita nella somma di € 192'449,00 (diconsi euro centonovantaduemilaquattrocentoquarantanove/00) pari
al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto e costituita secondo le modalita fissate dall’art. 100 del

Regolamento di cui al D.P.R.n. 554/1999. . Ve 3 _
a garanzia dell'esaito adempimento -

Ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, I’Impresa, a
degli obblighi assunti con il contratto di affidamento, € tenuta a prestare,

: ! al momento della stipula del
- contratto, le sottoindicate cauzioni fidejussorie . . 4 ek / 2 ; B . :
; : ’ - ' : ) - : AT : —70

[ Progetto Esecutivo - }
LA E
8 2

to i dovuti diritti e di aver adempiuto, a tutti i relativi obblighi . -
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Cauz:orze per lavori

+Tale cauzione & pari al 10 % (dlecl per cento) dell’ 1mporto de; lavori, In caso d: aggmdmamone con ribasso
“@’asta superiore al 10%, la ga:anzla fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
. eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti percentuah per ogni punto

“percentuale di ribasso superiore al 20%.
.La mancata costituzione della garanzia determma la revoca dsll afﬁdamcnto el’ acquismonc della cauzione

“da parte del soggetto appaltante.. :
:La garanzia, che deve essere prestata al momento della stipula del comratto copre gli oneri per il mancato

'I'f-od inesatto adempimento ¢ cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato -di collaudo

g ‘provvisorio dei lavori, o cornunque decorsi dodm mesi dalla- data di ultimazione de1 lavon nsultante dal

" relativo ccrtlﬁcato ¢
E' ammesso lo svincelo in corso: d’ opera della cauzione dcﬁmtwa ai scns: e nei hrmt:l d1 cui all‘art 4 comrm

146 ¢ 147 della legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

-“Ai sensi dell’art,30, comma 3 del]a legge n.109/94, I'Impresa ¢ altres: obbhgata a stlpularc pnma dell’mlzlo :

*dei lavori, una polizza- -assicurativa che tenga indenne 1’ Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
- qualsiasi causa determinati, salvo: quelli derivanti da errori di progettamone o di insufficiente progettazione,
da azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori, sino-alla data di emissione del cemﬁcato dl collaudo provwsono La somma
“assicurata € pari allﬁmporto contrattuale.
La polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltznte contro Ia responsabﬂﬁﬂ cmle per darini causatz a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un rassimale pari' al 5% dell’importo contrattuale, con

minimo di 500.000 Buro ed un massifmo di f8006:088-Euro. . - 54 PO DERED (oinfiaemaliymyad

' La decorrenza di questa polizza dacorre dalla data di consegna dei lavon ¢ cessa alla da di emissione del _I

- certificato di collaudo provvisorio..

Tutte le polizze di cui al presente articolo dovranno essere rese negh schen‘u 1:19\(_) e modahta approvah con

'D.M. Attivitd Produttive n. 123 del 12. 03 2004, pubbhcato neI supplcmmto ordmano alla G.U. n. 109
dell’11 maggxo 2004, serie generale A s 3 : )

. ART.32 ..
CORRISPE'ITIVI "A CORPO?

-

A) Corrispettivo "a corpo" per lavori : :
La  costruzione delle. opere indicate al preccdenbe art. 2 per llmporbo di. ‘euro - 7.269. 495 50

(sctteml11omduecentosessanta.novemllaquath’OccntonovantacmquefS(}), da. assoggettare al ribasso d asta, sara
compensata “a corpo”. - .

Il corrispettivo "a corpo", dcterrmnato sulla base dei prezza unitari di elenco, comprcnde e compensa tutti i
lavori, le forniture, le prestazioni e gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti per I’ esecuzione
in maniera compiuta delle singole categorie di lavoro -alle quali si riferiscono e per dare, quindi, le opere
complete in ogni loro parte e perfettamente funzionanti.

Tl corrispettivo & fisso ed invariabile, salvo quanto stabilito al precedente art. 7.
B) Corrispettivo "a corpo" per le prestazioni e le attivitd occorrenti per le occupazioni temgoranec, le

espropriazioni e le servitl e per I’ oftenimento di permesm, auforizzazioni, ecc. .

11 corrispettivo “a corpo”, a compenso delle prestazioni ¢ delle attivitd che saranno svolte dall’impresé con

’osservanza delle norme di cui 2l precedente art. 11 per la acquisizione dei cespiti e per 1’ottenimento dei -

permessi, delle autorizzazioni, ecc. occorrerti per 1’esecuzioné dei lavori e per al costruzione e 1’esercizio

delle opere, resta fissato in euro 58.101,75 (cmquantotbonulacentouno!’?S)
Tale corrispettivo, da assoggettare a ribasso d'asta, & fisso ed invariabile e comprende e compansa tutte le

prestazioni e le attivitd, nonché tutti gh oneri che 1’impresa sostcrré per 1'acquisizione dei cespiti fino alla

trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari dei decreti di asservimento per gli immobili -

assoggettati a' servitl e fino alla presentazlone delle domande di voltura catastale per gli immobili

espropriati, nonché per I’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni:
I corrispettivo “a corpo” sopra indicato ¢ fisso-ed invariabile, quale che siano I‘cnnta delle prestamom e le

dlfﬁcolté da superare ¢ qualunque : s;a I’ammontare somplesswo delle 1ndenmta e delle tasse, dei canoni, dei, -

[ R
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TR OMALA | SAORH DT01E

diritti erariali, ecc. che saranno liquidati per ’ottenimento dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze,

ecc. - _ ; . _

Qualora all’atto esecutivo il numero delle particelle interessate dalle espropriazioni e dagli asservimenti si

modifichi, rispetto al numero delle particelle previste in progetto, per effetto di varianti alle opere approvate

dall’ Amministrazione, non si dara luogo ad alcun aumento o diminuzione dell’importo del corrispettivo “a
" Ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non & ammesso procedere alla revisione

- dei corrispettivi “a corpo” di cui al presente-articolo e non si applica il primo comma dell’art.1664 del
- codice civile, salvo quanto previsto comma 550 della legge n. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Toarw ART.33. d 2

W e _PAGAMENTIINACCON’_I‘O_ED_’A SALDO E .
Per i lavori e le prestazioni che formano oggetto. dell’affidamento, indicati al precedente art. 1, saranno
- liquidate all’Impresa rate di acconto e di saldo con le modalita appresso precisate. ; ol LT e "
1l pagamento di ciascuna rata di acconto - € della relativa:IVA - sard effettuato previa emissione di -

- certificato di pagamento -da par_te,'del_-Rcsponsabilg del Procedimento e.di apposita fattura da parte
- dell’Impresa, ai sensi.del D.P.R.26:10.1972, n° 633, e successive modificazioni ed integrazioni ed avverr,
*. per le:quote a carico degli enti cofinanziatori; al momento dell’accredito delle somme-stesse.© . C.

: Potra essere richiesto all’Tmpresa, ai soli fini fiscali, fatturazione frazionata relativa alle quote cbnqor‘rcnti'a.d -
eventuali cofinanziamenti direttamente intestata all’Ente finanziatore, fatto salvo 1’obbligo del Commissario
all’erogazione complessiva a favore dell’appaltatore. e A T R T en e R
‘Sulle rate di acconto lavori saranno. operate le ritemute di legge, € quelle per il rimborso dell’eventuale
~ anticipazione: ER Ry LN L TR ST
Le rate di acconto per i lavori saranno determinate sulla base di‘stati di avanzarnenfo emessi ogni.qualvolta
risulti che I’impresa abbia eseguito lavori e forniture per un importo di €650'000,00 (euro Seicentocinquan-

_ tamila) al nt_a_ﬁ_o delle ritenute. cgt . R g s BT _ o ST TR
“ Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore-a novanta giomi la stazione appaltanté . disporrd
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione. :

. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure. dal .
quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro di cui al seguente

elenco (da rimodulare in sede.di stipula del contratto per ogni singola categoria € prezzo unitario offerto),.

 saranno dedotte le aliquote da contabilizzare. . AL o I e

DE_SCRIZION-E R e o = a2 e i
S A o Nl L. )
TRATTO - 002-005 g .| 2,99
TRATTO. - 006-002 * 0,26 | _
| TRATTO 012-003 ‘ ; 0,28 - 7
TRATTO - - 008-004 : - 048 | . :
|TRATTO 021-020. ik ' 2] 068 ¢
TRATTO - - * 019-020. _ 0,18
TRATTO - .. - 154-155 £ B s 0,21
TRATTO - . 153-039 R 5
TRATTO . 032153 ~ | 158 e
TRATTO . 030-153 ' ' ' .| 075 |
TRATTO . - 138-035 : : -l 028 -
TRATTO 040-036 . 2t 048 . |. -
TRATTO 042-041 - o s % 5 -~ ) D22
: ; ' A / = P
Progetto Esecu - Sl R T

; al

Py




" . Progetto Esect

Opere di Completamento della Rete Fognaria del Comune di Samo
TRATTO _ . 156-157 - . : B 1,
TRATTO _ 158-157 0,39
| TRATTO - 159103 o N5 =" 0,72
TRATTO - - 092-104 . e R | 044
TRATTO : 060-061 - . 0,32
-| TRATTO 144-145 - : .| 0,28
TRATTO " 147-148 . CTw e sed Lt DRg
- {TRATTO : . 128419 - o T . 0,23
"|TRATTO [ BT L S B ) . 0,24
| TRATTO i - 094-055: : 0 S T 030 |
.| STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N°1- SERRAZZETA—LAVORATE 279
[STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N°2- S. VALENTINO _ - ' 7|2,
‘. | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N°3- ZONA CENTRO .= o] 345 - ;
" . {STAZIONE DISOLLEVAMENTON°4-LAVORATE AT N M
" |VARIE .~ . : . T L T T T
: TOTALE s, S A ; 100,00

. In occasmnc d1 ogm stato d: avanzamanto la quota pcrce.ntuale escguma dell’ailquota d.1 ogni categona d1_:

e lavoro vxene nportata nel sonfunano del reg:s&o di contabilita.. E
o ‘Le progressxve quote pcrccntuah delle varie categoﬂc d1 lavoro d1 opera esegulm sono desu:nte da autonome_ _

) valutamom effettuate dal Dxrcttore de; Lavcn e
- Per. la partc di lavori a misura si pmcedera molt:phcando 1 prezz1 offerh (prezm conu"atmah) per ciascuna

) lavorazmue nella Tista per le quantltﬁ. di lavommone rcahzzatc _
E’ facoltd delI’Ammmlstamonc appaltante ‘autorizzare la- Duczzone Lavon ad msmre in sontablllté

* materiali- 3pprowigmnau in-cantiere, qualora comspondcnﬁ alla Speclﬁchc di progetto, ai sensi e nei limiti
dell’art, 28 del Capltolato Gcnerale (D M 145!2000) e c.omunque per un ahquota non supenore al 50/0 del

valore degh stessi. - i

5 ;-'-13'- Pér la cont&blhzzamone dcx lavon cscgmtl neI] ambito d1 cvenh1a11 vanantx d: cui al precedente art, 7 8-
R fara ricorso all’elenco prezzi‘di cui al precedentc arf.’s ed, all’occorrenza, a nuovi prezzi da determinarsiin _
7 ..ottcmperanza ai disposti di cui all’art. 136:del Nuovo cholamento 21 dlcembre 1999 n°. 554 anche su dt:th -

T8 -prezzz sard apphcato il Tibasso contrattuale e

Ncgh stat1 di. avanzamento non saranno tenutl in- alcun conto i lavon escgum 1rregolarmente e.fo in

e contraddmonc agli ordini della Du‘ezzone Lavon :
- La rata di saldo sari hql.udata all’ avvenuta approvazmne dcgh attl d:l collaudo da parte dell’Ente Appaitanta

€ “Per le prcstamom ed: attmté occorrenn per. le occupamom tnmporanee le espmpnamonl e le servith e pet
_1 ottenimento dei permessi, autonzz.azmm, ecc. - i3
'-:]] corrispettivo.“a corpo"dl cui alla lettera b) del preccdcnte aﬂ‘. 3 saré lzqmdato nelle scguent] due rate:
- la prima rata, pari al.30 %, (trentapercento) del cornspethvo “a corpo”, alla redazione ‘degli stati di
consisteriza e del verbale " di - 1mmlssmne in posscsso d1 tuttl gh immobili da assoggcttare ad
- espropriazione od a servifly - .
“Ia ‘seconda : rata, pari al 70 % (settantaperccnto) del comspethvo “a corpo W presantamone
woall Amrmmstrazmne della documentazione comprovante 1’ avvenuta trascrizione alla Conservatoria dei
; 'reglstn immobiliari- dei decreti"di asservimento. per tutti gli immobili soggettl a servitl, e 'avvenuta
./ richiesta di volturazione per- tutti gli immobili espropnat: In ogni caso si dard luogo al pagamento.di
- questa rata'solo dopo che T’ impresa avra ottenuto i permessi, 1é autorizzazioni, ect. di cui al precedente
_ art,11, ovvero avra documcntato il tempesuvo moltro della :documentazione completa aglz Enti
'_'-cormpctcntl RTINS o e S Sl . el 5 .

'.al_’a.p‘plaltn -- _' R / ; &y . - j| Rw'_d/(]z:“a_:o_z.dbg “’
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B evistadall’art. 31-bis della legge

 Bfl Commissario Dt _
~ Bconferma, di modifica o di rigetto della stessa. .~ |
£1] verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’Affidatario. .

145/2000
ste per la stipula e la regi

% contratto di appalto saranno a totale carico-dell’impre

. Ipm—_"‘_' — { R 3 . . S /,
glna A dtod. s 4
L

Opere di Completamento ella Rete Fognaria del Comune di Samo

L lizzate le opere, sia dalle risultanze della relazione geologica e geotecnica allegata al progetlo, sia da
Hentuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto .di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella
| [utazione complessiva della congruitd dei prezzi. - AR e

| rezzi, diminuiti-del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte’ del contratto e del presente Capitolato,
b intendono dunque accettati dall’impresa in base a calcoli i sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo,

§ indi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da.qualsiasi eventualitd, anche di forza maggiore e

¥, 2ordinaria, per tutta la durata dell'appalto. ~ ©. - 7 fo. EIPE LT o -
#on la firma del contratto, I’impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo I'Ente
_ ﬁalmnte ha tenuto.conto di guanto pud occorrere per dare [opera compiuta a regola d’arte, incluso 'utile.
s fatto salvo il disposto di cui all’art. unico,

"-_"__.-DEFI'NIZIONE-I')E_LLE CONTROVERSIE .. . -~
1avori I'appaltatore abbia iscritio negli rve il
dell’importo contrattuale, si dard corso alla procedura di accordo bonario

Hualora nel corso dei
109/94 ¢ successive modificazioni ed ‘integrazioni.

peri il limite del dieci per cento
[ ‘eventuale accordo bonario che dovesse essere attivato in corso

: tabilito-dal medesimo articolo 31 — bis, sard espletato con istruttoria attribuita al .

: k350, in deroga a quanto stabil art . ut _ i _
~ BResponsabile del Procedimento; il quale, acquisi azione del Direttore dei Lavori, e ove costituito, *
* Bdell’organo di collaudo, sentito Il’Aiﬁdﬂtﬂﬁg, form {

_EDelegato. . s

te la rel _ _
ula proposta motivata
legato, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, deterrnina la propria devisione di -

dall’esecuzione del contratto, ';ﬁéﬁiﬁrésé"‘{qﬁél-lé"'
accordo bonario, di cui al precedente co
to &-stato stipulatb-, come stabilito dall’art, 3

“Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento, tutte le spese, le tasse, le impo
I ) _ sa affidataria. . =~ :
{Parimenti a carico. dell'Appaltatore sono le spese per

??I_lavc’n’i, in appalto ‘slo_ilo' sbggétti"
“ensi dell’art.40 del D.P.R. n. 131/86. -

comma 550-della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria .

atti contabili riserve il cui importo complessivo™. -
di escouzione dell'appelto o 4l termine di
di accordo bonario al Commissario” -
conseguenti al mancato. -

§Ogni controversia -derivante dall’ . _ 1
; mma, & demandata al Giudice Ordinarip del -
4 del Capitolato Generale LLPP.-DM.~ st

le copie del {_':dgtratfd-,-.'gié'i documenti e dei djségi;i '-'di.'; A

progefto, - T ' LR T e
ad LV.A. e, pertanto, la registrazione del contratto.ayverra a tassa fissa, ai :

I

straﬂonedel -I



