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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto & I'esecuzione del servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB)

nella Regione Campania — con facolts da parte della Stazione appaltante di affidare ulteriori 1.200.000,00 tonn - ||

conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e lo smaltimento della
frazione residua, nonché, la sistemazione dell’area e dell’edificio alle esigenze impiantistiche, la fornitura e I'installazione

di attrezzature idonee per il trattamento dej RSB finalizzato alla produzione di CSS. Il servizio dovra essere espletato

attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (C5S), proposto

dall’aggiudicatario sulla base dei contenuti minimi indjcati nello studio di fattibilita redatto dalla Struttura di Missione,

in attuazione del Piano Straordinaria di interventi (art. 2 del decreto legge n.185 del 25.11.2015), convertita nella L. n.

9/2016- approvato con D.G.R. n. 609 del 26.11.2015 e, da ultimo, aggiornato con D.G.R. n. 418 del 27.07.2016. Saranno

a carico dell'appaltatore |le prestazioni e le attivith per pervenire, in nome e per conto dell’ Amministrazione,

all'acquisizione dei permessi, delle autorizzaziani, delle licenze, dei nulla-osta e quant'altro occorrente per la

costruzione, l'esercizio dell'impianto previsto, per il trattamento dei rifiuti, per il trasporto e per il conferimento ad
impianti autorizzati al recupero e smaltimento.

Sono compresi nell'appalto:

= tutte le forniture, le prestazioni, i lavori, e le provviste necessarie per la realizzazione dell'impianto di trattamento
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario ed
approvato dalla Stazione Appaltante, redatto sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, con i
relativi allegati.

* tutte le prestazioni tecnico-amministrative per I'acquisizione dei permessi, dalle autorizzazioni, delle licenze, dei i
nulla-osta e quant'altro occorrente per la costruzione e |'esercizio dell'impianto di trattamento, nonché per il
trasporto e conferimento del materiali da esso derivanti.

L'esecuzione dei lavori, il trattamento e la gestione dei rifiuti fino al conferimento finale & sempre e comunque effettuata

secondo le regole dell'arte e lo scrupoloso rispetto delle nermative vigenti a cui |'appaltatore deve conformarsi alla

massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - VALORE DELL" APPALTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e sm.i, il valore d'appalto posto a base di gara derivante
dall’applicazione del prezzo unitario di € 166,00/ton per 1.200.000 tonnellate di rifiuti in balle da trattare - con facolta

~ da parte della Stazione appaltante di affidare ulteriori 1.200.000,00 tonn - oggetto del presente affidamento & paria€
410.000.000,00 cosi ripartito: :

P

] [ e Apaali s R R : rincipale :
R U S Descrizione servizi/beni CPV (et ;p .'}‘ Importo
. | (sgcbndariaf) ‘
| Trattamento di 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoceati in

Balle (RSB) nella Regione Campania, Il conferimento presso

impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del

CSS prodotto e lo smaltimento della frazione residua, | 90510000-5 :
Yl nonche, 1a sistemazione dellarea e dell'edificio alle | 60100000-9 b €193.200.000,00

esigenze implantistiche, la fornitura e l'installazione di
attrezzature idonee per il trattamento dei RSB finalizzato
alla preduzione di C55

Progettazione, fornitura e posa in opera delle linee-di|
2 |trattamento per la laverazione delle balle, lavori di| 45222100-0 5 € 14.000.000,00
adeguamento funzionale delle aree e del fabbricato :

Importo totale a base di gara € 213.200.000,00

Facoltd di rinnovo, per un ulteriore quantitativo pari a | 90510000-5
1.200:000 tonnellate 60100000-9 3 € 199.200.000,00

Importo totale a base di gara per la sola determinazione delle soglie di cui all'articolo 35|  €412.400.000,00
del D.Lgs. n. 50/2016 in accordo alle indicazioni dell’art. 35 comma 4
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i tutti gli oneri economici occorrenti per:

i uti stoccate in balle;

uperati, ovvero del CS5 prodotto, presso impianti di recupera presenti

TIEICATIVY : 51 ! :hé per il trasporto e lo smaltimento dei materiali non recuperabili.

&3 ' tudio di Impatto Ambientale ed ogni documentazione necessaria alle

"mmmm”lﬂﬂ I ‘””"”]" | ura e posa in opera delle linee di trattamento dei rifiuti in balle, nonché

per i lavolt auegtmisou 1. ' 2 e del fabbricato, sono stimati in € 14.000.000,00 al netto di lva e/o di

altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti-a rischi da interferenze quantlflcatl in €

300.000,00. y

Con I'importo suindicato di €166,00/tonn oltre VA si intendono compensati tutti gli oneri economici occorrenti per:

= [‘esecuzione del servizio di trattamento dei rifiuti stoccate in balle;

= il'trasporto e il conferimento dei materiali recuperati, e del CS5 prodotto, presse impianti di recupero presenti sul

territorio nazionale e/o comunitario, nonché il trasporto e lo smaltimento dei materiali non recuperabili.

Al termine del periado di affildamento del servizio I'impianto sara consegnato dall'Affidatario alla Stazione Appaltante in

perfetto stato di efficienza.

La stazione appaltante potra esercitare |a facolta di opzione di rinnovo per ultenorl 1.200.000 tonn comunicandola

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. :

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 'appaltatore, decarsi 24 mesi dalla stipula del contratto, ha

facolta di richledere una riconduzione ad equita o una revisione del prezzo prezzo unitario del- servizio, al netto del

ribasso d’asta. Le madifiche devono essere autorizzate dal RUP, valutata lincidenza dei singoli fattori di costo sul

complessa del servizio ed in applicazione dei seguenti criteri di determinazione:

- periservizi per i quali esiste un prezziario di riferimento (ad es. per i trasporti), sulla base della variazione del costo
pubblicato sul sito di riferimento, secondo la formula AP% = [(P1 — P0)/P0) x 0.9)], dove PO & il prezzo del bene alla”

- data della sottoscrizione del contratto ovvero dell'ultima revisione e P1 & il prezzo del bene alla data della revisione;
in mancanza di un prezziario di riferimento (ad es. per il trattamento e per il canferimento), sulla base della
variazione ISTAT dellindice annuo nazionale dei prezzi al consumo per I'intera collettivita (NIC) tra |a data della
sottoscrizione del contratto, ovvero dell’ultima revisione, e la data della revisione, maltiplicato per 0.9.

| costi pe |f . '
procedu

Art: 3 — MODALITA’ DI ESECUZIONE

Si prevede un appalto misto di laverl e servizi con le modalita di affidamento previste dall'art. 62 del D.lgs. 50{2016,
costituite dalla procedura competitiva con negoziazione.

Le attivitd previste per |'esecuzione dellintervento comprendono un ciclo unitario di aperazioni susseguenti, che si
articola in 3 fasi:

+ progettazione, fornitura e posa in opera delle Iinee di trattamento per la lavorazione delle balle, lavori di
adeguamento funzionale delle aree e del fabbricato;

lavorazione dei rifiuti in balle per la trasformazione in €SS, utilizzo del €SS prodotto, avvio a recupero di materia di
eventuali frazioni e smaltimento delle eventuali fraziohi residue a seguito del trattamento dei RSB;

trasporto del CSS e delle altre frazioni prodotte agli impianti di recupero sul territorio nazionale efo comunitario.

Il trasporto deli rifiuti in balle dai siti di stoccaggio all'impianto di trattaniento e produzione del €55, & posto a carico
della stazione appaltante e seguira un programma di flussi giornalieri concordato con I'affidatario e coerente con la
tempistica di svolgimento del servizio.

La conclusione del servizio sara comunicata al DEC che effettuerd i necessari controlli e rilascerd il certificato attastante
I'avvenuta ultimazione del servizio mediante redazione di relativo verbale.

Art. 4 — NATURA DELL'APPALTO

4.1 Natura ed entita della fornitura:

Fornitura e posa in opera di un impianto di trattamento, anche su pill linee, per una capacita di trattamento di 400.000
t/anno di rifiuti precompressi ed imballati. L'impiante sara collocato all'interno di una struttura prefabbricata gia
esistente nelle aree di pertinenza dell'impianto STIR di Caivano. Tali aree verranno poste a esclusiva pertinenza
dell’attivita di cui al presente avviso e, precisamente, all'interno dell’edificio definito “MVA", |a cui superficie coperta &
di circa 12.000 maq, in passato adibito alla biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, attualmente in disuso. In
sintesi i lavori consisteranno nel: confinamento delle aree a servizio dell'impianto CSS; interventi di dismissione
dell'impianta MVA presente; parzializzazione del biofiltro esistente; spostamento di impianti a servizio dello STIR;
ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio industriale esistente; installazione delle linee di processo del CS5;
realizzazione dell'impianto elettrico autonomo, del sistema di aspiraziane dell’aria, trattamente autonomo dell'aria
proveniente dal sistema di aspirazione, dell'impianto antincendio autonomo, captazione e trattamento delle acque
meteoriche, impiante di illuminazione autonomao, n. 2 pese a bilico interrate una per ingresso e |'altra per I'uscita, servizi,
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spogliatoi, mense ed uffici in monablocchi prefabbricati ed ogni altro intervento funzionale alle esigenze operative
dell’'impianto. :

La realizzazione dell'impianto, a cura dell'aggiudicatario, dovrd prevedere, senza apportare modifiche sostanziale del
layout, l'utilizze delle strutture esistenti realizzate per attivitdy di trattamento dej rifiuti, ed attualmente inutilizzate,
localizzate nel complesso STIR situato nell‘agglomerato industriale ASl, in localita Pascarola, del Comune di Caivano
(Napoli). La scelta della tipologia di trattamento dei RSB sara esclusiva prerogativa dell’aggiudicatario su cui ricadra
I"'onere di collocare il C55 prodotto prasso impianti autorizzati al suo utilizzo sul territorio nazionale o comunitario, come
pure a carico dell’aggiudicatario sars 'onere di smaltire i rifiuti eventualmente derivanti dal suddetto trattamento.

Al termine del servizio affidato I'impianto restera di proprietd della Regione qualora la stessa manifesti la volonta
all'acquisto. La manutenzione ordinaria e straordinaria, dellimpianto nel suo complesso, tale da assicurare il perfatto
funzionamento durante tutta la fase di esercizio e la consegna dello stesso in perfetta efficienza alla Regione Campania

al termine dell’affidamento, restano a carico esclusive dell’Affidatario e sono interamente compensati dal carrispettivo
indicato nel presente Capitolato.

4.2 Natura ed entita dej servizi:

Il servizio di trattamento della quantitd complessiva di 1.200.000 tonnellate di RSB, attraverso la praoduzione di CSS, dovra
essere svolto entro 40 mesi dalla dats di messa in esercizio dell'impianto, assicurando, pertanto, una capacita di
trattamento di 30.000 tonn/mese pari a 360.000 tonn/anno. Il servizio dovra comprendere la gestione e lo smaltimento
dei rifiuti che saranno prodotti durante 'intera attivita. Nell’ambito della autonomia gestionale del servizio da parte
dell'aggiudicatario, ferma restando il termine di esecuzione del servizio, e fatto salvo specifiche esigenze della Stazione
Appaltante, & possibile ridurre la quantita di RSB trattati in un anno fino ad un massimo di 40.000 tonn., a condizione
che I"aggiudicatario assicuri, nell'anno successivo, I'incremento della quantita trattate secondo un cronoprogramma
approvato dalla Stazione Appaltante che, in ogni caso, rispetti il termine di esecuzione del servizio. In dettaglio il servizio
prevede: il trattamento dei RSB presso I'impianto per la trasformazione in CS5; il conferimento,: per il recupero
energetico, del CSS prodotto presso impianti autorizzati al suo utilizzo sul territorio nazionale o comunitario; la gestione
e lo smaltimento dei rifiuti che saranno eventualmente prodotti durante I‘intera attivita. | costi di trattamente dei RSB,
trasporto e conferimento ad impianto di recupero energetico del C55 prodotto, il trasporto e conferimento alle
piattaforme di recupero dej materiali eventualmente recuperati, il trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento
finale dei rifiuti non recuperabili derivanti dal trattamento dei RSB, e di tutte le spese che dovessero essere necessarie

per la gestione dell'impianto e il conferimento finale dei rifiuti, sono compensati dal corrispettivo indicato nel presente
Capitolato.

Art. 5 - TIPOLOGIA E QUANTITA DI RIFIUTO

Il rifiuto oggetto dell’appalto deriva dalle operazioni di trito-vagliatura ed imballaggio condotte presso gli impianti STIR

(Stabilimenti di Trito-vagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) della Regione Campania, prodotto nel periodo emergenziale
2000/2009. :

Il rifiuto & classificato con i seguenti cadici CER:

e 1912 10 - Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derjvato dai rifiuti);

e 191212 - Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diverse da quelle di
cui alla voce 19 12 11.

La quantita di Rifiuti Stoccatiin Balle (RSB) oggetto dell’appalto ammonta a complessive 1.200.000 tonnellata.

La stazione appaltante si risérva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore

quantitativo pari a 1.200.000 tonnellate per una durata pari a 40 mesi e per un importo camplessivo di € 198.000.00,00,

al netto di lva efo di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

|l rifiuto, costituito da balle aventi dimensioni indicative di circa 1,50 m x 1,10 m x 1,10 m, & stoccato in cumuli disposti

su piazzole appositamente realizzate. Considerato lo stato del film plastico costituente Fimballaggio dei rifiut], o il suo

danneggiamento in fase di smassatura e/o carico, il rifiuto potra essere conferito all'impianto anche in forma sciolta.

La composizione del rifiuto oggetto del presente appalto & stata determinata dalle analisi condotte sui rifiuti stoccati in

balle durante il periodo di produzione della stesso (2000-2009) prelevati da cumuli diversi ma coevi a quelli che saranno

assegnati all'Appaltatore. Diverse condizioni in fase di produzione e/o stoccaggio potrebbero aver comportato

caratteristiche diverse del rifiuto. Pertanto, l'impresa ha la facolta di effettuare preventivamente alla formulazione

dell'offerta tutte le verifiche, analisi, prove, ritenute necessarie sui rifiuti da trattare e gestire, per poter effettuare la

propria offerta economica ed operativa.

| rifiuti imballati e stoccati, oggetto dell’appalto, si trovano presso i siti indicati nella seguente tabella, recante

Iidentificazione siti di stoccaggio e delle piazzole, costituentila massa di RSE da trattare. Le quantits riportate risultano

quelle registrate al momento del deposito. Sulla base dell’esperienza maturata le quantita potrebbero risultare inferiori

per 1 processl di riduzione dell’'umiditd avvenuti durante lo stoccaggio. L'Amministrazione si riserva di modificare |a

provenienza delle quantita da trattare fino al raggiungimento della quantita prevista in appalto (1.200.000 tonn.).
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Localizzazione Stima tonn. stoccate
AREA AS| — Caivana (NA) 404.800,00
LO SPESSQ - Villa Literno (CE) 800.000,00
TOTALE 1.204.800,00

Tabella 1 - Identificazione dei siti di stoccaggio

Art. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell’ lmpresa la conoscenza perfetta, non solo
di tutte le norme generall e particolari che lo regolano, ma anche di:

tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali |la natura del suolo e del sottosuulu, della struttura e
dellimpiantistica esistente, |a viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporta ai requisiti -
richiesti, la distanza da cave di adatio materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione
dei lavori, sia che debba essere allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze

generali e speciall che possono aver influito sul giudizio dell'lmpresa circa |a convenienza di assumere l'opera alle
condizioni di offerta.

natura, qualita, caratteristiche e provenienza dei rifiuti da trattare e gestire. A tal fine I'impresa ha I'obbligo di
effettuare preventivamente alla formulazione dell'offerta tutte le verifiche, analisi, prove, ritenute necessarie sui
rifiuti da trattare e gestire, per poter effettuare la propria offerta economica ed operativa al momento della
presentazione dell'offerta 'lmpresa, nell'accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:

di aver preso perfetta conoscenza del progetto di fattibilita tecnica economica in tutte le sue parti, di condividerla
e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute e di non aver rilevato errori e omissioni tali
da impedire o rallentare le successive fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento nel suo complesso;
di aver preso conoscenza delle opare da eseguire, di aver visitato la localitd interessata dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accesso, di aver verificato lo stato delle strutture, degli implanti e dei
sottoservizi esistenti nell‘area destinata ad ospltare I'impianto, nonché ogni interferenza che |a riguardana;
di aver preso conoscenza della natura, qualita, caratteristiche e provenienza dei rifiuti da trattare e di aver
effettuato tutte le verifiche, analisi, prove e quant'altro ritenuto, a proprio giudizio, necessario per effettuare le
scelte progettuali alla base della realizzazione dell'impianta di trattamento, alla gestione dej RSB e dej prodotti
derivanti dal trattamento;
di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che Influiscono tanto sul costo dei materiali, guanto
sul costo della mano d'opera, dei noli e del trasporti, compreso la natura, qualith e quantita dei rifiuti da trattare,
gestire e smaltire;
di aver valutato nell’offerta, anche tutti gli oneri connessi alla progettazione ed acquisizione delle necessarie
autorizzazioni per la realizzazione dellimpianto, come dettagliato all’art. 23 del presente Capitolato:
.all'esecuzione del servizio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto nel suo complessa,
tale da assicurare il perfetto funzionamento durante tutta la fase di esercizio e la consegna dello stessa in perfetta
efficlenza alla Regione Campania al termine dell’affidamento; i costi di gestione e trattamento dei RSB, trasporto;
conferimento ad impianto di recupero energetico, del C55 prodotto, il trasporto e conferimento alle piattaforme
di recupern dei materiali eventualmente recuperati, il trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento finale
dei rifiuti non recuperabili derivanti dal trattamento dei RSB, e di tutte |e analisi di caratterizzazione previste da
capitolato o che dovessero essere necessarie per |a gestione e smaltimento dei rifiuti;
che i prezzi presentati nell'offerta economica, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
s'intendono dungue accettati in base a calcoli di sua canvenienza, a tutto suo rischio e pericolo;
che nella determinazione del prezzo posta a base di gara |'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto pud
occorrere per dare 'opera impiantistica progettata ed eseguita a regola d'arte, ed il servizia di trattamento e
smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, completamente svolto, ircluso I'utile.

L'Impresa non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Art. 7 - MODALITA", DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il ciclo delle attivita di gestione dei RSB & cosi di seguito specificato:

il trattamento dei RSB consegnati presso I'impianto per la trasformazione in C55;
il conferimento del CSS prodotto presso impianti presenti sul territorio nazionale e/o comunitario;

il conferimento dei prodotti recuperabili derivanti dal trattamento, presso impiant] presenti sul territorio nazionale
e/o comunitario;
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» | losmaltimento della frazione non recuperabile. !
La gestione dei rifiutl, con particolare riferimento alla tenuta documentale e al sistema di tracciabllita, dovra seglire

quanto dettato dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento CE n. 1013/2006 in. materia di spedizioni
transfrontaliere di rifiuti.

I termini per I'ultimazione delle prestazioni in appalto sono fissati nel seguente modo:

* progettazione esecutiva e presentazione della documentazione per 'ottenimento della VIA/AIA e di ogni altra
autorizzazione necessaria all’esercizio

1mes]

® autorizzazioni (la cui procedura & disciplinata dall’art. 2, cornma 3, del DL 185/2015) 3 mesi

+ e realizzazione e awio ‘ 9 mesi
® f{rattamento e smaltimento 40 mesi

TOTALE 53 MESI
Corrispondenti a 1590 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

Il servizio di trattamento della quantita camplessiva di 1.200.000 tonnellate di RSB, attraverso la produzione di CSS, dovra
essere svolto entro 40 mesi dalla data di messa in esercizio dell'impiante, assicurando, pertanto, una capacita di
trattamento di 30.000 tonn/mese pari a 360.000 tonn/anno. |l servizio davra comprendere |a gestione e lo smaltimento
dei rifiuti che saranno prodotti durante I'intera attivits. Nel'ambito della autonomia gestionale del servizio da parte
dell’aggiudicatario, ferma restando il termine di esecuzione del servizio, e fatto salvo specifiche esigenze della Stazione
Appaltante, & possibile ridurre la quantita di RSB trattati in un anno fino ad un massimo di 40.000 tonn, a-condizione che
I'aggiudicatario assicuri, nell'anno successivo, I'incremento della quantitd trattate seconda un cronoprogramma
approvato dalla Stazione Appaltante che, in OENI caso, rispetti il termine di esecuzione del servizio,
Le attivita dovranno essere consegnate entro 10 giorni dalla stipula del contratto. In ragione del carattere di urgenza, si
prevede che le operazioni siano svolte in maniera continuativa per le 52 settimane annuali. In particolare, il servizio
dovra essere garantito nelle giornate dal lunedi al sabato secondo |a programmazione approvata.
E obbligo dell’Aggiudicataria presentare, prima della stipula del contratto, un cronoprogramma esecutivo da condividere
con |3 5.A,, che in ogni caso dovra rispettare il termine per I'ultimazione delle prestazioni.
Il cronoprogramma dovrd riportare, per ciascuna delle fasi elamantari in cui I'Aggiudicataria stabilisce di voler
suddividere il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nanché I'ammontare presunto, parziale e progressivo
dell'avanzamento dei servizi per la liquidazione dei certificati di pagamento di cui all’art. 12.
Ogni eventuale ingiustificato scostamento dalle tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui al presente articolo sard
soggetto all'applicazione di penali come indicato all’art. 18.
L'aggiudicataria resta unica responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero
collabarare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e si fara carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed
- organizzativi, volti a garantire il rispetto della normativa e |a gestione delle attivita. In particolare, assicura la piena
osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, figuardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavora, e successive modifiche. L'aggiudicataria resta obbligata alla redazione del Piang di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 100 comma 1 del D.Isg. n. 81/2008. i
La consegna del servizio alla societd aggiudicataria da parte della Stazione Appaltante, dovra risultare da appaosito
verbale. All'atto della consegna |a societa aggiudicataria & tenuta a indicare un responsabile unico, a fronte di tutti i
servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all’esecuzione dal contratto, nonché i relativi numeri di telefono,
fax, e-mail e Pec,
Qualora la Stazione Appaltante conferisca una quantita dei rifiuti da trattare maggiore di quanto indicato in gara, le -
quantita in eccesso saranno oggetto di contabilizzazione con I'applicazione del prezzo unitario, agli stessi patti e
condizioni. Fino al 20% in aumento delle quantita dei rifiuti da trattare, I'aggiudicatario ha I'obbligo di eseguire le
variazionl apportate a fronte del solo pagamento delle maggiori attivita eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo:
Qualora la Stazione Appaltante conferisca una quantita di rifiuti da trattare inferiore fino al 20% di quelle indicate in
gara, la-societa aggiudicataria nulla pud pretendere per il servizio nan svolto conseguente alla ridotta prestazione. La
stazione appaltante si riserva la possibilita di indicare piazzole diverse con quantitativi corrispondenti di rifiuti da
recuperare, agli stessi patti e condizioni.

1 Art. 8 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

Le aree interessate dai lavari di scavo del presente affidamento devono essere considerate “sospette minate”,
Pertanto, resta espressamente stabilito che i compensi contrattuali comprendonc e compensano tutti gli oneri che
I'impresa dovra sopportare per I'esecuzione delle operazioni di sminamento e bonifica da ordigni esplosivi di dette aree.
Tali operazioni comprendono. ogni onere ed operazione preliminare quali, ad esempio, la redazione della
documentazione richiesta dai competenti uffici e tutte le lavorazioni necessarie all'ottenimento del rilascio del collauda
dei lavori di bonifica da ordigni esplosivi da parte della competente Autorita Militare,
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. & di bonifica I'lmpresa sara tenuta all’'osservanza di tutte le nerme, modalita e

ne e da altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, maneggio, trasporto,

i e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed-assicurazione del

-7 . tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei
_ Ailitare- dalle Autorita di P.S. e dai VV.F

" ompleto rischio e pericolo dell'lmpresa che ne assume ogni responsabilita

I’Ente appaltante nonché la Direzione del Genio Militare. | prezzi contrattuali

cc] ivorazioni necessarie anche tutti gli oneri indiretti connessi alla presenza di
ordigni eaploslw quall le soggezioni generali e particolari derivanti dallo sviluppo dei lavari, le limitaziani nell'impiego
dei mezzi meccanici etc.

L'Impresa tempestivamente trasmettera alla Direzione Lavori ed all’Ente Appaltante il certificato di collaudo di bonlfica
da ordigni esplosivi.
Pertanto, gli oneri di qualsiasi natura ed entitd, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano considerate

‘sospette minate”, non costituiscono motivi perché 'lmpresa possa richiedere particolari compensi e/a la modifica del
cronoprogramma di avanzamento laverl.

Art. 9 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO

L' Aggiudicataria dovra assicurare il pieno rispetto della programmazione esecutiva di cui al precedente art. 5. In caso di
farmo dell'impianto, ovvero degli impianti di destinazione del CSS prodotte, del materiale recuperabile o dei rifiuti da
avviare a smaltimento finale, per periodi di tempo non compatibili con la durata del servizio di cui all’art. 5,
I'Aggiudicataria si impegna ad identificare altro o altri impianti autorizzati, della stessa tipologia e per |e stesse quantita,
cosl come stabilito dal successivo art.’8 presso i quali provvedere al conferimento, garantendo i tempi stabiliti per
I'esecuzione delle attivita.

In tal caso, nessun onere aggiuntivo potra essere riconosciuto all’aggiudicataria.

Ogni sospensione andra comunicata alla Stazione appaltante e oggetto di apposita verbalizzazione a cura del Direttore
di esecuzione del contratto; la ripresa del servizio, parimenti da verbalizzarsi, andra corredata di nuoveo cronoprogramma

esecutiva da cui riscontrare |a congruiti dei tempi di conferimento con quelli contrattualmente sanciti per I'ultimazione
del servizio stesso.

Art. 10 - SISTEMA DI PESATURA - MODALITA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IL S5ITO DI DESTINAZIONE

Le verifiche della quantita dei rifiuti in entrata allimplanto saranno predisposte a cura dell’Aggiudicataria che assume,
altresi, I'obbligo di determinare il peso dei carichi a destino per ogni viaggio effettuato. !

La determinazione del peso dovra essere effettuata tramite idoneo strumento metrico di pesatura le cui caratteristiche
minime sono dettagliate negli elaborati progettuali, dotato di sistema di registrazione con riscontro cartaceo e con il
sistemna della doppia pesata, assicurando invariato 'assetto del mezzo in entrata e in uscita dall'impianto. La S5.A. si
riserva la facolta di chiedere in ogni momento all'Aggiudicataria, copia della documentazione attestante la regolare
taratura e le verifiche periodiche degli strumenti di pesatura utilizzati anche dai destinatari finall dei rifiuti. In ogni caso,
fermo restando |a totale assunzione di responsabilita dell’aggiudicataria relativamente al corretto trasporto all'impianto
di destinazione delle quantita di rifiuti consegnate dai siti di provenienza, |'Aggiudicataria garantira le migliori condizioni
di invariabilita di assetto del mezzo per le determinazioni di peso netto. d

La fatturazione del servizio, da parte dell’Aggiudicataria, avra luogo esclusivamente sulla base del peso pit favorevale
per la Stazione Appaltante.

Il CSS prodotto dovra essere conferito presso impianti autorizzati al recupero in ambito comunitario o in Paesi EFTA 1
‘aderenti alla convenzione di Basilea, nonché in amblto nazionale.

Limpianto o gli impianti di destinazione, almeno per le quantita previste in affidamento per il primo anno, dovranno
essere indicati nell’offerta a pena di esclusione. Dovra, altresi, pervenire alla Stazione Appaltante copia
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto o degli impianti di destinazione, attestante il tipo di attivitd svolta, la
tipologia di matrici trattate e |a capacita di trattamento autorizzata, unitamente ad un'apposita dichiarazione del gestore
delfimpianta di impegno a smaltire efo recuperare il rifiuto, indicandone le quantita. Qualora |'offerente non coincida
con il gestore dell'impianto, la dichiarazione dovra essere presentata insieme ad un contratto preliminare tra il
promittente gestare e il promissario offerente con cui il primo si impegna, qualora I'offerente si aggiudichi |a gara, a
stipulare contratto per lo smaltimento e/o il recupero presso il proprio implante, per le guantita indicate nell’ offerta.
Gli impianti di destinazione, come indicato all’art. 2 del presente capitolato, non potranno essere mutati senza il
preventivo consenso della Stazione Appaltante, a fronte di una richiesta debitamente motivata dell’aggiudicatario.

La mancata disponibilita dell'impiante di recupero energetico, ovvero degli impianti destinati al recupero di materia
oppure allo smaltimento finale del residui dal trattamento dei RSB, non potra in alcun modo sollevare I'aggiudicataria
dall’obbligo del rispetto dei tempi stabiliti di esecuzione del servizio. Qualsiasi ritardo nell’esecuziorie del servizio, legata
a tale aspetto, sard quindl sottoposta all’applicazione delle penali di cui allart. 18. L'aggiudicataria ha I'u'bbligo.di
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installare, presso il sito di pesatura, un impianto di videosorveglianza e trasmissione dati, e fornire su apposito ftp non
modificabile le immagini registrate per consentire l'identificazione del conducente e delle targhe dei mezzi atti allo
scarico (motrice, rimorchio, container), anche in presenza di scarsa visibilita o notturna, il salvataggio Integrale
dei files video per non meno di 30 gg di lavarazione.

Art. 11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida di attuazione n. 3 dell’ANAC, le fasi di affidamento saranno
assegnate al Responsabile Unico del Procedimento, mentre Iesecuzione del servizio sara affidato al Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e Direttore dei Lavori, che verra identificato con successivo provvedimento
dirigenziale, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

In particolare, al DEC e Direttore dei Lavori, come sopra individuato, dovranna essere inviate tutte le comunicazion]
inerenti I'appalto; questi avra quale unico interlocutore, nella fase dell’esecuzione per tutto cid che riguarda il servizio
di cui trattasi, il Responsabile unico dell'impresa.

Il DEC e Direttore dei Lavori potra altresi procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso,
comminare penali come da CSA.

Per tutto quante non specificato nel presente articolo si rimanda a quanto definito negli altri allegati alla
documentazione di gara.

Art. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FATTURAZIONE

Il pagamento sard effettuato, previa verifica di congruita e riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili,
entro [ termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A,, affinché ' Appaltatore possa provvedere
alla emissione di regolare fattura fiscale. .
La contabilizzazione del servizio avverra per il tramite di stati di avanzamenta, redatti in contraddittorio, ogni volta che:
* llavori di adeguamento funzionale delle aree e del fabbricato e le forniture in opera delle linee di trattamento
dei rifiuti in balle, di cui all’art 2 del presente Capitolato, al netto del ribasso d‘asta, comprensivi della relativa
{ quota di oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della
ritenuta dello 0.5%, ai sensi dellart 30 comma Shis del D Lgs 50/2016, raggiungona un imparto nen inferiare a
euro 1.000.000,00 (diconsi un milione/00);
= |l servizio oggetto del presente Capitolato, da misurarsi sulla base del quantitative di rifiuti effettivamente
conferito presso 'impianto di destine raggiunga |a quantita di almeno 20.000 tonnellate. Ai fini della redazione
degli stati di avanzamento il peso del rifiuto utilizzato sara quello pili svantaggioso per I'aggiudicatario fra la
pesata a destino e guella di allontanamento.
| pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del DEC, confermata dal responsabile del procedimento,
della prestazione effettuata. La Stazione Appaltante dara corso ai pagamenti dei soli servizi ritenuti eseguiti a regola
d'arte, a suo insindacabile giudizio ed in conformita con i riscontri contabili approvati.
Il pagamento dell'ultimo Sal sard subordinato alla verifica dello stato di perfetta -efficienza delle opere
elettromeccaniche, delle macchine ed attrezzature e dell'impianto nel suo complessa da parte del DEC. ]
La Stazione Appaltante proceder alla verifica di confarmita dai servizi opggetto del presente appalto, anche in corso
d'opera, in particolare prima di ogni pagamento. Le attivity di verifica di conformita sono dirette a certificare che le
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel
rispetto delle condizioni, modalit3, termini e prescrizioni del contratto.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte dall'appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette
a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari .ad eseguirli. Nel caso in cui
I'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il DEC dispone che sia provvedute d'ufficic deducendo la spesa dal
corrispettiva dovuto all*affidatario del servizio. 3
Nel caso di contestazione, per vizi o difformita di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine o al contratte, i termini
di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalls data di notifica della nota di contestazione, per la quota
oggetto della stessa, e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. !
La.revisione dei prezzi & ammessa nei casi previsti dalla legge, come disciplinato dal presente Capitolato.
L'Appaltatore dovra riportare sulle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP comunicato dalla Stazione
Appaltante, la quale declina ogni responsabilita per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG
edel CUP, .
Ai sensi dell’art 30 comma 5-bis del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata
una ritenuta dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'emissione
del Certificato di verifica della conformita dei servizi e all'acquisizione e verifica di regolarita del DURC
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Ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o
pil. soggetti impiegati nell'esecuzione del cnntratto la Committente trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispandente all'inadempienza.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n.136/2010 il Committente e I'Appaltature assumona gli ebblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, I'Appaltatore deve comunicare al Committente i dati relativi al
conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad
operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare Il CIG nell'ambito dei rapporti con | fornitori e prestatori di lavori
impiegati in attivita per la realizzazione dei presenti accordi.

Ai sensi dellart. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tuttl | casi in
cui le transazioni relative ai presentiaccordi sono stati eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane
S.p.a.

L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio del Governo territarialmente competente.

In relazione agl obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari la Committente e I'Appaltatore assumono a

riferimenta le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorita per Ia Vigilanza sui Contratti Pubblidi di
lavori, forniture e servizi.

Art. 13 - PAGAMENTI

Il corrispettivo del servizio sara determinato sulla base di quanto risultante dalle verifiche di cui al precedente articolo
10. :
La fattura dovra essere intestata all’Ufficio che verra Indicato successivamente alla stipula del contratto.
Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverra
entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della reguianta ai
. sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarita contributiva dell’ aggmdmatana
| pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.
| pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge
136/10 e sue successive mm. ii.
Ai sensi dell’art. 103 comma 6 d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione, da parte
dell’Affidatario del servizio, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di

saldo maggiorato del tasso di interesse lagale applicato peril periodo intercarrente tra la data di emissione del certlﬂr:ato
di verifica di conformita e ['assunzione di carattere di definitivita dellp stesso.

Art. 14 - CONTROLLI

La S.A. si riserva |a facalta di effettuare durante il corse del contratto, controlli e verifiche, al fine di accertare che lo
svolgimento delle prestazioni richieste sia eseguito in conformita alle modalita indicate nel contratto.

In particolare, saranno oggetto di verifica: le attrezzature, gli impianti e | materiali previsti per la realizzazione del
progetto, le modalitd di trattamento dei RSB consegnali presso l'impianto per Ia trasformazione in CS5, il trasporto e
conferimento del CS5 presso gli impianti di destino, il trasporto e conferimento dei rifiuti avviati a recupero di materia
eventualmente prodotti durante il trattamento dei RSB presso gli impianti di destino, il trasporto e conferimento dei
rifiuti da avviare a smaltimento finale prodotti durante il trattamento dei RSB presso gli impianti di desting, le operazioni
di pesa, Il corretto funzionamento delle strumentazioni e delle macchine impiegate, il rispetto degli obblighi per la
sicurezza dei lavoratori e per la minimizzazione dell’impatto ambientale, I'idonea formazione e la professionalita del
personale addetto, 'esecuzione delle attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impiante per consentirne il
mantenimento in perfetta efficienza fino alla consegna alla Stazione Appaltante, il rispetto delle tempistiche di cui al
cronoprogramma esecutivo trasmesso dall’ Aggiudicataria prima dell’inizio delle attivith oggetto del servizio, oltre ad
ogni altro contralla ritenuto necessario alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni affidate.

Il livello qualitativo delle prestazioni erogate potra essere valutato a seguito di controlli a campione eseguiti presso
I'impianto ovvero presso ogni area presso la quale il servizio viene espletate da une o pil incaricati della Stazione
Appaltante, in contraddittorio con un responsabile dell’Aggiudicataria.

| controlli potranno awvenire in qualsiasi momento anche al di fuori dell’orario delle prestazioni,

Le attivita di verifica e di controllo potranno essere effettuate senza alcun preawviso e I'esito complessiva verrd
sottoscritto, in apposito verbale, dai rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Aggiudicataria.

In caso di assenza del Responsabile della Societa Aggiudicataria, il verbale saré sottoseritto alla presenza di due testimoni
ed inviato alla Societa Aggiudicataria.

| verbali cosl prodotti saranno utilizzatl per monitorare I'andamento generale del servizio e cemfu:are I'assenza di
SItLIaZle anomale.
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Ove venisse accertata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, la non idoneits delle prestazioni eseguite con
riferimento ad uno o pit degli aspetti identificati al presente articolo, si proceders con I'applicazione delle penalita di cui
al successivo art. 18, : . .

La Stazione Appaltante si riserva, altres), la facolta di operare in contraddittorio con I'Aggiudicataria qualsiasi ulteriore
attivita di centrollo che quest’ultima vorra realizzare in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche
dei prodotti dal trattamento dei RSB, anche con il supporto dell’ ARFAC.

Art. 15 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

A copertura della mancata sottoscrizione del contratto, considerato che come requisito indispensabile di partecipazione
& richiesta la Certificazione di qualita della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
5.m.i., I'offerta dovra essere corredata da una garanzia per un importo pari al 1% dell'importo posto a base d‘asta, per
una durata di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, prestata sotto forma di cauzione o di
fideiussione barcaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanizia deve contenere l'impegno del garante a rinnovare |a garanzia, su richiesta della 5.A. nel corso della pracedura,
nel caso in cui al mormento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche I'operativitd della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta seritta della S.A.

La firma del garante deve essere autenticata nei modi di legge (riportare I'autentica della sottoserizione).

Qualora si riferisca a- raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneitd plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli.operatori che
costituiranno il raggruppamentao, I'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

La garanzia & svincolata per 'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri
concarrenti nell’atto con cui la 5.A. comunica I'aggiudicazione e comungque entro un termine non superiorle a trenta
giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula, é tenuto a prestare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 102
del Codice.

Art. 16 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'aggiudicataria, conterra gli stati di avanzamento dell’appalto

necessari al progressive svincolo, ai sensi dell’art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016, dell'80% della cauzione definitiva

resa ai sensi del comma 1 del predetto art. 103..

L'ammontare residuo verra svincolate, mediante produzione, su richiesta dell’aggiudicataria, di certifieata di verifica di

conformita. Tale certificato verra rilasciato soltanto allo scadere del termine di validita della palizza di cui al precedente

art. 13, in alternativa, dopo la cessazione dell’appalto, previa produziene di documentazione comprovante I"avvenuto .
pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai Ia'vnr'atori impegnatl nell’appalto e

relativi a tutta la durata dell’appalto stessa.

Art. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICQRATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'lmpresa che &
obbligata a tenere indenne la stazione Appaltante, nonché il personale proposto alla direzione, sorveglianza e verifica
dei lavori e del servizio da qualsiasi responsabilita conseguente. : : ‘
A tal fine I'lmpresa & tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della
conseguente responsabilita civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comungque i collaberatori
a qualsiasi titolo dell'impresa, ai sensi dell’art 103 comma 7 del DLgs 50/2016 e s.m.i.

I massimall previsti sia per |a garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferior a £ 5.000.000,00 per
ogni evento dannoso.

La garanzia dovra, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilita civile per danni a mezzi di trasporto sotto
carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazion], compresi i danni alle cose di terzi
trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici,
stabilmente installati sui mezzi di propriets, in locazione o uso dell’lmpresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per
il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza, ‘ :

Nel caso di giudizio, laS.A., nonché il personale proposto alla verifica del procedimento, direzione, sorveglianza e verifica
dei lavori e del servizio dovranno esserne esclusi con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della [ite.
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Art. 18 - PENALITA

| jalte sono da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potra essere

=" aniera difforme rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, nel contratto
. & obbligata a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese,
~ mpianto/i finale alla ricezione del CSS ovvero dell'impianto/i destinati allo

” m{l” l - =i nti dal trattamento dei RSB, non funzionamento dell'impianto a causa di
” l ’ﬂ"”l ” f ”f' sbitrario abbandono o sospensione, la S.A. potra sostituirsi all’aggiudicataria del
SEIVIEIO PRI [ R zbitando alla stessa i relativi oneri, salvo il risarcimento del maggior danne, owera

procedere alla risoluzione contrattuale.

In ogni caso, verificandosi inesatto, carente o impreciso adempimento degli obblighi contrattuali ed ove I'aggiudicataria,

regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione Appaltante avra la facolta di ordinare e di far

eseguire d’ufficio, in danno all’Aggiudicataria, le attivita necessarie per la corretta esecuzione del servizio, oltre ad

applicare penalita proporzionali ai ritardi maturati nell’ottemperare alle disposizioni impartite dalla 5.A..

In particolare, I'appaltatore & tenuto al rispetto del cronoprogramma da elaborarsi sulla base di quanto disciplinato

all’art. 7 del presente Capitolato speciale. Ai sensi dell’art.113bis c.2 del DLgs.50/2016 e s.m.i., il mancato rispetto

dell'indicato cronoprogramma, ovvero di quella dei termini di ultimazione del sevizio contrattualmente previsti, oppure

il mancato soddisfacimento degli ademplmentl richiesti dalla stazione appaltante, comportera I'applicazione delle

seguenti penalita:

1. 0,3 per mille del’ammontare netlo contrattuale a far data dalla messa in esercizio dell'impianto, per ogni giorno di
ritardo rispetto al cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante, di cui all'art 5 del presente Capitolato;

2. 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritarde nel soddisfacimento degli adempimenti
richiesti dalla stazione appaltante apportuni ad assicurare migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori o migliori

condizioni utili ad evitare possibili impatti ambientali;

0,7 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli ademplmentt

richiesti dalla stazione appaltante opportuni ad evitare possibill interferenze con i gestori dell'impiante STIR;

La decurtazione andrd’ appllcata sul primo certificato di pagamentn emesso successivamente all’ accertamento

dell'inadempienza.

La ditta appaltatrice potrd presentare eventuali giustificazioni entro 5 giarni decorrenti dalla data della prima
comunicazione dell’infrazione.

In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate la S.A., entro i successwi 5 glorni,
procederd all'applicazione della sanzione contrattuale. _

Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni
derivanti dall'offerta tecnica proposta, la 5.A. ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino
alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente,
previo risarcimento alla 5.A. dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi
a proprio carico,

In ogni caso, Iapplicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della 5.A, a
richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell’aggiudicataria,
derivassero alla 5.A. per qualsiasi mativo. i

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso
di superamento del predetto limite sard avviata la procedura di risoluzione del contratto,

In ogni caso; I'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della S.A. a

richiedare, anche in via giudiziaria, 1l risarcimento dei maggiori danm che derivassero per qualsiasi motive dalle
inadempienze dell’Aggiudicataria.

Art. 19 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni dei crediti possono essere effettuate nella modalita prevista dall'art. 106 c. 12 del D.1gs. n. 50/2016 e della
normativa vigente in materia.

L'Appaltatare pud, in relazione ai crediti derlvanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge
21/02/1991 n. 52, potendo effettuare |a cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
legei in materia bancaria e creditizia Il cui oggetto sociale preveda I'esercizio delle attivita di acquisto di crediti diimpresa.
Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’Appaltatore mediante atto pubblico o serittura privata autenticata e
devono essere notificate alla Stazione Appaltante stessa quale soggetto debitare,

Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettive del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante
qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacingue giorni dalla notifica della cessione.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un RTI, il contratto di cessione del cradito deve essere sottoscritto da tutte le
societa costituenti il RTl e deve essere ceduto il credito di tutte le societd del RTI.
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Nel caso di aggiudicazione della gara ad un RTI, la cessione del credito varra per tutte le mandanti, precisamente, nel
momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal
Capitolato d’Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze alle.mandatarie.

Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E SUBAPPALTO

E vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (su bappalto), a qualsiasi titolo e sotte qualungque forma, |
anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla 5.A., pena Iimmediata risoluzione del contratto ed il
risarcimento dei danni e delle spese causati alla S.A.. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di
impresa per i quali |a cessione del contratto & consentita; ai sensi dell’art. 1406 & seguenti del cc, a condizione che il
cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il
possessa dei requisiti previsti per la gestione del servizio. In caso di rageruppamento, & vietata altresl ogni modificazione,
ancorché prevista dalla legge, della composiziane dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla S.A.,
pena la risoluzione del contratto. E altresi consentita la modificazione della compaosizione del RTI aggiudicatario nel caso
di cessione del ramo di azienda da parte di un‘impresa raggruppata ad un’altra facente parte del raggruppamento,
purché leimprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di
gara e|'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimente. Le modality
di subappalto saranno quelle stabilite dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il valore dei lavori e dej servizi che potranno
essere affidati in subappalto non potré in ogni caso superare il 30% dell'importo complessivo del contratto d’appalto.
Qualara I'impresa intenda subappaltare parte dei lavori e/o servizi in oggetto, ai sensi dell‘art. 105 comma 4 del D.lg.s
50/2016 e s.m.i., deve obbligatoriamente aver prodatto, al momento della presentazione dell’offerta-pena la decadenza
del diritto di avvalersi del subappalto- apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio afo
prestazioni che intende subappaltare, nonché, ai sensi dell‘art. 105 comma 6 del D.Lg.s 50/2016 e s.m.i., la terna dei
subappaltatori di cui intende avvalersi. 'aggiudicatario dovra trasmettere alla S.A. copia del contratto di subappalto
almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. :

In caso di RT.L, parte contraente del contratto di subappalto dovra essere esclusivamente Ia mandataria, a cui verra
rilasciata 'autorizzazione al subappalto. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimera I'aggiudicatario
dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del
subappaltatore, rimanendo I'unico soggetto responsabile verso la S.A. della perfetta esecuzione del contratto. Al
momento del deposito del contratto di subappalto, presso la 5.A., I'impresa dovri trasmettere |a cartificazione attestante
il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla

dichlarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i
requisiti di ordine speciali.

Art. 21 - RISOLUZIONE E RECESS0

21.1 Risoluzione

La Stazione Appaltante procederd alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale
recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mara, oltre che nell'ipotesi prevista dall’art. 18 (penal}té), nei
seguenti casi:

e qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi i'lnsol\;ehza
dell’aggiudicatario verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. — I.N.A.LL), salvo ratelzzazioni accardate dagli
Enti indicati. Il suddetto accertamento sara disposto a seguito della trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, del
documento unico di regolarita contributiva; :

« qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da
parte dell’Aggiudicataria in violazione di quanto previsto all’art 18;

¢ per mancato rinnove delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui
trattasi; :
qualora si verifichi Ia sospensione ingiustificata del servizio, per un numero d giorni consecutivi superiore 3 20;
in caso di gravi e/o reiterate violaziani delle norme del C.C.N.L. di categoria;

= in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'aggiudicatario; y

= in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art, 71 comma 2 D.PR.
445/2000;

= qualora venga accertata |a violazione della normativa in tema di tracciabilita dei flussi finarziari ai sensi della Legge
136/10 e 'sue successive ii. e mm.;

= qualora vengano accertate, dalle Autorita competenti, gravi violazioni della normativa vigente in tema di ambiente,
che hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risarse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette, I'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, I'alterazione dell'equilibrio di un
ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa & conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,

F il r

13719



I'offesa alla pubblica incolumita in ragione della rilevanza del fatto per |'estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
= venga disposta, nel confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura
cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 313 ¢.p., 319 bis cp.,
319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p,, 346bis c.p., 353 ¢.p., 353bis c.p..
Nelle predette ipotesi |a Stazione Appaltante dara comunicazione all’Aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione a mezzo
pec, avvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamerera la cauzione definitiva a titolo di
risarcimento danni.
In ogni caso, I'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica I ulteriore diritto della Stazione
Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza
dell’Aggiudicataria, derivassero alla Stazione Appaltante per qualsiasi motive. -

21.2 Recesso

La 5.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento, con un'preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, I'Aggiudicatario
dovra cessare tutte |e prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla S.A..
All'aggiudicatario spettera esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente
documentati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Dall‘indennizzo dovuto dovra essere
decurtato l'importo di eventuali penali a carico dell’aggiudicatario.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motiva, determinabili,
all'aggiudicataria competera un indennizzo pari ad un ventesima dell’importo contrattuale residuo.

In ogni caso |'aggiudicatario rinuncia espressamente, con la stipula del contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo efo rimborso delle spese.

Art. 22 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto a parte dell'appaltatore equivale sia a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, del regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubhlici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione, che della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della dacumentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, dei rifiuti oggetto di trattamento

e smaltimento, e di ogni altra circostanza che interessi i lavori ed il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritio
col responsabile del procedimento, ne consentono l'immediata esecuzione.

Art. 23 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori e del servizio I'lmpresa & obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte
le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti, applicando i documenti all'uopo redatti, nonché le
eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per I'esecuzione. '

L'lmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme che disciplinano I'esecuzione dei lavori e dei servizi affidati,

tenendo indenne la stazione Appaltante, nonché il personale proposto alia direzione, sorveglianza e verifica dei lavori e
del servizio da qualsiasi responsabilita conseguente.

Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori:
L'iImpresa ha la facolta di sviluppare i lavori ed il servizio nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente
compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento e nel termine contrattuale purché esso, a gludizio della

del Direttore dei Lavori e Direzione dell'Esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
Interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, |'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'Esecuzmne ed il compimento di determinati lavari/servizi entroun =~

ragionevole termine, anche in difformita delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze
di ordine od interesse pubblico, senza che |'i'mpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

Nel corso dell'esecuzione del lavori I'impresa dovra provvedere con la necessaria tempestivita alla verifica, per ciascuna
opera, delle indicazioni degli elabarati del progetto allegato al contratto, integrandoli, ove occorra, con | necessari disegni
ed elaborati. In termini generali, resta stabilito che |'lmpresa procedera alla castruzione delle singole opere oggetto
dell'affidamento solo dopo che avra richiesto ed attenuto dall'Ente Appaltante |'autorizzazione alla loro esecuzione sulla
base degli elaborati di contratto, ovvero, quando necessario, sulla base di ulteriori elaborati funzianali integrativi che
I'impresa provvedera a redigere ed a trasmettere tempestivamente all'Ente Appaltante.
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Lavori eseguiti ad iniziativa dell'lmpresa:

Qualora I''mpresa, di propria iniziativa e anche senza opposizione del Direttore dai Lavori e-Direttare dell'Esecuzione,
. eseguisse lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione pill accurata o di maggior pregio
rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che 'Ente Appaltante accetti e opere cosl come eseguite, I'lmpresa
non avra diritto ad alcun aumento di prezzi e comunque ad alcun compense, quali che siano | vantaggi che possano

derivare all'Ente Appaltante stesso, ed | materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualitd
previste,

Ordini dell'Ente Appaltante e degli Organi di Direzione:

Tutti gli ordini dell'Ente Appaltante e degli organi di Direzione dovranno risultare esclusivamente da atti scritti; sono nulli
gli ordini verbali.

Art. 24 - NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLE ATTIVITA OCCORRENTI PER L'OTTENIMENTO DI
PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, ECC.

L'Impresa provvedera tempestivamente, in home e per conto dell'Ente Appaltante, all'ottenimento di tuttii permaessi, e
autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nullacsta e quanto occorre per I'esecuziane dei lavori e per la realizzazione e
l'esercizio delle opere e lo svolgimento del servizio. Le tasse, i diritti, | canoni, gli oneri di concessione, le spese per
sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra
spesa da liquidare per |'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., nonché i depositi -cauzionali che
siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi e tutte le prestazioni tecnico-amministrative per 'acquisizione dei
permessi, delle autorizzazioni, delle licenze, dei i nulla-osta e quant'altro occorrente per la costruzione e l'esercizio
dell'impianto di trattamento, nonché per il trasporto e conferimento dei materiali da esso derivanti,
dell'lmpresa. ‘

Sono altresi a carico dell'impresa gli oneri e le spese per la per la progettazione dell'impianto e la predisposizione e
produzione di ogni documentazione richiesta dagli Enti competenti.

Sono a carico dell'lmpresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavari conseguenti alla
ritardata acquisizione dei permessi, autorizzazioni, ecc. d

Tutti gli oneri summenzionati sona considerati come inclusi e distribuiti properzionalmente nei prezzi di contratto.

sono a carico

Art. 25 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cul al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dai

lavorator, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1) lafedele esecuzione e I'obbligo di procedere secondo gli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore del
Lavorie Direttore dell'esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in moda che le opere ed i servizi eseguiti
risulting a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfatta regola d'arte, richiedendo al
direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per | particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere e/o del servizia. In ogni case |'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ardinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile:

2) l'individuazione dell'area da destinare a deposite mezzi, materiali e attrezzature, da attrezzare nel rispetto delle
dispesizioni di legge e gli oneri connessi all'acguisizione/utilizzo; i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitd dell'opera con tutti | pit moderni & perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, |a recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere
stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transite e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori, Ivi comprese |e eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

3) l'assunzione in proprio, tenendane indenne la Stazione appaltante, nonché il personale preposto al procedimentao,
alla direzione, sarveglianza e verifica dei lavori, di ogni responsabilita risarcitaria e delle obbligazioni relative
comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

4) |a gestione dei materiali, I'organizzazione dei cantieri e delle attivita, nonché tutti gli impianti e/o le attrezzature e/o
I mezzi necessari per il trattamento, trasporto e conferimento dei rifiuti, per l'intera durata dell'intervento, rientrana
nelle specifiche competenze e responsabilitd della ditta affidataria, mallevando la Stazione Appaltante, nonché il
personale proposto alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori, da qualsiasi responsabilita ed oneri;

5) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione dell‘esecuzione, sui

rifiuti, materiali, manufatti e impianti impiegati o da impiegarsi nella costruzian e/esecuzione, compresa la canfezione
dei camploni e 'esecuzione delle prove stesse;

6) le respansabilita connesse:
¢ alla progettazione definitiva ed esecutiva dell‘implianto, avendo accettato senza riserve il rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilita tecnico aconomica redatto
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, provvedendo, a proprie spese, ad eventuali approfondimenti ed Indagini necessarie;
ra e dell'intervento sulla base del progetto esecutivo approvato e delle prescrizioni egli

L
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Aam elementi e/o dej servizi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- rondenza dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti stoccati in balle rispetto alle

%%A A i | "ecupero e/o smaltimento; _ _

pers o sione del certificato di verifica di conformita, della continuita degli scoli delle acque e

\ \\1 “\ ‘\“\i \“\\“ \“ i e privati, adiacente le opere da eseguire;

“ \ .= =t trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
uirezione deil‘esacuzlone comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini
di contratta all'appaltatore |e assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero ~
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

10) la concessione, su richiesta della direzione dell’esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
nan compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

11)la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciatl da altre ditte;

12)le spese, i contributi, i diritti, | lavor, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per Il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori e del
servizio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; T'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi; |' appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle’spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavari per cunto della
stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

13) I'accettazione dei rifiuti, provenienti dai siti di stoccagglo, sia informa sciolta che in balle, assumendo tutti gli oneri

connessi alla ricezione, stoecaggio temporaneo, smassamenta ed ogm altra eventuale operazione dovesse risultare
necessaria e propedeutica al trattamento previste;

14) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e dell'impianto
realizzato;

15)mettere a disposizione dell'Ente Appaltante per le attivitd di Direzione dell'esezuzuune fino alla redazione dello stato
finale dei lavori, nonché mantenere e custodire:locali in muratura od in legname, di superficie coperta non inferiore
a 40 mq. arredati can maobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. L'impresa avra l'onere di provvedere alla
fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta
ubicazione dei locali sara concordata con |a Direzione dell’esecuzione. Potra essere consentita |a sostituzione dei
locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla
Direzione dell'esecuzione. E prescritto inderogablimente che datti locali devono formare un'unitd nettamente
separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'impresa all'esercizio delle proprie attivita sia direzionali, sia
amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.); '

16)la predisposizionie del personale a degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli
dei lavori e del ciclo di trattarm ento tenendo a disposizione del Direzione dell’esecuzione | disegni, le tavale, gli schemi
di processo per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna:

17)la cansegna, prima della smaobilitazione del cantiere di un certo guantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

18)in considerazione anche del fatto che I'area dell'impianto di trattamento dei Rifiuti Stoccati in Balle per la produzione
di C55 costituisce porzione dello STIR di Caivano, e che tale impianto, in ogni fase di esecuzione dell‘appalto
disciplinato dal presente Capitolato, deve essere posta in grado di operare al pieno delle proprie capacita operative,
I'appaltatore, oltre che per tutto quanto relativo alle interferenze con proprieta/attivita pubbliche e/o private, deve:
» provvedere all'esecuzione di tutte le opere prowvisionali, qualunque sia I'entitd, che si rendessero necessarie sia

per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per .

procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne;

predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante I'esecuzione dei lavori il

regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali interessati dai lavori stessi, nelle fogne, fognali e corsetti

interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussile
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zone nelle guali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e I'esaurimento dell'acqua che fossero
necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore;

« provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza che si rendessera
necessarle, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodottoe, le canalizzazioni di ogni
sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta cid sard necessario per I'esecuzione dei lavori, previo intese dirette
con gli Enti/societa che curano I'esercizio dei citati servizi, anche in relazione alle attivita dello STIR;

« ristabilire e reintegrare nello stato primitive quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate
in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dell’esecuzione, owvero ordinati dal
Collaudatore; ]

* assicurare |'approntamento delle opere provvisionali quali accessl, passi carrai, coronelle, canali fugatori,
pontepgi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori, Le incastellature, la impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Fra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere; -

= assicurare la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocdzione, ove necessaria di
ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza;
provvedere alla conservazione ed il ripristina delle vie, dei passaggi e del servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per ['esecuzione del lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere prowisionali;

« provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati @ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'abbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetta della presente norma;

19) provvedere all'idonea protezione dei rifiuti conferiti e lavorati presso Iimpiante a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del servizio; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provwedimento necessario ad evitare qualsiasi danno all’ambiente, restando a
carico dell'appaltatore I'abbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

20)I'adozione, nel compimento di tutte le fasi di lavere, trattamento e gestione dei rifiuti, dei procedimenti e delle
cautele necessarie a garantire l'incolumitd degli operai, delle parsone addette ai lavori stessi e dei terzi, nanché ad
evitare danni all'ambiente, ai beni pubblici e privati, gsservando le dispesizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di gestione dei rifiuti, prevenzione infortuni, con ogni pit ampia responsability in caso di danni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto al procedimentg, alla
direzione, sorveglianza e verifica dei lavori;

21)la raccolta e conservazione su supporto magnetico, in almeno due copie, dei dati raccolti dalle pese di cui & dotato
I'impianto;

22) provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilita delle opere in conglomerato cementizio semplice 6 armato normale
o precompresso, in muratura ed in ferro. Prima di eseguire le opere, l'impresa dovra tempestivamente presentare gli
elaborati statici del progetto esecutive firmati da un ingegnere di sua fiducia, integrati ove necessario con ulteriori
elabarati, assumendo con cio la responsahbilita piena e incondizianata del progetto stesso e della sua esecuzione,
senza che tale responsabilita possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante;

23)I'appaltatore & tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato piana di
cantierizzazione al fine di contenere il disagio delle popolazioni e/o alle attivitd economiche esistenti causato dalla
movimentazione dei mezzi e dei materiali;

24)l'appaltatore & tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, contestualmente alla presentazione del
cronoprogramma, un Pianoe di pronto intervento per fronteggiare i rischi di incidenti derivanti dalla gestione dei rifiuti
(es rischio di incendio, sversamento, dilavamento...); e

25) fatto salvo quanto prescritto in sede di AlA, ['impresa esecutrice avra inoltre il compito e I'onere di effettuare, nel
sito messo a disposizione, e prima dell'avvio delle attivita, la caratterizzazione delle aree, tramite |'attuazione di un
plano di indagini tese a definire lo stato del luoghi che dovranno essere restituiti, al termine delle operazioni, nelle
medesime condizioni ambientali. L'eventuale evidenza di alterazioni dei parametri individuati per la caratterizzazione
dello state dei luoghi, connessa con le attivitd svolte nei siti comportera l'obbligo dell'impresa a pracedere alla
bonifica delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi. Tutti gli oneri relativi al controllo dal processo di trattamento
e le misure ambientali previste o disposte dagli organi di controllo saranno acura e spese della societd esecutrice:

26)tutti gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico dell'Appaltatore che & tenuto ad apportare ai piani
suesposti tutte le madifiche ed integrazioni ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante. Qualara I''mpresa non
adempia 2 tutti questi obblighi, I'Amministrazione sara in diritto, previo awiso scritto e, nel caso che questo resti
senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, gualunque sia
la spesa, disponende il dovuto pagamento con speciali ardinativi a carico dell'lmpresa. In caso di rifiuto o di ritardo
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di tali pagamenti da parte dell'impresa, questi saranno fatti d'Ufficio e I'Amministrazione tratterra pari importo sul
successivo acconto; -

27)tutti gli oneri e gli abblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi
di contratto, per cui nessun compenso spetta all'lmpresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di
ultimazione dei lavori. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tuti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Enti pubblici, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione al lavori e servizi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori
e servizi tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere e del servizio; :

28) I'lmpresa esecutrice avra inoltre il compito e I'onere di identificare nuovi o ulteriori impianti idonei al conferimento
del CSS prodotto, ovvero di nuovi o ulteriori impianti di recupero materia e/o smaltimento definitivo dei rifiuti
prodotti dal trattamento dei RSB, nel caso in cui, per gqualsiasi ragione, gli impianti indicati in sede di gara non
provvedessero allo smaltimento. La Stazione Appaltante sl riserva I'accettazione di tali eventuall nuovi impianti. Gli
aneri conseguenti a tale eventuale sostituzione degli impianti di destinazione restano, in ogni caso, a carico esclusivo
dell'lmpresa esecutrice. Eventuali ritardi nell’'esecuzione del servizio, provecati dalla necessita di identificare nuovi o
ulteriori impianti idonei al conferimento del CSS prodotto, tali da provocare scostamento dalle tempistiche stabilite
nel cronoprogramma di cui all’art 7, comporteranno I'applicazione di penali come indicato all'art. 18.

Art. 26 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacqi e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori/Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore dell'esecuzione, con tempestivita, le fatture relative alle |avorazioni e sormministrazioni
previste dal capitalato d'appalto e ordinate dal medesimo direttore, che per la lora natura si giustificano mediante
fattura; :

d) alla riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilitd ed alla
rappresentazione delle opere ed al servizio in esecuzione.

) a consegnare al Direttore dei lavori/Direttore dell’esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dal diréttore del servizio; -
f) mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del certificato
di regolare esecuzione: personal computer di adeguate caratteristiche hardware e software per l'editing grafico,
contabile e di testo; fax e collegamento internet; stampante laser a colori formato A3. Il tutto sard allocato nei locali
previsti per la direzione dell’esecuzione.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto,_ cartografico o magnetico- informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minar numero possibile & limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei |lavori stessi e comungue a semplice richiesta del direttore dell’esecuzione, | appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e T picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione.

3. l'appaltatore deve produrre alla direzione dell’esecuzione un'adeguata documentazione fotografica e videoriprese
relative alle lavorazioni, al trattamento dei rifiuti e all’espletamento del servizio di smaltimento, per le parti di particalare
complassitd, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione cvvero a richiesta del direttore
dell'esecuzione. La documentazione fotografica ed i filmati, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra recare
in modo automatico e non madificabile la data e |'ora nelle quali sono state fatte |e relative riprese.

L'appaltatore deve produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori gli elabarati dell'intervento
relativo I'impianto cosl come realizzato (as-built).

Art, 27 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEL CANTIERE

E ad esclusivo carico, cura e responsability dell'appaltatore, la sorveglianza del cantiere, dell'impianto e delle ares
destinate allo svolgimento i lavori e del servizio affidato. La sorveglianza dovrd essere sia diurna che notturna e dovra
essere asslcurata la custodia di tutt] i materiali, rifiuti, impianti e mezzi d'opera (siano essi di pertinenza dell'lmpresa che
avute in consegna dall'Amministrazione appaltante), nonché delle apere eseguite od in corso di esecuzione. Tale
vigilanza si intende estesa anche ai periadi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra 'ultimazione ed il
collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.
La sorveglianza dovra essere assicurata tramite personale adeguatamente formato in relazione agli specifici rischi
connessi alla vigilanza e gestione delle attivita.
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L'appaltatore resta pertanto unico responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, derivantl dall’'omessa o
insufficiente sorveglianza e custodia dei beni e dei materiali presenti nel cantiere o comunque ad esso affidati,
sollevando da qualsiasi responsabilith la Stazione appaltante, nonché il personale proposto al procedimenta, alla
direzione, sorveglianza e verifica dei lavori.

Art. 28 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sard competente in esclusiva il Foro di Napali.
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