REP. N. 14576

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA SUL QUALE BASARE
I’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE EX DELIBERA
DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N. 104 DEL 20/02/2018 E SS.MM.IL.
CON AL MASSIMO TRE OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUNO DEI LOTTI IN
GARA, Al SENSI DEGLI ARTT. 54, COMMA 4 LETTERA C) E 60 DEL D.LGS. 50/2016
E SSMM.IL CIG 764314177A - LOTTO 2.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette. del mese di settembre, in
Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania,
innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della
Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma
dell’art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 ¢ 96 del
relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del
combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del
3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione
resa ai sensi dell” art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot.
n. 0571943 del 26/09/2019 conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali,
Attl sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e

contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della



Giunta Regionale si sono costituiti:
1) la Regione Campania, C.E n. 80011990639, di seguito denominata
Regione, nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione
pet Attuazione della Delibera Cipe 54/2016, di seguito denominata Struttura
di Missione, dott.ssa Maria Somma, nata
domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtu del DPGR
n. 25 del 14/02/2018 di istituzione della Struttura di Missione; il costituito
Dirigente ha, altresi, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, con nota prot. n.489121 del
2/08/2019 conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a
registrazione e contratti ¢ URP della Segreteria della Giunta Regionale;
2) il Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI scarl denominato nel
prosieguo del presente contratto Operatore Economico 1 (OE1), CE e PL
01666280621 in persona del dott. Rillo Enzo, nato

giusta procura speciale del 07/02/2017 Rep. n. 47162, Racc. n.
20657, Reg. all'Agenzia delle Entrate di Benevento il 07/03/2017 n.1860 Setie
1T, a rogito del dott. Ambrogio Romano, Notaio iscritto al Ruolo del Distretti
Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, con domicilio, anche fiscale, in
Torrecuso (Bn) alla Contrada Rivolta SNC;
3) [l'Associazione Temporanea di Imprese, denominata nel prosieguo del
presente contratto Operatore Economico 2 (OE2), di cui ¢ capogruppo e
mandataria RILLO COSTRUZIONI stl , CE e PI. 00872070628 in persona
del geom. Antonio Iannella, nato il giusta

procura speciale del 23/11/2017 Rep. n. 50111, Reg. all'Agenzia delle Entrate



di Benevento il 27/11/2017 n.9051 Setie 1T, a rogito del dott. Giovanni
Tannella, Notaio iscritto al Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed
Ariano Irpino, con domicilio presso la sede della societa in Ponte (Bn) alla Via
ex SS 372 SNG;
Verificato dalla Struttura di Missione che I'Associazione Temporanea di
Impresa dell' OE2 2 ¢ stata costituita, per atto pubblico Rep. n.53690 registrato
presso 1'Agenzia delle Entrate di Benevento il giorno 02/07/2019 al n.5631
Serie 1T a rogito del dott. Giovanni Iannella, Notaio iscritto al Ruolo del
Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, dalle seguenti Societa:
a) RILLO COSTRUZIONI stl, con sede in Ponte (BN) alla Via EX SS.
372 SNC;
b) LA.BIT. Stl, con sede in Ponte (BN) alla Via VIA Ripagallo;
c) CMS stl con sede in Ospedalettto d'Alpinolo (AV) alla Contrada Ponte
- Area PIP n.9;
4) la COSTRUZIONI LO RUSSO stl, denominato nel prosieguo del presente
contratto Operatore Economico 3 (OE3), in persona dell'arch. Salvatore
Steriti, nato giusta procura speciale del
23/10/2018 Rep. n. 39073, Racc. n.11619, Reg. all'Agenzia delle Entrate di
Avellino il 24/10/2018 n.6672 Setie 1T, a rogito del dott. Fabrizio Virginio
Pesiri, Notaio iscritto al Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Avellino e
Sant'Angelo dei Lombardi, con domicilio anche fiscale in Avellino alla Via
Augusto Guerriero n.35;
Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del
18/06/2019 (documento n.T319419607) tramite il sistema telematico

Telemaco, da cui risulta che il Consorzio Stabile SAC Costruzioni ¢ iscritto alla



Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Benevento, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 27/09/2016, codice fiscale e P.
IVA n.016662800621, R.E.A. BN 138642.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del
18/06/2019 (documento n.T319419687) tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la Societa RILLO COSTRUZIONI stl ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Benevento,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04/07/1989, codice
fiscale e P. IVA n. 00872070628, R.E.A. BN 68009.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del
18/06/2019 (documento n.T319419760) tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la Societa LA.BIT. stl € iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Benevento, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 21/01/1980, codice fiscale e P. IVA
n.00265940627, R.E.A. BN 53154.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del
18/06/2019 (documento n.T319419858) tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la Societa CMS stl ¢ iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Avellino, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/04/2004, codice fiscale e P. IVA n.
02377010646, R.E.A. AV 153758.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarita della visura camerale del
18/06/2019 (documento n.T319419952) tramite il sistema telematico
Telemaco, da cui risulta che la Societa COSTRUZIONI LLO RUSSO stl &

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di



Avellino, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 27/02/2006,

codice fiscale e P. IVA n.02462190642, R.E.A.AV 159844.

Verificata, altresi, dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per il Consorzio
Stabile S.A.C. COSTRUZIONI scatl , Ia richiesta di informativa antimafia ai
sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata tramite la Banca
Dati Nazionale  Antimafia - prot. n. PR_BNUTG_Ingresso_

0045603_20190606.

Verificata, altresi, dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per la Societa RILLO
COSTRUZIONI stl, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91
del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale

Antimafia - prot. n. PR_BNUTG_Ingresso_0045600_20190606.

Verificata, altresi, dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per la Societa LA.BIT.
Stl, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia -

prot. n. PR_BNUTG_Ingresso_0045850_20190606.

Verificata, altresi, dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per la Societa CMS stl,
la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia - prot. n.

PR_AVUTG_Ingresso_0038516_20190606.

Verificata, altresi, dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per la Societa
COSTRUZIONI LO RUSSO stl, la iscrizione in White List sulla Banca Dati
Nazionale Antimafia dal 28,/02/2019.

Verificato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa

antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto,



il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sara risolto
ipso iute ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Verificata dalla Struttura tecnica di Missione la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva per:

- OEl: Consorzio Stabile SAC Costruzioni numero protocollo

INPS_16194074 - scadenza validita 25/10/2019.

- OE2: RILLO COSTRUZIONI stl numero protocollo INPS_16246119 -

scadenza wvalidita 30/10/2019;  LABIT. stl numero protocollo INPS

16146845 - scadenza wvalidita 23/10/2019; CMS stl, numero protocollo

INAIL,_17751874 - scadenza validita 07/12/2019.

- OE3: COSTRUZIONI LO RUSSO sl numero protocollo INPS_17074973

- scadenza validita 22/10/2019.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della

cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

a) con Delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n.
190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) il Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete
stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilita ai territori e all’Europa
superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilita
da e verso i nodi, nonché alla mobilita nelle aree urbane e provvedere alla
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilita sicura e
sostenibile;

C) il medesimo Piano Operativo ¢ ripartito in sei Assi di Intervento (A



Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il
trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto
pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento, sulla
scorta delle schede di intervento ai fini della relativa articolazione, ha
destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate all’ambito
“strade di interesse regionale”;
con D.PG.R. n. 25 del 14/2/2018 ¢ stata Istituita la Struttura Tecnica di
Missione per l'attuazione Delibera CIPE n.54/2016 con le funzioni, tra
l'altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di
attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n.54/2016 in
raccordo con la Direzione Generale per la Mobilita;
con DGR n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii.,, la Giunta Regionale, tra

Paltro:

ha preso atto dello stanziamento disposto, nell’ambito “Strade di interesse

regionale”, dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;

- ha programmato le risorse di cui alla delibera CIPE 54/2016 individuando,

tra gli altri interventi, la “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse

regionale” articolato in tre lotti come di seguito specificato: Lotto 1 (Napoli e

Caserta di importo pari a M€ 10,95), lotto 2 (Avellino e Benevento di importo

pari a M€ 10,5), lotto 3 (Salerno di importo pari a M€ 8,55);

- ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una

gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto



qualita - prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per

l'affidamento dell’appalto per il suddetto intervento;

g) la Struttura di Missione, con Decreto Dirigenziale n. 23 del 10/10/2018,

h)

)

ha stabilito di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, (di seguito, “Codice dei Contratti”),
alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 comma 4
lett. ¢) e comma 5 del predetto Codice dei Contratti, avente ad oggetto le
regole e le condizioni relative all’affidamento di singoli appalti specifici per
lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale di
cui alla Delibera della Giunta della Regione Campania n. 104 del
20/02/2018 e ss.mm.i.,, conferendo mandato all’espletamento della
relativa procedura ad evidenza pubblica all’Ufficio Speciale regionale
“Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a
infrastrutture”;

Il suddetto appalto ¢ stato suddiviso in n. 3 lotti con il vincolo di
individuazione, per ciascun lotto, di un massimo di tre operatori
economici;

all’esito  dell’anzidetta procedura si ¢ preso atto del verbale della
Commissione di Gara n.2732/A-T/18 del 20/05/2019 e la gara ¢ stata
aggiudicata con Decreto Dirigenziale n.182 del 05/06/2019 agli operatorti
economici OE1, OE2 e OE3;

con Decreto Dirigenziale n.3 del 22/07/2019, la Struttura Tecnica di
Missione (UOD 70.07.01) procedeva alla presa d’atto dell’avvenuta
aggiudicazione nonché dellintervenuta efficacia della stessa nonché alla

conferma della prenotazione dell’ impegno di spesa assunta con D.D.



23/2018 sul capitolo U02983 del Bilancio Gestionale 2019-2020;

a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del
DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con nota prot. n. 435603 del 09/07/2019
dell’Ufficio Centrale Acquisti non sono emersi elementi ostativi e pertanto
l'aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la
Regione, né terzi, all’affidamento di quantitativi minimi o predeterminati di
lavori, bensi da origine unicamente all’obbligo degli operatori economici
OE1, OE2 e OE3 di eseguire, fino a concorrenza dell’importo massimo
stabilito, i lavori di cui ai progetti esecutivi, presentati dai beneficiari e per i
quali la Regione Campania abbia provveduto alla relativa ammissione a
finanziamento nell’ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo della

sua validita ed efficacia;

m) i singoli Contratti di Appalto Specifico verranno sottoscritti a tutti gli

effetti tra il Beneficiario e gli operatori economici OE1, OE2 e OE3
secondo le modalita ed i termini indicati nel Capitolato del’AQ e nei
relativi allegati; nei predetti Contratti Attuativi sara indicato lesatto

importo dei lavori da realizzare;

n) gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 sono risultati aggiudicatari del

Lotto 2 e, per leffetto, hanno espressamente manifestato la volonta di
obbligarsi a partecipare ai successivi confronti competitivi e, in caso di

aggiudicazione, all’esecuzione dei relativi lavori;

0) gli operatoti economici aggiudicatari OE1, OE2 ¢ OE3 dichiarano che

quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi

compreso il Capitolato, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara,



definisce in modo adeguato e completo 'oggetto dei lavori da eseguire e,
in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica per la formulazione dell’offerta;

p) il presente Accordo Quadro non ¢ fonte di alcuna obbligazione per la
Regione Campania nei confronti degli operatori economici contraenti
OE1l, OE2 e OE3, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,
costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei
successivi Contratti di Appalti Specifici da sottoscriversi tra i Beneficiari e
gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 a mezzo di scrittura privata.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilita

le premesse che precedono che costituiscono patto, quale parte integrante e

sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: il

Capitolato di Accordo Quadro, il Bando di gara ed il Disciplinare di gara,

ancorché non materialmente allegati, sono patto e costituiscono parte

integrante e sostanziale dell’Accordo. Costituiscono, altresi, parte integrante e

sostanziale dell’Accordo: 1) il Capitolato ed i suoi allegati ; 2) I'Offerta

Economica. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai

contraenti, ¢ conservata presso la Struttura di Missione con sede in Napoli al

Centro Direzionale Isola C3 - IV Piano. Per richiesta espressa, le parti

contraenti  vengono  dispensate dalla  materiale allegazione della

documentazione richiamata.
Art. 2 - Altre definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nel Capitolato di Appalto, nell’ambito
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del presente Accordo, si intende per:
- Capitolato: documento che contiene tutte le condizioni e le modalita relative
all'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- Offerta Economica: documento compilato dall'Appaltatore che contiene la
percentuale di ribasso offerto per 1'Accordo Quadro e della validita
dell'offerta;
- Lotto: I'importo complessivo dei lavori che gli operatori economici parti
sono tenuti ad eseguire;
- Importo massimo dell’Accordo Quadro: si intende I'importo pari a e
7.700.000,00, al lordo del ribasso, compreso il costo della sicurezza, non
soggetto a ribasso, pari a circa € 300.000,00;
Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per
ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto
delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.

Art. 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
11 presente Accordo Quadro ¢ regolato:
a. dal Capitolato nonché dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b. da quanto previsto nel presente Accordo Quadro, dagli atti, dai
documenti e dalle normative ivi richiamati.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e
quanto contenuto nel Capitolato, prevarranno le previsioni contenute nel
presente Accordo Quadro.
In caso di difficolta interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e
quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarra quanto contenuto nel

Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui 'Offerta Tecnica contenga, a
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giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel
Capitolato.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita
dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell’Accordo e nei
Contratti di Appalto Specifico e che fossero parzialmente o totalmente
incompatibili con I’Accordo e/o con i Contratti di Appalto Specifico, la
Regione e/o i Beneficiati da un lato e gli operatoti economici aggiudicatari
OE1, OE2 e OE3 dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai
su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei
rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 4 - Consenso e Oggetto dell’Accordo Quadro
La Regione affida agli operatori economici OE1, OE2 e OE3, che accettano, i
lavori di manutenzione stradale straordinaria attraverso ’Accordo Quadro ex
Delibera della Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e
ss.mm.ii. con al massimo tre operatori economici per ciascuno dei lotti in gara,
ai sensi degli artt. 54, comma 4 lettera ¢) e 60 del d.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. cig
764314177A - lotto 2, sul quale basare I'aggiudicazione di appalti specifici.
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la definizione delle modalita di
individuazione e di stipulazione dei contratti specifici d’appalto per la
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse
regionale ex Delibera della Giunta della Regione Campania n. 104 del
20/02/2018 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 54, comma 4 lettera c) e 60 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in esito a confronto competitivo condotto dalla
Regione sulla base di singoli specifici progetti esecutivi delle opere da

realizzare.
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Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale,
comprese le modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti
Attuativi, relativa alla prestazione da parte degli operatori economici OEL,
OE2 e OE3 e in favore dei singoli Beneficiari dei citati lavori di manutenzione
straordinaria.

Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si impegnano a partecipare, come
disciplinato nel Capitolato, ai confronti competitivi, che saranno avviati dalla
Regione Campania per 'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.

Ciascun singolo aggiudicatatio dell'Accordo Quadro, inoltre, si obbliga ad
offrire, in ciascun Appalto Specifico, le prestazioni oggetto dell’appalto nel
rispetto delle condizioni previste dal Capitolato e delle eventuali condizioni
(tecniche ed economiche) migliorative offerte in sede di rilancio competitivo in
attuazione dell’Accordo Quadro.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, gli operatori economici OE1,
OE2 e OE3 si obbligano irrevocabilmente nei confronti della Regione e dei
Beneficiari, a realizzare i lavori di cui agli artt. 1 e 6 del Capitolato, il tutto nella
misura richiesta dai Beneficiari sino alla concorrenza dell’importo complessivo
pati a Euro 7.700.000,00, (settemilionisettecentomila/00) al lordo del ribasso,
compreso il costo della sicurezza, non soggetto a ribasso, pari a circa Euro
300.000,00 (trecentomila/00).

I lavori dovranno essere prestati con le modalita e alle condizioni stabilite nel
presente Accordo Quadro, nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica e nell’offerta di
cui al confronto competitivo.

Con la stipula dell’Accordo Quadro, gli operatori economici OE1, OE2 e

OE3 si obbligano irrevocabilmente nei confronti della Regione e dei

13



Beneficiari ad effettuare il periodo di manutenzione ordinaria delle opere
realizzate, dichiarato al punto C) della propria offerta tecnica, ed a prestare, in
aggiunta delle garanzie gia prestate, polizza fidejussoria di importo pari al 20%
del contratto specifico contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.
La Regione si riserva la facolta di richiedere agli operatori economici OEL,
OE2 e OE3, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, 'aumento
delle prestazioni contrattuali, in conformita di quanto prescritto dall’art. 106
del D. Lgs. 50/2016 in otdine alle variazioni in aumento e in diminuzione e alle
previsioni del disciplinare di gara ai sensi dell'art.3.3 del disciplinare stesso.
Art. 5 - Decorrenza e Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione, come disciplinato dall’art. 3 del Capitolato di
Appalto e si esaurira entro tale periodo ancorché non siano state interamente
impiegate le somme richieste.
L’Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza,
qualora siano stati sottoscritti Contratti di Appalti Specifici tali da esaurire il
relativo importo massimo.
Ferma restando la validita ed efficacia dell’Accordo Quadro e dei relativi
singoli Contratti di Appalti Specifici, non sara piu possibile attivare Contratti
di Appalto Specifici, qualora sia esaurito I'importo massimo previsto, anche
eventualmente incrementato.

Art. 6 - Obbligazioni specifiche delle ATI
Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si obbligano, oltre a quanto
previsto in altre parti del presente Accordo e nel Capitolato di appalto, anche a

quanto di seguito indicato:

14



1) a partecipare ai confronti competitivi per I'aggiudicazione degli Appalti
Specifici per il Lotto del presente Accordo Quadro e, pertanto, a
presentare offerta per ciascuno di detti Appalti Specifici, ai sensi di quanto
previsto nel Capitolato tecnico, nel rispetto di quanto offerto ai fini
dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
2) a mantenere fermo o a migliorare, per tutta la durata del presente atto,
ogni impegno assunto con lofferta presentata per l'aggiudicazione
dell’Accordo Quadro;
3) in caso di aggiudicazione in proprio favore di un Appalto Specifico, a
stipulare il relativo Contratto specifico di Appalto, previa prestazione di
una cauzione definitiva — a garanzia dell’esatta e completa esecuzione dello
stesso — resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 —
e a dare esecuzione al Contratto medesimo. Inoltre si obbligano
irrevocabilmente nei confronti della Regione e dei Beneficiari ad effettuare
il periodo di manutenzione ordinaria delle opere realizzate, dichiarato al
punto C) della propria offerta tecnica, ed a prestare una ulteriore polizza
fidejussoria di importo pari al 20% del contratto specifico contestualmente
alla sottoscrizione dello stesso;
4) a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i
relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro
comunicando alla Regione ogni modificazione e/o integrazione intercorsa
con riferimento relativa a tali dati.

Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si obbligano ad eseguire tutti i

lavori a perfetta regola d’arte, nonché ad ogni attivita che si rendesse

necessaria per lattivazione e la prestazione degli stessi o, comunque,
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opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme,
anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i
termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e net relativi Allegati,
ovvero nel rispetto di quanto sara concordato tra le parti in merito alle
modalita e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Sono a carico degli operatori economici OE1, OE2 e OE3, intendendosi
ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 9, tutti gli oneri, i rischi
relativi e/o connessi alle attivita e agli adempimenti occorrenti all’integrale
esecuzione di tutti i lavori e le attivita oggetto dell’Accordo Quadro.

Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 sono obbligati, ed a tal fine
espressamente si obbligano, a dare preventiva comunicazione alla Regione di
eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o,
comunque, connessi allo svolgimento dell’oggetto del presente Accordo
Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilita sopravvenuta
secondo quanto indicato negli atti di gara.

Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 hanno l'obbligo di attenersi,
durante la realizzazione dei lavori, alle direttive che saranno impartite dal
Beneficiario e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull’andamento ed
adeguatezza dello stesso. Devono, inoltre, garantire la continuita dei lavori e
Iesecuzione degli stessi in raccordo con il beneficiario, secondo i tempi, le
modalita e le esigenze da questo manifestati. In nessun caso gli operatori
economici OE1, OE2 e OE3 potranno sospendere le attivita previste
nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente

previsto dagli stessi atti.
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Qualora gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si rendessero inadempienti
a tale obbligo, i singoli CAS e/o I’AQ si potranno risolvere di diritto mediante
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.
Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si obbligano a dare immediata
comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del Contratto.
Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si obbligano a manlevare e tenere
indenne la Regione e il Beneficiario da ogni responsabilita e dai danni
eventualmente subiti da persone o cose derivanti dall'inosservanza delle norme
e prescrizioni tecniche di sicurezza vigent ovvero di omissioni/negligenze
nell’esecuzione dei lavori.
Art. 7 - Verifiche e Monitoraggio

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento 'esecuzione dei
lavori ed il corretto adempimento delle prestazioni, anche su impulso del
Beneficiatio.
Il monitoraggio di tutte le attivita relative all’Accordo Quadro ¢ effettuato
dalla Regione e dai Beneficiari mediante I'uso del sistema informativo
individuato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, in attuazione della
Programmazione FSC 2014/2020, della delibera CIPE 54/2016 e del
S1.Ge.Co. del PO Infrastrutture approvato dal MIT stesso. A tal fine, gli
operatori economici OE1, OE2 e OE3 si obbligano a prestare piena
collaborazione per rendere possibile dette attivita di monitoraggio, per quanto
di sua competenza.

Art. 8 - Documentazione contrattuale

Gli specifici lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente
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Accordo Quadro saranno affidati agli operatori economici OE1, OE2 e OE3
in ragione di quanto stabilito nel Capitolato agli artt. 13 e ss. L'iter procedurale
di esecuzione dell’Accordo Quadro prevede la predisposizione e presentazione
alla Regione, da parte del potenziale Beneficiario, della Richiesta Preliminare di
Lavori in uno con il progetto esecutivo dellintervento da finanziare. Verificata
la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, la Regione ammette a
finanziamento l'intervento di manutenzione straordinaria, in applicazione delle
disposizioni regolanti il finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ed il PO Infrastrutture del MIT; quindi, la Regione Campania
sottoscrive con il Beneficiario la convenzione che regola le procedure per il
finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria.

La Regione avvia il confronto competitivo, ex. art. 54, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. attraverso lo schema allegato sub.3 al Capitolato, con gli
operatori economici OE1, OE2 e OE3 le quali dovranno formulare,
relativamente al progetto esecutivo fornito dal beneficiario, la propria migliore
offerta specifica, fermo restando quanto offerto nella fase procedimentale
relativa all’Accordo Quadro; all’esito della procedura di confronto competitivo,
la Regione individua I’Operatore Economico aggiudicatario dell’Appalto
Specifico, il quale stipulera apposito contratto di appalto con il Soggetto
Beneficiatio titolare dell'intervento ai sensi dell'art.21 del Capitolato.

Art. 9 - Corrispettivi e modalita di pagamento

L’importo  massimo  del’Accordo ¢ pari a Euro 7.700.000,00
(settemilionisettecentomila/00) al lordo del ribasso, compreso il costo della
sicurezza, non soggetto a ribasso, pari a circa Euro 300.000,00 (trecentomila)

IVA esclusa.
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Il pagamento avverra, per ciascun Contratto Attuativo, secondo le modalita
nello stesso stabilite in applicazione dell’art. 27 del Capitolato al quale si
rimanda per il dettaglio e che, tra I'altro, prevede:

- un’anticipazione pari al 10% dell’importo del singolo Contratto Attuativo;

- Pagamenti in acconto da parte del Beneficiario alla presentazione di Stati di
Avanzamento Lavori pari almeno al 20% dell'importo del singolo CAS.

11 Beneficiario corrispondera ulteriori pagamenti in acconto al raggiungimento
di un incremento dei lavori realizzati pari almeno al 20% dellimporto del
singolo CAS.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguente riduzioni;

1. una quota del 10% dellimporto netto oggetto di liquidazione, quale
recupero parziale dell’anticipazione gia erogata alla sottoscrizione del CA;

2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo
di garanzia;

3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai
sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di
liquidazione finale del singolo CAS, dopo l'approvazione da patte del
Beneficiario del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo.

Ciascuna fattura dovra essere inviata in forma elettronica in ossetrvanza delle
modalita previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L’Operatore Economico si obbliga,
inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la
Regione riterra di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - Penali
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 30 del Capitolato in ordine alla
contestazione degli inadempimenti in ordine all’espletamento delle prestazioni
previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, sono applicate agli
operatori economici OE1, OE2 e OE3 le seguenti penali, secondo quanto
previsto dall’art 113 bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in misura compresa tra
lo 0,3 per mille e 1'l per mille dell'ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, fatto
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, compreso quello
allimmagine.

Inadempimenti sanzionati con penali / Valore delle penali, in punti per mille
del valore del CAS, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
prescritto oppure in valore assoluto:

1) Ritardo nella comunicazione del nominativo del Responsabile di AQ: valore
della penale pari a 0,5 per mille;

2) Mancata presentazione dell’offerta per il confronto competitivo oppure
presentazione di offerta irregolare o manifestamente incongrua: valore della
penale proporzionale all'incameramento della polizza definitiva AQ ed
eventuale risoluzione AQ;

3) Mancata presentazione, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
CAS: valore della penale proporzionale all' incameramento polizza definitiva
AQ ed eventuale risoluzione AQ;

4) Mancata presentazione, con giustificato motivo, per la sottoscrizione del
CAS: valore della penale pari a 0,5 per mille;

5) Ritardo nella sottoscrizione del verbale di consegna lavori o nell’inizio dei

lavori: Assegnazione nuovo termine, oppure risoluzione CAS, oppure
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incameramento cauzione;

6) Ritardo nell’adempimento delle presctizioni e/o delle direttive e/o Ordini
di Servizio impartiti dalla DL: valore della penale pari a 0,5 per mille;

7) Ritardo nella ultimazione dei lavori nonché nella ultimazione di eventuali
partite di lavoro: valore della penale pari a 0,8 per mille;

8) Ritardo nella trasmissione al Beneficiario delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore: valore della penale pari a 0,5 per mille;
9) Ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla
normativa vigente in materia di sicurezza: valore della penale pari a 0,8 per
mille;

10) Altri cast di inadempimento, non dovuti a ritardo: valore penale da 0,3 a 1
per mille secondo gravita inadempimento;

Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 parte dell’AQ prendono atto che i
singoli Beneficiari, in ragione dei lavori oggetto di Appalto Specifico, potranno
inserire nei relativi Contratti tutte o alcune delle penali contrattuali su indicate
anche in misura diversa da quelle ivi previste per ogni fattispecie, nonché
potranno prevederne ulteriori.

Qualora 'ammontare complessivo delle penalita applicate superi il 10%
dellimporto contrattuale, IVA esclusa, il Contratto di Appalto Specifico (CAS)
s’'intendera risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell’esecuzione dei lavori, con
applicazione delle relative penali ad almeno 3 CAS, la Regione potra risolvere
I'AQ.

La Regione, per I'applicazione delle penali dell’Accordo Quadro, si avvale delle

garanzie prestate nel’Accordo Quadro stesso, senza bisogno di diffida,
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ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Lapplicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il
diritto da parte della Regione e del Beneficiario ad ottenere la prestazione
secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del
danno, compreso quello al'immagine.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso gli
operatori economici OE1, OE2 e OE3 dall’adempimento dell’obbligazione
per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere 'obbligo di
pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente
Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, gli operatori economici OE1,
OE2 e OE3 hanno prestato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una
garanzia fideiussoria definitiva:
- OE1: polizza rilasciata in data 16/07/2019 dalla Elba Assicurazioni S.p.A
avente  n.1486138 di  importo  pari ad  Euro = 1.022.000,00
(unmilioneventiduemila/00), secondo le modalita e condizioni stabilite all’art.
11 del Capitolato;
- OE2: polizza rilasciata in data 02/07/2019 dalla Italiana Assicurazioni
avente n.2019/13/6452765 e Appendice n.1 del 10/07/2019 di importo pati
ad Euro 951.450,00 (novecentocinquantunomilaquattrocentocinquanta/00),
secondo le modalita e condizioni stabilite all’art. 11 del Capitolato;
- OE3: polizza tilasciata in data 03/07/2019 dalla City Insurance Compagnia
di Assicurazioni e Riassicurazioni avente n. IM000009120 e Appendice n.1 del

03/07/2019 di importo pati ad Euro 912.174,00
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(novecentododicimilacentosettantaquattro/00), secondo le modalita e
condizioni stabilite all’art. 11 del Capitolato; La garanzia ¢ progressivamente
svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell' Accordo Quadro.
Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 parte dell’AQ all’aggiudicazione di
ogni singolo Appalto Specifico saranno obbligati a prestare, una garanzia
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a copertura
delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto
d’Appalto Specifico e per tutta la sua durata.

Art. 12 - Clausola di manleva
Gli operatori economici OE1, OE2 e OE3 si obbligano a manlevare e tenere
indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni eventualmente subiti da
persone o cose, tanto della Regione che di terzi, derivanti dall’inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di
omissioni/negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto.
Il personale impiegato dagli operatori economici OE1, OE2 e OE3
nell’esecuzione del contratto non avra nulla a che pretendere, per lattivita
svolta, nei confronti della Regione

Art. 13 - Recesso e Risoluzione
Si rinvia a quanto stabilito agli artt. 31 e 32 del Capitolato. Rimane inteso che
eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo
Quadro o di singoli Contratti di Appalti Specifici saranno oggetto di
segnalazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati
come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate

agli operatori economici OE1, OE2 e OE3 ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.
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Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 14 - Subappalto

Considerato che all’atto 1'Operatore economico OE2 non ha inteso fare
ricorso al subappalto, il medesimo OE2 non potra subappaltare le prestazioni
oggetto del presente Accordo.
L'operatore economici OE1, conformemente a quanto dichiarato in sede di
Offerta, affidano in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo
contrattuale, I'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- OS89 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
L'operatore economici OE3, conformemente a quanto dichiarato in sede di
Offerta, affidano in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo
contrattuale, I'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Si rinvia al Capitolato per le modalita e gli obblighi connessi all’affidamento in
subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Art. 15 - Cessione del contratto e Cessione del credito
E fatto assoluto divieto agli operatori economici OE1, OE2 e OE3 di cedere,
a qualsiasi titolo, ’Accordo ed i singoli contratti di appalto specifici, a pena di
nullita della cessione medesima.
Ai fini dell’opponibilita alla Regione, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; devono essere
notificate alla Regione e, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita,
diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Regione ovvero,
qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al

cessionario, entro 45 giorni dalla notifica dell’atto di cessione.
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L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla
Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al
risarcimento dei danni.
Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalita
Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di
Legalita sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli,
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n.
54 del 15.10.2007).
Art. 17 - Responsabile dell’Accordo Quadro
L'OE1 nomina quale Responsabile dell'Accordo Quadro il dott. Rillo Enzo
firmatario del contratto; I'OE2 nomina quale Responsabile dell'Accordo
Quadro il geom. Antonio lannella firmatario del contratto; 'OE3 nomina
quale Responsabile dell'Accordo Quadro l'arch. Salvatore Steriti firmatario del
contratto.
Il Responsabile dell’Accordo Quadro, nominato da ciascun Appaltatore per
I'esecuzione del presente Accordo Quadro, ¢ il responsabile nei confronti della
Regione e dei Beneficiari, per quanto di propria competenza, e quindi, avra la
capacita di rappresentare ad ogni effetto ’Appaltatore.
Art. 18 - Foro competente.
Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione
o esecuzione del presente contratto, sia competente ’Autorita Giudiziaria ove
la Giunta Regionale della Campania ha la propria sede legale. Tale competenza
¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2,

cod. proc. civ. ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro

Giudice.
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E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 19 - Codice del comportamento
La Societa si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, ¢ a far
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le
strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento
dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544
del 29.8.2017 pubblicata sul B.UR.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione
degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della
Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del
contratto.
Art. 20 - Responsabile del trattamento dei dati personali
Qualora dall’esecuzione del presente contratto discenda laffidamento dalla
Regione all'Operatore Economico della gestione e del trattamento di dati
personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci
rapporti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la
sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del
trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la
durata del trattamento, la natura e la finalita del trattamento, il tipo di dati
personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento.
Art. 21 - Clausola finale
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente

normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.
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Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati, nonché il Capitolato e i relativi
allegati costituiscono manifestazione integrale della volonta negoziale delle
Parti, che hanno, altresi, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,
avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
specificamente singolarmente nonché nel loro insieme; comunque, qualunque
modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potra aver luogo e non potra
essere provata che mediante atto scritto; inoltre, I'eventuale invalidita o
Iinefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o del Capitolato e/o
dei singoli Contratti Attuativi non comporta linvalidita o inefficacia dei
medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo
Quadro o det singoli Contratti di Appalto Specifici (o di parte di essi) da parte
della Regione e/o dei Beneficiati non costituisce in nessun caso trinuncia ai
diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere
nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali
del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verra sostituito o superato
dagli eventuali contratti di appalto specifico e sopravvivra ai detti accordi
continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le
previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua
esecuzione, salvo diversa espressa volonta derogativa delle Parti manifestata
per iscritto.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono anticipate dall’lOE1 le spese di bollo e di registrazione del presente

contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione,
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con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che sara a carico
della Regione.

Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo
saranno versate in modalita telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.gs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Io Utficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto mio
controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto
da ventotto pagine di cui ventisette per intero e 'ultima soltanto in parte.

To sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e conformi al disposto di cui all’art.1, comma 1 lettera f) del
D.gs. 7 marzo 2005 n. 82 cosi detto “Codice dell’amministrazione digitale”.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti
che, riconoscendolo conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia
presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera s) del Dlgs. 7 marzo 2005, n.82, cd. Codice

del’amministrazione digitale (CAD).
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