
ENERGIA ELETTRICA 

ALIMENTAZIONE MACCHINE 

E SERVIZI - installazione da 

cabina verso impianti con 

blindo secondo layout 

unitamente concordato dopo 

firma del contratto - calate 

da blindo TOP al singolo 

impianto a carico SBE SUD

ENERGIA 

ELETTRICA 

ILLUMINAZIONE 

STABILIMENTO 

INTERA ED 

ESTERNA - 

installazione corpi 

illuminanti secondo 

layout unitamente 

concordato dopo 

firma del contratto

ENERGIA ELETTRICA 

DISTRIBUZIONE 

CORRENTE 

STABILIZZATA DA 

GRUPPO CONTINUITA' - 

installazione 

collegamenti a CED, 

uffici e in stabilimento 

con blindo dedicate 

secondo layout 

unitamente concordato 

dopo firma del 

contratto

ARIA COMPRESSA 

CENTRALE COMPRESSORI - 

installazione tubature da 

centrale compressori verso 

stabilimento secondo layout 

unitamente concordato 

dopo firma del contratto - 

acquisto compressori e 

collegamento da anello TOP 

al singolo compressore ed 

accessori a carico SBE SUD

ARIA COMPRESSA 

IMPIANTI ED ACCESSORI 

- installazione tubature 

aria ad anello con 

scaricatori di condensa 

secondo layout 

unitamente concordato 

dopo firma del contratto - 

calate da anello TOP al 

singolo impianto a carico 

SBE SUD

GAS METANO 

CENTRALE 

CALDAIA - 

Tubatura rete 

distribuzione gas 

secondo layout 

unitamente 

concordato dopo 

firma del contratto - 

calate e 

connessioni ad 

impianti (caldaia 

ecc) a carico SBE 

SUD

ACQUA CALDA - 

Tubatura rete 

distribuzione 

acqua calda 

stabilimento, 

uffici, bagni, 

spogliatoi ecc 

secondo layout 

unitamente 

concordato dopo 

la firma del 

contratto 

ACQUA 

POTABILE - 

Tubatura rete 

distribuzione 

acqua potabile 

secondo layout 

unitamente 

concordato dopo 

la firma del 

contratto

RISCALDAMENT

O INVERNALE - 

Sistema di 

riscaldamento 

invernale 

dell'ambiente 

interno fabbrica 

secondo layout 

unitamente 

concordato dopo 

la firma del 

contratto

AEREAZIONE 

ESTIVA - Sistema 

di 

ventilazione/areaz

ione estiva 

dell'ambiente 

interno fabbrica 

secondo layout 

unitamente 

concordato dopo 

la firma del 

contratto

Connessioni 

esistenti alla rete 

informatica - 12 

Mbit/sec FLAT + 8 

Mbit/sec BACK-UP - 

MINIMO
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