CONVENZIONE DI INCARICO.

L’anno duemilaventidue, il giorno 4 del mese di novembre in Napoli (NA),

con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge:

TRA

la Regione Campania, con sede in Napoli, via S. Lucia, 81 C.F. 80011990639

d’ora in poi denominata “Committente”, nella persona del Dirigente della

U.0.D. 501703 — Impiantio e Reti del Ciclo Integrato delle Acque di

Rilevanza Regionale Ing. Rosario Manzi, autorizzato a stipulare la

Convenzione di incarico in nome e per conto della Committente;

E

L’arch. Achille Renzullo, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 508,

80135 Napoli P. IVA 06976220639, d’ora in poi denominato “I’incaricato”,

nato a Napoli (NA) i1 09/09/1946 C.F. || GG

PREMESSO

e con Decreto Dirigenziale n. 191 del 27.07.2022 1a U.O.D. 50.17.03 -

Impianti e reti del Ciclo Integrato delle acque di rilevanza regionale —

ha incaricato 1’Ufficio Speciale Grandi Opere-Staff 60.06.92 “Centrale

Acquisti e Ufficio gare - Procedure di Appalto PNRR”, di procedere

all’affidamento del seguente servizio: Incarico tecnico professionale di

collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di

“manutenzione ordinaria delle opere acquedottistiche ricadenti

nell’ambito dei complessi idrici regionali appartenenti al lotto 1-

Acquedotto Campano del Torano Biferno”, per la durata di 2 anni;

e il responsabile del procedimento ha ritenuto di procedere allo

svolgimento della gara in discorso mediante Trattativa Diretta sul
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa;

in data 16/09/2022 ¢ stata inviata una proposta di negoziazione tramite

confronto di preventivi sul MePa, Proc. 3493/R0/2022

in data 28/10/2022, ¢ stato emesso dalla Giunta Regionale della

Campania il Decreto n 821 con il quale veniva decretata

I’aggiudicazione definitiva allo STUDIO ARCHITETTURA

RENZULLO ACHILLE P.IVA 06976220639 con sede in Napoli,

Corso Vittorio Emanuele, 508 CAP: 80135, avendo offerto un ribasso

del 8.01% sull’importo a base d’asta di € 113.059,77 (oltre 4% per

C.N.P.A.LA.L.P. e IVA come per legge) per un importo complessivo

di € 104.003,68 (oltre 4% per C.N.P.A.LLA.L.P. e IVA come per legge)

Che I’incaricato ¢ iscritto all’ all’Albo degli Architetti P. P. e C. della

provincia di Napoli dal 27/03/1974, col n. 1281;

Che I’incaricato ¢ dotata di una struttura tecnica in grado di svolgere

I’incarico affidato;

TUTTO CI1I0’ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

a) Il Committente, formalizza I’affidamento all’incaricato, di “Incarico

tecnico professionale di collaudatore tecnico amministrativo in corso

d’opera dei servizi e dei lavori di cui al contratto di appalto rep. 14473

del 21/01/2016 per [Daffidamento della conduzione e gestione

dell’Acquedotto Regionale Lotto 1 Torano-Biferno e del relativo atto
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aggiuntivo rep. 14475 del 29/02/2016 per ’affidamento della conduzione

e gestione di nuove tratte di rete acquedottistiche ex C.I.T.L. Consorzio

Idrico Terra di Lavoro”.

ART. 3 -DESCRIZIONE DELL’INCARICO

L’incarico dovra essere svolto in conformita a quanto disposto dall’art. 102

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il regolamento di cui all’articolo 216,

comma 27- octies, con cui sono disciplinate e definite le modalita tecniche di

svolgimento del collaudo.

Il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e forniture riguarda il

complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che

amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto

nel progetto e nelle varianti approvate, in modo da garantire alla Committenza

il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la

corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi

contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle

finalita per le quali la Committenza ha commissionato 1’opera stessa , nonché

I’esame di eventuali riserve e relativo parere, ed il rilascio del Certificato di

Collaudo.

Il collaudo tecnico-funzionale riguarda il complesso delle verifiche dei

manufatti da collaudare e si conclude con un verbale di collaudo tecnico-

funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura

funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni

capitolari.

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi I’effettuazione di prove e

verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di
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verbali di prova. A mero titolo esemplificativo, il collaudo tecnico-funzionale

comprende:

e il complesso delle verifiche atte ad accertare il funzionamento di un

impianto di sollevamento, secondo le normative di legge e/o

capitolari;

e il complesso delle verifiche atte ad accertare che una rete idrica

soddisfi ai requisiti di tenuta idraulica e alle normative di leggi e/o

capitolari;

e il complesso verifiche strumentali atte ad appurare se un impianto

elettrico, di segnalazione e controllo ¢ conforme alle normative

specifiche e/o capitolari.

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, al

Committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell’opera:

a)

certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica

dell’iter ~ amministrativo, dall’approvazione del progetto fino

all’ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti

amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, 1 verbali delle

visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali

eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e

attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformita,

verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata;

b)

verbali di visite di collaudo attestanti il corretto avanzamento dei lavori €

la conformita al progetto;

eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi

richiesti dall’impresa durante 1’esecuzione dei lavori;
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d) eventuali verbali di collaudo tecnico-funzionale di impianti e

apparecchiature;

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all’art. 8 del contratto

di appalto rep. 14473 del 21/01/2016.

ART. 4- CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

II Committente consegna al collaudatore la documentazione disponibile al

momento dell’affidamento dell’incarico e per ogni consegna il collaudatore

attesta il ricevimento degli atti.

La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di

collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, ¢ consegnata

al collaudatore dopo 1’ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno

ricomprese le precedenti consegne di documenti. Il collaudatore appone la

propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine

dell’incarico restituisce all’Ente tutti 1 documenti indicati nell’elenco.

Il collaudatore ¢ responsabile della corretta tenuta della documentazione

consegnata.

ART. 5 -MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche

periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritenga

opportuno, ovvero quando vengono eseguite particolari o complesse opere

specialistiche € comunque con cadenza almeno mensile, redigendo appositi

verbali.

In ordine allo svolgimento dell’incarico, per quanto riguarda il collaudo

tecnico-amministrativo, le parti richiamano, per analogia, quanto previsto dal

dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il regolamento di cui
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all’articolo 216, comma 27- octies, nonché la vigente normativa regionale in

materia di LL.PP., in quanto compatibile.

11 collaudo tecnico funzionale degli impianti dovra essere effettuato nel pieno

rispetto delle specifiche norme di settore.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o

difformita delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si

obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al

Responsabile per il Committente, affinché possano effettuare le necessarie

contestazioni all’appaltatore.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA’

11 collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto,

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per assumere 1’incarico

professionale in oggetto, la propria regolaritda contributiva, nonché di non

trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilitd con 1’incarico che

assume.

ART.7-TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITA’

Il collaudatore ¢ tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 2 entro 2 (due)

mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il

collaudo; il termine puo essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di

integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla

data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la

documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine

stabilito, per sola causa del collaudatore, ¢ applicata, previa diffida, una

penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale ¢
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trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell’importo spettante

per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il

Committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta)

giorni dalla stessa, si ritiene libero da ogni impegno verso il collaudatore

inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi

di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 8§ - COMPENSI

I compensi e rimborsi dovuti al soggetto collaudatore sono determinati in base

all’offerta presentata in fase di gara e secondo quanto riportato nel decreto di

aggiudicazione definitivo, allegato al presente contratto, da ritenersi quivi

integramente trascritto e confermato pari a complessivi € 104.003,68 (oltre

4% per CN.P.A.LLA.L.P. e IVA come per legge)

ART. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Acconti in corso d’opera

Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento

unitario che attesta la regolare esecuzione dell’intera opera, la sola

certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione

delle competenze che vengono scaglionate come di seguito riportato:

e Il 70% del compenso determinato ed accettato, in corso d’opera

proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori delle opera da

collaudare, emessi dal Direttore dei Lavori ed oggetto di certificazione

e collaudo in corso d’opera.

e [I130% al collaudo finale

Interruzione dell’incarico
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Nel caso di interruzione dell’incarico da parte del collaudatore, in assenza

della certificazione di cui al punto precedente, possono essere riconosciute

esclusivamente le spese sostenute e regolarmente documentate.

ART. 9 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE,

TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione (imposte,

tasse, bolli, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’incaricato.

ART. 10 — RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalla Committente,

di cui I’incaricato verra in possesso durante 1’esecuzione delle attivita oggetto

della presente Convenzione, dovranno essere considerate riservate.

E’ fatto divieto all’incaricato, cosi come ai suoi soci e dipendenti, di utilizzare

e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le

informazioni sopra citate.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima

della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13

del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati

personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per I’esecuzione del

contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu

dell’art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato

D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo

alle misure minime di sicurezza da adottare.
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Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia

responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti

da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione della presente

convenzione di incarico, sara ricercata la soluzione in via bonaria attraverso

I’intermediazione di un collegio arbitrale di tre membri di cui uno nominato

da ciascuno dei contraenti il terzo, in veste di Presidente, indicato dal

Presidente del Consiglio dell’Ordine professionale cui appartiene il tecnico

incaricato.

In difetto di soluzione bonaria sara competente in via esclusiva il Foro di

residenza o domicilio elettivo del Committente.

ART. 13 — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa

riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, € nelle

altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Al fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

a) Il Committente presso la U.O0.D. 501703 — Impianti e Reti del Ciclo

Integrato delle Acque di rilevanza Regionale in via De Gasperi, 28 -

Napoli

b) Il professionista in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 508

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto consta di n. 10

pagine.

Regione Campania Studio Arch. Achille Renzullo
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Ing. Rosario Manzi Arch. Achille Renzullo

X

ocumento firmato da:
OSARIO MANZI

A 44 N 4 4 N7 LT

4112622 144467 07€C
Sottoscrivendo il presente atto, 1’incaricato presta il consenso ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003 affinché la Committente tratti i dati personali e della

Societa per le esigenze di cui al presente contratto.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente contratto e ogni sua singola

clausola sono state oggetto di specifica negoziazione e che sono il risultato

delle intese tra esse raggiunte, con conseguente esclusione dell’applicazione

degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Arch. Achille Renzullo
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