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REP. N. 14862 

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO 

MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, DI APPALTO 

MISTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER “L’UTILIZZO IDROPOTABILE 

DELLE ACQUE DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO 

DELL’ALIMENTAZIONE POTABILE PER L’AREA BENEVENTANA”- CIG LOTTO 1: 

9896301DEC CUP: B87B20098990009 CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A067C92962 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE CAMPANIA 

 

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di marzo, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, 

nella sede 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, 

Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, 

autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a 

norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 

3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante 

norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 

del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, 

servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea 

dichiarazione resa, con prot. n. PG/2025/0137910 del 19/03/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 

241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti 

sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti: 

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del 

Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione 

Generale, Dott. Fabrizio Manduca  domiciliato per la carica presso 

la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del 

presente Contratto di Appalto Specifico in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito 

Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 7, PG/2025/0137813/del 18/03/2025, idonea 

dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli 

atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria 
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della Giunta Regionale; 

2) Il Consorzio Campolattaro Società Consortile a Responsabilità limitata, di seguito denominata 

Consorzio, con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, codice fiscale e iscrizione al 

registro delle imprese di Roma n. 17327891002, nella persona dell’ing. Paolo Bernardini,  

 

 nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale Rappresentante del Consorzio, domiciliato per la carica presso la sede 

legale, in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A. 

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 19/02/2025 (documento n. 

T 592913330) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio è iscritto nel 

registro delle imprese di Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 

17327891002, REA n. RM-1710953. 

Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0072635_20250219. 

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art. 

92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di 

divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011. 

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

il Consorzio con prot. INPS_43674692, con scadenza al 22/03/2025, da cui risulta che la Società è 

in regola nei confronti di INPS e INAIL. 

Verificato che il Dirigente dell’UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n. PG/2025/0137813 del 

18/03/2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del 

Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. 

 

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono 

che: 

a) Il Decreto-legge 31/05/2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di 

impatto rilevante di cui all’art. 44, specificamente individuate nell’ambito dell’Allegato IV del 

suddetto Decreto-legge, l’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di 

Campolattaro (Campania)”; 

b) con Delibera di Giunta Regionale n. 614 del 31/12/2021 avente ad oggetto "Utilizzo 
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idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione 

potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento” si 

è provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l’intera 

copertura del QE dell’opera; 

c) con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30/03/2022, la Regione ha individuato le 

strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle 

risorse del PNRR e del PNC, attribuendo alla Direzione Generale funzioni di raccordo tra le 

strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative regionali 

e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attività di programmazione ed 

attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal PNC; 

d) con nota prot. n. 0190718 del 07/04/2022 la Regione ha convocato la Conferenza di Servizi, di 

cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-

Economica (PFTE); 

e) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/5/2022 è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il Commissario straordinario per 

l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, 

affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di 

derivazione dell’Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP 

B87B20098990009; 

f) In data 13/09/2022 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile e la Regione per la “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga 

di Campolattaro” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 

4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30; 

g) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3/11/2022 è stata istituita, nell’ambito della 

Direzione Generale, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo plurimo della 

risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi dell’art. 33 del 

Regolamento della Regione n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle 

attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione per la realizzazione del 

programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro 

(BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario straordinario 

nominato”; 

h) il Decreto n. 2 dell’8/11/2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione, ai fini 

della attuazione dell’intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di 

Campolattaro”, svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si 
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avvale, per l’espletamento dell’incarico, delle strutture tecniche della Regione, regolando le 

modalità di avvalimento attraverso apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

i) con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19/12/2022 della Direzione Generale è stato approvato il 

nuovo Quadro Economico dell’intervento “Programma di interventi per un utilizzo plurimo 

della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro (BN)”, aggiornato al prezzario delle Opere 

Pubbliche della Regione attualmente vigente, il cui valore complessivo è pari ad € 

691.807.370,52, IVA compresa; 

j) con Ordine di Servizio del RUP del 04/02/2023, come già previsto nel PFTE, è stata disposta 

la suddivisione del progetto in 3 lotti ed è stata avviata la progettazione; 

k) la Giunta regionale con Delibera n. 50 dell’08/02/2023 ha Approvato il Prezzario regionale dei 

Lavori Pubblici anno 2023; 

l) con Delibera n. 55 dell’08/02/2023 la Giunta ha preso atto dell’importo complessivo 

dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area Beneventana”, pari ad 691.807.370,52, rideterminato in 

applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura 

come di seguito specificato: 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 

componente 4 del PNRR; 103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di 

accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche 

ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019; 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie 

provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania; 115.000.000,00 Euro risorse 

finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera CIPESS 

1/2022; 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l’avvio delle Opere 

Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal CIPESS con 

Delibera n. 35/2022; 

m) con la medesima DGR si è preso atto dello schema di convenzione, sottoscritto successivamente 

dalla Direzione Generale con il Commissario di Governo; 

n) con Decreto Dirigenziale n. 204 del 31/03/2023 e successiva rettifica avvenuta con Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/04/2023, è stato disposto di avviare una procedura di gara con la 

pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 70, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, per 

la stipula di un accordo quadro suddiviso in 3 Lotti, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016; 

o) con Decreto Dirigenziale n. 213 del 31/03/2023 dell’Ufficio Speciale centrale Acquisti è stata 

disposta l’indizione di una gara europea in modalità telematica, denominata procedura 

competitiva con negoziazione di cui all’art. 59 e all’art. 62 del Codice, per la stipula di un accordo 
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quadro, ai sensi dell’art.54 del Codice, per l’appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e 

architettura per l’utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area beneventana suddiviso in 3 Lotti – CUP B87B20098990009; 

p) con verbale del RUP del 07/04/2023 è stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo la 

seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: “Favorevole all’unanimità”, facendo 

proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente 

le opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei 

successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell’opera; 

q) con Decreto Dirigenziale n. 235 del 11/04/2023 della Direzione Generale è stata disposta la 

positiva conclusione della conferenza dei servizi; 

r) con DGR n. 310 del 31/05/2023, si è rideterminato l’importo complessivo dell’intervento pari 

ad € 705.094.967,91, IVA compresa, in applicazione del nuovo Prezziario regionale dei Lavori 

Pubblici; 

s) con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023 della Direzione Generale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Mariano Serra dipendente della DG 

60.06.06, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi; 

t) con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario, acquisita l’intesa del Presidente 

della Regione, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della 

gara, in linea tecnica ed economica, i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario 

Regione Campania 2023; 

u) con Decreto Dirigenziale n. 474 del 21/06/2023 della Direzione Generale è stata revocata la 

procedura avviata con Decreto Dirigenziale n. 204 e n. 252 e si è preso atto del Decreto n. 11 del 

16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso 

in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l’avvio delle procedure di gara per 

l’affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all’intervento 

“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione potabile per l’area beneventana. CUP B87B20098990009”, mediante l’utilizzo 

di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un 

accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 

50/2016, secondo i seguenti elementi di costo: l’importo globale stimato dell’appalto (lavori, 

progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 
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529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di 

IVA così suddivisi in lotti: 

- Lotto n. 1 

 L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali: 

 € 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso); 

 € 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso  

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11 

- Lotto n. 2 

 L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali: 

 € 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso); 

 € 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

 €1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano 

 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso 

 € 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

 L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76 

- Lotto n. 3 

 L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali: 

 € 68.607.406,89 per lavori (ribassabili); 

 € 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso 

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso) 

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74; 

v) col medesimo decreto sono stati approvati gli atti di gara ed è stato incaricato l’Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti per l’avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche 

tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento; 

w) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata 

avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, per 

la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per 

singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l’utilizzo 

idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile 
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per l’area beneventana” CUP: B87B20098990009, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

x) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 della Direzione Generale, preso atto dei verbali 

della Commissione Giudicatrice, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del RUP e si è 

proceduto all’aggiudicazione, come di seguito specificato: 

- Lotto 1: 

Consorzio Campolattaro Scarl in forma di società consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR 

SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065% da 

praticare sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00% da praticare 

sull’importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

- Lotto 2: 

Consorzio Campolattaro Scarl in forma di società consortile: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR 

SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375% da praticare 

sull’importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull’importo 

per corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

- Lotto 3: 

RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. Società 

Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22% da praticare sull’importo 

lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull’importo per 

corrispettivo dei servizi di ingegneria; 

y) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata 

comunicata l’efficacia dell’aggiudicazione; 

z) in data 21/12/2023, il Consorzio ha stipulato con Regione l’Accordo Quadro Rep. N. 14747 

avente ad oggetto “Appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “l’utilizzo 

idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile 

per l’area beneventana”; 

aa) l’OdA (Ordine di Attivazione) prot. n. 619366 del 22/12/2023 con il quale si è disposta 

l’attivazione della redazione della progettazione esecutiva “Utilizzo idropotabile delle acque 

dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” 

- Lotto 1 CUP B87B20098990009 - CIG A0359EA9EC; 

bb) il contratto attuativo Rep. n. 14771 del 27/05/2024 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso 

di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana” Lotto 1 - 

CUP B87B20098990009 - CIG A0359EA9EC avente quale oggetto la redazione della 

progettazione esecutiva; 



8 
 

 
 

 

cc) con DGR n. 504/2024 è stato preso atto dell'Accordo per la coesione tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della Legge 30 

dicembre 2020 n. 178 nell’ambito del quale per l’intervento denominato “Utilizzo idropotabile 

delle acque invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile - CUP 

B87B20098990009” sono state destinate risorse per € 154.828.462,38 a valere sui Fondi FSC 

21/27 - Area Tematica 05 “Ambiente e Risorse Naturali” Linea di intervento 05.02 “Risorse 

Idriche” a sostituzione della fonte POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione 

Campania; 

dd) con DD n. 93 del 13/02/2025 è stato disposto: 

− di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al 

Progetto Esecutivo Lotto 1 componente A1.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di 

imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale 

comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso 

e opere accessorie” acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 

PG/2025/0074939 del 13/02/2025, con il quale è stata validata la fase oggetto di affidamento 

con il predetto provvedimento; 

− di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo 

l’affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016 e 

consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 1 componente A1.1 progetto 

esecutivo Lotto 1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e 

sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di 

servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie”, nonché 

l’acquisto forniture componente A1.4.1 “Impianto idroelettrico” e A2.1.1. “Potabilizzatore”, 

per l’importo complessivo di € 188.399.267,26 oltre IVA e CIG acquisito A067C92962 

ee) nelle more della stipula del presente contratto specifico, con OdA (Ordine di Attivazione) n. 1 

del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 13/02/2025), è stata disposto dal RUP l’avvio 

dell’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016, di quanto disposto con DD n. 

93 del 13/02/2025; 

ff) e con OdA n. 1 del 14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025), è stata disposto dal 

RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016 dei servizi 

archeologici per l’importo netto di € 131.902,50 oltre IVA per l’intervento “Utilizzo idropotabile 

delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione idropotabile per 

l’area beneventana – Lotto 1”; 
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gg) con DD n. 189 del 07/03/2025, integrativo del DD n. 93 del 93 del 13/02/2025, si è disposto 

autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo l’affidamento a 

mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016 dei servizi 

archeologici per l’importo netto di € 131.902,50 oltre IVA, sempre a valere sul CIG acquisito 

A067C92962;  

hh)  il Consorzio ha sottoscritto sia l’OdA del 13/02/2025 che l’OdA del 14/02/2025 con motivato 

dissenso e riserva, confermando e aggiornando le riserve già formulate e integrando le stesse con 

ulteriori riserve che vengono tutte in questa sede integralmente confermate e fatte espressamente 

salve ed in relazione alle quali la Regione si riserva di formulare ogni contestazione e/o rigetto e 

di resistere in ogni sede; 

ii) il Consorzio procederà con l’espletamento delle attività a seguito degli OdA predetti; 

jj) la Regione intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti di Appalto 

Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

kk) la Regione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto 

Specifico;  

ll) il Consorzio dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il 

Capitolato, dal presente Contratto Specifico e dall’OdA e relativi allegati, definisce in modo 

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché 

l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

mm) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A067C92962; 

nn) il Contratto Specifico diviene efficace con la sottoscrizione dello stesso; 

oo) il Consorzio ha costituito garanzia definitiva per l’Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel 

Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al DM 193/2022 

recante « Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze 

assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», 

emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale alla Regione in 

epigrafe, nonché la garanzia definitiva per il presente Contratto Specifico; 

pp) il Consorzio, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, produrrà, a seguito della consegna 

di tutti i lavori la polizza CAR a copertura, inter alia, della responsabilità civile per danni 

eventualmente causati a persone e/o beni del Consorzio medesimo, della Regione o di terzi 

(compresi dipendenti del Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesima) 

nell’esecuzione dell’appalto; 
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qq) il Consorzio produrrà, ai fini della corresponsione dell’anticipazione stante l’avvio effettivo delle 

prestazioni in conseguenza dell’OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 

13/02/2025), la polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti; 

rr) il Consorzio produrrà nei termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto la polizza indennitaria 

decennale, ai sensi dell’articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, a copertura dei rischi di rovina 

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti; 

ss) L’Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2023/256658, ha espresso parere di propria 

competenza sullo schema di Accordo Quadro. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa si 

stipula e conviene quanto segue. 

 

Articolo 1 - Premesse ed allegati 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico le premesse 

nonché la documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati; 

- l’Accordo Quadro Rep. n. 14747 - CIG 9896301DEC e la documentazione ivi richiamata, 

in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato, il Piano di Qualità; l’OdA n. 

1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 13/02/2025) e relativi allegati, tra cui la 

Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento e OdA n. 1 del 

14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025), da integrare e modificare secondo 

quanto disposto dal DD n. 189 del 07/03/2025, come firmati dal Consorzio. 

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 

Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati 

presso la Regione - Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 60.06. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto, 

vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, con il quale devono intendersi regolati 

tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento 

e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, 

salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

 

Articolo 2 – Definizioni 
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1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato 

nell’Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nel 

Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti tra il Consorzio e la Regione relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dalla documentazione ivi richiamata; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), ove non espressamente 

derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale»; 

- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, 120;  

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito 

in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato. 

 

Articolo 3 - Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico che la Regione affida al Consorzio, che accetta, 

consiste nell’affidamento dei lavori di realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza 

pari a circa 7,5 km, nonché la fornitura per impianto idroelettrico e potabilizzatore, inerenti 

l’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento 

dell’alimentazione idropotabile per l’area beneventana – Lotto 1”. Altresì l’oggetto del presente 

Contratto Specifico che la Regione affida al Consorzio, che accetta, consiste nell’affidamento dei 

servizi archeologici inerenti l’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di 

Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione idropotabile per l’area beneventana – Lotto 1”. 

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: Esecuzione Lavori di 
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realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza pari a circa 7,5 km, e fornitura per 

impianto idroelettrico e potabilizzatore. Nello specifico: 

- Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree 

di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre 

piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie; 

- Forniture principali per centrale idroelettrica come dettagliato dalle Voci di elenco prezzi 

di cui all’allegato 1 dell’ODA n. 1 del 13/02/2025; 

- Forniture principali per potabilizzatore come dettagliato dalle Voci di elenco prezzi di cui 

all’allegato 2 dell’ODA n. 1 del 13/02/2025 

Altresì formano oggetto del contratto l’esecuzione dei servizi archeologici di cui all’ODA n. 

1 del 14/02/2025 da integrare e modificare secondo quanto disposto dal DD n. 189 del 

07/03/2025;   

Si applicano le relative disposizioni previste dal Disciplinare, Capitolato, Contratto, Piano di 

qualità cui si rinvia espressamente. 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e 

modalità stabilite nel Capitolato, negli OdA e relativi allegati.  

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i lavori, 

le forniture e i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche 

tecniche e qualitative previste Capitolato, negli OdA e relativi allegati.  

5. La Regione si riserva la facoltà di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte 

all’articolo 51 del Capitolato. 

6. Sono stati designati, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 

Codice dei Contratti, l’ing. Mariano Serra, e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 

del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ing. Dino Bonadies 

designato dal raggruppamento aggiudicatario Technital Spa (mandataria);  

7. Il Consorzio è tenuto ad eseguire i lavori, le forniture e servizi in proprio, con organizzazione 

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dal 

Capitolato, nonché dall’offerta, dagli OdA e dal presente Contratto Specifico. 

8. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi 

provvedimenti.  
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9. Il Consorzio si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e al Capitolato, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, 

dettate da parte della Direzione. Lavori., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente 

previste nel presente contratto.  

10. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola 

d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, 

per il periodo indicato di durata del Contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a 

completa cura e spesa del Consorzio, ricompresi nel corrispettivo d’appalto; 

11. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; il Consorzio dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

12. A tal fine è obbligo del Consorzio eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

13.  La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Consorzio eseguirà gli 

interventi entro il termine indicato dalla Regione. 

14. Il Consorzio svolgerà i lavori, le forniture e i servizi oggetto del presente Contratto Specifico 

presso i luoghi d’intervento (Area Beneventano e comuni limitrofi dell’area Casertana).  

15. Nei termini indicati nell’OdA, il Consorzio dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei 

Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore 

dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, che formeranno parte del presente Contratto 

Specifico. 

 

Articolo 4 - Termini e durata del contratto 

1. Con OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 13/02/2025), è stato disposto dal 

RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ex art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016, dei lavori per 

l’importo di € 188.399.276,26 secondo quanto disposto con DD n. 93 del 13/02/2025. 

Con OdA n. 1 del 14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025), è stato disposto dal 

RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ex art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016, dei servizi 

archeologici per l’importo netto di € 131.902,50 oltre IVA per l’intervento “Utilizzo 
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idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione 

idropotabile per l’area beneventana – Lotto 1” da integrare con quanto disposto dal DD n. 189 

del 07/03/2025; 

Il Contratto Specifico cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione 

delle prestazioni nel medesimo specificate, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi 

dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. Per l'attuazione del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i seguenti termini: 

- realizzazione dei lavori e forniture: 713 gg al netto delle interruzioni previste per 

l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle di eventuali 

ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze del Consorzio, disposte dal RUP o dal 

D.L. in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di 

approvazione; 

- esecuzione dei servizi archeologici per tutta la durata del complessivo intervento “Utilizzo 

idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione 

idropotabile per l’area beneventana – Lotto 1”. 

3. Le Parti danno atto che il Consorzio, nel rispetto del termine fissato per l’esecuzione dei lavori 

e forniture prescritti, ovvero 713 gg, provvederà alla realizzazione dei lavori e forniture di cui 

trattasi, mentre per la durata complessiva dell’intervento “Utilizzo idropotabile delle acque 

dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione idropotabile per l’area 

beneventana – Lotto 1” provvederà all’esecuzione dei servizi archeologici. 

4. Con riferimento alle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione ai fini 

dell’approvazione dell’esecuzione dei lavori, forniture e servizi: 

• Il suddetto termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dal verbale 

di consegna lavori del 14/02/2025.  

• L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura 

prevista dal Capitolato. 

• In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente al 

Consorzio, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori 

unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto 

Specifico, rimarrà in ogni caso salva la facoltà della Regione di agire per il risarcimento del 

danno. 

• La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può 

essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dal Capitolato. 
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• L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori, le 

forniture e i servizi nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità 

e i tempi di cui al Capitolato. 

 

Articolo 5 - Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione 

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, 

determinato applicando il ribasso percentuale del 12,065% da praticare sull’importo lavori 

forniture e servizi soggetti a ribasso offerto dal Consorzio in sede di gara ed in base al Progetto 

Esecutivo verificato dall’organismo ispettivo affidatario del relativo servizio e validato dal 

Responsabile del Procedimento per la sola parte relative alle opere oggetto del presente 

contratto attuativo, è pari ad € 188.531.169,76 (euro centoottantotomilionicinquecento 

trentunomilacentosessantanove/76), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:  

- € 135.375.275,85 (euro centotrentacinquemilionitrecentosettantacinquemila 

duecentosettantacinque/85), per la Galleria di derivazione comprensiva di opere di 

imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale 

comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di 

accesso e opere accessorie; 

- € 5.529.906,57 (euro cinquemilionicinquecentoventinovemilanovecentosei/57) per 

Forniture principali per centrale idroelettrica; 

- € 21.803.796,44 (euro ventunomilioniottocentotremilasettecentonovantasei/44) per 

Forniture principali per potabilizzatore; 

- € 25.690.288,40 (euro venticinquemilioniseicentonovantamiladuecentoottantotto /40) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- € 131.902,50 (euro centotrentunomilanovecentodue/50) per servizi archeologici; 

2. Ove la Regione intenda attivare tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle opzioni di 

cui al Capitolato, il relativo importo sarà corrisposto in favore del Consorzio, applicando il 

ribasso offerto dallo stesso in sede di gara.  

3. In ogni caso, l’importo potrà variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’articolo 

72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, senza che ciò costituisca motivo 

per il Consorzio per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 

specie. 

4. Il corrispettivo è determinato “a corpo”; 

5. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 

puntuale esecuzione del presente Contratto Specifico, in ogni sua componente prestazionale, in 
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ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di cui al 

presente Contratto Specifico.  

6. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi fisso ed invariabile, e senza alcuna possibilità 

di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle 

classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale. 

7. Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, 

lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata 

dall’art. 43 del Capitolato; 

8. Il Consorzio rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente 

Contratto Specifico, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione 

dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Regione. Resta inteso che il corrispettivo 

convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 

attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

9. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente 

necessari per lo svolgimento delle attività pattuite con il presente Contratto Specifico, incluse le 

spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

10. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel 

presente Contratto Specifico. 

11. Il Consorzio dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 

integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli con il presente 

Contratto Specifico nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non 

specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle 

attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove 

tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi 

pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli 

oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo 

alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per 

occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, 

per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni della Regione e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, 

nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

12. Al Consorzio non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre solo in conseguenza di difetti, errori od 
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omissioni in sede di progettazione esecutiva di cui alle attività così come definite all’art. 3 del 

presente Contratto imputabili al Consorzio. 

13. Per la determinazione del corrispettivo spettante al di fuori delle ipotesi del precedente comma 

e per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto 

Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato. 

14. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e del CSA, il Consorzio ha diritto ad 

una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale 

delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico. L’erogazione dell’anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal 

Capitolato. 

15. Il corrispettivo dovuto al Consorzio sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 

disciplinate dal Capitolato, fermo restando la deroga concessa dalla Regione con nota prot. n. 

130423 de 13/03/2025 (per mesi n. 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto: 

emissione di stati di avanzamento relativi ai lavori e servizi oggetto dell’Appalto Specifico con 

cadenza mensile e recheranno l’importo dei lavori e servizi eseguiti nel mese di riferimento, 

incrementato dei relativi oneri della sicurezza) accettata senza riserva alcuna dall’appaltatore con 

nota acquisita dalla Stazione Appaltante al prot. n. 134381del 17/03/2025. 

Il corrispettivo dovuto al Consorzio sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 

disciplinati dal Capitolato.  

16. In conformità a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

17. Il pagamento del corrispettivo avverrà, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato 

alla Direzione Generale dal Consorzio. 

18. La fatturazione dei corrispettivi dovrà essere emessa in coerenza con i dati e le informazioni 

richieste dal sistema di monitoraggio RUF e REGIS, la fatturazione dovrà evidenziare secondo 

le indicazioni fornite dalla Regione. 

19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 

quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato. 

 

Articolo 6 – Collaboratori 

Il Consorzio, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 

della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Regione, ferma restando la propria 

responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non 
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potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 

presente Contratto Specifico. La Regione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Consorzio 

e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo 

Consorzio intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti 

non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni 

1. Il Consorzio, nell’espletare l’incarico, dovrà attenersi a quanto segue: 

Esecuzione Lavori, forniture e servizi 

L’attività dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato (PFTE e progetto 

esecutivo) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività 

di seguito specificate il Consorzio si dovrà attenere a quanto contenuto nel Contratto di 

Accordo Quadro, Capitolato, OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 

13/02/2025) e OdA n. 1 del 14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025). 

2. Resta inteso che, qualora il Consorzio abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 

attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Regione, la quale si riserva la 

facoltà di accettarle. 

Articolo 8 - Manleva 

1. Il Consorzio si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento 

avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Consorzio e/o 

subfornitore ovvero della Regione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per 

qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto 

Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente 

dalla Regione. Il Consorzio risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o 

subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 

connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.  

2. Il Consorzio si obbliga a risarcire la Regione per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni 

di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente al Consorzio e/o ai suoi 

subfornitori. 

3. È fatto obbligo al Consorzio di mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 

esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
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dipendenza di questo contratto specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei 

confronti della Regione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

4. Il Consorzio, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del 

Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente 

contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dalla Regione medesima.  

5. Il Consorzio risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o dei suoi subfornitori di leggi, 

decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, 

derivanti dall’esecuzione del presente contratto specifico. 

6. In conformità al Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o 

ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, il Consorzio dovrà 

darne immediata comunicazione alla Regione e adottare tutte le cautele necessarie per garantire 

la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati 

rinvenuti. 

7. Il Consorzio si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

8. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni del 

Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

 

Articolo 9 - Protocollo di Legalità 

1. Il Consorzio è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra la Regione e la Prefettura- 

U.T.G. di Napoli. 

2. Il Consorzio è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia 

di Benevento, il Commissario Straordinario di Governo e la Regione.  

3. Il Consorzio accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. 

“filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, i Protocolli di Legalità, che, con la sottoscrizione del 
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presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente cc. 1 e 2, viene 

espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dal Consorzio, e le clausole tutte 

contenute nel Protocollo di Legalità medesimo. 

 

Articolo 10 - Responsabilità del Consorzio 

1. Si rinvia a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato. 

 

Articolo 11 - Obblighi del Consorzio in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, 

assistenza e previdenza 

1. Il Consorzio si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dalla Regione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla 

conduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico. 

2. Il Consorzio dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

presente Contratto Specifico sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso 

Consorzio nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. Il Consorzio assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme 

di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni 

sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi 

derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti 

economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro cui è soggetto.  

4. Il Consorzio è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 

delle prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano il Consorzio anche nel caso in cui non abbia 

aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da 

esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, 

compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato 

dall’articolo 30, co. 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà 

secondo quanto specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni 

Generali. 

6. Il Consorzio si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, 

a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 
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loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni 

Generali. 

7. Il Consorzio si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. Il Consorzio assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti 

ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel 

pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e 

delle specifiche norme aziendali.  

8. Il Consorzio assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

anche da assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino nell’ambito delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto Specifico in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa 

ogni ingerenza della Regione, che resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità 

e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dal Consorzio. Tutte le spese derivanti al Consorzio 

per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che 

comunque potessero far capo al Consorzio per la organizzazione, in condizione di autonomia, 

di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente 

contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto. 

9. Il Direttore dei lavori ovvero la Regione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, 

in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da 

parte del Consorzio degli obblighi di cui al presente articolo.  

10. Il Consorzio si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i 

relativi costi.  

 

Articolo 12 - Obblighi generali della Regione 

La Regione si impegna a fornire tempestivamente al Consorzio tutta la documentazione a propria 

disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 

Articolo 13 - Divieto di modifiche del Consorzio e varianti della Regione 

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente. 

 

Articolo 14 - Garanzie ed Assicurazione 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto 

Specifico, nessuna esclusa, il Consorzio ha prodotto la garanzia definitiva, conforme allo schema 
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di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. PC28M7A9 in data 

03/03/2025, e successiva appendice n. 1 del 13/03/2025 rilasciata dalla società ZURICH 

INSURANCE EUROPE AG, per un importo pari a € 9.098.514,25. 

2. La fideiussione sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 

L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di 

collaudo delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico secondo le previsioni del 

Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, il Consorzio deve provvedere alla sua 

completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrente 

dall’avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia 

contenute nel Capitolato. 

3. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.  

4. Si precisa che il Consorzio si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 

suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

 

Articolo 15 - Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Regione si riserva di effettuare verifiche e 

controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto 

Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

2. Il Consorzio, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Regione. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 

conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il 

Consorzio deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Regione, pena in difetto l’applicazione 

delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione, pur con esito positivo, non liberano il Consorzio 

dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.  

5. In ogni caso, il Consorzio è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i 

chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 

obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 

corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal 



23 
 

 
 

 

RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini 

ivi indicati.  

 

Articolo 16 – Subappalto 

Il Consorzio in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto conformemente a 

quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Articolo 17 – Penali 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Consorzio assunti in forza 

del presente Contratto Specifico, la Regione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento del maggior danno, la penale prevista dal Capitolato. 

2. La Regione ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 113-

bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto 

contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.  

3. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato. 

 

Articolo 18 - Esecuzione in danno 

1. È facoltà della Regione, nel caso in cui il Consorzio o un terzo esecutore da questi incaricato 

ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di 

ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto 

omesso dal Consorzio o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i 

danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice civile che ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione 

di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto 

Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Regione può avvalersi per 

l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, la Regione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al 

momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Consorzio è eventualmente 

tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale 
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esecuzione in danno non esime il Consorzio dalle responsabilità civili, penali e amministrative 

in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

 

Articolo 19 - Risoluzione e recesso 

1. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro; 

- in caso di recesso dall’Accordo Quadro; 

- in caso di rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da 

motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non 

imputabili a condotte del Consorzio ad eccezione delle normali condizioni di rischio 

operativo di natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, co. 18, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali di cui all’art. 16, comma 2, del Contratto Specifico. 

3. In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, 

salva la facoltà per la Regione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di 

procedere all’esecuzione in danno del Consorzio. Resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

4. Il Consorzio è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione la Regione altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 

l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 

indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15 dell’Accordo 

Quadro. 

7. Ogni qualvolta nei confronti del Consorzio, di un suo avente causa o dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, 

alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 

319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 

2, 346-bis, co. 2, .353 e 353-bis C.p. A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte della 

Regione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., 

potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 
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prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. 

dalla L. 114/2014. 

 

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti 

Si applica quanto disposto dagli articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato. 

 

Articolo 21 - Modifiche assetti proprietari 

Il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

 

Articolo 22 – Incompatibilità 

1. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al 

professionista ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. 

2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del Consorzio, ai suoi 

collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto all’Esecuzione 

Lavori e ai loro dipendenti. 

3. Il Consorzio dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitto di interesse con la Regione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 

l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 

precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

 

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto. 

2. Il Consorzio ha comunicato alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si obbliga 

a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla 

variazione. 

3. Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 
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5. L’inosservanza da parte del Consorzio della normativa ex L.136/2010 costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

6. Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni 

effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

7. La Regione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 

1456 del Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bis, della 

L. n. 136/2010. 

 

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza – Proprietà 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui il Consorzio venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 

materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto 

di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

attività saranno di esclusiva proprietà della Regione a seguito del pagamento del corrispettivo 

previsto in contratto. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico il Consorzio si assume 

la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto, a seguito del 

pagamento del corrispettivo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione che potrà, quindi, 

disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la 

duplicazione e la cessione anche parziale. 

6. Una volta acquisita la proprietà la Regione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto 

anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il 

professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 



27 
 

 
 

 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Regione al Consorzio, e anche quelli 

da quest’ultimo formati e predisposti a seguito di pagamento del corrispettivo, rimangono di 

proprietà esclusiva della Regione e devono essere restituiti alla stessa Regione al termine 

dell’appalto. 

9. Al Consorzio è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Regione e/o di 

spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al Consorzio è fatto tassativo divieto di 

rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 

autorizzazione scritta dalla Regione. 

 

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali 

1. Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le 

informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la 

sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti 

riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della 

procedura per la partecipazione alla gara. 

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di 

protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

3. Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso ai fini della 

stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti 

dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di 

informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui 

sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il 

trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. 

5. Il Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per 

legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno 

equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresì, ad osservare le 
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vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare 

ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il Consorzio 

prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione 

delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. 

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente 

Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo 

restando che il Consorzio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla 

Regione. 

 

Articolo 26 - Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Consorzio è nominato 

Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal 

fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), 

le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle 

finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite 

nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio. 

 

Articolo 27 - Clausola anti pantouflage 

1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e 

gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 

Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per 

il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito 

incarichi a qualsiasi titolo. 

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano 

il divieto, al Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della 

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.  
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Articolo 28 - Codice di comportamento 

Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri 

dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della 

stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui 

alla DGR n. 612 del 14.11.2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli 

obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di 

inadempimento e causa di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 29 - Controversie e foro competente 

1. Ove le controversie non trovino soluzione nell’ambito del Collegio consultivo tecnico di cui 

all’art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020, la definizione di tutte le controversie derivanti 

dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di 

Napoli. 

2. È esclusa la competenza arbitrale. 

3. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle 

spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 

e alla complessità delle questioni. 

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Consorzio non può comunque rallentare o 

sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione. 

5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per 

importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

6. Si applica quanto disposto dal Capitolato. 

 

Articolo 30 - Disposizioni generali e norme di rinvio 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 

deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli 

dal 1362 al 1369 del Codice civile. 

 

Articolo 31 – Comunicazioni tra le parti 

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la 

Regione e il Consorzio si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti 

indirizzi PEC: 

1) Regione: pnrr.us06@pec.regione.campania.it 

2) Consorzio: campolattaroscarl@legalmail.it 
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Articolo 32 – Imposte e spese contrattuali 

Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse 

e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le 

imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 

quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di 

mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trenta pagine, di cui ventinove per intero 

e l’ultima soltanto in parte. 

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e 

conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale. 

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo 

conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di 

firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale (CAD). 
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