REP. N. 14862

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO I’AFFIDAMENTO
MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELIAMBITO DELIACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SINGOLO LOTTO, DI APPALTO
MISTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER “I’UTILIZZO IDROPOTABILE
DELLE ACQUE DELLINVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO
DELIALIMENTAZIONE POTABILE PER IAREA BENEVENTANA”- CIG LOTTO 1:
9896301 DEC CUP: B87B20098990009 CIG CONTRATTO ATTUATIVO: A067C92962

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di marzo, in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
nella sede 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara,
Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante,
autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a
norma dell’art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtu del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del
3.12.2013, della D.G.R. 0. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante
norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702
del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori,
servizi e forniture e dei relativi allegati” ¢ del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea
dichiarazione resa, con prot. n. PG/2025/0137910 del 19/03/2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L.
241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Att
sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del

Responsabile Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata Direzione
Generale, Dott. Fabrizio Manduca | SN (oiciliato per la carica presso
la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente Contratto di Appalto Specifico in virtd del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. 11 costituito
Dirigente ha, altresi, teso, con nota prot. n. 7, PG/2025/0137813/del 18/03/2025, idonea
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, consetrvata agli

atti dell’'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria



della Giunta Regionale;
2) 11 Consorzio Campolattaro Societa Consortile a Responsabilita limitata, di seguito denominata
Consorzio, con sede legale in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A, codice fiscale e iscrizione al

registro delle imprese di Roma n. 17327891002, nella persona dell’ing. Paolo Bernardini, |}

|
I clla qualita di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale Rappresentante del Consorzio, domiciliato per la carica presso la sede
legale, in Roma alla Via Pietro Borsieri 2 A.
Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 19/02/2025 (documento n.
T 592913330) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che il Consorzio ¢ iscritto nel
registro delle imprese di Roma, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n.
17327891002, REA n. RM-1710953.
Verificate dalla Direzione Generale la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0072635_20250219.
Considerato, altresi, che sono decorsi 1 termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art.
92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.Igs. n. 159/2011.
Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva per
il Consorzio con prot. INPS_43674692, con scadenza al 22/03/2025, da cui risulta che la Societa ¢
in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificato che il Dirigente del’'UOD 60.06.06 ha attestato, con nota n. PG/2025/0137813 del
18/03/2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del

Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono

che:

a) 1l Decreto-legge 31/05/2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedutre”, come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di
impatto rilevante di cui all’art. 44, specificamente individuate nell’ambito dell’Allegato IV del
suddetto Decreto-legge, l'intervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di
Campolattaro (Campania)”;

b) con Delibera di Giunta Regionale n. 614 del 31/12/2021 avente ad oggetto "Utlizzo



d)

g

h)

idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione
potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento™ si
¢ provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per lintera
copertura del QE dell’opera;

con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30/03/2022, la Regione ha individuato le
strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle
risorse del PNRR e del PNC, attribuendo alla Direzione Generale funzioni di raccordo tra le
strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative regionali
e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attivita di programmazione ed
attuazione degli investimenti e delle attivita a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal PNC;
con nota prot. n. 0190718 del 07/04 /2022 la Regione ha convocato la Conferenza di Servizi, di
cui all’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., pet "approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnico-
Economica (PFTE);

con il Decteto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9/5/2022 ¢ stato nominato, ai sensi
dell’art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, il Commissario straordinario per
Iespletamento delle attivita di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti,
affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di
derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP
B87B20098990009;

In data 13/09/2022 ¢ stato sottosctitto I'atto d’obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilita Sostenibile e la Regione per la “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga
di Campolattaro” a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente
4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-14.1-A1-30;

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3/11/2022 ¢ stata istituita, nell’ambito della
Direzione Generale, la UOD 60.06.06 “Programma di interventi per un utilizzo plurimo della
risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)”, alla quale sono affidati, ai sensi dell’art. 33 del
Regolamento della Regione n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle
attivita tecniche ed amministrative di competenza della Regione per la realizzazione del
programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro
(BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario straordinatio
nominato”’;

il Decteto n. 2 dell’8/11/2022 del Commissatio Straordinario ha stabilito che la Regione, ai fini
della attuazione dellintervento “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di

Campolattaro”, svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si



k)

D

avvale, per lespletamento dellincarico, delle strutture tecniche della Regione, regolando le
modalita di avvalimento attraverso apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;

con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19/12/2022 della Direzione Generale ¢ stato approvato il
nuovo Quadro Economico dell’intervento “Programma di interventi per un utilizzo plurimo
della risorsa idrica dellinvaso di Campolattaro (BN)”, aggiornato al prezzario delle Opere
Pubbliche della Regione attualmente vigente, il cui valore complessivo ¢ pari ad €
691.807.370,52, IVA compresa;

con Ordine di Setvizio del RUP del 04/02/2023, come gia previsto nel PFTE, ¢ stata disposta
la suddivisione del progetto in 3 lotti ed ¢ stata avviata la progettazione;

la Giunta regionale con Delibera n. 50 dell’08/02/2023 ha Approvato il Prezzatio regionale dei
TLavori Pubblici anno 2023;

con Delibera n. 55 dell’08/02/2023 la Giunta ha preso atto dell'importo complessivo
dell'intervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione potabile per I'area Beneventana”, pari ad 691.807.370,52, rideterminato in
applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura
come di seguito specificato: 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2
componente 4 del PNRR; 103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di
accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche
ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019; 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie
provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania; 115.000.000,00 Euro risorse
finanziarie provenienti dall’FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture — Delibera CIPESS
1/2022; 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere
Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal CIPESS con
Delibera n. 35/2022;

con la medesima DGR si ¢ preso atto dello schema di convenzione, sottoscritto successivamente
dalla Direzione Generale con il Commissario di Governo;

con Decreto Dirigenziale n. 204 del 31/03/2023 e successiva rettifica avvenuta con Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/04/2023, ¢ stato disposto di avviare una procedura di gara con la
pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 70, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, per
la stipula di un accordo quadro suddiviso in 3 Lotti, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016;

con Decreto Dirigenziale n. 213 del 31/03/2023 dell’Ufficio Speciale centrale Acquisti ¢ stata
disposta l'indizione di una gara curopea in modalita telematica, denominata procedura

competitiva con negoziazione di cui all’art. 59 e all’art. 62 del Codice, per la stipula di un accordo



p)

9

quadro, ai sensi dell’art.54 del Codice, per 'appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e
architettura per I'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione potabile per I'area beneventana suddiviso in 3 Lotti — CUP B87B20098990009;
con verbale del RUP del 07/04/2023 ¢ stata conclusa la Conferenza dei servizi, assumendo la
seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: “Favorevole all unanimita”, facendo
proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente
le opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei
successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell’opera;

con Decreto Dirigenziale n. 235 del 11/04/2023 della Direzione Generale ¢ stata disposta la
positiva conclusione della conferenza dei servizi;

con DGR n. 310 del 31/05/2023, si ¢ rideterminato 'importo complessivo dell’intervento pari
ad € 705.094.967,91, IVA compresa, in applicazione del nuovo Prezziario regionale dei Lavori
Pubblici;

con Decreto Dirigenziale n. 444 del 13/06/2023 della Direzione Generale ¢ stato conferito
Iincarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Mariano Serra dipendente della DG
60.06.00, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi;

con Decreto n. 11 del 16/06/2023, il Commissatio straordinario, acquisita I'intesa del Presidente
della Regione, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della
gara, in linea tecnica ed economica, i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario
Regione Campania 2023;

con Decreto Dirigenziale n. 474 del 21/06/2023 della Direzione Generale ¢ stata revocata la
procedura avviata con Decreto Dirigenziale n. 204 e n. 252 e si ¢ preso atto del Decreto n. 11 del
16/06/2023 con cui il Commissario Straordinatio di Governo ha approvato il PFTE suddiviso
in 3 lotti con 1 relativi Quadri Economici proponendo I'avvio delle procedure di gara per
'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all’intervento
“Utilizzo  idropotabile delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione potabile per I'area beneventana. CUP B87B20098990009”, mediante I'utilizzo
di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs.
50/2016, secondo i seguenti elementi di costo: 'importo globale stimato dell’appalto (lavori,
progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad €



v)

529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di
IVA cosi suddivisi in lotti:
- Lotton. 1

L’importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:

€ 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11
- Lotton. 2

L’importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:

€ 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);

€ 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€1.511.217,11 per cotrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76
- Lotton. 3

L’importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:

€ 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);

€ 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);

€ 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso

€ 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;
col medesimo decreto sono stati approvati gli atti di gara ed ¢ stato incaricato 'Ufficio Speciale
Centrale Acquisti per I'avvio delle connesse procedure di gara in conformita alle specifiche
tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ¢ stata
avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 ¢ 60 del D.1gs. 50/2016, per
la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, affidato a un unico operatore economico per
singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “T'utilizzo

idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile



y)

per l'area beneventana” CUP: B87B20098990009, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente pit vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016;

con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 della Direzione Generale, preso atto dei verbali
della Commissione Giudicatrice, ¢ stata approvata la proposta di aggiudicazione del RUP e si ¢
proceduto all’aggiudicazione, come di seguito specificato:

- Lotto 1:

Consorzio Campolattaro Scarl in forma di societa consortile: Ghella SpA — Itinera SpA — RDR

SpA — Idroambiente Strl — Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065% da
praticare sullimporto lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00% da praticare
sul’'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

- Lotto 2:

Consorzio Campolattaro Scarl in forma di societa consortile: Ghella SpA — Itinera SpA — RDR

SpA — Idroambiente Stl — Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375% da praticare
sul’'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo
per corrispettivo dei servizi di ingegneria;

- Lotto 3:

RTI: Ritonnaro Costruzioni Stl — Monaco SpA — Consorzio Ciro Menotti — I.CO.NA. Societa
Cooperativa — Gemis Stl con una percentuale di ribasso del 30,22% da praticare sull’importo
lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per
corrispettivo dei servizi di ingegneria;

con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti ¢ stata
comunicata efficacia dell’aggiudicazione;

in data 21/12/2023, il Consorzio ha stipulato con Regione I’Accordo Quadro Rep. N. 14747
avente ad oggetto “Appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per “I'utilizzo
idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile

per I'area beneventana”;

aa) 'OdA (Ordine di Attivazione) prot. n. 619366 del 22/12/2023 con il quale si ¢ disposta

attivazione della redazione della progettazione esecutiva “Utilizzo idropotabile delle acque
dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per 'area beneventana”

- Lotto 1 CUP B87B20098990009 - CIG A0359EA9EC;

bb) il contratto attuativo Rep. n. 14771 del 27/05/2024 “Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso

di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per I'area beneventana” Lotto 1 -
CUP B87B20098990009 - CIG AO0359EA9EC avente quale oggetto la redazione della

progettazione esecutiva,



cc) con DGR n. 504/2024 ¢ stato preso atto dell'Accordo per la coesione tra la Presidenza del

Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, di cui all'art. 1, comma 178, lett. d) della Legge 30
dicembre 2020 n. 178 nell’'ambito del quale per l'intervento denominato “Ultilizzo idropotabile
delle acque invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile - CUP
B87B20098990009” sono state destinate risorse per € 154.828.462,38 a valere sui Fondi FSC
21/27 - Area Tematica 05 “Ambiente e Risorse Naturali” Linea di intervento 05.02 “Risorse
Idriche” a sostituzione della fonte POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione

Campania;

dd) con DD n. 93 del 13/02/2025 ¢ stato disposto:

— di prendere atto del verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento relativo al
Progetto Esecutivo Lotto 1 componente Al.1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di
imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale
comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso
e opere accessorie” acquisito agli atti dell’Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n.
PG/2025/0074939 del 13/02/2025, con il quale ¢ stata validata la fase oggetto di affidamento
con il predetto provvedimento;

— di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c¢. 1, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo
I'affidamento a mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.Igs. 50/2016 e
consequenziale Contratto Attuativo dell’esecuzione lavori Lotto 1 componente Al.1 progetto
esecutivo Lotto 1 “Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e
sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di
servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie”, nonché
l'acquisto forniture componente Al.4.1 “Impianto idroelettrico” e A2.1.1. “Potabilizzatore”,

per 'importo complessivo di € 188.399.267,26 oltre IVA e CIG acquisito A067C92962

ee) nelle more della stipula del presente contratto specifico, con OdA (Ordine di Attivazione) n. 1

£)

del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 13/02/2025), ¢ stata disposto dal RUP l'avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 ¢. 8 del D.Igs. 50/2016, di quanto disposto con DD n.
93 del 13/02/2025;

e con OdA n. 1 del 14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025), ¢ stata disposto dal
RUP Pavvio dell’esecuzione in via d’urgenza ex art. 32 c¢. 8 del D.lgs. 50/2016 dei setvizi
archeologici per 'importo netto di € 131.902,50 oltre IVA per I'intervento “Utilizzo idropotabile
delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione idropotabile per

I’area beneventana — Lotto 17;



gg) con DD n. 189 del 07/03/2025, integrativo del DD n. 93 del 93 del 13/02/2025, si ¢ disposto

autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 1, del D.Igs. n. 50/2016, stabilendo I'affidamento a
mezzo di Ordine di Attivazione in urgenza ex art 32 c. 8 del D.gs. 50/2016 dei servizi
archeologici per I'importo netto di € 131.902,50 oltre IVA, sempre a valere sul CIG acquisito
A067C92962;

hh) il Consorzio ha sottoscritto sia ’OdA del 13/02/2025 che 'OdA del 14/02/2025 con motivato

dissenso e riserva, confermando e aggiornando le riserve gia formulate e integrando le stesse con
ulteriori riserve che vengono tutte in questa sede integralmente confermate e fatte espressamente
salve ed in relazione alle quali la Regione si riserva di formulare ogni contestazione e/o rigetto e
di resistere in ogni sede;

il Consorzio procedera con I'espletamento delle attivita a seguito degli OdA predetti;

la Regione intende utilizzare ’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti di Appalto

Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

kk) la Regione ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto

11)

Specifico;

il Consorzio dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il
Capitolato, dal presente Contratto Specifico e dal’OdA e relativi allegati, definisce in modo
adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché

loggetto delle prestazioni da eseguire;

mm) il CIG del presente Contratto Specifico ¢ il seguente: A067C92962;

nn) il Contratto Specifico diviene efficace con la sottoscrizione dello stesso;

00) il Consorzio ha costituito garanzia definitiva per ’Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel

Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al DM 193/2022
recante « Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»,
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale alla Regione in

epigrafe, nonché la garanzia definitiva per il presente Contratto Specifico;

pp) il Consorzio, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, produrra, a seguito della consegna

di tutti 1 lavori la polizza CAR a copertura, inter alia, della responsabilita civile per danni
eventualmente causati a persone e¢/o beni del Consorzio medesimo, della Regione o di terzi
(compresi dipendenti del Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesima)

nell’esecuzione dell’appalto;
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qq) il Consorzio produrra, ai fini della corresponsione dell’anticipazione stante 'avvio effettivo delle
prestazioni in conseguenza del’lOdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del
13/02/2025), la polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti;

rr) il Consorzio produrra nei termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto la polizza indennitaria
decennale, ai sensi dell’articolo 103, co. 8, del Codice dei Contratti, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti;

ss) L Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. PG/2023 /256658, ha espresso patere di proptia
competenza sullo schema di Accordo Quadro.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, in attuazione dell’accordo quadro di cui in premessa si

stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico le premesse

nonché la documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati;

- P’Accordo Quadro Rep. n. 14747 - CIG 9896301DEC e la documentazione ivi richiamata,
in particolare I’Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato, il Piano di Qualita; ’OdA n.
1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 13/02/2025) e relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento e OdA n. 1 del
14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025), da integrare e modificare secondo
quanto disposto dal DD n. 189 del 07/03/2025, come firmati dal Consorzio.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati
presso la Regione - Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 60.06.

3. In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per 'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto,
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, con il quale devono intendersi regolati
tutti 1 termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento
e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, 1 primi prevarranno su questi ultimi,

salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 — Definizioni
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1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato
nell’Accordo Quadro, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. Itermini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nel
Capitolato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico ¢ regolato:

- dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra il Consorzio e la Regione relativamente alle attivita e prestazioni
contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dalla documentazione ivi richiamata;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti D.Igs. 50/2016 e del Decteto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolaments”), ove non espressamente
derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’ Amministrazione Digitale,

- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 706, recante «Misure wurgenti per la semplificazione e
Linnovazione digitaliv (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11
settembre 2020, 120;

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito
in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato.

Articolo 3 - Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione
1. Doggetto del presente Contratto Specifico che la Regione affida al Consorzio, che accetta,
consiste nell’affidamento dei lavori di realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza
pati a circa 7,5 km, nonché la fornitura per impianto idroelettrico e potabilizzatore, inerenti
lintervento “Utilizzo idropotabile delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione idropotabile per I’area beneventana — Lotto 17. Altresi 'oggetto del presente
Contratto Specifico che la Regione affida al Consorzio, che accetta, consiste nell’affidamento dei
servizi archeologici inerenti lintervento “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione idropotabile per I'area beneventana — Lotto 17

2. 11 contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate: Esecuzione Lavori di
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realizzazione di una galleria di derivazione, di lunghezza pari a circa 7,5 km, e fornitura per
impianto idroelettrico e potabilizzatore. Nello specifico:

- Galleria di derivazione comprensiva di opere di imbocco, sbocco e sistemazione delle aree
di pertinenza. Galleria di accesso laterale comprensiva del piazzale di servizio. Torre
piezometrica comprensiva della strada di accesso e opere accessorie;

- Forniture principali per centrale idroelettrica come dettagliato dalle Voci di elenco prezzi
di cui all’allegato 1 del’ODA n. 1 del 13/02/2025;

- Forniture principali per potabilizzatore come dettagliato dalle Voci di elenco prezzi di cui
all’allegato 2 del’lODA n. 1 del 13/02/2025

Altresi formano oggetto del contratto 'esecuzione dei servizi archeologici di cui allODA n.
1 del 14/02/2025 da integrare e modificare secondo quanto disposto dal DD n. 189 del
07/03/2025;
Si applicano le relative disposizioni previste dal Disciplinare, Capitolato, Contratto, Piano di
qualita cui si rinvia espressamente.
. Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e
modalita stabilite nel Capitolato, negli OdA e relativi allegati.
. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i lavori,
le forniture e i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche
tecniche e qualitative previste Capitolato, negli OdA e relativi allegati.
. La Regione si riserva la facolta di attivare tutte o solo talune delle opzioni contrattuali descritte
all’articolo 51 del Capitolato.
. Sono stati designati, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del
Codice dei Contratti, 'ing. Mariano Serra, e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101
del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'Ing. Dino Bonadies
designato dal raggruppamento aggiudicatario Technital Spa (mandataria);
. 1l Consorzio ¢ tenuto ad eseguire i lavori, le forniture e servizi in proptio, con organizzazione
dei mezzi necessatri e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dal
Capitolato, nonché dall’offerta, dagli OdA e dal presente Contratto Specifico.
. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per i relativi

provvedimenti.
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9. Il Consorzio si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al
progetto e al Capitolato, nonché alle raccomandazioni e/o presctizioni, comunque denominate,
dettate da parte della Direzione. Lavori., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente
previste nel presente contratto.

10.Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola
d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti,
per il periodo indicato di durata del Contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a
completa cura e spesa del Consorzio, ricompresi nel corrispettivo d’appalto;

11.1opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; il Consorzio dovra garantire 'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

12.A tal fine ¢ obbligo del Consorzio eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

13. La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro
intervento necessario affinché 'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali,
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Consorzio eseguira gli
interventi entro il termine indicato dalla Regione.

14.11 Consorzio svolgera i lavori, le forniture e i servizi oggetto del presente Contratto Specifico
presso i luoghi d’intervento (Area Beneventano e comuni limitrofi dell’area Casertana).

15.Nei termini indicati nell’lOdA, il Consorzio dovra predisporre e consegnare al Direttore dei
Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare al Direttore
dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori, che formeranno parte del presente Contratto

Specifico.

Articolo 4 - Termini e durata del contratto
1. Con OdA n. 1del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del 13/02/2025), ¢ stato disposto dal
RUP lavvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ex art. 32 c. 8 del D.Igs. 50/2016, dei lavori per
Pimporto di € 188.399.276,26 secondo quanto disposto con DD n. 93 del 13/02/2025.
Con OdA n. 1 del 14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025), ¢ stato disposto dal
RUP Tavvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ex art. 32 c. 8 del D.gs. 50/2016, dei servizi

archeologici per l'importo netto di € 131.902,50 oltre IVA per Tintervento “Ultilizzo
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idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione

idropotabile per I'area beneventana — Lotto 17 da integrare con quanto disposto dal DD n. 189

del 07/03/2025;

Il Contratto Specifico cessera di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione

delle prestazioni nel medesimo specificate, salvi 1 casi di risoluzione o recesso ai sensi

dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

Per l'attuazione del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i seguenti termini:

- realizzazione dei lavori e forniture: 713 gg al netto delle interruzioni previste per
I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita di verifica e delle di eventuali
ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze del Consorzio, disposte dal RUP o dal
D.L. in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di
approvazione;

- esecuzione dei servizi archeologici per tutta la durata del complessivo intervento “Utilizzo
idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione
idropotabile per I’area beneventana — Lotto 17,

Le Parti danno atto che il Consorzio, nel rispetto del termine fissato per I'esecuzione dei lavori

e forniture prescritti, ovvero 713 gg, provvedera alla realizzazione dei lavori e forniture di cui

trattasi, mentre per la durata complessiva dell'intervento “Utilizzo idropotabile delle acque

dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione idropotabile per larea
beneventana — Lotto 17 provvedera all’esecuzione dei servizi archeologici.

Con riferimento alle modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dalla Regione ai fini

dell’approvazione dell’esecuzione dei lavori, forniture e servizi:

e Il suddetto termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dal verbale
di consegna lavori del 14/02/2025.

e D’inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella misura
prevista dal Capitolato.

e In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente al
Consorzio, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori
unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto
Specifico, rimarra in ogni caso salva la facolta della Regione di agire per il risarcimento del
danno.

o La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, puo

essere disposta in ottemperanza e con le modalita previste dal Capitolato.
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o L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori, le
forniture e i servizi nel termine stabilito puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita

e 1 tempi di cui al Capitolato.

Articolo 5 - Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,
determinato applicando il ribasso percentuale del 12,065% da praticare sull'importo lavori
forniture e servizi soggetti a ribasso offerto dal Consorzio in sede di gara ed in base al Progetto
Esecutivo verificato dall’organismo ispettivo affidatario del relativo servizio e validato dal
Responsabile del Procedimento per la sola parte relative alle opere oggetto del presente
contratto attuativo, ¢ pari ad € 188.531.169,76 (euro centoottantotomilionicinquecento
trentunomilacentosessantanove/76), oltre IVA e oneri di legge, ed ¢ cosi composto:

- € 135.375.275,85 (euro centotrentacinquemilionitrecentosettantacinquemila
duecentosettantacinque/85), per la Galleria di derivazione comprensiva di opere di
imbocco, sbocco e sistemazione delle aree di pertinenza. Galleria di accesso laterale
comprensiva del piazzale di servizio. Torre piezometrica comprensiva della strada di
accesso € opere accessorie;

- € 5.529.906,57 (euro cinquemilionicinquecentoventinovemilanovecentosei/57) per
Forniture principali per centrale idroelettrica;

- € 21.803.796,44 (euro ventunomilioniottocentotremilasettecentonovantasei/44) petr
Forniture principali per potabilizzatore;

- €25.690.288,40 (euro venticinquemilioniseicentonovantamiladuecentoottantotto /40) pet
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- €131.902,50 (euto centotrentunomilanovecentodue/50) per servizi archeologici;

Ove la Regione intenda attivare tutte o solo talune delle prestazioni riconducibili alle opzioni di
cui al Capitolato, il relativo importo sara corrisposto in favore del Consorzio, applicando il
ribasso offerto dallo stesso in sede di gara.

In ogni caso, 'importo potra variare, tanto in pitt quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’articolo
72 della Direttiva UE e di cui al citato articolo 51 del Capitolato, senza che cio costituisca motivo
per il Consorzio per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

11 corrispettivo ¢ determinato “a corpo’”;

11 corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla

puntuale esecuzione del presente Contratto Specifico, in ogni sua componente prestazionale, in
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ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di cui al
presente Contratto Specifico.

11 corrispettivo sopra richiamato ¢ da intendersi fisso ed invariabile, e senza alcuna possibilita
di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle
classi e categorie, risultanti dalla contabilita finale.

Fermo restando quanto precede, si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1,
lett. a), del Codice dei Contratti, e dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, come disciplinata
dall’art. 43 del Capitolato;

Il Consorzio rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente
Contratto Specifico, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Regione. Resta inteso che il corrispettivo
convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle
attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente
necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite con il presente Contratto Specifico, incluse le
spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel
presente Contratto Specifico.

Il Consorzio dichiara espressamente di accettare che il cortispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli con il presente
Contratto Specifico nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non
specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle
attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove
tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi
pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli
oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo
alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per
occupazioni temporanee o danneggiamenti per 'esecuzione di prove geognostiche o sismiche,
per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita necessarie per 'adempimento delle
prescrizioni della Regione e/o Amministrazioni ed Enti competenti, ’assistenza alla verifica,
nonché ogni ulteriore attivita tecnica 0 amministrativa necessaria.

Al Consorzio non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre solo in conseguenza di difetti, errori od
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omissioni in sede di progettazione esecutiva di cui alle attivita cosi come definite all’art. 3 del
presente Contratto imputabili al Consorzio.

Per la determinazione del corrispettivo spettante al di fuori delle ipotesi del precedente comma
e per eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto
Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni del Capitolato.

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e del CSA, il Consorzio ha diritto ad
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale
delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico. I’erogazione dell’anticipazione ¢
subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal
Capitolato.

11 corrispettivo dovuto al Consorzio sara pagato secondo le modalita, 1 termini e le condizioni
disciplinate dal Capitolato, fermo restando la deroga concessa dalla Regione con nota prot. n.
130423 de 13/03/2025 (per mesi n. 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto:
emissione di stati di avanzamento relativi ai lavori e servizi oggetto dell’Appalto Specifico con
cadenza mensile e recheranno I'importo dei lavori e servizi eseguiti nel mese di riferimento,
incrementato dei relativi oneri della sicurezza) accettata senza riserva alcuna dall’appaltatore con
nota acquisita dalla Stazione Appaltante al prot. n. 134381del 17/03/2025.

11 corrispettivo dovuto al Consorzio sara pagato secondo le modalita, 1 termini e le condizioni
disciplinati dal Capitolato.

In conformita a quanto previsto dal Capitolato, tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni
naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 1306,
mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, comunicato
alla Direzione Generale dal Consorzio.

La fatturazione dei corrispettivi dovra essere emessa in coerenza con i dati e le informazioni
richieste dal sistema di monitoraggio RUF e REGIS, la fatturazione dovra evidenziare secondo
le indicazioni fornite dalla Regione.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di

quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dal Capitolato.

Articolo 6 — Collaboratori

Il Consorzio, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,

della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione alla Regione, ferma restando la propria

responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non
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potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal
presente Contratto Specifico. La Regione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Consorzio
e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo
Consorzio intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti

non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni
1. 1l Consorzio, nell’espletare I'incarico, dovra attenersi a quanto segue:

Esecuzione Lavori, forniture e servizi

L’attivita dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al Capitolato (PFTE e progetto
esecutivo) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa
parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attivita
di seguito specificate il Consorzio si dovra attenere a quanto contenuto nel Contratto di
Accordo Quadro, Capitolato, OdA n. 1 del 13/02/2025 (prot. n. PG/2025/76641 del
13/02/2025) e OdA n. 1 del 14/02/2025 (prot. n. PG/2025/85421 del 19/02/2025).

2. Resta inteso che, qualora il Consorzio abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le
attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Regione, la quale si riserva la
facolta di accettarle.

Articolo 8 - Manleva

1. Il Consorzio si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento
avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Consorzio e/o
subfornitore ovvero della Regione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per
qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto
Specifico, salvo che le pretese risarcitorie detivino da azioni e/o omissioni causate direttamente
dalla Regione. I Consorzio rispondera direttamente e manlevera la Regione da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura detivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o
subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali,
connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

2. 11 Consorzio si obbliga a risarcire la Regione per 1 danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente al Consorzio e/o ai suoi
subfornitori.

3. E fatto obbligo al Consorzio di mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi
responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla

esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in
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dipendenza di questo contratto specifico, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei
confronti della Regione o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo
ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

- 11 Consorzio, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare la Regione da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi 1 dipendenti del
Consorzio e/o subfornitore ovvero della Regione medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o
stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 'esecuzione del presente
contratto specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate
direttamente dalla Regione medesima.

. 11 Consorzio rispondera direttamente e manlevera la Regione da ogni responsabilita od onere di
qualsiasi natura detivanti da violazione da parte del Consorzio, e/o dei suoi subfornitori di leggi,
decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in ogni caso,
derivanti dall’esecuzione del presente contratto specifico.

. In conformita al Capitolato, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o
ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, il Consorzio dovra
darne immediata comunicazione alla Regione e adottare tutte le cautele necessarie per garantire
la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati
rinvenuti.

. Il Consorzio si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro
soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.

. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni del

Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - Protocollo di Legalita

. 11 Consorzio ¢ tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di Legalita sottosctitto in data 01/08/2007 tra la Regione e la Prefettura-
U.T.G. di Napoli.

. 11 Consorzio ¢ tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi
derivanti dal Protocollo di Legalita sottoscritto in data 26/10/2023 tra il Prefetto della Provincia
di Benevento, il Commissatio Straordinario di Governo e la Regione.

. 11 Consorzio accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da
subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd.

“iliera delle imprese”, senza riserva alcuna, i Protocolli di Legalita, che, con la sottoscrizione del
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presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalita di cui al precedente cc. 1 e 2, viene
espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dal Consorzio, e le clausole tutte

contenute nel Protocollo di Legalita medesimo.

Articolo 10 - Responsabilita del Consorzio

. Si rinvia a quanto piu compiutamente stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 11 - Obblighi del Consorzio in materia rapporti di lavoro, di contribuzione,
assistenza e previdenza
. Il Consorzio si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L. e dalla Regione, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla
conduzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico.
. Il Consorzio dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per I'esecuzione del
presente Contratto Specifico sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso
Consorzio nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
. 11 Consorzio assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme
di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni
sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi
derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti
economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro cui ¢ soggetto.
. Il Consorzio ¢ obbligato ad ossetvare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione
delle prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento
economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.
. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano il Consorzio anche nel caso in cui non abbia
aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da
esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali,
compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato
dall’articolo 30, co. 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera
secondo quanto specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni
Generali.
. Il Consorzio si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,

a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
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loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni
Generali.

7. 11 Consorzio si assume I'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla
particolarita del lavoro. Il Consorzio assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti
ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel
pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e
delle specifiche norme aziendali.

8. Il Consorzio assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo
anche da assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino nell’ambito delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa
ogni ingerenza della Regione, che resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilita
e dovra essere in ogni caso tenuto indenne dal Consorzio. Tutte le spese derivanti al Consorzio
per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che
comungque potessero far capo al Consorzio per la organizzazione, in condizione di autonomia,
di tutti 1 mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente
contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

9. Il Direttore dei lavori ovvero la Regione si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare,
in qualunque momento e con le modalita che riterra piu opportune, I'esatto adempimento da
parte del Consorzio degli obblighi di cui al presente articolo.

10.11 Consorzio si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse
previste per I'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i

relativi costi.

Articolo 12 - Obblighi generali della Regione
La Regione si impegna a fornire tempestivamente al Consorzio tutta la documentazione a propria

disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - Divieto di modifiche del Consorzio e varianti della Regione

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - Garanzie ed Assicurazione
1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto

Specifico,-nessuna esclusa, il Consorzio ha prodotto la garanzia definitiva, conforme allo schema
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di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. PC28M7A9 in data
03/03/2025, e successiva appendice n. 1 del 13/03/2025 rilasciata dalla societa ZURICH
INSURANCE EUROPE AG, per un importo pati a € 9.098.514,25.

. La fideiussione sara progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.
L'ammontare residuo della fideiussione sara svincolato alla data di emissione del certificato di
collaudo delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico secondo le previsioni del
Capitolato. In caso di escussione di tale fideiussione, il Consorzio deve provvedere alla sua
completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrente
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia
contenute nel Capitolato.

. Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

. Si precisa che il Consorzio si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle

suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 15 - Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto

. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Regione si riserva di effettuare verifiche e
controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto
Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

. I Consorzio, pertanto, si obbliga a prestare la pit ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Regione.

. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, il
Consorzio deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Regione, pena in difetto 'applicazione
delle penali.

. I controlli e le verifiche effettuati dalla Regione, pur con esito positivo, non liberano il Consorzio
dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

. In ogni caso, il Consorzio ¢ tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, le notizie, i
chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle
obbligazioni assunte in virtu e per effetto del presente Contratto Specifico.

. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la

corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal
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RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini

ivi indicati.

Articolo 16 — Subappalto
Il Consorzio in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto conformemente a

quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 17 — Penali

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Consorzio assunti in forza
del presente Contratto Specifico, la Regione applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del maggior danno, la penale prevista dal Capitolato.

2. La Regione ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 113-
bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto
contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

3. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

Articolo 18 - Esecuzione in danno

1. E facolta della Regione, nel caso in cui il Consorzio o un terzo esecutore da questi incaricato
ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di
ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalita, 'esecuzione parziale o totale di quanto
omesso dal Consorzio o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i
danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi 'esecuzione
di quanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la Regione puo avvalersi per
I'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, la Regione avra inoltre facolta di differire il pagamento delle somme dovute al
momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Consorzio ¢ eventualmente

tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale
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esecuzione in danno non esime il Consorzio dalle responsabilita civili, penali e amministrative

in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.

Articolo 19 - Risoluzione e recesso

. Le ipotesi di risoluzione e di recesso sono disciplinate dal Capitolato.

. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, la Regione puo risolvere il presente Contratto

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro;

- in caso di recesso dall’Accordo Quadro;

- in caso di rifiuto espresso di eseguire il Contratto Specifico qualora non dipendente da
motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non
imputabili a condotte del Consorzio ad eccezione delle normali condizioni di rischio
operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, co. 18, del presente Contratto
Specifico;

- all’applicazione delle penali di cui all’art. 16, comma 2, del Contratto Specifico.

3. In caso di risoluzione del contratto, la Regione provvedera ad escutere la garanzia definitiva,
salva la facolta per la Regione di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di
procedere all’esecuzione in danno del Consorzio. Resta salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

4. 11 Consorzio ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione la Regione altresi tratterra ogni somma ancora dovuta per
Pattivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed
indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggioti costi.

6. 11 Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15 dell’Accordo
Quadro.

7. Ogni qualvolta nei confronti del Consorzio, di un suo avente causa o dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento,
alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co.
2, 346-bis, co. 2, .353 e 353-bis C.p. A tal fine, PANAC, avuta comunicazione da parte della
Regione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c.,

potra valutare se, in alternativa allipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
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prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv.

dalla I.. 114/2014.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dagli articoli dell’Accordo Quadro e del Capitolato.

Articolo 21 - Modifiche assetti proprietari
11 Consorzio ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 — Incompatibilita

1. Allappalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al
professionista ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del Consorzio, ai suoi
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto all’Esecuzione
Lavori e ai loro dipendenti.

3. 1l Consorzio dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitto di interesse con la Regione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente
I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai

precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

2. 11 Consorzio ha comunicato alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si obbliga
a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla
variazione.

3. 1l Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura -
Utficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. 1l contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti 1 casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
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L’inosservanza da parte del Consorzio della normativa ex 1.136/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti con 1 propti subcontraenti, a pena di nullita
assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. 1l mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano
I'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

La Regione avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo
1456 del Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bzs, della

L. n. 136/2010.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza — Proprieta
Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui il Consorzio venisse a conoscenza.
Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela del diritto d’autore, garantendo I'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per 'uso o la diffusione delle opere protette.
I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta della Regione a seguito del pagamento del corrispettivo
previsto in contratto.
Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico il Consorzio si assume
la responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto, a seguito del
pagamento del corrispettivo, rimarranno di titolarita esclusiva della Regione che potra, quindi,
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione anche parziale.
Una volta acquisita la proprieta la Regione potra liberamente disporre degli elaborati di progetto
anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatote economico, senza che il
professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara

considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.
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Tutti i documenti e 1 prodotti comunque consegnati dalla Regione al Consorzio, e anche quelli
da quest’ultimo formati e predisposti a seguito di pagamento del corrispettivo, rimangono di
proprieta esclusiva della Regione e devono essere restituiti alla stessa Regione al termine
dell’appalto.

Al Consorzio ¢, inoltre, fatto tassativo divieto di usate i dati forniti dalla Regione e/o di
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. Al Consorzio ¢ fatto tassativo divieto di
rilasciare comunicati ¢/o annunci relativi al contenuto del contratto o patti di esso se non previa

autorizzazione scritta dalla Regione.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali
Il Consorzio dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (nel seguito anche “GDPR?”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la
sottoscrizione e lesecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta nell’ambito della
procedura per la partecipazione alla gara.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di
protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,
autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall' Autorita Garante per la Protezione dei
Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Il Consorzio prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal Consorzio stesso ai fini della
stipula del Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti
dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Consorzio acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito. Il Consorzio si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui
sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il
trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalita sopra descritte.
11 Consorzio si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per
legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno

equivalente a quello adottato dalla Regione; il Consorzio si obbliga, altresi, ad osservare le
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vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare
ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il Consorzio
prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare I'applicazione
delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente
Articolo, la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo
restando che il Consorzio sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla

Regione.

Articolo 26 - Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Consorzio ¢ nominato
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal
fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita
oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento),
le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle
finalita ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite

nell’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il Consorzio.

Articolo 27 - Clausola anti pantouflage
1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Consorzio dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Societa e
gli amministratori, 1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per
il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito
incarichi a qualsiasi titolo.

2. 1 contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano
il divieto, al Consorzio che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per 1 successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della

Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
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Articolo 28 - Codice di comportamento
Il Consorzio si obbliga nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri
dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della
stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui
alla DGR n. 612 del 14.11.2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli
obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di

inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 29 - Controversie e foro competente

1. Ove le controversie non trovino soluzione nell’ambito del Collegio consultivo tecnico di cui
all’art. 6 della legge n. 120 del 11 settembre 2020, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinatio competente presso il Foro di
Napoli.

2. Eesclusala competenza arbitrale.

3. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero
e alla complessita delle questioni.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Consorzio non puo comunque rallentare o
sospendere lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.

5. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

6. Siapplica quanto disposto dal Capitolato.

Articolo 30 - Disposizioni generali e norme di rinvio
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico

deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli

dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Articolo 31 — Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la
Regione e il Consorzio si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti
indirizzi PEC:
1) Regione: pnrr.us06@pec.regione.campania.it

2) Consorzio: campolattaroscarl@legalmail.it
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Articolo 32 — Imposte e spese contrattuali
Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse
e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (I.V.A.), che sara a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le
imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita telematica.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Igs. n. 50/2016
e ss.mm.il.
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di
mia fiducia mediante strumenti informatici composto da trenta pagine, di cui ventinove per intero
e l'ultima soltanto in parte.
To sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice
del’amministrazione digitale.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di
firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.gs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice

del’amministrazione digitale (CAD).
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