

REP. N.14769

APPENDICE ALL'ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE REP. N. 14605 DEL 24/07/2020, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E/O LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO IN REGIONE CAMPANIA, SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON UNICO OPERATORE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN GARA - LOTTO 3 – CODICE CIG: 7658826726 – CODICE CUP: B66C11000000008

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di maggio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinare recante Norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC di conferimento di incarico n. 145 dell'1/12/2020, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. 0210371 del 26/04/2024 ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale sono comparsi per la stipula della presente appendice all'accordo quadro Rep. 14605:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito Regione, nella persona del Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", di seguito denominato Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto aggiuntivo in virtù del DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. 0603709 del

14/12/2023, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo Misto, di seguito denominato per brevità RTP, di cui è Capogruppo e mandataria la Società "HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008, in persona del sig. Domenico Maria Damiano, nato a [REDACTED], identificato tramite C.I. n. [REDACTED], rilasciata il 29/09/2022 dal Comune di Caserta, in qualità di Procuratore della società mandataria del RTI, giusta procura-registrata all'Ag. Entrate di Caserta, il 30.09.2022 al n. 29868/IT- autenticata nelle firme dall'Avv. Onofrio di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Verificato dall'Ufficio Speciale che il predetto RTP è stato costituito per scrittura privata, autenticata nelle firme il 17/4/2020, Rep. n. 2271, dal Dott. Massimo Buonauro, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, e Rep. n. 4415 e n. 3406, dal dott. Onofrio Di Caprio, notaio in Orta di Atella, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, tra i seguenti soggetti:

1. HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L. (mandataria), con sede in Roma, alla Via dei Lucchesi n. 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008;
2. ROMAIR CONSULTING S.R.L., con sede in Bucarest (Romania), Sectorul 1, Strada Maior Aviator Ștefan Sănătescu n. 53, Codice unico di registrazione n. 10182058, Numero d'ordine nel Registro di Commercio: J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997;
3. V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L., con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005;
4. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., con sede in Roma, via Delle Sette Chiese, 142, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 07025291001;
5. SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 105, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 05508400636;
6. Ing. Minucci Bencivenga Paolo, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. [REDACTED]

11084, sezione A;

7. Ing. Cozzolino Tonio nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11143, sezione A;
8. Ing. Di Marco Giovanni, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 8658, sezione A.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548762140) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 23/02/2017, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 14208011008, R.E.A. RM – 1504439.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità del certificato camerale del 16/04/2024 (documento n. 536773, codice 7HRXN956PH) da cui risulta che la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. è iscritta presso l'Ufficio Nazionale del Registro di Commercio con il numero d'ordine J40/9663/1997, assegnato il 02.12.1997, Identificatore Unico Europeo (EUID): ROONRC.J40 / 9663/1997, Codice unico di registrazione: 10182058.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548762761) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1974, codice fiscale e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 01338810581, partita Iva n. 00987261005, R.E.A. RM-392115.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548764126) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 10/04/2002 codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 07025291001, R.E.A. RM-1005043.

Verificato dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 14/02/2024 (documento n. T 548764546) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 17/02/1988, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A di Napoli n. 05508400636, R.E.A. NA-444062.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Paolo Minucci Bencivenga è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11084 dal 15/04/1992.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Tonio Cozzolino è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 11143 dal 1/06/1992.

Verificato dall'Ufficio Speciale che l'Ing. Giovanni Di Marco è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al n. 8658 dal 24/04/1979.

Verificate dall'Ufficio Speciale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia:

1. per la Società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con prot. RMUTG n. 0283154 del 24/07/2023;
2. per la Società ROMAIR CONSULTING S.R.L. con prot. n. NAUTG 0054717 del 12/02/2024;
3. per la Società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. RMUTG 0461748 del 06/12/2023;
4. per la Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con prot. RMUTG n. 0283160 del 24/07/2023;
5. per la Società SERVIZI INTEGRATI- S.R.L con prot. NAUTG n. 0238034 del 24/07/2023.

Verificato dall'Ufficio Speciale che i professionisti Paolo Minucci Bencivenga, Tonio Cozzolino e Giovanni Di Marco esercitano la loro attività professionale non organizzata in forma di impresa e che, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta, così come previsto dall'articolo 83, comma 3, lett. d) del D. Lgs. del 6/6/2011 n. 159.

Verificato che per la società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. il Ministero dell'interno ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, da cui risulta che a carico della su indicata Società e dei soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Verificato altresì che per le restanti suindicate Società sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., con prot. n. INPS_40535090 del 09/04/2024, con scadenza 07/08/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato dall'Ufficio Speciale l'adempimento degli obblighi contributivi della ROMAIR CONSULTING S.R.L. come risultante da certificazione n. 341698 del 16/04/2024 rilasciata dalla Direzione generale delle imposte e delle tasse locali del settore 1 di Bucarest.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. INAIL_42663297 del 25/02/2024, con scadenza 24/06/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. con prot. n. INAIL_42320491 del 04/02/2024, con scadenza al 03/06/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la società SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con prot. n. INPS_40344710 del 25/03/2024, con scadenza 23/07/2024, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa 0535464 del 10/04/2024, con scadenza 10/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Paolo Minucci Bencivenga è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa 0511837 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Di Marco Giovanni è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Certificato di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. Inarcassa 0511833 del 02/04/2024, con scadenza 02/08/2024, da cui risulta che l'Ing. Tonio Cozzolino è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale Di Previdenza ed Assistenza Per Gli Ingegneri Ed Architetti Liberi Professionisti.

Verificato dall'Ufficio Speciale che ciascuno dei componenti il RTP ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nello specifico:

- HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE A.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. OX00000590 presso la compagnia Revo Insurance S.p.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente – periodo di validità 15/04/2023 al 15/04/2024;
- VAMS INGEGNERIA S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. PI-

4925682300 presso la compagnia Arch Insurance (EU) DAC, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 02/07/2023 al 02/07/2024;

- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. ha stipulato una polizza assicurativa professionale n. IT00022676EO23A presso la compagnia XL Insurance Company SE, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 10/11/2023 al 10/11/2024;
- SERVIZI INTEGRATI SRL ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. A122C693999-LB, presso la compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 24/12/2022 al 24/12/2023;
- l'Ing. Paolo Minucci Bencivenga ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4765, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 05/11/2023 al 05/11/2024;
- l'Ing. Tonio Cozzolino ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. 564A4764, presso la compagnia Zurich Insurance, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 05/11/2023 al 05/11/2024;
- l'Ing. Giovanni Di Marco ha stipulato la polizza assicurativa professionale n. LSMAEC104133-00, presso la compagnia Liberty Specialty Markets, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità dal 17/10/2023 al 17/10/2024;
- ROMAIR CONSULTING S.R.L. ha stipulato la polizza assicurativa professionale serie G n.1053292, presso la Omniasig Vinna Insurance Group S.A., secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente - periodo di validità 01/01/2023 al 31/12/2023.

Verificato che, con nota prot. n. 0603709 del 14/12/2023, l'Ufficio Speciale ha dichiarato che, in considerazione della tipologia e della natura dell'accordo quadro, non vi sono rischi di interferenze, in quanto secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008 "l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale" e, pertanto, gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.10.2018 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, è stata indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 54 e 60 del predetto Codice dei Contratti, quadriennale, suddiviso in 3 lotti di servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione del

“Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno” in Regione Campania;

- con Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.10.2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti la gara, per il lotto 3, è stata aggiudicata al RTP, con un ribasso percentuale pari al 49,70 %, per un importo di €. 1.375.220,45, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed iva;

- con contratto Rep. n. 14605 del 24/07/2020 è stato stipulato un accordo quadro con il RTP;

- l'art. 4, comma 1, del su citato contratto così recita: "L'importo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 (quattro) anni in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di € 1.375.220,45 (Euro unmilionetrecentosettantacinquemiladuecentoventi/45), oltre iva ed oneri di legge se dovuti per il lotto 3;

- l'art. 3.2 “Valore E Remuneratività Dei Prezzi Contrattuali” del Capitolato Speciale di Appalto (lex specialis) al comma. 1 così recita: “*Il corrispettivo totale dei contratti attuativi che saranno stipulati in vigore dell'Accordo Quadro, non potrà eccedere i valori per singolo lotto di seguito specificati, comprensivi di spese entro il limite massimo del 10%, oltre Iva ed oneri di legge se dovuti:*

Lotto 1AQ - € 3.119.901,15;

Lotto 2AQ - € 1.900.470,71;

Lotto 3AQ - € 2.734.036,67;

Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17.06.2016 e da quanto espresso al punto del bando saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto.

Si applica all'Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui al CSA Generale di Servizi e Parte Tecnica.

Il Corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato. I prezzi unitari dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo Quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della Regione, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi unitari contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed a quelle inerenti il

compimento delle prestazioni oggetto del Contratto/ Accordo Quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto/ Accordo Quadro l'Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto, l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

- 1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;*
 - 2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;*
 - 3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;*
 - 4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;*
 - 5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;*
 - 6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni”;*
- con nota prot n. 414295 del 28/08/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) chiedeva all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti di valutare le condizioni per procedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 352 del 14/10/2019 al fine di rispettare quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto – parte generale – paragrafo 3.2 che recita: “Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri Q previsti per la progettazione nella tavola Z-2“ del D.M. 17/06/2016 e da quanto espresso al punto.... del bando saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto”;
 - in particolare, in base a quanto si evince dall'art 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e dai pareri ANAC espressi attraverso le FAQ nn. D3 e D14 aggiornate al 26/10/2023, la Stazione appaltante prima di

concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell'importo complessivo per tutta la durata dell'accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l'importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell'arco temporale di riferimento; pertanto, l'importo di aggiudicazione, e di conseguenza, l'importo contrattuale, nel caso di Accordo Quadro, non deve tener conto del ribasso percentuale espresso in sede di gara, in quanto tale ribasso andrà applicato esclusivamente ai contratti attuativi;

- alla stregua del principio sopra enunciato, con Decreto Dirigenziale n. 686 del 15/09/2023 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, ha pertanto provveduto alla rettifica degli importi di aggiudicazione, come di seguito specificato:

a) lotto 1 AQ al RTI-PROGER S.p.a (capogruppo) con sede in Pescara alla Piazza della Rinascita, 51 codice fiscale, e partita i.v.a n.01024830687 per un importo complessivo contrattuale pari ad € 3.119.901,15, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a, ed un ribasso pari al 42,23% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere;

b) lotto 2AQ al RTI-ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l (capogruppo), con sede in Milano alla via Edoardo Bassini 23 codice fiscale e partita i.v.a n. 08897290154, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 1.900.470,71, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a., ed un ribasso pari al 40,50% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere;

c) lotto 3AQ al RTP HUB ENGINEERING Consorzio Stabile ARL (capogruppo) con sede in Roma alla via Modadisco, n.10/b 00199, codice fiscale e partita i.v.a. n.14205011008 per un importo complessivo Contrattuale pari ad € **2.734.036,67**, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a, ed un ribasso pari al 49,70% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere;

- con nota prot. PG/2023/0558070 del 20/11/2023 l'Avvocatura Regionale ha espresso parere sul presente schema di Appendice, ed i rilievi dell'Avvocatura sono stati recepiti nel medesimo;

- per quanto sopra riportato occorre rettificare l'art. 4, comma 1, del contratto n. Rep. 14605 del 24/07/2020 nel modo che segue:

“L'importo dell'Accordo Quadro, che costituisce importo contrattuale massimo, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 (quattro) anni in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di € 2.734.036,67 (Euro duemilionisettecentotrentaquattromilatrentasei/67) al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a, ed un ribasso pari al 49,70% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere”;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

Al presente contratto è allegata la procura.

La presente appendice forma parte integrante e sostanziale del contratto Rep. n. 14605 stipulato il 24/07/2020 relativo all'accordo quadro stipulato tra la Regione e il RTP, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 25153 del 24/07/2020.

Articolo 2 – Sostituzione art. 4.1

L'Art. 4, comma 1, del citato accordo quadro è soppresso e così sostituito:

“L'importo dell'Accordo Quadro, che costituisce importo contrattuale massimo, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 (quattro) anni in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di € **2.734.036,67** (Euro duemilionesettecentotrentaquattromilatrentasei/67) al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed i.v.a, ed un ribasso pari al 49,70% da applicare a tutte le voci di servizio da rendere”;

Articolo 3 – Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente contratto, tutte le comunicazioni tra Regione e RTP, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: progettazione@pec.regione.campania.it
- 2) RTP: hubengineeringconsorzioistabile@pec.it.

Articolo 4 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Appendice, si rinvia al Contratto Rep n. 14605 stipulato il 24/07/2020, nonché alla vigente normativa in materia, per quanto compatibile.

Articolo 5 – Imposte e spese

Sono a carico del RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione del contrassegno telematico apposto sulla copia analogica. L'allegato è conservato agli atti dell'Ufficio “AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP” della Segreteria della Giunta. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da undici pagine, di cui dieci pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).