REP. N. 14916

CONTRATTO PER  I’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI  REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER I’IMPIEGO SITI NELLE PROVINCE
DI BENEVENTO E SALERNO - LOTTO 3

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I.’anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di ottobre, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale
della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria
della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratt in forma
pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440,
sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virta del combinato disposto del D.P.G.R.C.
di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione
disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della
D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di
lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea
dichiarazione, prot. n. 0500556 del 06/10/2025 resa ai sensi dell’art. 6 bis 1..241/1990 e dell’art. 6 e 14, co.
2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO) si sono
costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a ||| G
domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81,
autorizzato alla stipula del presente contratto in virtu della carica rivestita, conferita con conferita con
DPGRC n. 61 del 27/06/2025. 11 costituito Dirigente ha, altresi, reso, con nota prot. N.471628 del
24/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241 /1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013
conservata agli atti dell’'Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Consorzio Stabile Five S.c.a.rl. - Rifra Costruzioni
Generali S.r.l. (Consorziate Esecutrici: Due C. S.r.l. - Bs Costruzioni S.r.l. - Operae S.r.l. - Pravia S.r.l.-

Guttoriello Costruzioni S.r.l.), di seguito denominato RT1, di cui ¢ capogruppo e mandataria la Societa



Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. C.F. 10464421212, nella persona del dott. Atronne Schmerzenreich , nato
A, idcqtificato mediante C. 1. [N rilasciaca i [ 421 Comune di
B i uaolita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della
mandataria Consorzio Five, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli, alla Via San Giacomo
n.15.

Verificato dalla Struttura di Missione PNRR 402.00.00 che detto RTT & stato costituito in data 08/09,/2025
per atto pubblico Rep. n. 3677 fascicolo n. 28550, a rogito della dott.ssa Paola De Stefano, Notaio iscritto
al ruolo del distretto di Santa Maria Capua Vetere.

L atto di costituzione del Raggruppamento ¢ conservato agli atti dell’Utficio “Supporto all’ufficiale rogante
ed al DPO”.

I1 RTT ¢ costituito dalle seguenti societa:

1)  Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l. (mandataria), avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo n.15
CAP 80133, codice fiscale e partita iva n. 10464421212;

2) la Societa Rifra Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), avente sede legale in Giugliano in Campania
(NA) alla Via F. Palizzi n. 1 CAP 80014, codice fiscale e partita iva n. 05710791210,

Il consorzio ha inoltre indicato nell’offerta le seguenti consorziate esecutrici:

1)  Due C. S.t.l, avente sede legale in Napoli alla Via San Giacomo n.15 CAP 80133, codice fiscale n.
02500350612 e partita iva n. 02795370614,

2)  BS Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 265 CAP 81031, codice
fiscale e partita iva n. 03076110612;

3) Operae S.r.l, avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Salvo D’Acquisto n.184 CAP 81031, codice
fiscale e partita iva n. 03874350618;

4)  Pravia S.t.l., avente sede legale in Aversa (CE) alla Via Alfredo Nobel n.246 CAP 81031, codice fiscale
e partita iva n. 03771290610,

5) Guttoriello Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Teano (CE) alla Via Orto Ceraso snc n.246 CAP
81057, codice fiscale e partita iva n. 02802890612;

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
T 604956808), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Consorzio Stabile Five
S.c.a.r.l. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/02/2024, numero e codice fiscale n. 10464421212
e RE.A. n. NA - 1107885.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento



T 604963173), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Rifra Costruzioni
Generali S.r.]. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli,
nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 04/04/2007, numero e codice fiscale n. 05710791210
e REE.A. n. NA - 770614.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
T 604959093), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Due C. S.r.l. ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria
nel Registro delle Imprese dal 14/01/2020, numero e codice fiscale n. 02500350612 ¢ R.E.A. n. NA —
1030027.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
T 604958354), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa BS Costruzioni S.r.l. ¢
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.LA.A.) di Caserta, nella sezione
ordinaria nel Registro delle Imprese dal 09/09/2004, numero e codice fiscale n. 03076110612 e R.E.A. n.
CE - 216501.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
T 604961318), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Operae S.r.l. ¢ iscritta
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria
nel Registro delle Imprese dal 20/03/2013, numero e codice fiscale n. 03874350618 ¢ R.E.A. n. CE —
279680.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
T 604962058), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Pravia S.r.l. ¢ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel
Registro delle Imprese dal 23/02/2012, numero e codice fiscale n. 03771290610 e R.E.A. n. CE — 271326.
Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarita della visura camerale del 27/05/2025 (documento
T 604960140), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Societa Guttoriello Costruzioni
S.rl. ¢ iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.LA.A.) di Caserta, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/10/2001, numero e codice fiscale n. 02802890612 e
R.E.A. n. CE —197092.

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Consorzio Stabile Five

S.c.a.r.l., con prot. n. 0213282_20250526 del 26/05/2025;



Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Rifra Costruzioni Generali S.r.l.,
con prot. n. 0213286_20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Due C. S.rl, con prot. n.
0213292_20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa BS Costruzioni S.r.l., con prot. n.
0073146_20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Operae S.rl, con prot. n.
0073153_20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Pravia S.rl, con prot. n.
0073155_20250526 del 26/05/2025.

Verificata, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla
Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Napoli, tramite il collegamento alla Banca
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la societa Guttoriello Costruzioni S.r.l., con
prot. n. 0073156_20250526 del 26/05/2025.

Sidispone che la stipula del contratto ¢ subordinata, alla costante non sussistenza nei confronti delle Societa
costituenti il RTI, di alcuno dei divieti posti dall’art. 67 del D.gs. 159/2011 e ss.mm. e ii. Qualora la
prefettura competente rilasci informativa antimafia interdittiva si dovra procedere immediatamente
all’annullamento del contratto.

Verificato che il Dirigente dell’UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota
prot. n. 486616 del 30/09/2025 che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui
all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza

sono pari a euro 0 (zero).



Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Consorzio Stabile Five S.c.a.r.l., la regolarita
del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_51072514 con scadenza il
05/02/2026, da cui risulta che I'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE;
Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Rifra Costruzioni Generali S.r.1. la regolarita
del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49796559 con scadenza il
30/10/2025, da cui risulta che 'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE;
Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Due C. S.r.l. la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_47213377 con scadenza il 27/12/2025, da cui
risulta che I'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE;

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa BS Costruzioni S.r.l. la regolarita del
Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49726595 con scadenza il
25/10/2025, da cui risulta che 'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’'INPS, INAIL e CNCE;
Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Operae S.r.l. la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46645237 con scadenza il 04/11/2025, da cui
risulta che I'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE;

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Pravia S.r.l. la regolarita del Documento
Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INPS_46940398 con scadenza il 25/11/2025, da cui
risulta che I'appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE;

Verificata Struttura di Missione PNRR 402.00.00 per la Societa Guttoriello Costruzioni S.r.l. la regolarita
del Documento Unico di regolarita contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49496281 con scadenza il

11/10/2025, da cui risulta che I"appaltatore ¢ in regola nei confronti del’INPS, INAIL e CNCE.

PREMESSE
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano
di Rafforzamento dei Centri per I'Impiego, contenente il quadro finanziario programmatico per I'utilizzo
delle risorse stanziate a livello regionale;

b) al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, I'Utficio Speciale Grandi Opere
60.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai sensi dell’art.
59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71, comma 3,
D.gs. n. 36/2023, per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione,

ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per



I'Impiego siti in Regione Campania;

o) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell’Ufficio Speciale
Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto
PNRR?” di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 ¢ 71 del D.Igs. n. 36/2023,
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del
D.gs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in sei lotti, della durata di
quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo pari
a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, i Capitolati tecnici,
1 Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione e
punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identita visiva e il concept,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;

e) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, I’'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha indetto la
procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/ACCORDO QUADRO/2024), ai sensi degli artt. 25 ¢ 71
del D.Igs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con
un unico operatore economico per ciascun lotto;

f) I lotti funzionali sono stati cosi distinti:

— LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti,
anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di
piccola manutenzione e riparazione necessati per ripristinare la funzionalita dei beni e l'esecuzione di tutti
gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del
guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo;

— LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro
trasposto e montaggio ed istallazione presso gli uffici dei Centri per I'Impiego presenti su tutto il territorio
della Regione Campania;

— LOTTO 6: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra 1 quali la Progettazione

Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei



Contratti;

g)

sono stati acquisiti i seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata:

— LOTTO 1: B4F1559EEC;
— LOTTO 2: B4F155AFBF;
— LOTTO 3: B4F155B097;
— LOTTO 4: B4F155C106A;
— LOTTO 5: B4F155D23D;
— LOTTO 6: B4F155E310.

h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali di

k)

)

gara;

con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle buste
amministrative, attribuendo I'esito “Ammessa’ a ciascun offerente e chiudendo la fase di valutazione
amministrativa;

con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, ¢ stata nominata la commissione giudicatrice;

la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio
2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la graduatoria per il Lotto
3, proponendo laggiudicazione in favore del’RTI CONSORZIO STABILE FIVE S.CARL. —
RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;

con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha esaminato

la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 3, con esito positivo;

m) con nota PG/2025/0371830 del 25/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all’esito positivo delle

n)

0)
p)

verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.gs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneita
professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.Igs. 36/2023, ha confermato la proposta di
aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 3, in favore dell’operatore economico RTI
CONSORZIO STABILE FIVE S.CAR.IL. — RIFRA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L,
rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti ex art.
17 c. 5 del D.Igs. 36/2023;

¢ stata data comunicazione dell’aggiudicazione all'operatore economico e ai concorrenti che hanno
presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere b) e ¢) del D.lgs. 36/2023;

¢ stata data pubblicita al presente atto ai sensi degli artt. 23 ¢ 37 del D.lgs. n. 33/2013;

sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il Bando

di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto,



anche se non materialmente allegati;

q) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui
quelle volte ad acclarare ’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 del D.lgs. 36/2023 e, ai
sensi dell’art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo all’RTI dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura.

Tutto cio premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che precedono, che
costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente
documentazione:
a) Capitolato Speciale di Appalto;
b) Elaborati Progettuali;
C) Cronoprogramma dei lavori;
d) Offerta Tecnica e migliorativa dal RTI.
Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso 'UOS
402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non ¢ allegata al presente contratto per richiesta espressa delle

Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto ¢ regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. Igs 31
marzo 2023 n. 30, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti
della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie

in materia di contratti di diritto privato. Ed altresi:

a. dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso
allegati;

b. dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti;

C. dal Cronoprogramma dei lavori;

d. dall’offerta del’RTI, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni

presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
e. dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto I'RTT dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato



con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano
'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto
conto delle prestazioni oggetto dell’affidamento, delle particolarita di quest’ultimo, di tutte le circostanze

generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida al RTI, che accetta, I’esecuzione dei “lavori relativi alla realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per 'impiego siti nella
province di Benevento e Salerno” CUP B27J23000010006 — Lotto 3 CIG. B4F155B097.

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina
generale inerente all’esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno specificamente
e successivamente individuati ed affidati al’operatore economico con appositi contratti attuativi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, il RTT si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali
contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell’Accordo quadro stesso, a semplice
richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo quadro. Si applicano
al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. Gli
articoli del presente Accordo Quadro si applicano, anche se non espressamente richiamati, salva espressa

incompatibilita, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art. 4 - Descrizione e finalita dei lavori

Le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi stipulati
a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o piu Contratti Attuativi
fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che 'RTT si obbliga a prestare si sostanzieranno
nell’esecuzione di:

a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree
esterne pertinenziali € no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;

b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di
manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita

immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;
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c) tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalita dei
beni e I'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano
o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi

allegati dei quali il RTT dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
I lavorti si svolgeranno presso 'immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo.

Art. 5 - Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I rapporti contrattuali fra la Regione e il RTI saranno gestiti dal Responsabile Unico del Progetto (di
seguito, per brevita, anche “RUP”), arch. Giovanni Lanzuise, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152
del 18/12/2024, e per il RTI dal Legale Rappresentante della mandataria, dott. Atronne Schmerzenreich.
Al RUP sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti
delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano I'appalto.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per I'affidamento del singolo Contratto attuativo, nominera,
su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti
relativi a lavori. L attivita del direttore dei lavori € disciplinata dall’allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo
di sette giorni rispetto alla data di designazione.
La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevita, anche “DL”), quale suo
rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge.
La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovraintendenza, coordinamento e controllo, e vigila
che Pesecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano I'appalto
nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari
applicabili, ed in genere compie tutte le attivita e ha gli obblighi e le responsabilita ad esso demandate dalla
legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potra avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati
ai sensi di legge.
I1 RTT ¢ tenuto ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini
scritti della Direzione Lavori.

I1 RUP, il DL e la Regione hanno la pit ampia facolta di vigilanza e controllo sui lavori.
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A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se
necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando I'obbligo di fornire i
chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilita per la regolare esecuzione

dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
Le attivita oggetto dell’Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.Igs. 36/2023, il diritto di richiedere, in
caso di urgenza, l'esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione Contratto Attuativo. In
quest’ultimo caso, la decorrenza si intendera fissata alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei
lavori
Per durata dell’Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale ’Amministrazione potra
affidare Contratti Attuativi per 'espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto.
Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i quattro anni, ancorché non siano state interamente
impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso
della loro durata non sia stata affidata alcuna attivita.
I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attivita oggetto dello specifico
affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la loro durata
dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro senza che, in questo caso ’Affidatario possa
chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
Le attivita ed 1 servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma del Lotto 3
(Province di Benevento e Salerno), allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso
temporale del 35,00% offerto dal RTI e da applicarsi ai tempi indicati per I'esecuzione dei Lavori e del
ribasso percentuale unico del 25,00% (venticinquepercento) che sara applicato ai prezzi delle singole
lavorazioni che verranno affidate all’aggiudicatario nel periodo di durata dell’Accordo Quadro fino al
raggiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto pari a 14.300.000,00 € (comprensivo di oneri

della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

II RTI dovra ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto
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ulteriormente offerto in sede di gara.

Sono a carico del RTT tutti gli obblighi prestazionali gia previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli
a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con particolare
riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, agli atti e ai
documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto dell’offerta dell’RTI,
comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la
partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed 1 documenti ivi richiamati.

I1 RTT ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle
imprese affidatarie del subappalto.

Il RTT ha, inoltre, Ponere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94

e 95 del D.lgs. 36/2023.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

11 RTT si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nel’Offerta tecnica, con la struttura tecnica
indicata.

L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ¢ subordinata, anche nei casi di forza
maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del
procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo 'esame di idonea documentazione
presentata da parte dell’RTI.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovra comprovare il possesso, da parte dei nuovi
componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in
possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi

nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti
L’importo complessivo del’Accordo Quadro per Pesecuzione dei lavori del lotto 3 ¢ fissato in €
14.300.000,00 (quattordicimilionietrecentomilacuro/00), al netto di LV.A. e oneri di legge, con il quale il
RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto quanto occorre
per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
Il RTI, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all’erogazione dell’anticipazione e ai pagamenti in

acconto, in corso d'opera.
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Al sensi dell'art. 125 del D.Igs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’ entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione.

Il RTT avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
tibasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per
ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3
dellimporto affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000
(novecentomila).

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Societa mandataria, a fronte dell’emissione di
regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilita per i pagamenti che la mandataria dovra
effettuare nei confronti delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sara effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario
e/o postale indicato per iscritto dal RTT.

L’anticipazione del prezzo e i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalita previste dall’art.

2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dellart. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che altetino la natura generale
dell’accordo quadro, ¢ prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione
del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa. Al verificarsi di
detti eventi il corrispettivo sara adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dal’ISTAT di cui al comma
3, lett. a) e b) dell’art. 60 del D.lgs. relativi ai prezzi al consumo. La revisione dei prezzi di cui al presente
articolo ¢ riconosciuta previa richiesta scritta del’RTI, debitamente motivata, da presentare a pena di
decadenza entro 15 giorni dall’emissione di ciascun certificato di verifica di conformita.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse indicate dall’art. 60,

comma 5 del d. Igs. n. 36/2023.

Art. 11 — Garanzie definitive

La Regione da atto che il RTT ha prestato un’idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n.
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36/2023, con le modalita previste dall’art. 106, per 'adempimento degli obblighi e oneti assunt in
dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 22/09/2025 n. 15005620
stipulata con AXERIA IARD S.A. (Agenzia Orizzonte Insurance S.R.L.), a favore della Giunta Regionale
della Campania, per un importo pati a euro 114.400,00 (centoquattordicimilaquattrocento/00), pari allo
0,80 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il beneficio della preventiva
escussione dell’obbligato principale e 1 termini di decadenza, di cui all’art. 1957 del Codice civile.

La garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente ¢ verificabile telematicamente presso 'emittente.
La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.”.

Al sensi del comma 10 del predetto art. 117 il RTT, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna
a costituisce e consegna alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovra assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale ¢ pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro”. La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Cosi come prescritto al comma 12 dell’art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresi, la rivalsa verso 'RTI e il diritto di regresso verso la Regione per
l'eventuale indebito. E stato designato per 1 rapporti con la Regione il dott. Atronne Schmerzenreich.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a
fronte dei quali ¢ prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per 'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver
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subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Societa per la rifusione dell'ulteriore danno
eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI ¢ tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta
della Regione stessa. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo
svincolo ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte del RT1, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad
esso non materialmente allegata, viene consetvata agli atti dell’Amministrazione prot. n 0484206/2025 del

29/09/2025.

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all’art. 1453 del cc.,
le parti concordano che il Contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra
una delle seguenti condizioni:
a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del D.Igs. 36/2023;
b. modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso
d'opera (art. 120 c.1 lett. b), ¢), del codice) nel caso in cui 'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del
contratto iniziale;
c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
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f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

h. provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

La Regione potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., previa
dichiarazione contenente la volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Societa
- a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall’art. 122 del
D.gs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Societa ai fini
della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e¢/o perdita in capo alla Societa dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-
98 del D.lgs. n. 36/2023;

¢) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;

d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse
coinvolgere la Societa;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
previsti all’art. 24 del presente Contratto;

@) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla
legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarita o
inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

1) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalita della Regione Campania;
j) (eventuale) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale nel caso in cui venga a
scadenza durante ’esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita, presentato in
sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

1) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai
sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

m) mancato possesso e/o petdita in capo alla Societa dei requisiti di capacita tecnico professionale di cui
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all’art. 100 del D.Igs. n. 36/2023.

Resta convenuto, altresi, che la risoluzione conseguira automaticamente a seguito dell’esercizio, da parte
degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo,
con il verificarsi e 'accertamento amministrativo dell’ipotesi d’inadempimento in questo contemplata (se
sono state previste piu ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: “a
seguito del verificarsi e dell’accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate”).

ILa Regione ha, altresi, la facolta di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto
della disposizione di cui all’art. 1.20 del Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione ha la facolta di escutere la garanzia definitiva per I'intero ammontare e/o
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Societa per il risarcimento del
maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte
rimanente di questo, in danno all'RTT inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Societa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalita e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.Igs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, 'RTI si impegna, sin d’ora, a fornire alla Regione tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione
del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilita del’RTT, quest’ultimo ¢ tenuto a corrispondere anche la maggiore
spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione
Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Igs. n.
36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamerera la garanzia
definitiva.

Altresi, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di
cui al successivo att. 13 le disposizioni degli art. 122 ¢ 123 del D.lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni
del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii,, del Codice civile e del capitolato d’appalto richiamato quale parte

integrante e sostanziale del presente contratto”.

Art. 13 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto,
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senza necessita di giustificazioni, ai sensi dell’art. 123 del D.Igs. n. 36/2023, dandone comunicazione all’RTT
per il tramite la sua Mandataria Consorzio Stabile Five S.c.a.rl. a mezzo PEC cofive@pec.it con un
preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso 'RTT dovra interrompere I’esecuzione delle prestazioni.

I’RTI avra diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto
disposto dal predetto art. 123 e dall’All. IT 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico delle Societa appartenenti al’RTT siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto
di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
preavviso.

In tale ultima ipotesi, I'RTT ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo
1 corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni

ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni - Penali
I1 RTT si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori una penale calcolata in misura
giornaliera pari all’l%o dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, in caso di mancato
rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione dei lavori o delle forniture o dei servizi,
viene applicata una penale giornaliera di 1%o dell'importo netto contrattuale.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformita finale. Il RTT dovra emettere regolare nota di
credito corrispondente all'importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale ¢ subordinata alla
ricezione della nota di credito.
L’applicazione delle penali di cui al precedente comma avverra previa contestazione scritta da parte della
responsabile della Regione Arch. Giovanni Lanzuise al’RTT entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dal
verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

Il RTT dovra comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo
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di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI
le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva
I RTT si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilita e dai danni eventualmente
subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali

Il RTI si obbliga, ai sensi dell’art. 11 del D.gs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proptio
personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e dal contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale o quello il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con lattivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato
nel presente appalto ¢ FO89 - CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini, F150 - CCNL settore edile.
I RTT dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente i1 CCNL F012 EDILIZIA
INDUSTRIA che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli
atti di gara. Il RTT si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il RTT anche nel caso che la stessa non
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla I.. n.1 20 del 2020, in occasione della
presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte del RTI, prima di procedere al saldo

finale di lavori, ¢ richiesta la congruita dell'incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Art. 17 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attivita che il RTT ¢ tenuto a svolgere in
esecuzione del presente contratto potra, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri
incaricati per verificare ’'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull’attivita oggetto dell’appalto ¢ affidata al Dirigente del’UOS S02.01.01 Realizzazione
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investimenti PNRR e Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Lanzuise.

Art. 18 — Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti
Al sensi dell’art. 119, e fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in
materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, ¢ fatto assoluto divieto al RTI di cedere, a
qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullita della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s’intendera
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti del RTT inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del RT1, si applica il disposto di cui all’art. 120, comma
12, del D.gs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre 'opponibilita
alla Regione ¢ disciplinata dall’Allegato I1.14 al richiamato D.lgs. n. 36,/2023.
Al sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della
cessione del credito il RTT risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto,
e il RTT espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale restera inefficace nei suoi confronti.
I’opposizione potra essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
I RTT in sede di offerta e nel rispetto dell’art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 ha dichiarato di voler subappaltare,
nei limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto:
- la categoria prevalente OG1 fino al 50,00%;
- le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS 30 fino al 100%.
Il contraente si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto con il sub la clausola relativa alla tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2020.
Al fini del rispetto di quanto indicato dall’art.119 comma 11 del d. Igs. n. 36/2023, il contraente ¢ obbligato
a trasmettere, tempestivamente e¢ comunque entro venti giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
In ogni caso ’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 - Proprieta degli elaborati

I diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi
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compresi documenti preparatori, generati dal RTI nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle
prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita esclusiva della
Regione, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 'utilizzo, la vendita,
la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potra introdutre agli elaborati consegnati dal RTT tutte le modifiche e/o integrazioni che riterra
necessatie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attivita di operatori diversi rispetto al RTI
e senza che quest’'ultimo possa vantare alcuna pretesa all’esecuzione di tali modifiche o diritto al

riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza
I RTT ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature dielaborazione dati, di cui venga in possesso in
ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi
diversi da quelli strettamente necessatri all'esecuzione del presente contratto.
Il RTT potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria per

la partecipazione del RTT a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Il RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa
il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 'esecuzione del Contratto stesso, e di
essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢ contenuta
nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali
(ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di
sicurezza da adottare.

Il RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del Contratto,
per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica

ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti 1 dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche
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per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. Il RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della
Regione per le finalita sopra descritte.

I RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché
tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello
adottato dalla Regione; il RTT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione
in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone
autorizzate al Trattamento. Il RTT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a
riscontrare I'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la
Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Societa sara

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Mandataria individuata dal RTI
¢ nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto.
A tal fine il Responsabile ¢ autorizzato a trattare i dati personali necessari per I'esecuzione delle attivita
oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole
operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi
specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nel’Accordo per il

Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTI.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012, e dell’art. 53, comma 16-
ter, del D. Lgs. 165/2001, la Societa dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra i titolari, gli amministratori, 1 soci e 1 dipendenti delle Societa e gli amministratori, 1 dirigenti e i

dipendenti della Regione;
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b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto,
alla Societa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 1 successivi
tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta
salva, in ogni caso, la facolta della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale

danno subito.

Art. 24 — Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente

o

contratto, sara competente ’Autorita giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza

(el

prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed

espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalita
In riferimento al Protocollo di Legalita sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007

e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Societa (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi

contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilita finanziaria
I1 RTT assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
II RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. 437838 del 08/09/2025 della Struttura
di Missione PNRR ¢gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad
operare su di esso.
Il RTT si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine
di dici giorni dalla variazione.
11 Contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il cortispettivo dovuto
in dipendenza del presente contratto.

I1 RTT si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del
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Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria contropatte

(sub/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento
I RTT si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La
violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura

un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 — Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto
I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con
Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Societa, dott. Atronne Schmerzenreich.
La Regione, prima dell’avvio della procedura per 'affidamento del singolo Contratto attuativo nominera,
su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti
relativi a lavori; per il RTT Responsabile della commessa ¢ il dott. Atronne Schmerzenreich.
Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andra comunicata all'altra parte con un anticipo

di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione
e 'RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:
1) Regione: pntr@pec.regione.campania.it

2) RTL: cofive@pec.it

Art. 30 - Imposte e spese
Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di
ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.),
che sara a carico della Regione.
Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalita
telematica, nella misura calcolata secondo I’allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
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disposto dall’art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.1gs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici, composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro pagine per

intero e I'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi

al disposto dell’articolo 1 del D.Igs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice del’Amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo

conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice del’ Amministrazione

digitale (CAD).

ATRONNE
SCHMERZENREICH
09.10.2025 12:28:56
GMT+02:00

MAURO FERRARA
Regione Campania
Ufficiale Rogante
09.10.2025
12:42:25
GMT+02:00

RAFFAELLA FARINA
REGIONE
CAMPANIA
DIRIGENTE
09.10.2025

12:30:52
GMT+02:00



Ricevuta del: 09/10/2025 ora: 13:34:59

Utc: 1760009694118549
Utc_string: 2025-10-09T13:34:54.119549+02:00

Ricewvuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 09/10/2025
Ora invio: 13:34:54

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 3
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 230001467

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: || ETEEIEIGEEE

Ufficio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto 1l'addebito: 700,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: | NI

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14916/2025 (del codice fiscale:
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 43068 del 09/10/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro
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genzia
s Ntrate:

Data: 14/10/2025 ora: 19:40:03
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 09/10/2025
Ora invio: 13:34:54

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 230001467

Identificativo attribuito dall'utente: 3
Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 21666901836

Codice fiscale del Notaio: || N EENNEEN

Importo per il quale e' stato disposto 1'addebito: 700,00 Euro
L'importo e' stato addebitato in data: 09/10/2025

Atto con Repertorio: 14916/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO 500,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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